
133

营业执照
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企业资质证书
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安全生产许可证
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项目经理资格证书



137

安全生产考核合格证（B 证）
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未担任在建工程项目经理承诺书

邓州市小杨营镇中心学校 （采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 邓州市小杨营镇中心学校 2026 年农村校舍安全保障长效机

制（第一批）教学楼维改项目 （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理 周斌 （项

目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后

果。

特此承诺。

供 应 商（盖单位公章）： 河南国臻建筑工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

2026 年 11 月 05 日
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信用记录
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资格审查中要求的其他资料

开户许可证
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满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定承诺

（采购人名称）：邓州市小杨营镇中心学校

我方在此承诺，如我方获得中标资格，我方保证满足《中华人民共和国政府采购法》第

二十二条规定，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，且在人员、设备、资金等方面

具有相应的施工能力，并承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好习惯：

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

供 应 商（盖公章）： 河南国臻建筑工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

2026 年 11 月 05 日



196

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
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财务会计制度

第一章 总则

为了加强公司的财务工作，发挥财务部在公司经营管理和提高经济效益中

的作用，特制定本制度。公司财务部的职能包括认真贯彻执行国家法律、法规

和公司的各项制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划

的执行情况，检查监督财务纪律，积极为经营管理服务，促进公司经济效益的

提高，厉行节约，合理使用资金，及时完成需要上缴的税收及管理费用，加强

与有关机构及财政、税务、银行部门的沟通，配合对公司财务工作的检查，主

动提供有关资料，如实反映情况，组织各类应收款、工程款的收缴，完成公司

交给的其他工作。公司财务部由会计、出纳和审计工作人员组成。公司各部门

和员工办理财会事务，必须遵守本规定。

第二章 财务工作岗位职责

会计、出纳和审计的主要工作职责详见《财务部岗位职责》。

第三章 财务工作管理

会计年度自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。会计凭证、会计账簿、会计报表

和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。财务工作人

员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭

证。会计、出纳员记账时都必须在记账凭证上签字。财务工作人员应当定期进

行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。财务工作人员应根据账簿记录

编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报

一次，须会计签名或盖章。财务工作人员对本公司实行会计监督，对不真实、

不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要

求更正、补充。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总
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经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对

上述事项无权自行作出处理。财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审

计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的

登记工作。财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并作出审计

报告，报送总经理。

第十七条规定了财务工作人员调动工作或离职时必须办理交接手续的要求。

交接手续必须由财务总监或分管副总经理、行政人事部监交。这样可以确保交

接过程中的财务资料得到妥善处理。

第十八条要求公司的各种票据必须按照票印分管的原则进行保管，空白支

票和印章不得由一个人保管。这样可以有效地防止票据被滥用或盗窃。

第十九条规定公司的经济往来结算必须使用银行和税务部门统一规定的票

据和结算凭证。内部收据只能用于企业对个人收缴的房租、水电费等。这样可

以确保公司的经济往来结算的合法性和规范性。

第二十条规定了公司收入款项必须于当日送存银行，一切支出应通过银行

办理转账结算。可以采用多种结算方式。这样可以确保公司资金的安全和规范

性。

第二十一条要求使用票据必须按照规定正确填写，字迹清楚，印章齐全，

单位和银行的名称写明全称。这样可以确保票据的合法性和规范性。

第二十二条规定了领用支票时必须有“款项支付申请单”，由用款部门主

管签证，经总经理批准签字。然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日

期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。这样可以确保支票的

使用和管理的规范性。
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第二十三条规定了支票付款后的管理要求，包括存根、金额填写等，以及

相关人员的签字、核对和审批。这样可以确保支票的使用和管理的规范性。

第二十四条规定了需要通过汇兑结算方式的业务，有关业务部门在款项划

拨前除应执行本制度第二十二条规定的手续，还应提供有关资料。这样可以确

保汇兑结算的合法性和规范性。

第二十五条规定了对领用支票未及时清账的处理办法，包括月底清账、转

应收款、逐月延扣工资等。这样可以确保领用支票的使用和管理的规范性。

第二十六条规定了对报销时短缺金额的处理办法，要求财务人员及时催办，

并在月底按规定处理。这样可以确保报销的合法性和规范性。

第二十七条规定了对 1 万元以上的款项进入银行账户的报告要求，要求会

计或出纳人员在 2 日内报告总经理。这样可以确保公司资金的安全性和规范性。

第二十八条规定了财务人员支付每一笔款项都必须得到总经理或分管副总

经理的签字。领导外出时，财务人员应设法通知并经同意后付款。这样可以确

保公司资金的安全性和规范性。

第二十九条规定了财务部门定期开展资金检查和管理工作，并根据检查情

况定期向总经理或分管副总经理专题报告。这样可以确保公司资金的安全性、

效益性和流动性。

公司应定期检查商务部、工程管理部、智能化分公司及各项目经理部的结

算情况，以确保资金收入的正确组织和流动资金的合理使用。此外，公司还应

定期检查银行存款和对账工作，对汇出的 1 万元以上大额款项进行跟踪检查或

抽查。

为了加速资金的循环和周转，公司必须严格执行结算制度和遵守结算纪律。

有关部门要按照工程承包合同规定的条款及时办理预收备料款、预收工程款和
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工程进度款的结算，防止造成拖欠。同时，公司应及时进行产品销售的货款结

算，并清理内部、外部的各项应收、应付、预付款项，以防止长期挂账或造成

呆账、坏账，影响公司资金流动或造成经济损失。对长期拖欠的款项，公司应

组织得力人员，采取有效措施，千方百计地清理催收。

公司必须通过银行按期交纳国家各种税费和应交上级的各种款项。对于公

司与外部单位之间的结算，必须按照合同规定及时通过银行结算。公司内部单

位之间结算，一律不准用大宗现金结算各种款项，否则按违反现金管理规定处

理。对于不按规定或合同及时结算、清偿款项的责任人，应按拖欠日期和金额

向债权人付息。

除本规定第三十四条外，公司财务人员支付个人款项超过使用现金限额的

部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核、总经理批准后支

付现金。公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账

结算方式，不得使用现金。日常零星开支所需库存现金限额为 2000 元，超额部

分应存入银行。财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行

存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，

应事先报经总经理批准。

公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核、总经理

批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。符合规

定的，凭、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，

会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

第四十二条规定了及报销单的审核流程，由总经理批准后，会计审核、经

手人签字，并确保金额数量无误，最后填制记账凭证。
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第四十三条规定了工资的发放流程，财务人员根据行政人事部和各部门提

供的核发工资资料编制职员工资表。审核后，由主管副总经理签字，总经理最

后签字并按时提款，发放工资并填制记账凭证进行账务处理。

第四十四条规定了差旅费及各种补助单（包括领款单）的审核流程，由各

部主管签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，填制凭证，

送总经理签字，交给出纳员付款，并进行会计核算手续。

第四十五条规定了汇款的审核流程，财务人员必须审核《汇款通知单》，

并由经手人、部门主管和总经理分别签字。会计审核相关凭证。

第四十六条规定了出纳人员应建立健全的现金账目，每笔现金支付都要记

录在账目中。账目应该日清月结，每日结算，并确保账款相符。

第四十七条规定了会计档案的管理，所有会计凭证、账簿、报表、文件和

其他有保存价值的资料都应归档。

第四十八条规定了会计凭证的归档方式，按月、编号顺序装订成册，标明

月份、季度、起止年、号数、单据张数，并由相关人员签名盖章，最后由总经

理指定专人归档保存。

第四十九条规定了会计报表的归档方式，应按时分月、季、年报，并由总

经理指定专人保管，分类填制目录。

第五十条规定了会计档案的查阅、复制、摘录等行为必须经过总经理批准。

第五十一条规定了财务人员违反制度的行为应给予行政处分和经济处罚，

包括超出规定范围、限额使用现金、用不符合规定的凭证顶替银行存款或库存

现金、未经批准擅自挪用或借用他人资金、利用账户替其他单位和个人套取现

金、未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金、保留账外款项或将

公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行等。
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第五十二条规定了财务人员因违反制度造成严重混乱、拒绝提供或提供虚

假资料、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿、利用职务便利

非法占有或虚报冒领、骗取公司财物、弄虚作假、营私舞弊、泄露秘密及贪污

挪用公司款项等行为，应予解聘。

第六章 附则

第五十三条：本规定由公司财务部负责解释。

第一条：财务审批及报销制度

为了规范公司财务管理，严格遵守财经纪律和财务制度，根据相关法律和

规定，特制定本制度。

第二条：借款审批

1、借款审批程序：借款人提出申请→部门主管预核→财务总监或公司分管

副总经理审核→报总经理审批。

2、借款数额：

①备用金：材料采购人员不超过 2000 元人民币，其他管理人员不超过 1000

元人民币。

②因私借款：原则上，个人往来款累计数额不得超过借款人应得工资及奖

金总额的 60%。

3、借款审批人责任：公司员工借款，因无法偿还并且扣除工资也无法偿清

的，审批人有连带责任。

第三条：应付款审批

1、审批原则：工程款实行专款专用。专用账户内的资金，在提留管理费及

人工工资后，若剩余款额不足合同总价的 8%时，应暂停付款。

2、审批程序：
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工程应付款：经办人→项目负责人→工程管理部主管→分管副总经理→总

经理

其它应付款：经办人→行政人事部主管→财务总监(或分管副总)→总经理

第四条：报销分类

1、生产经营性费用：指公司购买原材料、产品等所发生的费用。

2、非生产经营性费用：指招待费、礼品费、办公费、交通费、福利费及各

类证照办理费等费用。

第五条：报销时限

1、每周二及周三为报支例定办公日。

2、借款出差员工返回后，应在五个工作日内办理报销手续。

3、报销，应在业务发生后十日内办理手续。

4、报账后仍有结欠或在规定时日内无故不办理报销、还款手续的员工，财

务部向其发出催促报账通知，被通知后五个工作日内仍未结清者，财务部有权

将拖欠款项记入其个人往来，并给予书面或口头通报批评。

第六条：报销程序

1、生产经营性费用

经办人→保管员(办理接收入库手续)→项目负责人→分管生产副总经理→

总经理

注：不列入项目成本的机械设备购置费，报销时，可省略项目负责人签字

程序。

2、非生产经营性费用

经办人→行政人事部主管→分管副总经理→总经理
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第七条规定，如果无法履行本制度规定，责任由当事人承担。违反财务制

度和相关规定的，将根据公司的《职工奖惩制度》给予行政处分和经济处罚。

这是为了加强公司的财务管理，提高资金利用效率，加强应收账款和应收票据

管理，减少坏账损失。本制度依据《企业财务通则》、《企业财务制度》和《银

行结算办法》等规定，并结合本公司的特点和管理要求制定。

第二条解释了本制度中涉及的财务专用名词。资金主要是指企业的流动资

金，票据包括银行现金支票、转账支票、银行结算凭证、和收据。应收账款是

指企业按照工程合同规定预收发包单位的款项，包括预收的工程款、备料款和

按照购销合同规定预收的其他款项。

第三条规定了财务部的资金检查和管理工作，包括定期检查公司的现金库

存状况，商务部、工程管理部、智能化分公司及各项目部的结算情况以及银行

存款和对账工作。对于公司汇出的 5 万元以上大额款项，还要进行跟踪检查或

抽查，并定期向总经理、财务总监专题报告。

第四条要求财务部及时掌握银行存款余额，并定期向总经理及财务总监报

一次存款余额表。

第五条规定了正确组织企业资金收入，监督流动资金合理使用，加速资金

的循环和周转，企业应严格执行结算制度，认真遵守结算纪律。

第六条要求按照工程承包合同规定的条款及时办理预收备料款、预收工程

款和工程进度款的结算，防止造成拖欠。对内部、外部的各项应收、应付、预

付款项要及时进行清理，防止长期挂账或造成呆账、坏账，影响企业资金流动

或造成经济损失。对长期拖欠的款项，要组织得力人员，采取有效措施，千方

百计地清理催收。
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第七条规定企业必须通过银行按期交纳国家各种税费和应交上级的各种款

项。

第八条要求企业与外部单位之间的结算，要按照合同规定及时通过银行结

算。企业内部单位之间结算，一律不准用大宗现金结算各种款项，否则按违反

现金管理规定处理。

最后，第三章规定了票据管理制度，要求企业的收入款项，除国家另有规

定外，都必须于当日送存银行；一切支出，除规定可以使用现金支付的以外，

应按现行有关结算规定，通过银行办理转账结算。

根据结算办法规定，企业可以采用多种结算方式，包括银行汇票、商业汇

票、银行本票、汇兑、支票、委托收款和异地托收承付结算方式。

在办理经济结算时，企业必须使用银行和税务部门统一规定的票据和结算

凭证。填写时要按规定正确填写，字迹清楚，印章齐全，并写明单位和银行的

全称。

支票是存款人签发给收款人办理结算或委托开户银行将款项支付给收款人

的票据。支票可分为现金支票和转账支票两种。使用支票时需要注意以下几个

问题：

1.现金支票使用必须按照《现金管理暂行条例》规定的现金使用范围办理。

现金支票可以转账，但转账支票不能支取现金。

2.支票一律记名。付款期为 5 天（从签发的次日起，到期遇节假日顺延）。

支票的金额起点为 100 元。

3.不准签发空头支票；不准签发远期支票；不准出租、出借支票。

从银行领用的空白支票必须明确指定专人妥善保管。应坚持票印分管的原

则。空白支票和印章不得由一个人保管。
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公司各部门领用支票时，应填写“款项支付申请单”，由用款部门领导签

证，经公司领导审批，会计填制金额暂时空置的付款凭证，作为出纳签发转账

支票的依据。

签时应按顺序编号，写明收款单位名称、日期、款项用途和金额。大小写

金额要符合要求，并盖有预留银行的印签。特殊情况需要空白支票时，须经有

关负责人批准。出纳人员要写明收款单位、款项用途、签发日期和规定的款项

限额。为明确责任防止意外，领用人必须要在“支票领用登记簿”上签字。

作废的支票不得撕毁或丢失，应注销后与存根一起妥善保管。领用支票的

业务部门要妥善保管好已领取的支票，不得给其他单位或个人使用。领用支票

的七日内要向财务部门结算，否则不予办理新的业务。

出纳员在接到会计编制的银行存款收、付款凭证时，应当对凭证的项目和

内容逐一进行认真复核，并加盖本单位的“银行收、付讫”或“转账收、付讫”

戳记并签章，以此登记银行存款日记账。

需要通过汇兑结算方式的业务，有关业务部门在款项划拨前除应执行本制

度第十四条规定的手续，还应提供给财务部门有关合同、协议、对方单位、详

细地址、账号、开户银行等有关资料。

银行存款日记账由出纳根据银行存款收、付款凭证逐日逐项登记，并在每

日终了结出发生额和结存额，与有关账、证、表核对并编制银行存款余额调节

表。

公司应使用从税务部门领用的“全国统一”等专用进行经济往来，内部收

据只限于企业对个人收缴的房租、水电费等。

空白收据和应统一集中由主管会计或指定专人保管，并建立空白收据登记

簿进行登记，保管人员工作调动时需办好交接手续。
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使用部门领用空白收据前需经主管会计人员批准，并在登记簿上签字。使

用单位不得将收据带往工作单位以外，不得转借、赠送和买卖，不得开据实物

与票面不符的收据，作废的收据要加盖“作废”戳记，各联要连同存根一起保

管，不得撕毁、丢失。

使用部门应及时将所收款项上缴财务部入账，由财务部出具的收据应由企

业会计主管人员开据，出纳员据此核对入账。再次领用收据时，须将已用完的

收据存根交还保管人员核销，留待以后备查。收据的保管年限与原始凭证相同。

商务部、工程管理部和智能化分公司应做好客户信用调查，并随时了解掌

握客户信用的变化情况。各部门在签订合同条款时，应充分考虑有关价款结算

办法，保障结算资金能足额按期兑现，防止造成拖欠。

本公司收受的支票提示付款期限，最晚应于到期日后六日内予以处理。

应收账款发生折让时，应填写折让证明单，经审批后制作有关凭证，不得

直接由应收账减除。

财务部接到银行通知客户退票时，应即转告使用部门，使用部门对于退票，

无法换回现金或新票时，应即寄发存证信函，通知人及背书人，并迅速拟定处

理办法。

使用部门将退票申诉事务送请财务部办理时，应提供人及背书人单位或户

籍所在地、财产情况、其他事项等资料。

债权确定无法收回时，应专案列送财务部，并附税务机关认可的合法凭证

呈总经理核准后，才能冲销应收账款。

依法申诉而无法收回债权部分，应取得法院债权凭证，交财务部门列册保

管，倘事后发现债务人有偿债能力时，应依上列有关规定申请法院执行。
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第三十二条规定了本公司员工不得违反制度规定或从事违法行为，否则将

受到行政处分、经济处罚甚至司法处理。

第三十三条规定了本制度的解释由财务部负责。

为了加强公司的财务管理，提高资金利用效率，根据国家有关法律、法规，

制定了现金及有价证券管理制度。

本制度中的有价证券包括政府债券、公司债券和公司股票。

现金及有价证券的出纳、保管和移转事务由出纳负责办理。

除供日常零星支付所需定额的库存现金外，公司的现金均应存入银行。

公司的各项收入应存入政府指定银行，有价证券由公司集中管理。

会计负责随时或定期抽查盘点公司库存现金及有价证券。

出纳应根据会计合法的收支传票执行收付。

出纳在收款时应核对统一或收据是否真实；在付款时，如需要收据，应向

收款人核对后方可付款，并在凭证上加盖“付讫”章。

出纳对已经审批的付款不得故意拖延，如无正当理由不得超过三天。对于

员工的薪金、差旅费、公务上的借款或内部报销以及对外付款在 1000 元以下的

小额款项，应开抬头划线支票。其金额满元者，除抬头划线外，并注明“本票

据禁止背书转让”字样。

收入的支票经银行交换入户后方视为“收讫”。若支票，出纳应根据银行

退票理由单通知经办部门向债务人催收。如尚未交付受款人，不得视为“付讫”。

出纳对于收支传票届满两周尚无法收付的情况，应通知会计处理。

出纳将付款支票送主管(总经理)盖章时，应附相关的支出传票，并在传票

上注明银行账号、支票号码及支付金额。
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财务部应根据合法的记账凭证收付各项有价证券。如因情况特殊，先由出

纳根据核准文件直接收付，应即填单或书面通知会计补编记账凭证。收付有价

证券的人员及主管出纳人员应于记账凭证上签章，以示收讫或付讫。

现金的使用范围包括支付职工工资、各种津贴、奖金、个人劳务报酬、各种劳

保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。
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有依法缴纳税收和社会保障资金的良好习惯
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