
范县水利局范县 2025
年省级幸福河湖奖补

资金项目 工程

工程量清单报价表

合同编号：（）

投    标    人： （单位盖章）

法 定 代 表 人 

(或委托代理人)： （签字盖章）

     

    

编  制  时  间：



投  标  总  价

工  程  名  称：

范县水利局范县 2025 年省级幸福河湖奖

补资金项目

合  同  编  号：

投标总价(小写)： 927700.51

       (大写)： 玖拾贰万柒仟柒佰元伍角壹分

投    标    人： (单位盖章)

法 定 代 表 人 

(或委托代理人)： (签字盖章)

编  制  时  间：



工程项目总价表
合同编号：

工程名称：范县水利局范县 2025 年省级幸福河湖奖补资金项目 第  1  页 共  1  页

   法定代表人
（或委托代理人):___________（签字）

序号 工程项目名称 金额(元)

1 分类分项工程量清单 927700.51

1.1 丹水橡胶坝 385743.63

1.2 七里堂橡胶坝 407232.88

1.3 林堂液压坝 134724

2 措施项目

3 其他项目

4 零星项目

5 工程造价 927700.51

合计 927700.51



分类分项工程量清单计价表
合同编号：

工程名称：范县水利局范县 2025 年省级幸福河湖奖补资金项目 第  1  页 共  2  页

   法定代表人
（或委托代理人):___________（签字）

序号 项目编码 项目名称 计量单位 项目特征 工程数量
单价（元

）
合价（元）

主要技术
条款编码

备注

一 丹水橡胶坝 385743.63 385743.63

1
橡胶坝袋（JBD3.5- 
200180-2）厚度≥8m
m

m² 193 1307.47 252341.71

2
底垫片（橡胶δ=3mm
） 一布 
两胶

m² 115 688.28 79152.2

3
海绵止水（闭孔发泡
橡胶）

m 50 82.29 4114.5

4
坝头布（JBD3.5-200
180- 
2）厚度≥8mm

m² 22 3.08 67.76

5
保护垫平胶板（专用
高密度 
胶布）

m 50 83.58 4179

6
锚固件（Q355B 防腐
处理）

套 50 257.14 12857

7
密封止水胶（密封止
水胶）

m 100 70.71 7071

8
控制充排系统 含阀
门电控 
GGD2 柜阀控制箱

套 1 2611.66 2611.66

9 镀锌钢管 DN150 m 50 165.14 8257

10 镀锌钢管 DN200 m 40 236.61 9464.4

11
电缆 YJV 3×10 + 1
×6

m 40 89.13 3565.2

12
电缆 YJV 3×2.5+1
×1.5

m 70 29.46 2062.2

二 七里堂橡胶坝 407232.88 407232.88

1
橡胶坝袋（JBD3.5- 
200180-2）厚度≥8m
m

m² 193 1307.47 252341.71

2
底垫片（橡胶δ=3mm
） 一布 
两胶

m² 115 688.28 79152.2

3
海绵止水（闭孔发泡
橡胶）

m 50 82.29 4114.5

4
坝头布（（JBD3.5- 
200180-2）厚度≥8m
m）

m² 22 688.28 15142.16

5
保护垫平胶板（专用
高密度 
胶布）

m 50 83.58 4179



分类分项工程量清单计价表
合同编号：

工程名称：范县水利局范县 2025 年省级幸福河湖奖补资金项目 第  2  页 共  2  页

   法定代表人
（或委托代理人):___________（签字）

序号 项目编码 项目名称 计量单位 项目特征 工程数量
单价（元

）
合价（元）

主要技术
条款编码

备注

6
锚固件（Q355B 防腐
处理）

套 50 257.14 12857

7
密封止水胶（专业水
下密封 
胶）

m 100 70.71 7071

8
控制充排系统 含阀
门电控 
GGD2 柜阀控制箱

套 1 2611.66 2611.66

9 镀锌钢管 DN150 m 70 165.14 11559.8

10 镀锌钢管 DN200 m 40 236.61 9464.4

11
电缆 YJV 3×10 + 1
×6

m 65 89.13 5793.45

12
电缆 YJV 3×2.5+1
×1.5

m 100 29.46 2946

三 林堂液压坝 134724 134724

1
液压油缸（陶瓷杆）
，型号
150/120

套 16 8420.25 134724

合   计 927700.51



工程单价汇总表
合同编号：

工程名称：范县水利局范县 2025 年省级幸福河湖奖补资金项目 第  1  页、共  3  页

单价编号 编码 名称 单位
单价（元

）

其中

人工费 材料费 机械使用费 其他费用 其他直接费 间接费 利润 价差
未计价装置
性材料费

税金

1 丹水橡胶坝 385743.63
139855.8

3
133538.

78
192.1 18268.6

2
橡胶坝袋（JBD3.5- 
200180-2）厚度≥8mm

m² 1307.47 716.79 257.41 58.45 72.29 77.35 17.24 107.96

3
底垫片（橡胶δ=3mm）
一布 
两胶

m² 688.28 0.69 518.42 31.15 39.89 41.31 56.83

4
海绵止水（闭孔发泡橡胶
）

m 82.29 1.41 60.8 3.73 4.62 4.94 6.79

5
坝头布（JBD3.5-200180- 
2）厚度≥8mm

m² 3.08 0.69 1.64 0.14 0.18 0.19 0.25

6
保护垫平胶板（专用高密
度 
胶布）

m 83.58 65 3.9 2.76 5.02 6.9

7
锚固件（Q355B 防腐处理
）

套 257.14 200 12 8.48 15.43 21.23

8
密封止水胶（密封止水胶
）

m 70.71 55 3.3 2.33 4.24 5.84

9
控制充排系统 含阀门电
控 
GGD2 柜阀控制箱

套 2611.66 134.53 1875.87 134.7 94.17 156.75 215.64

10 镀锌钢管 DN150 m 165.14 9.35 3.73 1.25 0.96 6.55 1.53 128.13 13.64

11 镀锌钢管 DN200 m 236.61 10.65 4.59 1.37 1.11 7.46 1.76 190.14 19.54

12 电缆 YJV 3×10 + 1×6 m 89.13 2.93 1.53 0.68 0.34 2.05 0.53 0.19 73.53 7.36

13 电缆 YJV 3×2.5+1×1.5 m 29.46 2.93 1.53 0.68 0.34 2.05 0.53 0.19 18.79 2.43

14 七里堂橡胶坝 407232.88
140203.9

8
145066.

69
254.5 23233.15



工程单价汇总表
合同编号：

工程名称：范县水利局范县 2025 年省级幸福河湖奖补资金项目 第  2  页、共  3  页

单价编号 编码 名称 单位
单价（元

）

其中

人工费 材料费 机械使用费 其他费用 其他直接费 间接费 利润 价差
未计价装置
性材料费

税金

15
橡胶坝袋（JBD3.5- 
200180-2）厚度≥8mm

m² 1307.47 716.79 257.41 58.45 72.29 77.35 17.24 107.96

16
底垫片（橡胶δ=3mm）
一布 
两胶

m² 688.28 0.69 518.42 31.15 39.89 41.31 56.83

17
海绵止水（闭孔发泡橡胶
）

m 82.29 1.41 60.8 3.73 4.62 4.94 6.79

18
坝头布（（JBD3.5- 
200180-2）厚度≥8mm）

m² 688.28 0.69 518.42 31.15 39.89 41.31 56.83

19
保护垫平胶板（专用高密
度 
胶布）

m 83.58 65 3.9 2.76 5.02 6.9

20
锚固件（Q355B 防腐处理
）

套 257.14 200 12 8.48 15.43 21.23

21
密封止水胶（专业水下密
封 
胶）

m 70.71 55 3.3 2.33 4.24 5.84

22
控制充排系统 含阀门电
控 
GGD2 柜阀控制箱

套 2611.66 134.53 1875.87 134.7 94.17 156.75 215.64

23 镀锌钢管 DN150 m 165.14 9.35 3.73 1.25 0.96 6.55 1.53 128.13 13.64

24 镀锌钢管 DN200 m 236.61 10.65 4.59 1.37 1.11 7.46 1.76 190.14 19.54

25 电缆 YJV 3×10 + 1×6 m 89.13 2.93 1.53 0.68 0.34 2.05 0.53 0.19 73.53 7.36

26 电缆 YJV 3×2.5+1×1.5 m 29.46 2.93 1.53 0.68 0.34 2.05 0.53 0.19 18.79 2.43

27 林堂液压坝 134724 52123.84
35473.7

6
14608.16



工程单价汇总表
合同编号：

工程名称：范县水利局范县 2025 年省级幸福河湖奖补资金项目 第  3  页、共  3  页

单价编号 编码 名称 单位
单价（元

）

其中

人工费 材料费 机械使用费 其他费用 其他直接费 间接费 利润 价差
未计价装置
性材料费

税金

28
液压油缸（陶瓷杆），型
号
150/120

套 8420.25 3257.74 2217.11 913.01 383.27 270.85 492.94 190.08 695.25



工程单价计算表

单价编号 项目名称
橡胶坝袋（JBD3.5- 

200180-2）厚度≥8mm

定额编号 40122 定额单位 m²

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 1032.65

1.1 基本直接费 元 974.2

1.1.1 人工费 元 716.79

工长 工时 5.24 9.27 48.57

高级工 工时 36.668 8.57 314.24

中级工 工时 31.436 6.62 208.11

初级工 工时 31.436 4.64 145.86

1.1.2 材料费 元 257.41

黑胶片 kg 0.356 6.8 2.42

醋酸乙脂 kg 3.8 12.3 46.74

白胶浆 kg 0.236 11.2 2.64

汽油120# kg 4.08 3.075 12.55

封口条 m 8.4 19 159.6

橡胶坝袋（JBD3.5-   200180-2）厚度≥

8mm
m² 0.04 530 21.2

其他材料费 % 5 245.15 12.26

1.1.3 机械费 元

1.1.4 其他费用 元

1.2 其他直接费 % 6 974.2 58.45

2 间接费 % 7 1032.65 72.29

3 利润 % 7 1104.94 77.35

4 材料价差 元 17.24

汽油120# kg 4.225 17.24

5 未计价材料费 元

6 税金 % 9 1199.56 107.96

工程造价 元 1307.47



工程单价计算表

单价编号 项目名称
底垫片（橡胶δ=3mm） 一布 

两胶

定额编号 90221 定额单位 m²

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 550.25

1.1 基本直接费 元 519.1

1.1.1 人工费 元 0.69

工长 工时 0.01 9.27 0.09

中级工 工时 0.02 6.62 0.13

初级工 工时 0.1 4.64 0.46

1.1.2 材料费 元 518.42

坝头布（（JBD3.5-   200180-2）厚度≥

8mm）
m² 1.07 475 508.25

其他材料费 % 2 508.25 10.17

1.1.3 机械费 元

1.1.4 其他费用 元

1.2 其他直接费 % 6 519.1 31.15

2 间接费 % 7.25 550.25 39.89

3 利润 % 7 590.14 41.31

4 材料价差 元

5 未计价材料费 元

6 税金 % 9 631.44 56.83

工程造价 元 688.28



工程单价计算表

单价编号 项目名称 海绵止水（闭孔发泡橡胶）

定额编号 40442 定额单位 m

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 65.94

1.1 基本直接费 元 62.21

1.1.1 人工费 元 1.41

中级工 工时 0.125 6.62 0.83

初级工 工时 0.125 4.64 0.58

1.1.2 材料费 元 60.8

低发泡沫塑料板 m² 1.1 55 60.5

其他材料费 % 0.5 60.5 0.3

1.1.3 机械费 元

1.1.4 其他费用 元

1.2 其他直接费 % 6 62.21 3.73

2 间接费 % 7 65.94 4.62

3 利润 % 7 70.56 4.94

4 材料价差 元

5 未计价材料费 元

6 税金 % 9 75.44 6.79

工程造价 元 82.29



工程单价计算表

单价编号 项目名称
坝头布（JBD3.5-200180- 

2）厚度≥8mm

定额编号 90221 定额单位 m²

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 2.47

1.1 基本直接费 元 2.33

1.1.1 人工费 元 0.69

工长 工时 0.01 9.27 0.09

中级工 工时 0.02 6.62 0.13

初级工 工时 0.1 4.64 0.46

1.1.2 材料费 元 1.64

土工布 m² 1.07 1.5 1.61

其他材料费 % 2 1.605 0.03

1.1.3 机械费 元

1.1.4 其他费用 元

1.2 其他直接费 % 6 2.33 0.14

2 间接费 % 7.25 2.47 0.18

3 利润 % 7 2.65 0.19

4 材料价差 元

5 未计价材料费 元

6 税金 % 9 2.78 0.25

工程造价 元 3.08



工程单价计算表

单价编号 项目名称
保护垫平胶板（专用高密度 

胶布）

定额编号 补充材料001@1 定额单位 m

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 68.9

1.1 基本直接费 元 65

1.1.1 人工费 元

1.1.2 材料费 元 65

保护垫平胶板（专用高密度   胶布） m 1 65 65

1.1.3 机械费 元

1.1.4 其他费用 元

1.2 其他直接费 % 6 65 3.9

2 间接费 % 4 68.9 2.76

3 利润 % 7 71.66 5.02

4 材料价差 元

5 未计价材料费 元

6 税金 % 9 76.67 6.9

工程造价 元 83.58



工程单价计算表

单价编号 项目名称 锚固件（Q355B 防腐处理）

定额编号 补充材料004@1 定额单位 套

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 212

1.1 基本直接费 元 200

1.1.1 人工费 元

1.1.2 材料费 元 200

锚固件（Q355B 防腐处理） 套 1 200 200

1.1.3 机械费 元

1.1.4 其他费用 元

1.2 其他直接费 % 6 200 12

2 间接费 % 4 212 8.48

3 利润 % 7 220.48 15.43

4 材料价差 元

5 未计价材料费 元

6 税金 % 9 235.89 21.23

工程造价 元 257.14



工程单价计算表

单价编号 项目名称 密封止水胶（密封止水胶）

定额编号 补充材料002@1 定额单位 m

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 58.3

1.1 基本直接费 元 55

1.1.1 人工费 元

1.1.2 材料费 元 55

密封止水胶（密封止水胶） m 1 55 55

1.1.3 机械费 元

1.1.4 其他费用 元

1.2 其他直接费 % 6 55 3.3

2 间接费 % 4 58.3 2.33

3 利润 % 7 60.63 4.24

4 材料价差 元

5 未计价材料费 元

6 税金 % 9 64.89 5.84

工程造价 元 70.71



工程单价计算表

单价编号 项目名称
控制充排系统 含阀门电控 

GGD2 柜阀控制箱

定额编号 4-2-76 定额单位 套

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 2145.1

1.1 基本直接费 元 2010.4

1.1.1 人工费 元 134.53

普工 工日 0.263 87.1 22.91

一般技工 工日 0.614 134 82.28

高级技工 工日 0.146 201 29.35

1.1.2 材料费 元 1875.87

棉纱 kg 0.1 12 1.2

松香焊锡丝综合 m 0.07 0.55 0.04

平垫铁综合 kg 0.15 4.5 0.68

酚醛调和漆各色 kg 0.03 15 0.45

电力复合脂 kg 0.41 20 8.2

自粘性塑料带20mm*20m 卷 0.1 3.5 0.35

硬铜绞线TJ-2.5~4mm2 m 5.618 1.68 9.44

塑料管综合 kg 0.15 11.28 1.69

铜接线端子DT-6 个 2.03 1 2.03

控制充排系统 含阀门电控 

GGD2 柜阀控制箱
套 1 1850 1850

其他材料费 % 1.8

1.1.3 机械费 元

1.1.4 其他费用 元

综合工日 工日 1.02

1.2 其他直接费 % 6.7 2010.4 134.7

2 间接费 % 70 134.53 94.17

3 利润 % 7 2239.27 156.75

4 材料价差 元

5 未计价装置性材料费 元

6 税金 % 9 2396 215.64

合计 元 2611.66



工程单价计算表

单价编号 项目名称 镀锌钢管 DN150

定额编号 4-9-32 定额单位 m

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 15.29

1.1 基本直接费 元 14.33

1.1.1 人工费 元 9.35

普工 工日 0.0317 87.1 2.76

一般技工 工日 0.0441 134 5.91

高级技工 工日 0.0034 201 0.68

1.1.2 材料费 元 3.73

镀锌铁丝综合 kg 0.1101 6.56 0.72

钢板综合 kg 0.0501 3.42 0.17

低碳钢焊条J422 综合 kg 0.0601 4.1 0.25

沥青清漆 kg 0.1602 11.4 1.83

氧气 m³ 0.0901 3.82 0.34

乙炔气 kg 0.027 8.82 0.24

其他材料费 % 1.8

1.1.3 机械费 元 1.25

半自动切割机厚度(mm) 100 台班 0.002 83.95 0.17

交流弧焊机容量(kV·A) 21 台班 0.019 57.02 1.08

1.1.4 其他费用 元

综合工日 工日 0.079

1.2 其他直接费 % 6.7 14.33 0.96

2 间接费 % 70 9.36 6.55

3 利润 % 7 21.84 1.53

4 材料价差 元

5 未计价装置性材料费 元 128.13

镀锌钢管 DN150直径≤150mm m 1.03 124.4 128.13

6 税金 % 9 151.56 13.64

合计 元 165.14



工程单价计算表

单价编号 项目名称 镀锌钢管 DN200

定额编号 4-9-33 定额单位 m

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 17.72

1.1 基本直接费 元 16.61

1.1.1 人工费 元 10.65

普工 工日 0.0362 87.1 3.15

一般技工 工日 0.0495 134 6.63

高级技工 工日 0.0043 201 0.86

1.1.2 材料费 元 4.59

镀锌铁丝综合 kg 0.1301 6.56 0.85

钢板综合 kg 0.1001 3.42 0.34

低碳钢焊条J422 综合 kg 0.0701 4.1 0.29

沥青清漆 kg 0.2002 11.4 2.28

氧气 m³ 0.1001 3.82 0.38

乙炔气 kg 0.03 8.82 0.26

其他材料费 % 1.8

1.1.3 机械费 元 1.37

半自动切割机厚度(mm) 100 台班 0.002 83.95 0.17

交流弧焊机容量(kV·A) 21 台班 0.021 57.02 1.2

1.1.4 其他费用 元

综合工日 工日 0.09

1.2 其他直接费 % 6.7 16.61 1.11

2 间接费 % 70 10.66 7.46

3 利润 % 7 25.18 1.76

4 材料价差 元

5 未计价装置性材料费 元 190.14

镀锌钢管 DN200直径≤200mm m 1.03 184.6 190.14

6 税金 % 9 217.11 19.54

合计 元 236.61



工程单价计算表

单价编号 项目名称 电缆 YJV 3×10 + 1×6

定额编号 4-9-159 定额单位 m

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 5.48

1.1 基本直接费 元 5.13

1.1.1 人工费 元 2.93

普工 工日 0.0082 87.1 0.71

一般技工 工日 0.0126 134 1.69

高级技工 工日 0.0026 201 0.52

1.1.2 材料费 元 1.53

封铅含铅65%锡35% kg 0.006 51.1 0.31

橡胶垫δ2 m² 0.001 22.2 0.02

白布 kg 0.003 6.27 0.02

膨胀螺栓M6 10套 0.016 6 0.1

冲击钻头φ8 个 0.001 3.9

合金钢钻头φ10 个 0.002 10 0.02

沥青绝缘漆 kg 0.001 16.6 0.02

汽油综合 kg 0.005 3.075 0.02

硬脂酸 kg 0.001 15.9 0.02

镀锌电缆吊挂3.0*50 套 0.0511 10.5 0.54

镀锌电缆卡子2*35 套 0.2342 1.13 0.26

标志牌塑料扁型 个 0.0601 0.5 0.03

其他材料费 % 1.8

1.1.3 机械费 元 0.68

汽车式起重机提升质量(t) 8 台班 0.0007 578.94 0.41

载重汽车装载质量(t) 5 台班 0.0007 319.53 0.22

高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~1

00mΩ,1000V
台班 0.0014 36.54 0.05

1.1.4 其他费用 元

综合工日 工日 0.026

1.2 其他直接费 % 6.7 5.13 0.34

2 间接费 % 70 2.93 2.05

3 利润 % 7 7.53 0.53

4 材料价差 元 0.19



工程单价计算表

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

汽油综合 kg 3.925 0.02

柴油 kg 3.95 0.17

5 未计价装置性材料费 元 73.53

电缆 YJV 3×10 + 1×6截面≤10mm2 m 1.01 72.8 73.53

6 税金 % 9 81.78 7.36

合计 元 89.13



工程单价计算表

单价编号 项目名称 电缆 YJV 3×2.5+1×1.5

定额编号 4-9-159 定额单位 m

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 5.48

1.1 基本直接费 元 5.13

1.1.1 人工费 元 2.93

普工 工日 0.0082 87.1 0.71

一般技工 工日 0.0126 134 1.69

高级技工 工日 0.0026 201 0.52

1.1.2 材料费 元 1.53

封铅含铅65%锡35% kg 0.006 51.1 0.31

橡胶垫δ2 m² 0.001 22.2 0.02

白布 kg 0.003 6.27 0.02

膨胀螺栓M6 10套 0.016 6 0.1

冲击钻头φ8 个 0.001 3.9

合金钢钻头φ10 个 0.002 10 0.02

沥青绝缘漆 kg 0.001 16.6 0.02

汽油综合 kg 0.005 3.075 0.02

硬脂酸 kg 0.001 15.9 0.02

镀锌电缆吊挂3.0*50 套 0.0511 10.5 0.54

镀锌电缆卡子2*35 套 0.2342 1.13 0.26

标志牌塑料扁型 个 0.0601 0.5 0.03

其他材料费 % 1.8

1.1.3 机械费 元 0.68

汽车式起重机提升质量(t) 8 台班 0.0007 578.94 0.41

载重汽车装载质量(t) 5 台班 0.0007 319.53 0.22

高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~1

00mΩ,1000V
台班 0.0014 36.54 0.05

1.1.4 其他费用 元

综合工日 工日 0.026

1.2 其他直接费 % 6.7 5.13 0.34

2 间接费 % 70 2.93 2.05

3 利润 % 7 7.53 0.53

4 材料价差 元 0.19



工程单价计算表

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

汽油综合 kg 3.925 0.02

柴油 kg 3.95 0.17

5 未计价装置性材料费 元 18.79

电缆 YJV 3×2.5+1×1.5截面≤10mm2 m 1.01 18.6 18.79

6 税金 % 9 27 2.43

合计 元 29.46



工程单价计算表

单价编号 项目名称
橡胶坝袋（JBD3.5- 

200180-2）厚度≥8mm

定额编号 40122 定额单位 m²

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 1032.65

1.1 基本直接费 元 974.2

1.1.1 人工费 元 716.79

工长 工时 5.24 9.27 48.57

高级工 工时 36.668 8.57 314.24

中级工 工时 31.436 6.62 208.11

初级工 工时 31.436 4.64 145.86

1.1.2 材料费 元 257.41

黑胶片 kg 0.356 6.8 2.42

醋酸乙脂 kg 3.8 12.3 46.74

白胶浆 kg 0.236 11.2 2.64

汽油120# kg 4.08 3.075 12.55

封口条 m 8.4 19 159.6

橡胶坝袋（JBD3.5-   200180-2）厚度≥

8mm
m² 0.04 530 21.2

其他材料费 % 5 245.15 12.26

1.1.3 机械费 元

1.1.4 其他费用 元

1.2 其他直接费 % 6 974.2 58.45

2 间接费 % 7 1032.65 72.29

3 利润 % 7 1104.94 77.35

4 材料价差 元 17.24

汽油120# kg 4.225 17.24

5 未计价材料费 元

6 税金 % 9 1199.56 107.96

工程造价 元 1307.47



工程单价计算表

单价编号 项目名称
底垫片（橡胶δ=3mm） 一布 

两胶

定额编号 90221 定额单位 m²

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 550.25

1.1 基本直接费 元 519.1

1.1.1 人工费 元 0.69

工长 工时 0.01 9.27 0.09

中级工 工时 0.02 6.62 0.13

初级工 工时 0.1 4.64 0.46

1.1.2 材料费 元 518.42

坝头布（（JBD3.5-   200180-2）厚度≥

8mm）
m² 1.07 475 508.25

其他材料费 % 2 508.25 10.17

1.1.3 机械费 元

1.1.4 其他费用 元

1.2 其他直接费 % 6 519.1 31.15

2 间接费 % 7.25 550.25 39.89

3 利润 % 7 590.14 41.31

4 材料价差 元

5 未计价材料费 元

6 税金 % 9 631.44 56.83

工程造价 元 688.28



工程单价计算表

单价编号 项目名称 海绵止水（闭孔发泡橡胶）

定额编号 40442 定额单位 m

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 65.94

1.1 基本直接费 元 62.21

1.1.1 人工费 元 1.41

中级工 工时 0.125 6.62 0.83

初级工 工时 0.125 4.64 0.58

1.1.2 材料费 元 60.8

低发泡沫塑料板 m² 1.1 55 60.5

其他材料费 % 0.5 60.5 0.3

1.1.3 机械费 元

1.1.4 其他费用 元

1.2 其他直接费 % 6 62.21 3.73

2 间接费 % 7 65.94 4.62

3 利润 % 7 70.56 4.94

4 材料价差 元

5 未计价材料费 元

6 税金 % 9 75.44 6.79

工程造价 元 82.29



工程单价计算表

单价编号 项目名称
坝头布（（JBD3.5- 

200180-2）厚度≥8mm）

定额编号 90221 定额单位 m²

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 550.25

1.1 基本直接费 元 519.1

1.1.1 人工费 元 0.69

工长 工时 0.01 9.27 0.09

中级工 工时 0.02 6.62 0.13

初级工 工时 0.1 4.64 0.46

1.1.2 材料费 元 518.42

坝头布（（JBD3.5-   200180-2）厚度≥

8mm）
m² 1.07 475 508.25

其他材料费 % 2 508.25 10.17

1.1.3 机械费 元

1.1.4 其他费用 元

1.2 其他直接费 % 6 519.1 31.15

2 间接费 % 7.25 550.25 39.89

3 利润 % 7 590.14 41.31

4 材料价差 元

5 未计价材料费 元

6 税金 % 9 631.44 56.83

工程造价 元 688.28



工程单价计算表

单价编号 项目名称
保护垫平胶板（专用高密度 

胶布）

定额编号 补充材料001 定额单位 m

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 68.9

1.1 基本直接费 元 65

1.1.1 人工费 元

1.1.2 材料费 元 65

保护垫平胶板（专用高密度   胶布） m 1 65 65

1.1.3 机械费 元

1.1.4 其他费用 元

1.2 其他直接费 % 6 65 3.9

2 间接费 % 4 68.9 2.76

3 利润 % 7 71.66 5.02

4 材料价差 元

5 未计价材料费 元

6 税金 % 9 76.67 6.9

工程造价 元 83.58



工程单价计算表

单价编号 项目名称 锚固件（Q355B 防腐处理）

定额编号 补充材料004@1 定额单位 套

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 212

1.1 基本直接费 元 200

1.1.1 人工费 元

1.1.2 材料费 元 200

锚固件（Q355B 防腐处理） 套 1 200 200

1.1.3 机械费 元

1.1.4 其他费用 元

1.2 其他直接费 % 6 200 12

2 间接费 % 4 212 8.48

3 利润 % 7 220.48 15.43

4 材料价差 元

5 未计价材料费 元

6 税金 % 9 235.89 21.23

工程造价 元 257.14



工程单价计算表

单价编号 项目名称
密封止水胶（专业水下密封 

胶）

定额编号 补充材料002 定额单位 m

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 58.3

1.1 基本直接费 元 55

1.1.1 人工费 元

1.1.2 材料费 元 55

密封止水胶（密封止水胶） m 1 55 55

1.1.3 机械费 元

1.1.4 其他费用 元

1.2 其他直接费 % 6 55 3.3

2 间接费 % 4 58.3 2.33

3 利润 % 7 60.63 4.24

4 材料价差 元

5 未计价材料费 元

6 税金 % 9 64.89 5.84

工程造价 元 70.71



工程单价计算表

单价编号 项目名称
控制充排系统 含阀门电控 

GGD2 柜阀控制箱

定额编号 4-2-76 定额单位 套

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 2145.1

1.1 基本直接费 元 2010.4

1.1.1 人工费 元 134.53

普工 工日 0.263 87.1 22.91

一般技工 工日 0.614 134 82.28

高级技工 工日 0.146 201 29.35

1.1.2 材料费 元 1875.87

棉纱 kg 0.1 12 1.2

松香焊锡丝综合 m 0.07 0.55 0.04

平垫铁综合 kg 0.15 4.5 0.68

酚醛调和漆各色 kg 0.03 15 0.45

电力复合脂 kg 0.41 20 8.2

自粘性塑料带20mm*20m 卷 0.1 3.5 0.35

硬铜绞线TJ-2.5~4mm2 m 5.618 1.68 9.44

塑料管综合 kg 0.15 11.28 1.69

铜接线端子DT-6 个 2.03 1 2.03

控制充排系统 含阀门电控 

GGD2 柜阀控制箱
套 1 1850 1850

其他材料费 % 1.8

1.1.3 机械费 元

1.1.4 其他费用 元

综合工日 工日 1.02

1.2 其他直接费 % 6.7 2010.4 134.7

2 间接费 % 70 134.53 94.17

3 利润 % 7 2239.27 156.75

4 材料价差 元

5 未计价装置性材料费 元

6 税金 % 9 2396 215.64

合计 元 2611.66



工程单价计算表

单价编号 项目名称 镀锌钢管 DN150

定额编号 4-9-32 定额单位 m

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 15.29

1.1 基本直接费 元 14.33

1.1.1 人工费 元 9.35

普工 工日 0.0317 87.1 2.76

一般技工 工日 0.0441 134 5.91

高级技工 工日 0.0034 201 0.68

1.1.2 材料费 元 3.73

镀锌铁丝综合 kg 0.1101 6.56 0.72

钢板综合 kg 0.0501 3.42 0.17

低碳钢焊条J422 综合 kg 0.0601 4.1 0.25

沥青清漆 kg 0.1602 11.4 1.83

氧气 m³ 0.0901 3.82 0.34

乙炔气 kg 0.027 8.82 0.24

其他材料费 % 1.8

1.1.3 机械费 元 1.25

半自动切割机厚度(mm) 100 台班 0.002 83.95 0.17

交流弧焊机容量(kV·A) 21 台班 0.019 57.02 1.08

1.1.4 其他费用 元

综合工日 工日 0.079

1.2 其他直接费 % 6.7 14.33 0.96

2 间接费 % 70 9.36 6.55

3 利润 % 7 21.84 1.53

4 材料价差 元

5 未计价装置性材料费 元 128.13

镀锌钢管 DN150直径≤150mm m 1.03 124.4 128.13

6 税金 % 9 151.56 13.64

合计 元 165.14



工程单价计算表

单价编号 项目名称 镀锌钢管 DN200

定额编号 4-9-33 定额单位 m

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 17.72

1.1 基本直接费 元 16.61

1.1.1 人工费 元 10.65

普工 工日 0.0362 87.1 3.15

一般技工 工日 0.0495 134 6.63

高级技工 工日 0.0043 201 0.86

1.1.2 材料费 元 4.59

镀锌铁丝综合 kg 0.1301 6.56 0.85

钢板综合 kg 0.1001 3.42 0.34

低碳钢焊条J422 综合 kg 0.0701 4.1 0.29

沥青清漆 kg 0.2002 11.4 2.28

氧气 m³ 0.1001 3.82 0.38

乙炔气 kg 0.03 8.82 0.26

其他材料费 % 1.8

1.1.3 机械费 元 1.37

半自动切割机厚度(mm) 100 台班 0.002 83.95 0.17

交流弧焊机容量(kV·A) 21 台班 0.021 57.02 1.2

1.1.4 其他费用 元

综合工日 工日 0.09

1.2 其他直接费 % 6.7 16.61 1.11

2 间接费 % 70 10.66 7.46

3 利润 % 7 25.18 1.76

4 材料价差 元

5 未计价装置性材料费 元 190.14

镀锌钢管 DN200直径≤200mm m 1.03 184.6 190.14

6 税金 % 9 217.11 19.54

合计 元 236.61



工程单价计算表

单价编号 项目名称 电缆 YJV 3×10 + 1×6

定额编号 4-9-159 定额单位 m

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 5.48

1.1 基本直接费 元 5.13

1.1.1 人工费 元 2.93

普工 工日 0.0082 87.1 0.71

一般技工 工日 0.0126 134 1.69

高级技工 工日 0.0026 201 0.52

1.1.2 材料费 元 1.53

封铅含铅65%锡35% kg 0.006 51.1 0.31

橡胶垫δ2 m² 0.001 22.2 0.02

白布 kg 0.003 6.27 0.02

膨胀螺栓M6 10套 0.016 6 0.1

冲击钻头φ8 个 0.001 3.9

合金钢钻头φ10 个 0.002 10 0.02

沥青绝缘漆 kg 0.001 16.6 0.02

汽油综合 kg 0.005 3.075 0.02

硬脂酸 kg 0.001 15.9 0.02

镀锌电缆吊挂3.0*50 套 0.0511 10.5 0.54

镀锌电缆卡子2*35 套 0.2342 1.13 0.26

标志牌塑料扁型 个 0.0601 0.5 0.03

其他材料费 % 1.8

1.1.3 机械费 元 0.68

汽车式起重机提升质量(t) 8 台班 0.0007 578.94 0.41

载重汽车装载质量(t) 5 台班 0.0007 319.53 0.22

高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~1

00mΩ,1000V
台班 0.0014 36.54 0.05

1.1.4 其他费用 元

综合工日 工日 0.026

1.2 其他直接费 % 6.7 5.13 0.34

2 间接费 % 70 2.93 2.05

3 利润 % 7 7.53 0.53

4 材料价差 元 0.19



工程单价计算表

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

汽油综合 kg 3.925 0.02

柴油 kg 3.95 0.17

5 未计价装置性材料费 元 73.53

电缆 YJV 3×10 + 1×6截面≤10mm2 m 1.01 72.8 73.53

6 税金 % 9 81.78 7.36

合计 元 89.13



工程单价计算表

单价编号 项目名称 电缆 YJV 3×2.5+1×1.5

定额编号 4-9-159 定额单位 m

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 5.48

1.1 基本直接费 元 5.13

1.1.1 人工费 元 2.93

普工 工日 0.0082 87.1 0.71

一般技工 工日 0.0126 134 1.69

高级技工 工日 0.0026 201 0.52

1.1.2 材料费 元 1.53

封铅含铅65%锡35% kg 0.006 51.1 0.31

橡胶垫δ2 m² 0.001 22.2 0.02

白布 kg 0.003 6.27 0.02

膨胀螺栓M6 10套 0.016 6 0.1

冲击钻头φ8 个 0.001 3.9

合金钢钻头φ10 个 0.002 10 0.02

沥青绝缘漆 kg 0.001 16.6 0.02

汽油综合 kg 0.005 3.075 0.02

硬脂酸 kg 0.001 15.9 0.02

镀锌电缆吊挂3.0*50 套 0.0511 10.5 0.54

镀锌电缆卡子2*35 套 0.2342 1.13 0.26

标志牌塑料扁型 个 0.0601 0.5 0.03

其他材料费 % 1.8

1.1.3 机械费 元 0.68

汽车式起重机提升质量(t) 8 台班 0.0007 578.94 0.41

载重汽车装载质量(t) 5 台班 0.0007 319.53 0.22

高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~1

00mΩ,1000V
台班 0.0014 36.54 0.05

1.1.4 其他费用 元

综合工日 工日 0.026

1.2 其他直接费 % 6.7 5.13 0.34

2 间接费 % 70 2.93 2.05

3 利润 % 7 7.53 0.53

4 材料价差 元 0.19



工程单价计算表

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

汽油综合 kg 3.925 0.02

柴油 kg 3.95 0.17

5 未计价装置性材料费 元 18.79

电缆 YJV 3×2.5+1×1.5截面≤10mm2 m 1.01 18.6 18.79

6 税金 % 9 27 2.43

合计 元 29.46



工程单价计算表

单价编号 项目名称
液压油缸（陶瓷杆），型号

150/120

定额编号 02029 单价*0.2 定额单位 套

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

1 直接费 元 6771.13

1.1 基本直接费 元 6387.86

1.1.1 人工费 元 3257.74

工长 工时 37.6 8.27 310.95

高级工 工时 150 6.57 985.5

中级工 工时 375.2 4.62 1733.42

初级工 工时 62.6 3.64 227.86

1.1.2 材料费 元 2217.11

钢板 kg 17 4.8 81.6

型钢 kg 78.6 4.8 377.28

钢管 kg 13.2 5.7 75.24

铜材 kg 1.38 78 107.64

电焊条 kg 12.2 6.7 81.74

油漆 kg 19.4 11.8 228.92

抹布 kg 27.6 4 110.4

汽油 kg 43.2 4 172.8

氧气 m³ 7 3.82 26.74

乙炔气 m³ 3 2.8 8.4

滤油纸300mm×300mm 张 103.6 5 518

电 kW·h 198.8 0.7 139.16

其他材料费 % 15 1927.92 289.19

1.1.3 机械费 元 913.01

电焊机交流(kVA) 25 台时 11.2 13.21 147.95

普通车床直径(mm) 400~600 台时 10.6 22.91 242.85

牛头刨床规格 B=650 台时 10.6 18.88 200.13

压力滤油机型号 150型 台时 14 14.5 203

桥式起重机 台时 8

其他机械费 % 15 793.926 119.09

1.1.4 其他费用 元

1.2 其他直接费 % 6 6387.86 383.27



工程单价计算表

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

2 间接费 % 4 6771.13 270.85

3 利润 % 7 7041.98 492.94

4 材料价差 元 190.08

汽油 kg 4.4 190.08

5 未计价材料费 元

6 税金 % 9 7725 695.25

工程造价 元 8420.25



人工费单价汇总表

合同编号：

工程名称：范县水利局范县 2025 年省级幸福河湖奖补资金项目

   法定代表人
（或委托代理人):___________签字

序号 工种 单位 单价（元） 备注

1 普工 工日 87.1

2 一般技工 工日 134

3 高级技工 工日 201

4 工长 工时 8.27

5 中级工 工时 4.62

6 初级工 工时 3.64

7 高级工 工时 6.57

8 工长 工时 9.27

9 高级工 工时 8.57

10 中级工 工时 6.62

11 初级工 工时 4.64


