

鹤壁能源化工职业学院教室改宿舍基
建维修项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____（盖章）

年 月 日



工程名称：鹤壁能源化工职业学院教室改宿舍
基建维修项目

标段名称：鹤壁能源化工职业学院教室改宿舍
基建维修项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：鹤壁能源化工职业学院教室改宿舍基建维修项目

总说明

一、工程概况

本工程为鹤壁能源化工职业学院教室改宿舍项目1标（基建维修采购）项目，施工内容主要有火灾自动报警系统、应急照明疏散指示系统、电气系统、土建等工程。

二、编制依据、

- 1.《建设工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）；
- 2.建筑装饰工程采用2016 年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）；
- 3.安装工程采用2016 年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）；
- 4.市政工程采用2016 年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）；
- 5.绿化工程采用河南省建设厅、河南省发展和改革委员会发布的《河南省建设工程工程量综合单价》E园林；
- 6.工程特点及常规施工方案；
- 7.与建设工程相关的标准规范。

三、人工、材料价格依据及取费标准

- 1.人工费、材料费、机械费、管理费等动态调整规则，执行豫建标定【2016】40号文件规定；
- 2.人工费、机械类、管理类动态指数调整：执行豫建消技【2026】23号文（2026年1月-6月）各类价格指数；
- 3.材料价格：参照《鹤壁市建设工程造价信息》2026年第1季度信息价，信息价中没有的材料价格参照市场价或周边地市信息价；
- 4.二次搬运费、夜间施工增加费、冬雨季施工费不计取，结算时按实际发生结算；
- 5.增值税：采用一般计税方法，税率9%。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：鹤壁能源化工职业学院教室
改宿舍基建维修项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		安装工程					
		热水器安装					
1	031005013001	热水器、开水炉	1. 名称:电热水器 2. 容积:60L 3. 安装方式:壁挂	台	6		
2	030412002004	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:30*15	m	23.37		
3	030412002005	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:20*10	m	12		
4	030412004008	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:BV-16	m	41.09		
5	030412004009	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:BV-4	m	36.9		
6	030413014002	插座	1. 名称:单相三孔接地插座 2. 规格:带防溅防水盒 3. 安装方式:明装	套	6		
7	030412006003	接线盒	1. 名称:分线盒 2. 材质:PVC 3. 规格:86型 4. 安装形式:明装	个	6		
8	031001008001	塑料管	1. 材质:给水热水管 2. 规格:PVC De25 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计及现行施工质量验收规范	m	60		
9	031001008002	塑料管	1. 材质:给水冷水管 2. 规格:PVC De25 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计及现行施工质量验收规范	m	60		
10	031002001001	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：鹤壁能源化工职业学院教室
改宿舍基建维修项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		应急照明疏散指示系统					
11	030413002001	墙壁式疏散标志灯具安装	1. 灯具类型：壁挂式安全出口 / 疏散诱导标志灯； 2. 供电 DC24V 消防应急； 3. 配套底盒、固定支架； 4. 接线、绝缘测试、应急点亮调试	套	15		
12	030413002002	吸顶式疏散诱导灯具安装	1. 灯具：吸顶式消防应急疏散指示灯； 2. 阻燃外壳，自带蓄电池应急； 3. 吊顶吸顶固定，配套接线盒； 4. 接线、通电、应急功能调试	套	15		
13	030413002003	墙壁式安全出口指示灯	1. 规格：壁挂小型安全出口标志； 2. 消防应急型，配套安装底盒； 3. 管线接驳、灯具固定、通电调试	套	2		
14	030402011001	应急照明成套配电箱安装	1. 箱体：0.5m 以内长冷轧钢板应急照明分配电箱； 2. 内置空开、消防强切模块、接线端子； 3. 壁挂安装、开孔、接地、进线布线、箱体调试	台	1		
15	030412004005	应急回路 ZR-RVS 2×1.5 线缆敷设	1. 线缆：阻燃铜芯二芯软线 1.5mm²； 2. 穿 JDG 钢管明敷； 3. 布线、分线、压线、标识预留；10m 计量	m	126.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：鹤壁能源化工职业学院教室
改宿舍基建维修项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412001003	16mm JDG 钢管（应急回路）敷设	1. 管材：外径 16mm 套接紧定式镀锌钢管； 2. 砖墙混凝土明配；配套管卡、护口、接地跨接；弯管、封堵，10m 计量	m	125.25		
		火灾自动报警系统					
17	030904001001	感烟火灾探测器安装	1. 产品类型：点型光电感烟火灾探测器； 2. 安装方式：吸顶安装； 3. 配套底座、固定螺丝、接线端子； 4. 含开孔、接线、编码、调试； 5. 国标消防专用，配套报警主机匹配	个	100		
18	030904006001	消防吸顶扬声器安装	1. 功率：3W-5W 消防广播吸顶扬声器； 2. 安装形式：室内吊顶吸顶； 3. 配套接线、固定支架； 4. 与消防广播控制柜配套，含单体调试	个	5		
19	030904011001	远程显示盘（重复显示器）安装	1. 设备名称：火灾重复显示盘（远程控制箱）； 2. 安装方式：壁挂落地柜体安装； 3. 配套电源线、信号线、接地； 4. 柜体固定、开孔、内部布线、整机调试； 5. 适配 256 点位报警主机	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：鹤壁能源化工职业学院教室
改宿舍基建维修项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030904008001	消防专用模块箱（端子箱）安装	1. 名称:消防专用模块（含模块箱）安装 2. 箱体材质:冷轧钢板消防端子箱; 3. 内置接线端子、接地排; 4. 明装固定,开孔进线; 5. 含箱内布线、压线、标识标牌安装	台	1		
21	030904003001	手动火灾报警按钮安装	1. 类型:壁挂式手动报警按钮; 2. 带消防电话插孔; 3. 明装固定,配套底盒; 4. 信号线接入、编码、单体调试	个	5		
22	030904004001	声光警报器安装	1. 类型:火灾声光报警器; 2. 供电 DC24V; 3. 壁挂安装,配套底座; 4. 接线、编码、声光测试调试	个	5		
23	030904008002	输入输出控制模块安装	1. 类型:消防单输入单输出模块; 2. 配套底座、接线端子; 3. 箱内安装,信号线电源线接驳; 4. 编码、联动调试,配套消防模块箱	台	25		
24	030412004004	消防二芯多芯软导线敷设	1. 线缆规格:ZR-RVS-2×1.5mm ² 阻燃铜芯绞型软线; 2. 敷设方式:穿JDG 钢管暗 / 明敷; 3. 包含布线、分线、压线、标识、预留余量; 4. 每 10m 为计量单位	m	207		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：鹤壁能源化工职业学院教室
改宿舍基建维修项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030412001002	DG 紧定式镀锌钢 导管敷设	1. 管材：外径 16 mm 套接紧定式镀锌 钢管； 2. 敷设位置：砖墙 、混凝土结构明配； 3. 配套管卡、护口 、接地跨接线、切割 套丝固定； 4. 封堵管口、弯管 制作，每 10m 计量	m	177.3		
26	030904014001	消防广播电话控制 柜安装	1. 柜体：壁挂消防 广播 + 消防电话一 体化主机柜； 2. 含功放、音源、 电话总机、接线端子 排； 3. 柜体固定、接地 、管线接入、整机调 试； 4. 配套 256 点位 报警系统	台	1		
27	030904009001	区域火灾报警控制 箱安装	1. 容量：256 点位 以内壁挂式报警控制 器； 2. 冷轧钢板柜体， 内置电源、回路板； 3. 柜体固定、接地 、管线接入、整机编 码调试； 4. 配套全部回路设 备联动	台	1		
28	030904006002	消防电话插孔 / 广播喇叭安装	1. 设备：消防电话 插孔、壁挂广播音箱 ； 2. 配套接线盒、固 定配件； 3. 管线接驳、单体 测试；计量单位 10 只	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：鹤壁能源化工职业学院教室
改宿舍基建维修项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030909003001	自动报警系统调试	1. 系统点位：256点以内全套火灾报警系统； 2. 包含探测器、手报、模块、声光、广播、主机联动调试； 3. 含声级计、探测器试验器、万用表等机具台班； 4. 全点位编码、联动逻辑、火警、故障、隔离测试	系统	1		
		电气系统					
30	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC De32 3. 配置形式:明敷	m	106.19		
31	030412002003	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:30*15	m	801.94		
32	030412002002	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:20*10	m	547.6		
33	030412004006	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:BV-16	m	2289.55		
34	030412004007	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:BV-16	m	780.95		
35	030412004002	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:BV-2.5	m	1761.2		
36	030413014001	插座	1. 名称:插座 2. 规格:四位五孔插座 3. 安装方式:明装	套	592		
37	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:118型 4. 安装形式:明装	个	592		
38	030412006002	接线盒	1. 名称:分线盒 2. 材质:PVC 3. 规格:86型 4. 安装形式:明装	个	296		
39	031301002001	开孔打洞	1. 名称:打洞 2. 规格:DN25	个	74		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：鹤壁能源化工职业学院教室改宿舍基建维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：鹤壁能源化工职业学院教室改宿舍基建维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：鹤壁能源化工职业学院教室改宿舍基建维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：鹤壁能源化工职业学院教室改造宿舍基建维修项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：鹤壁能源化工职业学院教室改
宿舍基建维修项目

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：安装工程

标段：鹤壁能源化工职业学院教室改宿舍基建维修项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：鹤壁能源化工职业学院教室
改宿舍基建维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A” “费率B”，并计算填写“金额C”； $C=A \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C”；

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装工程

标段：鹤壁能源化工职业学院教室
改宿舍基建维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：安装工程

标段：鹤壁能源化工职业学院教室
改宿舍基建维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装修改造工程

标段：鹤壁能源化工职业学院教室
改宿舍基建维修项目

第 1 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装修改造工程

标段：鹤壁能源化工职业学院教室
改宿舍基建维修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011207001001	轻质隔墙	1. 制作安装新轻钢龙骨石膏板隔墙加吸音棉 2. 部位：四层五层房间隔断	m2	1159		
14	01B009	拆除木门	1. 拆除原有宿舍木门 2. 部位：四层五层房间门 3. 尺寸：1.17m*2.65m	樘	80		
15	010802001001	金属(塑钢)门	1. 安装：钢制门子母门带上亮 2. 尺寸：1.17*2.65m 3. 部位：四层五层房间门	m2	223.24		
16	010802001002	金属(塑钢)门	1. 安装钢制门单扇门不带上亮 2. 尺寸：0.8*2.05m 3. 部位：四层五层新建房间门	m2	6.56		
17	010801001001	木质门	1. 卫生间安装木门单扇门带上亮 2. 尺寸：0.9*2.65m 3. 部位：四层五层卫生间	m2	9.54		
18	01B010	楼道楼地面清洗打磨	1. 楼道地面水磨石清洗打磨—酸洗打蜡 2. 部位：四层五层走廊楼地面楼梯间地面	m2	3198.2		
19	020512001001	木地板	1. 房间内地面铺贴地板革 2. 部位：四层五层室内地面 3. 厚度：3mm	m2	2481.94		
20	01B011	拆除砖墙	1. 拆除砖墙，新建门窗 2. 部位：412房间、5122房间	m2	2.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装修改造工程

标段：鹤壁能源化工职业学院教室
改宿舍基建维修项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	01B012	安装过梁、水泥砂浆零星抹面	1. 新建安装过梁、水泥砂浆零星抹面 2. 部位：412房间、512房间 3. 尺寸：1.2m*2，1.8m*2	项	1		
22	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 安装推拉塑钢窗 2. 尺寸：0.9*1.8m 3. 部位：412房间、512房间	m2	3.24		
23	010802001003	金属(塑钢)门	1. 安装钢制门子母门带上亮 2. 尺寸：1.2*2.7m 3. 部位：412房间、512房间	m2	6.48		
24	01B013	卫生间成品隔断	1. 厕所蹲便池子成品隔断安装	个	48		
25	011302001001	平面吊顶天棚	1. 卫生间吊顶 2. 位置：四楼五楼卫生间 3. 材质：铝扣板面层铝合金龙骨	m2	206.62		
26	011302001002	平面吊顶天棚	1. 四层五层走廊天棚吊顶 2. 材质：矿棉板面层轻钢龙骨	m2	538.4		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 装修改造工程

标段：鹤壁能源化工职业学院教室改宿舍基建维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：装修改造工程 标段：鹤壁能源化工职业学院教室改宿舍基建维修项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001001	脚手架	1. 工程类型：室内装饰工程； 2. 搭设部位：四层五层室内墙面、天棚面； 3. 搭设高度：室内净高 3.5m； 4. 搭设形式：满堂脚手架； 5. 含脚手架搭设、拆除、场内运输		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：装修改造工程

标段：鹤壁能源化工职业学院教室改宿舍基建维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：鹤壁能源化工职业学院教室改造宿舍基建维修项目

工程名称: 装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：鹤壁能源化工职业学院教室改
宿舍基建维修项目

工程名称: 装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：装修改造工程

标段：鹤壁能源化工职业学院教室改宿舍基建维修项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：装修改造工程

标段：鹤壁能源化工职业学院教室
改宿舍基建维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认 计算基础	结算金额(元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A” “费率B”，并计算填写“金额C”； $C=A \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C”；

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 装修改造工程

标段：鹤壁能源化工职业学院教室
改宿舍基建维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：装修改造工程

标段：鹤壁能源化工职业学院教室
改宿舍基建维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]