

河南财经政法大学文北校区环境绿化
提升改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____（盖章）

年 月 日

工程名称: 河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目

标段名称: 河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目

招标工程量清单



编制人:



(造价专业人员签字及盖章)



审核人:



(签字及盖章)



编制单位:

法定代表人或其授权人:



(盖章)

(签字或盖章)



招标人:



法定代表人或其授权人:

(盖章)

(签字或盖章)

编制时间:

工程量清单编制说明

一、项目概况

- 1.工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目
- 2.工程地点：河南财经政法大学文北校区内
- 3.工程概况：本项目为现状提升改造项目，部分区域已有透水砖、石材路面，在区域内涉及到拆除、新建工程。

二、编制范围

施工图纸范围内的室外景观、绿化、给水等内容的拆除及新建工程。

三、编制依据

- 1.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》GB/T50858-2024 及其他配套相关补充解释文件等。

- 2.河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目施工图及相关图纸答疑文件；

- 3.现场踏勘及委托方提供的意见；
- 4.现行国家、行业以及地方与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

- 5.其他与本工程相关的资料。

四、其他

- 1.本次招标不含绿化苗木养护期，投标人栽种、移植各类苗木保活期
-

为1年，期满后各类植物生长良好，以现场验收为准，绿化苗木的养护由中标人结合建设管理单位及相关第三方物业单位合理安排养护时间；

2. 所有清理现状场地杂草、地被植物、小灌木等植物清理及垃圾外运，均包含整理绿化用地清单中；同时投标人应综合考虑施工现场情况，自主判断是否需换填或改良种植土；以上费用在投标价中自行考虑，结算不再调整；

3. 清单中“草籽购买”清单项，投标人仅需购买草籽种子，购买数量为85kg，价格由投标人自行考虑；中标方进场后应及时购买品质优异的草籽并移交建设单位，且甲乙双方需对移交数量进行签字确认，在中标方完成前期清表及土地整理等工序后，由建设管理单位委托物业公司进行后期草籽播种，播种范围详设计图纸，播种密度不小于30g/m²；

4. 分部分项工程量清单中对项目特征及具体做法只作重点描述，依据本工程量清单投标报价时，其报价应综合考虑现场情况、施工期合理风险，且为满足施工图设计、标准图集、施工招标文件、招标人使用功能要求和施工时需要自行深化等内容所发生的全部费用，并达到国家现行验收规范要求。

工程项目清单汇总表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—土建部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	拆除部分	
1.2	园建部分	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—土建部分

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					
		廊架拆除					
1	010502025001	现状廊架砼构件拆除	1、现状廊架砼构件拆除 2、拆除钢筋砼廊架，包含廊架柱、梁、坐凳等构件，局部被爬藤植物包裹的砼构件需人工凿除（不能损坏植物） 3、拆除垃圾集中堆放并外运，垃圾运距及消纳费自行考虑 4、其他未尽事宜应满足设计及规范要求	m3	8		
2	040204001001	拆除人行道铺装	1、人行道铺装垫层及面层拆除 2、原入口两侧廊架地面拆除，拆除范围详见图纸，廊架中间圆形花池保持现状不动 3、拆除厚度平均按20cm计取，拆除原砖铺地面及砼垫层 4、拆除垃圾集中堆放并外运，垃圾运距及消纳费自行考虑 5、其他未尽事宜应满足设计及规范要求	m2	251.2		
		水池周边拆除					
3	010904001001	防水拆除	1、拆除水池防水 2、拆除垃圾集中堆放并外运，垃圾运距及消纳费自行考虑 3、其他未尽事宜应满足设计及规范要求	m2	202.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—土建部分

标段：河南财经政法大学文北校区
环境绿化提升改造项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011201004001	抹灰层拆除	1、拆除水池防水保护层、砂浆找平层及真石漆面层 2、拆除垃圾集中堆放并外运，垃圾运距及消纳费自行考虑 3、其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	202.06		
5	011101002001	混凝土楼地面拆除	1、拆除水池周边砼地面 2、拆除厚度平均按20cm计取，拆除原砖铺地面及砼垫层，水池周围雨水井等排水设施需进行成品保护 3、拆除垃圾集中堆放并外运，垃圾运距及消纳费自行考虑 4、其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	123.59		
		2#、3#楼之间连廊铺装拆除					
6	040204001002	人行道块料拆除	1、人行道块料拆除 2、拆除2#、3#楼之间连廊铺装地面及垫层，对品相完好的行道砖进行保护性拆除并集中堆放移交 3、拆除垃圾集中堆放并外运，垃圾运距及消纳费自行考虑 4、其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	271.63		
		1#楼北侧花池拆除					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—土建部分

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010401008001	砖砌花池拆除	1、花池拆除 2、拆除1#楼北侧绿化园中两侧花池挡墙及其基础，中间封闭花池保留 3、拆除垃圾集中堆放并外运，垃圾运距及消纳费自行考虑 4、其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m3	8.32		
		图书馆东侧花架拆除					
8	040204001003	人行道块料拆除	1、人行道块料拆除 2、拆除图书馆东侧铺装地面及垫层 3、拆除垃圾集中堆放并外运，垃圾运距及消纳费自行考虑 4、其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	82.4		
9	041001007001	花池及植物支架拆除	1、花池及植物支架拆除 2、拆除图书馆东侧花池、花架，花池中植物移栽 3、拆除垃圾集中堆放并外运，垃圾运距及消纳费自行考虑 4、其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m3	8		
		园建部分					
		景观廊架一					
10	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：一般土 2. 施工过程中与地下管网等地下附属设施冲突，需及时通知设计单位，由设计单位勘察现场后，根据现场实际情况出设计变更后方可施工 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m3	81.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—土建部分

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010102007001	回填方	1. 材料品种:一般土 2. 密实度:满足施工要求 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m3	67.54		
12	010501001002	基础垫层	1. 厚度:150mm厚 2. 材料品种、强度要求、配比:原土夯实,级配碎石垫层 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m3	3.97		
13	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C20, 砼运费及模板费自行考虑 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m3	2.65		
14	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c25, 砼运费及模板费自行考虑 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m3	5.2		
15	010506001001	现浇混凝土独立基础钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12 2. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	t	0.194		
16	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c25, 砼运费及模板费自行考虑 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m3	1.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—土建部分

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格： Φ12 2. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	t	0.128		
18	010506002002	现浇混凝土柱箍筋	1. 钢筋种类、规格： Φ8 2. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	t	0.29		
19	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板 2. 规格：250*250*10厚钢板，M18锚栓固定 L=350mm 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	t	0.207		
20	050304003001	金属花架柱、梁	1. 钢材品种、规格：150*150*5厚镀锌钢管立柱，150*200*4厚镀锌钢管横梁，外饰防菠萝格木纹漆；50*100*3厚镀锌钢管横梁，外饰仿菠萝格木纹漆；50*50*3厚镀锌钢管支撑，外饰仿菠萝格木纹漆 2. 构件除锈后刷二道红丹防锈漆，钢构件均采用氟碳漆防腐，色彩详设计 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	t	11.171		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—土建部分

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040204001004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:50厚200*100深灰色透水砖 2. 做法: 1) 素土夯实 2) 150厚级配碎石垫层 3) 100厚c20混凝土（砼运费及模板费自行考虑） 4) 50厚200*100深灰色透水砖采用30厚1:3干硬性水泥砂浆铺贴 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	28.28		
22	040204001005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:50厚200*100浅灰色透水砖 2. 做法: 1) 素土夯实 2) 150厚级配碎石垫层 3) 100厚c20混凝土 4) 50厚200*100浅灰色透水砖采用30厚1:3干硬性水泥砂浆铺贴 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	201.44		
23	050305004001	成品坐凳安装	1. 成品坐凳 2. 成品坐凳尺寸1500X500X450mm，材质镀锌钢+防腐木 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	个	32		
		景观廊架二					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—土建部分

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别:一般土 2. 施工过程中与地下管网等地下附属设施冲突,需及时通知设计单位,由设计单位勘察现场后,根据现场实际情况出设计变更后方可施工 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m3	176.2		
25	010102007002	回填方	1. 材料品种:一般土 2. 密实度:满足施工要求 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m3	148.32		
26	010501001003	基础垫层	1. 厚度:150mm厚 2. 材料品种、强度要求、配比:原土夯实,级配碎石垫层 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m3	8.6		
27	010501001004	基础垫层	1. 厚度:100mm厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C20, 砼运费及模板费自行考虑 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m3	5.73		
28	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c25, 砼运费及模板费自行考虑 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m3	11.27		
29	010506001002	现浇混凝土独立基础钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12 2. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	t	0.518		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—土建部分

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c25, 砼运费及模板费自行考虑 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m3	2.67		
31	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12 2. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	t	0.223		
32	010506002004	现浇混凝土柱箍筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8 2. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	t	0.629		
33	010506025002	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:250*250*10厚钢板, M18锚栓固定 L=350mm 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	t	0.448		
34	050304003002	金属花架柱、梁	1. 钢材品种、规格:150*100*5厚镀锌钢管立柱深灰色氟碳漆; 100*100*5厚镀锌钢管立柱深灰色氟碳漆; 150*100*5厚镀锌钢管横梁深灰色氟碳漆; 60*60*2.5厚镀锌钢管横梁防菠萝格木纹漆; 80*50*2.5厚镀锌钢管横梁防菠萝格木纹漆; 2. 构件除锈后刷二道红丹防锈漆, 钢构件均采用氟碳漆防腐, 色彩详设计 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	t	21.047		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—土建部分

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	040204001007	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:50厚200*100红色西班牙砖 2. 做法: 1) 素土夯实 2) 150厚级配碎石垫层 3) 100厚c20混凝土 4) 50厚200*100红色西班牙砖采用30厚1:3干硬性水泥砂浆铺贴 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	252.51		
36	040204001006	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:50厚200*100黄色西班牙砖 2. 做法: 1) 素土夯实 2) 150厚级配碎石垫层 3) 100厚c20混凝土（砼运费及模板费自行考虑） 4) 50厚200*100黄色西班牙砖采用30厚1:3干硬性水泥砂浆铺贴 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	44.26		
		景观廊架三、四					
37	010102001003	挖基坑土方	1. 土类别:一般土 2. 施工过程中与地下管网等地下附属设施冲突,需及时通知设计单位,由设计单位勘察现场后,根据现场实际情况出设计变更后方可施工 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m3	0.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—土建部分

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010502001003	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c25, 砼运费及模板费自行考虑 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m3	0.86		
39	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Φ100*8厚圆钢管, Φ10圆钢穿圆钢管@150, L=250mm, 锚入砼内 2. 构件涂(镀)层要求:外饰深灰色氟碳漆 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	t	0.407		
40	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:200*150*6*9厚H型钢, 外饰深灰色氟碳漆; 2. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	t	0.753		
41	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:5厚100*100镀锌钢管, 2. 5厚60*60镀锌钢管, 外饰仿菠萝格木纹漆 2. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	t	1.022		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目--土建部分

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	040204001008	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:50厚200*100深灰色透水砖 2. 做法: 1) 素土夯实 2) 150厚级配碎石垫层 3) 100厚c20混凝土(砼运费及模板费自行考虑) 4) 50厚200*100深灰色透水砖采用30厚1:3干硬性水泥砂浆铺贴 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	15.64		
43	040204001009	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:50厚200*100浅灰色透水砖 2. 做法: 1) 素土夯实 2) 150厚级配碎石垫层 3) 100厚c20混凝土 4) 50厚200*100浅灰色透水砖采用30厚1:3干硬性水泥砂浆铺贴 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	70.8		
		2#、3#内庭游园铺装					
44	050201023001	汀步(步石、飞石)	1. 块料品种、规格:50厚600*300烧面芝麻灰花岗岩 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素土夯实 4. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	46.26		
		现状水景改造					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—土建部分

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010904001002	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1层 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	132.67		
46	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1层 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	69.39		
47	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 4厚SBS改性沥青防水卷材（清单另列） 3. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 4. 现状水池结构 5. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	132.67		
48	011201004002	立面砂浆找平层	1. 仿芝麻灰真石漆 2. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3. 4厚SBS改性沥青防水卷材（清单另列） 4. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 5. 现状水池结构 6. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	69.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—土建部分

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	040204001010	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：50厚200*200红色西班牙砖 2. 做法： 1) 素土夯实 2) 150厚级配碎石垫层 3) 100厚c20混凝土 4) 50厚200*200红色西班牙砖采用30厚1：3干硬性水泥砂浆铺贴 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m ²	101.86		
50	040204001011	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：50厚200*200黄色西班牙砖 2. 做法： 1) 素土夯实 2) 150厚级配碎石垫层 3) 100厚c20混凝土（砼运费及模板费自行考虑） 4) 50厚200*200黄色西班牙砖采用30厚1：3干硬性水泥砂浆铺贴 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m ²	21.8		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目--土建部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目--土建部分

标段：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—土建部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目--土建部分

标段：河南财经政法
大学文北校区环境
绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目--土建部分

标段：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目--土建部分

标段：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A¹	A²	B=A²-A¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—土建部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A” “费率B”，并计算填写“金额C”， $C=A \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—土建部分 标段：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

工程部分

标段：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目-绿化部分 标段：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	绿化清理及修剪	
1.2	新建绿化	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—绿化部分

第 2 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—绿化部分

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	050102003003	绿篱清除	1、现状绿篱清除 2、浴池南侧，范围详见设计图纸 3、清除现有绿篱植物并刨除根系，不影响后期草坪铺种 4、清除垃圾外运，垃圾运距及消纳费用自行考虑 5、其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	81.13		
		8#楼周围清表、清除绿篱，移植雀舌黄杨					
7	050102003004	绿篱清除	1、现状绿篱清除 2、浴池南侧，范围详见设计图纸 3、清除现有绿篱植物并刨除根系，不影响后期草坪铺种 4、清除垃圾外运，垃圾运距及消纳费用自行考虑 5、其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	59.72		
8	050102003005	移植雀舌黄杨	1、移植雀舌黄杨 2、8#楼西侧雀舌黄杨由原位置移植至靠近建筑位置，具体移植范围在施工前应咨询建设单位 3、其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	22.7		
		9#楼周围移植雀舌黄杨					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—绿化部分

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	050102003006	移植雀舌黄杨	1、移植雀舌黄杨 2、8#楼西侧雀舌黄杨由原位置移植至靠近建筑位置，具体移植范围在施工前应咨询建设单位 3、其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	17.25		
		新建绿化					
		乔灌木					
10	050103001001	红枫	1. 种类:红枫 2. 胸径/干径/米径/地径:d10cm 3. 株高:250-300cm 4. 冠径:250-300cm 5. 全冠移植，树形优美 6. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	株	1		
11	050103002001	高杆月季	1. 种类:高杆月季 2. 株高:160cm 3. 冠径:100cm 4. 全冠移植，树形优美 5. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	株	3		
12	050103002002	丁香	1. 种类:丁香 2. 高度:120cm 3. 全冠苗，冠幅饱满不偏冠，依据现场定位移植 4. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	株	8		
		地被					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—绿化部分

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	050103009001	毛杜鹃	1. 种类:毛杜鹃 2. 株高/冠径:株高25-30cm/冠幅≥25cm 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 袋苗, 密植不漏土, 苗圃管养3年以上; 5. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m ²	114		
14	050103009002	夏鹃	1. 种类:夏鹃 2. 株高/冠径:株高25-30cm/冠幅25-30cm 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 袋苗, 密植不漏土, 苗圃管养3年以上; 5. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m ²	130		
15	050103004001	藤本欧月	1. 种类:藤本欧月 2. 株高:120-150cm 3. 单排/双排, 每单排/双排单位长度株数:3株/m, 植株健壮, 苗圃管养3年以上; 4. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m	100		
16	050103004002	扶芳藤	1. 种类:扶芳藤 2. 株高/冠径:d0. 5-0. 8 3. 多年生, 蔓长; 4. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m	28		
17	050103016001	二月兰	1. 草(灌木)籽种类:二月兰撒播 2. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m ²	742		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—绿化部分

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	050103009007	棣棠	1. 种类:棣棠 2. 株高/冠径:株高50-60cm/冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 密植不漏土; 5. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	368		
19	050103009008	绣线菊	1. 种类:绣线菊 2. 株高/冠径:株高25-30cm/冠幅20-25cm 3. 单位面积株数:49株/m2 4. 片植, 密植不漏土; 5. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	341		
20	050103009010	花镜花卉	1. 种类:花镜花卉 2. 单位面积株数:64株/m2 3. 密植不漏土, 苗圃管养3年以上 ((A蓝花鼠尾草,B山桃草,C矾根,D细叶芒,E鸢尾,F欧石竹,G玉簪,H南天竹)); 养护期2年 4. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	53		
21	050103009011	补栽鸢尾	1. 种类:鸢尾 2. 株高/冠径:株高30-35cm/冠幅25-30cm 3. 单位面积株数:25株/m2 4. 密植不漏土, 苗圃管养3年以上; 5. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	500		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—绿化部分

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类: 马尼拉草坪 2. 铺种方式: 满铺, 马尼拉草, 铺卷材; 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	320		
23	050103015002	百慕大草皮	1. 草皮种类: 百慕大草皮 2. 铺种方式: 满铺, 百慕大, 铺卷材; 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	365		
24	05B002	草籽购买	1. 混播草籽（主材购买） 2. 本清单项投标人仅需购买草籽种子, 购买数量为85kg, 价格由投标人自行考虑; 中标方进场后应及时购买品质优异的草籽并移交建设单位, 且甲乙双方需对移交数量进行签字确认, 在中标方完成前期清表及土地整理等工序后, 由建设管理单位委托物业公司进行后期草籽播种, 播种范围详设计图纸, 播种密度不小于30g/m2	kg	85		
25	050103009013	波斯菊	1. 种类: 波斯菊 2. 株高/冠径: 株高50-70cm/冠径≥30cm 3. 单位面积株数: 49株/m2 4. 依据现场定位栽植; 密植不漏土 5. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m2	397.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—绿化部分

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	050103009003	欧月月季	1. 种类:欧月月季 2. 株高/冠径:株高35-40cm/冠幅≥30cm 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 依据现场定位栽植；密植不漏土 5. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m ²	487.7		
27	050103002003	补种欧月月季	1. 种类:欧月月季 2. 株高/冠径:株高35-40cm/冠幅≥30cm 3. 依据现场定位栽植； 4. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	株	500		
28	050101005001	整理绿化用地	1. 找平找坡要求:整理绿化用地及植被清表清理，拆除原地面杂草、小型灌木植物及其根系，范围详见设计图纸，不明确之处待咨询建设单位后方能施工清除垃圾外运，垃圾运距及消纳费用自行考虑 2. 按设计图纸要求进行土地整理并施足基肥 3. 其他未尽事宜应满足设计及相关规范要求	m ²	6336.4		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—绿化部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目--绿化部分

标段：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	05B001	扬尘污染防治费	施工现场扬尘污染治理、改善大气环境质量所需的各项措施		
4	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
5	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
6	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
7	050402002001	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		
8	050406010001	既有建(构)筑物设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—绿化部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

暂列金额明细表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目--绿化部分

标段：河南财经政法 大学文北校区环境 绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—绿化部分

标段：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目--绿化部分

标段：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A¹	A²	B=A²-A¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

总承包服务费计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—绿化部分 标段：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目-绿化部分 标段：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—绿化部分 标段：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—绿化部分	标段：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目
----------------------------------	---------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—安装部分 标段：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	喷泉改造	
1.2	2#、3#内庭游园绿化灌溉	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—安装部分

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		喷泉改造					
1	030109001001	泵	1. 名称:潜水泵 2. 规格:QSP25-17-2 . 2, 含控制箱 3. 其他:详见设计图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1		
2	030409001001	电力电缆	1. 名称:防水电缆5*6 2. 敷设方式、部位:管内/线槽敷设 3. 说明 :含电缆头制作安装,就近接园区内业主指定电源,工程量暂定,最终据实结算 4. 其他:详见设计图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	50		
3	030412002001	线槽	1. 名称:不锈钢线槽 2. 材质、规格: 304 不锈钢, 规格为50mm*30mm 3. 说明: 地面明装, 工程量暂定, 最终据实结算 4. 其他: 详见设计图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	50		
4	031002003001	喷头	1. 名称:集流直上喷头（带球阀） 2. 规格:DN40 3. 包含DN300双壁波纹管外套、C25混凝土基础等 4. 其他:详见设计图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—安装部分

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:PE管 1.6MPA 4. 规格:DN40 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计、规范要求 7. 其他:详见设计图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	1		
6	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:PE管 1.6MPA 4. 规格:DN65 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计、规范要求 7. 其他:详见设计图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	4.34		
7	031002003002	球阀	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他:详见设计图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1		
8	031002003003	橡胶软接头	1. 类型:橡胶软接头 2. 规格、压力等级:DN65 3. 其他:详见设计图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1		
9	031002003004	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 其他:详见设计图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1		
		2#、3#内庭游园绿化灌溉					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—安装部分

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001008003	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: Pe-S4 给水管 1.6MPa 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计、规范要求 7. 其他: 工程量为暂定, 据实结算。详见设计图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	38.8		
11	031001008004	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: Pe-S4 给水管 1.6MPa 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计、规范要求 7. 其他: 详见设计图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	190.24		
12	031001008005	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: Pe-S4 给水管 1.6MPa 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计、规范要求 7. 其他: 详见设计图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	138.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—安装部分

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031001008006	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: Pe-S4 给水管 1.6MPa 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计、规范要求 7. 其他: 详见设计图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	112.79		
14	031001008007	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: Pe-S4 给水管 1.6MPa 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计、规范要求 7. 其他: 详见设计图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	331.51		
15	031002003005	1#标准喷头	1. 名称: 1#标准喷头 2. 规格: 工作压力0.17MPa, 流量0.24m³/h, 射程7.0m, 弹射出度10cm 3. 其他: 详见设计图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	14		
16	031002003006	2#标准喷头	1. 名称: 2#标准喷头 2. 规格: 工作压力0.17MPa, 流量0.12m³/h, 射程4.6m, 弹射出度10cm 3. 其他: 详见设计图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—安装部分

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031002003007	快速取水器	1. 类型:快速取水器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 含套筒、基础等相关措施 3. 其他:详见设计图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6		
18	031002003008	球阀	1. 类型:Pe球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:详见设计图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1		
19	031002003009	球阀	1. 类型:Pe球阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他:详见设计图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6		
20	031002003010	球阀	1. 类型:Pe球阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其他:详见设计图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2		
21	031002003011	简易阀门井	1. 类型:简易阀门井 2. 规格:Φ160mm 3. 其他:详见设计图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	9		
22	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据图纸与现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方运距:自行考虑 4. 其他:详见设计图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	351.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—安装部分

第 6 页 共 6 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—安装部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目--安装部分 标段：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—安装部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

暂列金额明细表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目--安装部分

标段：河南财经政法
大学文北校区环境
绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目--安装部分

标段：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目--安装部分

标段：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A¹	A²	B=A²-A¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

总承包服务费计价表

工程名称: 河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目--安装部分 标段: 河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—安装部分 标段：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目—安装部分 标段: 河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：河南财经政法大学文北校区环境绿化提升改造项目--安装部分

标段：河南财经政法
大学文北校区环境绿
化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]