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2.投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：河南鑫驰信息技术有限公司 项目编号：豫财招标采购-2026-1049

序号 设备名称 品牌型号 生产厂家 单位 数量 投标单价 小计（元） 供货安装期限

一、定制控制台及专用办公家具

1.1
（业务受理区）

L型控制台

创威京控、威静

BL-Z308575/Z208575

香河创威电器设备

有限公司
套 1 23800 23800

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

1.2
（卫星遥感）数

据分析展示塔

创威京控、威静

T4-382575

香河创威电器设备

有限公司
套 1 165000 165000

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

1.3
（卫星遥感）定

制展示台
诺尔、定制

河南诺尔家具制造

有限公司
套 1 3450 3450

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

1.4

（电子取证）定

制数据恢复控

制台

创威京控、威酷

A1-Z209075

香河创威电器设备

有限公司
套 1 23100 23100

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

1.5 （电子取证）定 创威京控、威酷 香河创威电器设备 套 1 27600 27600 自合同签订之
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制拆解台 A1-Z202070 有限公司 日起 45 日历天

供货安装完毕

1.6 六工位控制台
创威京控、威酷

A6-Z457075

香河创威电器设备

有限公司
套 4 22500 90000

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

1.7

（电子取证）三

工位数据分析

展示塔

创威京控、威静

T3-322075

香河创威电器设备

有限公司
套 1 37500 37500

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

1.8
法医检验实验

台

优肯、

U2-457080/507080

洛阳优肯实验室设

备有限公司
套 1 44500 44500

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

1.9
定制报告厅控

制台

创威京控、威酷

A1-Z309075

香河创威电器设备

有限公司
套 1 26500 26500

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

1.10
（报告厅）定制

弧形控制台

创威京控、威酷

A1-Z477075

香河创威电器设备

有限公司
套 1 37000 37000

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕
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1.11
（报告厅）定制

弧形会议桌
诺尔、定制

河南诺尔家具制造

有限公司
套 3 20650 61950

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

1.12
（司法会计）定

制 L型控制台

创威京控、威静

BL-Z3258090/Z20857

5

香河创威电器设备

有限公司
套 2 23500 47000

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

1.13
定制问询控制

台
恩腾、CY5000

河北创赢智能科技

有限公司
套 1 17500 17500

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

1.14 定制问询椅 恩腾、定制
河北创赢智能科技

有限公司
把 1 2450 2450

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

1.15 保密文件柜 科飞亚、K-BM18
洛阳科飞亚办公家

具有限公司
个 2 2750 5500

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

1.16 文件柜 科飞亚、K-B18
洛阳科飞亚办公家

具有限公司
套 4 1150 4600

自合同签订之

日起 45 日历天
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供货安装完毕

1.17 办公椅 精一、583
广东精一家具股份

有限公司
把 37 415 15355

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

1.18 定制取证椅 精一、U-079B
广东精一家具股份

有限公司
套 10 450 4500

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

1.19
定制法医实验

室转椅
优肯、定制

洛阳优肯实验室设

备有限公司
把 2 440 880

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

1.20 定制柜 诺尔、NUC-P
河南诺尔家具制造

有限公司
㎡ 11 1800 19800

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

1.21
定制展示类标

牌字
鑫驰、定制

河南鑫驰信息技术

有限公司
项 1 19800 19800

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

二、取证设备及系统
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2.1
多模态智能审

测系统
同方神火、TH-DM4.0

北京同方神火联合

科技发展有限公司
台 1 395500 395500

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

2.2 资金分析系统 司廌金析平台、V1.1
北京计算机技术及

应用研究所
套 1 289200 289200

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

2.3
实验室管理系

统
龙信、LX-LAB

苏州龙信信息科技

有限公司
套 1 221500 221500

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

2.4
免拆机介质快

取系统
龙信、LX-A303

苏州龙信信息科技

有限公司
套 1 132200 132200

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

2.5 只读控制器 烁煜、SOE-X1S
上海隽势信息技术

有限公司
台 1 20500 20500

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

2.6 物证翻拍仪器 良田、S920a3
深圳市新良田科技

股份有限公司
台 1 1750 1750

自合同签订之

日起 45 日历天
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供货安装完毕

2.7
拆解工具全能

套装

能工盒子、

Y8-ABWDEJHY

烟台市绿林工具有

限公司
套 1 2150 2150

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

2.8 台式放大镜 大大光学、sk-c-30
温州明发光学科技

有限公司
台 1 650 650

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

2.9 精密拆焊台 谊华、948D-IV
广州市谊华电子设

备有限公司
台 1 9850 9850

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

2.10 防磁屏蔽柜 金超得、FC-50
洛阳金超得办公家

具有限公司
套 4 2850 11400

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

三、司法鉴定中心电子类辅助设备

3.1 计算机及周边设备

3.1.1
*服务器（技术

参数及要求不

华为、TaiShan200

2280 K22R-02
华为技术有限公司 台 1 34500 34500

自合同签订之

日起 45 日历天
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得出现负偏离，

否则投标无效）

供货安装完毕

3.1.2

*服务器操作系

统（技术参数及

要求不得出现

负偏离，否则投

标无效）

麒麟、v10 麒麟软件有限公司 套 2 6400 12800

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.1.3 NAS 存储 威联通、TVS675
威博通科技（上海）

有限公司
台 1 41500 41500

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.1.4 板式办公软件 数科、OFD
北京数科网维技术

有限责任公司
套 5 500 2500

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.1.5 流式办工软件 金山、WPS
北京金山软件有限

公司
套 5 500 2500

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.1.6 电脑内存条 联想、16g 联想控股股份有限 条 4 1850 7400 自合同签订之
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公司 日起 45 日历天

供货安装完毕

3.1.7 服务器硬盘 联想、8TSATA
联想控股股份有限

公司
块 3 3650 10950

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.1.8 国产显卡
摩尔线程、

MTTS80-16G

摩尔线程智能科技

（北京）股份有限公

司

块 2 1600 3200

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.1.9 POE 交换机
海康威视、

DS-3E2528P-HL

杭州海康威视数字

技术股份有限公司
台 2 3250 6500

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.2 报告厅 LED 大屏及其他音视频设备

3.2.1 5 米 HDMI 线 绿联、5米
深圳市绿联科技股

份有限公司
条 19 45 855

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.2.2
10 米光纤 HDMI

线
线捷、10 米

东莞市线捷电子科

技有限公司
条 9 255 2295

自合同签订之

日起 45 日历天
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供货安装完毕

3.2.3
15 米光纤 HDMI

线
线捷、15 米

东莞市线捷电子科

技有限公司
条 1 315 315

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.2.4
25 米光纤 HDMI

线
线捷、25 米

东莞市线捷电子科

技有限公司
条 2 385 770

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.2.5 LED 屏包边 鑫驰、定制
河南鑫驰信息技术

有限公司
项 1 800 800

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.2.6
34 寸带鱼屏显

示屏
AOC、U34P2

冠捷电子科技股份

有限公司
台 7 3450 24150

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.2.7 线阵音柱 SEN/颂恩、EY-308
广州市颂恩科技有

限公司
台 2 7850 15700

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.2.8 纯后级功放 SEN/颂恩、AY-2800 广州市颂恩科技有 台 2 3750 7500 自合同签订之
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限公司 日起 45 日历天

供货安装完毕

3.2.9 吸顶补声音箱 SEN/颂恩、16CT
广州市颂恩科技有

限公司
台 4 1750 7000

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.2.10
无线会议系统

主机
SEN/颂恩、DDC-20M

广州市颂恩科技有

限公司
台 1 4250 4250

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.2.11
无线主席单元

（方管）
SEN/颂恩、DDC-23GC

广州市颂恩科技有

限公司
台 1 2330 2330

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.2.12
双咪杆无线话

筒
SEN/颂恩、W-2122G

广州市颂恩科技有

限公司
台 1 2150 2150

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.2.13
无线代表单元

（方管）
SEN/颂恩、DDC-23GD

广州市颂恩科技有

限公司
台 4 2330 9320

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕
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3.2.14
真分集无线四

通道话筒主机
SEN/颂恩、EES-410

广州市颂恩科技有

限公司
台 1 2650 2650

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.2.15 无线领夹话筒 SEN/颂恩、T-210
广州市颂恩科技有

限公司
台 2 1500 3000

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.2.16 反馈抑制器 SEN/颂恩、FX-3000
广州市颂恩科技有

限公司
台 1 2850 2850

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.2.17
数字音频处理

器
SEN/颂恩、TD-0808

广州市颂恩科技有

限公司
台 1 5150 5150

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.2.18 喇叭线 秋叶原、2*200 支
深圳市秋叶原实业

有限公司
盘 1 1800 1800

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.2.19 穿线管 联塑、PVC25
河南联塑实业有限

公司
批 1 1000 1000

自合同签订之

日起 45 日历天
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供货安装完毕

3.2.20 4K 矩阵 SEN/颂恩、SP0808
广州市颂恩科技有

限公司
台 1 7200 7200

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.2.21
8 切 14K 高清切

换器
迈拓、MT-SP108M

广东视腾电子科技

有限公司
台 3 700 2100

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.2.22 摄像机电源线 珠江、rvv2*0.75
广东珠江电线电缆

有限公司
m 50 4 200

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.3 机房消防、UPS 等配套设施

3.3.1 除加湿一体机 欧湿、YT01B
山东欧湿电器有限

公司
套 1 5200 5200

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.3.2
除加湿一体机

进排水
鑫驰、定制

河南鑫驰信息技术

有限公司
项 1 850 850

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕
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3.3.3 UPS 电池柜 黑盾、A16
苏州黑盾环境股份

有限公司
套 1 800 800

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.3.4 UPS 电池 黑盾、TBL12100
苏州黑盾环境股份

有限公司
块 16 980 15680

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.3.5 网络机柜 图腾、G26642
深圳市图腾通讯科

技有限公司
台 2 2800 5600

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.3.6 PDU 图腾、8位竖装
深圳市图腾通讯科

技有限公司
只 4 270 1080

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.3.7 PDU 线缆 珠江、rvv3*6
广东珠江电线电缆

有限公司
m 60 30 1800

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.3.8 主接地母线 珠江、ZR-BVR1×50
广东珠江电线电缆

有限公司
m 50 50 2500

自合同签订之

日起 45 日历天
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供货安装完毕

3.3.9 设备接地线缆 珠江、ZR-BVR1×16
广东珠江电线电缆

有限公司
m 50 16 800

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.3.10
金属材料接地

线缆
珠江、ZR-BVR1×6

广东珠江电线电缆

有限公司
m 50 8 400

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.3.11 综合配电柜 鑫驰、定制
河南鑫驰信息技术

有限公司
套 1 7350 7350

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.3.12 机柜散力架 鑫驰、定制
河南鑫驰信息技术

有限公司
套 3 800 2400

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.3.13 电池柜散力架 鑫驰、定制
河南鑫驰信息技术

有限公司
套 1 600 600

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.3.14 70L柜式七氟丙 泰和安、GQQ70L/2.5 深圳市泰和安科技 套 1 5500 5500 自合同签订之
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烷灭火装置 有限公司 日起 45 日历天

供货安装完毕

3.3.15 七氟丙烷药剂 泰和安、HFC-227ea
深圳市泰和安科技

有限公司
kg 60 130 7800

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.3.16
点型光电感烟

探测器

泰和安、

JTY-GM-TX3100D

深圳市泰和安科技

有限公司
台 2 65 130

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.3.17
点型感温火灾

探测器

泰和安、

JTW-ZDM-TX3110B 编

码型(A2R)

深圳市泰和安科技

有限公司
台 2 65 130

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.3.18 底座 泰和安、TX3986
深圳市泰和安科技

有限公司
套 4 10 40

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.3.19 声光报警器 泰和安、TX3307A
深圳市泰和安科技

有限公司
台 1 210 210

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕
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3.3.20 放气指示灯 泰和安、TX3317
深圳市泰和安科技

有限公司
台 1 120 120

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.3.21 紧急启停按钮 泰和安、TX3157A
深圳市泰和安科技

有限公司
套 1 90 90

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.3.22
气体灭火控制

器

泰和安、TX3042C 单

区

深圳市泰和安科技

有限公司
台 1 2980 2980

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.3.23 消防电源线 珠江、RVS2*1.5
广东珠江电线电缆

有限公司
m 30 4 120

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.3.24 消防信号线 珠江、RVS2*1.0
广东珠江电线电缆

有限公司
m 52 5 260

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.4 门禁及安防设备

3.4.1 人脸识别门禁 海康威视、DS-K1T673 杭州海康威视数字 套 1 29850 29850 自合同签订之
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系统 技术股份有限公司 日起 45 日历天

供货安装完毕

3.4.2
280kg单门磁力

锁
若泽、ML-280A

河南省若泽智能科

技有限公司
套 4 240 960

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.4.3
磁力锁安装支

架
若泽、ZL 型

河南省若泽智能科

技有限公司
套 4 110 440

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.4.4 电插锁 若泽、EM-200A
河南省若泽智能科

技有限公司
台 9 120 1080

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.4.5 开门按钮 若泽、EB-86A
河南省若泽智能科

技有限公司
个 13 20 260

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.4.6 门禁电源 若泽、12V-5A
河南省若泽智能科

技有限公司
台 13 110 1430

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕
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3.4.7 门禁电源线 珠江、rvv2*0.75
广东珠江电线电缆

有限公司
m 356 4 1424

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.4.8 硬盘录像机 海康威视、DS-7932N
杭州海康威视数字

技术股份有限公司
台 1 3150 3150

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.4.9 硬盘 海康威视、8TBSATA
杭州海康威视数字

技术股份有限公司
块 4 3650 14600

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.4.10 半球摄像机
海康威视、

DS- 2CD7D45DWD

杭州海康威视数字

技术股份有限公司
台 25 680 17000

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

3.4.11
综合安防管理

一体机

海康威视、

iVMS-3000N-S8

杭州海康威视数字

技术股份有限公司
台 1 24600 24600

自合同签订之

日起 45 日历天

供货安装完毕

四、系统集成费

4.1 系统集成费 鑫驰、定制 河南鑫驰信息技术 项 1 85798.16 85798.16 自合同签订之
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有限公司 日起 45 日历天

供货安装完毕

投标报价金额合计（大写）：贰佰贰拾叁万零柒佰伍拾贰元壹角陆分

根据上级相关文件要求，投标人在选择以下设备（系统）报价时，不得高于最高预算限额。

资金流向分析系统，最高预算限额 300000 元/套；防磁屏蔽柜，最高预算限额 3000 元/个；服务器，最高预算限额 35000 元/台；

服务器操作系统软件，最高预算限额 7500 元/套；版式办公软件，最高预算限额 520 元/套；流式办公软件，最高预算限额 580 元/套；

会议话筒系统，最高预算限额 40000 元/套；净化除湿加湿设备，最高预算限额 5600 元/套；防火设备（七氟丙烷），最高预算限额 2

5000 元/套；门禁系统，最高预算限额 40000 元/套。

投标人的报价不得高于包预算及以上设备（系统）单价控制价，否则投标无效。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）： 日期： 2026 年 9 月 16 日
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