
焦作市中站区污水处理厂尾水提升湿地工程（一期）项目 EPC 中标候选人公示

一、项目信息

项目名称：焦作市中站区污水处理厂尾水提升湿地工程（一期）项目 EPC（项

目代码：2408-410803-04-01-155986）

采购编号：中财招标采购-2026-2

项目编号：焦公资工程 Q2026-004

二、招标范围：包括对该项目方案深化设计、施工图设计和预算、在施工期

间提供相关技术服务、办理相关的其他手续等，以及项目采购、施工、全过程施

工管理直至竣工验收、整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复和保修工作。

三、评标结果（进入定标程序中标候选人，排名不分先后）

序

号
投标人名称 企业资质

投标报价

（元）

项目

经理
质量

工期（日

历天）

1

河南中景建

设有限公司

（联合体成

员一：河南

水建建筑工

程有限公

司；联合体

成员二：河

南省地质局

生态环境地

质服务中

心）

市政公用

工程施工

总承包贰

级；环保工

程专业承

包贰级；环

境污染治

理能力评

价证书（环

境生态治

理）甲级

80168800.00 李大鹏

设计质量：符合相关国

家、行业及地方现行相关

法律法规、规范及技术标

准及建设单位使用要求，

顺利通过各部门审查审

批。施工质量：合格，达

到国家现行有关施工质

量验收规范标准。

总工期：

540 天

（勘察设

计服务期

限：40

天；施工

期限 500

天）

2

河南乾安建

设工程有限

公司（联合

体成员一：

河南省林建

环境发展有

限公司；联

合体成员

二：中化地

质河南局集

团有限公

司）

市政公用

工程施工

总承包贰

级；环保工

程专业承

包贰级；环

境污染治

理能力评

价证书（环

境生态治

理）甲级

80327600.00 暴点点

设计质量：符合相关国

家、行业及地方现行相关

法律法规、规范及技术标

准及建设单位使用要求，

顺利通过各部门审查审

批。施工质量：合格，达

到国家现行有关施工质

量验收规范标准。

总工期：

540 天

（勘察设

计服务期

限：40

天；施工

期限 500

天）

3

星原建设集

团有限公司

（联合体成

员：河南省

地质科学研

市政公用

工程施工

总承包贰

级、环保工

程专业承

80408800.00 焦伟伟

设计质量：符合相关国

家、行业及地方现行相关

法律法规、规范及技术标

准及建设单位使用要求，

顺利通过各部门审查审

总工期：

540 天

（勘察设

计服务期

限：40



究所有限公

司）

包贰级；环

境污染治

理能力评

价证书（环

境生态治

理）甲级

批。施工质量：合格，达

到国家现行有关施工质

量验收规范标准。

天；施工

期限 500

天）

4

河南中州建

设有限公司

（联合体成

员：河南省

第四地质勘

查院有限公

司）

市政公用

工程施工

总承包贰

级、环保工

程专业承

包贰级；环

境污染治

理能力评

价证书（环

境生态治

理）甲级

80420000.00 邓济坚

设计质量：符合相关国

家、行业及地方现行相关

法律法规、规范及技术标

准及建设单位使用要求，

顺利通过各部门审查审

批。施工质量：合格，达

到国家现行有关施工质

量验收规范标准。

总工期：

540 天

（勘察设

计服务期

限：40

天；施工

期限 500

天）

5

河南中煜集

团建设有限

公司（联合

体成员：河

南省第一地

质矿产调查

院有限公

司）

市政公用

工程施工

总承包贰

级、环保工

程专业承

包贰级；环

境污染治

理能力评

价证书（环

境生态治

理）甲级

80411800.00 刘爱香

设计质量：符合相关国

家、行业及地方现行相关

法律法规、规范及技术标

准及建设单位使用要求，

顺利通过各部门审查审

批。施工质量：合格，达

到国家现行有关施工质

量验收规范标准。

总工期：

540 天

（勘察设

计服务期

限：40

天；施工

期限 500

天）

6

河南省中州

凯如路桥工

程有限公司

（联合体成

员：河南省

地质局地质

灾害防治中

心）

市政公用

工程施工

总承包贰

级、环保工

程专业承

包贰级；环

境污染治

理能力评

价证书（环

境生态治

理）甲级

80411700.00 王杨

设计质量：符合相关国

家、行业及地方现行相关

法律法规、规范及技术标

准及建设单位使用要求，

顺利通过各部门审查审

批。施工质量：合格，达

到国家现行有关施工质

量验收规范标准。

总工期：

540 天

（勘察设

计服务期

限：40

天；施工

期限 500

天）

7

焦作华卓建

设有限公司

（联合体成

员：铭扬工

程设计集团

有限公司）

市政公用

工程施工

总承包贰

级、环保工

程专业承

包贰级；市

80305400.00 赵琪

设计质量：符合相关国

家、行业及地方现行相关

法律法规、规范及技术标

准及建设单位使用要求，

顺利通过各部门审查审

批。施工质量：合格，达

总工期：

540 天

（勘察设

计服务期

限：40

天；施工



政行业设

计资质乙

级

到国家现行有关施工质

量验收规范标准。

期限 500

天）

8

河南中原广

盛建设工程

有限公司

（联合体：

河南省地质

研究院）

市政公用

工程施工

总承包贰

级、环保工

程专业承

包贰级；环

境污染治

理能力评

价证书（环

境生态治

理）甲级

80447300.00 慕艳花

设计质量：符合相关国

家、行业及地方现行相关

法律法规、规范及技术标

准及建设单位使用要求，

顺利通过各部门审查审

批。施工质量：合格，达

到国家现行有关施工质

量验收规范标准。

总工期：

540 天

（勘察设

计服务期

限：40

天；施工

期限 500

天）

9

河南中圭建

设工程有限

公司（联合

体成员：河

南省焦作地

质勘察设计

有限公司）

市政公用

工程施工

总承包贰

级、环保工

程专业承

包贰级；环

境污染治

理能力评

价证书（环

境生态治

理）甲级

80434500.00 孔丽丽

设计质量：符合相关国

家、行业及地方现行相关

法律法规、规范及技术标

准及建设单位使用要求，

顺利通过各部门审查审

批。施工质量：合格，达

到国家现行有关施工质

量验收规范标准。

总工期：

540 天

（勘察设

计服务期

限：40

天；施工

期限 500

天）

10

河南中亿建

设有限公司

（联合体成

员一：河南

中诚建建设

有限公司；

联合体成员

二：河南省

第一地质勘

查院有限公

司）

市政公用

工程施工

总承包贰

级；环保工

程专业承

包贰级；环

境污染治

理能力评

价证书（环

境生态治

理）甲级

80423800.00 陶小芳

设计质量：符合相关国

家、行业及地方现行相关

法律法规、规范及技术标

准及建设单位使用要求，

顺利通过各部门审查审

批。施工质量：合格，达

到国家现行有关施工质

量验收规范标准。

总工期：

540 天

（勘察设

计服务期

限：40

天；施工

期限 500

天）

3.1 中标候选人项目管理人员情况

单位名称 人员类别 姓名 职业资格证书 证书编号

河南中

景建设

有限公

司

项目经理 李大鹏 注册建造师证 豫 241161691940

技术负责人 丁园园 职称证 C20190961089902900141

设计负责人 赵目军 职称证 A202209011900645



设计工程师 马超振 职称证 B202209021900510

设计工程师 齐玉峰 职称证 A202109011900506

设计工程师 任静 职称证 A202309011900804

设计工程师 夏飞雪 职称证 B19140900101

设计工程师 龚晓凌 职称证 B19090900082

设计工程师 韩春建 职称证 A202109011900540

设计工程师 任胜伟 注册证 AY194100738

设计工程师 周静利 注册证 254101929（00）

施工员 周颖 岗位证 0412510400006000011

质量员 璩冬 岗位证 JP88033067

安全员 郑梦凡 安全生产考核证 豫建安 C3（2024）1079394

材料员 马攀 岗位证 0412511100006000031

资料员 李珂 岗位证 0412511400006000024

造价师 苏程 注册证 建【造】21244100001502

河南乾安

建设工程

有限公司

项目经理 暴点点 建造师注册证书 豫 241202154199

技术负责人 田卫星 工程师 C20190953052603000415

专职安全员 王永凯 岗位证书 H41010010500292

施工员 李长春 岗位证书 0411510494115000308

质量员 田位霞 岗位证书 0411510994115000313

材料员 谢兆芳 岗位证书 0411511194115000861

资料员 石惠琳 岗位证书 0412411400006000045

造价师 张洪飞 注册证 建【造】24244100000606

造价师 李金荣 注册证 建【造】11234100016088



设计负责人 王凤波 职称证 ZMD-ZH-GC-FG20200048

水工环地质设计

师
韩丹丹 职称证 ZMD-ZH-GC-FG-20240041

水工环地质设计

师
许来慧 职称证 ZMD-ZH-GC-FG-20240043

水工环地质设计

师
胡玉平 职称证

中化地矿高职字第 171135

号

水工环地质设计

师
王若锋 职称证

中化地矿高职宇第 171139

号

星原建

设集团

有限公

司

项目经理 焦伟伟 注册建造师证 豫 241202151942

技术负责人 尚涛 职称证 C19033180901066

设计负责人 姬果 职称证 B202409021900286

设计师 尚茹 职称证 B202409021900288

设计师 王唯锦 职称证 B202309021900701

设计师 吴冰华 职称证 B202409021900285

设计师 宾朝晖 职称证 B202409021900287

施工员

李乐伟

岗位证

0412310400003000055

质量员 李亚楠 岗位证 0412310900003000025

安全员 位小静 岗位证

豫建安 C3（2023）3197911、

Y0412500900500008

材料员 焦朝阳 岗位证 0412311100003000029

资料员 刘小娜 岗位证 0411911494119000010

河南中

州建设

有限公

项目经理 邓济坚 注册建造师 豫 241091015369

技术负责人 文振洪 职称证 C20200961089902900424



司 施工员 毋莉莉 岗位证书 0412310400006000009

质量员 周慧敏 岗位证书 0412610900006000002

安全员 许明月 安全生产考核证 豫建安 C3（2024）1064267

资料员 马娇娇 岗位证书 0412311400006000016

材料员 卢倩 造价师证 0412311100006000009

造价师 吴进 岗位证书 建[造]11194100020145

设计负责人 翟洪涛 职称证 B202409021900319

技术专家组组长 牛百强 职称证 B19180900057

专业技术组组长 周鑫 职称证 B202009021900562

现场配合组组长 闫洪超 职称证 A202109011900495

技术专家组成员 王卓 职称证 B202009021900564

技术专家组成员 杨志勇 职称证 A201909011900360

技术专家组成员 陈娟 职称证 B202209021900630

专业技术组成员 王猛 职称证 C201909A3990006600148

专业技术组成员 李锐鹏 职称证 C19032180900172

专业技术组成员 刘振新 职称证 C201909A3990006600139

专业技术组成员 陈朵 职称证 C202009A3990006600142

现场配合组成员 张坤 职称证 C202109A3990006600089

现场配合组成员 朱涛 职称证 C19032140900088

河南中煜

集团建设

有限公司

项目经理 刘爱香 建造师证 豫 241202193864

技术负责人 鹿彬彬 工程师证 C20190961089902900688

质量员 张平 岗位证 04123109000006000007

专职安全生产管
李鹏飞 安全生产考核证 豫建安 C3（2025）1069776



理人员

材料员 岳瑞红 岗位证 0412311100006000049

施工员 郭建兵 岗位证 0412310100006000054

资料员 陈心志 岗位证 2025JP072259

造价师 孙文学 注册证 建【造】11224100008724

项目负责人 刘书亚 职称证 B19160900017

技术负责人 何进 职称证 A202409011900829

设计项目组成员 穆启超 职称证 B19170900058

设计项目组成员 施强 职称证 A202209011900663

设计项目组成员 王万迁 职称证 B19140900022

设计项目组成员 杜晓阳 职称证 C19032180900024

河南省中

州凯如路

桥工程有

限公司

项目经理 王杨 建造师 1412023202401591

技术负责人 王美丽 职称证 C20240972148100000382

施工员 闫云云 岗位证 2024JP110681

质量员 甄壮 岗位证 2024JP110685

材料员 赵竞雄 岗位证 2024JP110684

质量员 刘拴喜 质量员 0411710694117000723

安全员 高永江 安全生产考核证 豫建安 C3（2023）1369557

造价师 李瑞敏 注册证 建【造】11234100016323

资料员 王梦阳 岗位证 JP88102351

设计项目负责人 张和军 职称证 B19130900094

设计组成员 刘涛 职称证 B202209021900482

设计组成员 郭腾翔 职称证 B202109021900574



设计组成员 王世超 职称证 07220240941000000092

焦作华卓

建设有限

公司

项目经理 赵琪 注册建造师 豫 241171717784

设计负责人 刘亚辉 职称证 G3300093419

技术负责人 李庆振 职称证 C20190961082300000134

项目副经理 李新华 注册证 豫 241161600875

结构负责人 刘睿 职称证 20240101050230004187

电气负责人 聂振宇 职称证 G3300385739

建筑负责人 段敬阳 职称证 0300101023949

造价负责人 张志浩 注册证 建[造]11173300008451

建筑负责人 张成龙 职称证 G3300364936

市政道桥技术员 刘世嘉 职称证 9342023000602075425

结构负责人 桑树伟 职称证 G3300438057

专职安全生产管

理人员
谢晨晓 安全生产考核证 建安 C3(2023)1443020

施工员 樊玉红 岗位证 0411710494117000109

质量负责人 王金涛 岗位证 0412410900006000005

安全负责人 张笑笑 安全生产考核证 豫建安 C3(2023)1209960

材料员 薛峰 岗位证 0411711194117000820

资料员 徐小波 岗位证 0412211400006000005

河南中原

广盛建设

工程有限

公司

项目经理 慕艳花 注册建造师证 豫 241151575638

技术负责人 王浩麟 职称证 C20240927019900301573

设计负责人 高燕哺 职称证 B202109041900081

施工负责人 王建东 职称证 C20220961089902900148



质量员 崔攀 岗位证 0411710994117001632

施工员 张艳萍 岗位证 0412310400006000005

安全员 李婷婷 安全生产考核证 豫建安 C3(2024)1044436

资料员 马茹玉 岗位证 0412311400006000010

材料员 李永成 岗位证 041241110000600062

造价员 刘方 注册证 建【造】21244100000404

设计组成员 1 毕广旭 职称证 B202409021900343

设计组成员 2 黄亚 职称证 C19159160900058

设计组成员 3 焦杨 职称证 B202309071901736

设计组成员 4 肖家乐 职称证 B202209021900738

设计组成员 5 薛鲲 职称证 B19140900295

河南中

圭建设

工程有

限公司

项目经理 孔丽丽 建造师注册证书 豫 2412022202312963

设计负责人 王永强 职称证 B202009021900513

副设计负责人 陆永红 职称证 A201909011900346

项目组成员 戴兴 职称证 B201909021900443

项目组成员 张森林 职称证 B202109021900482

项目组成员 贺旭峰 职称证 B202009021900514

项目组成员 陈娟 职称证 C202509E8990006600024

项目组成员 张旭 职称证 C19032160900045

项目组成员 何伟锋 岗位证书 0412410100032000071

技术负责人 苏艳峰 职称证 C20190961089902900480

测量员 宋粉利 岗位证书 JP881121101

材料员 侯林涛 岗位证书 2501040000586807



施工员 刘秀玲 岗位证书 2501010600574827

质量员 杨永利 岗位证书 0412410900006000014

安全负责人 张洁 岗位证书 豫建安 C3（2024）1056209

资料员 程洁 岗位证书 2401050000421365

预算员 朱瑞芳 岗位证书 2401100100411474

河南中

亿建设

有限公

司

设计负责人 陈静 工程师证 B201909021900454

工程师 黄磊 工程师证 B202109021900513

工程师 来亚芳 工程师证 B19180900028

工程师 齐香玲 工程师证 B202109021900514

工程师 汤宣洋 工程师证 B19170900066

工程师 谢宏伟 工程师证 B19180900032

项目经理 陶小芳 建造师证 豫 241161725815

技术负责人 尚红旗 职称证 C20190961089902900242

质量员 李舒辉 岗位证书 0412410900006000007

施工员 刘乃奇 岗位证书 0412410400006000009

安全员 赵小妮 岗位证书 Y0412400901800127

材料员 陈根根 岗位证书 0412511100006000014

预算员 陈红涛 岗位证书 Y0412401001800079

3.2 中标候选人企业业绩

单位名称 业绩项目名称 建设单位
竣工验收

时间
中标金额

河南中景

建设有限

公司

焦作市纬三路（经三路-经六路）

道路建设工程

焦作市中财

投资有限公

司

2024年 1月

24 日
24348781.46元

焦作市中站区北部山区生态修

复项目施工

焦作市中财

投资有限公

司

2025 年 11

月 18 日
20698728.19元



经三路大修（慢车道、人行道及

附属设施修复）工程

焦作市中财

投资有限公

司

2024 年 10

月 19 日
14803828.68元

青海西豫有色金属有限公司多

金属资源综合循环利用及环保

升级改造项目劳务分包(标段

三)

青海西矿杭

萧钢构有限

公司

2023 年 12

月 31 日

费率合同，总价

下浮率 17%

典型工业城市平顶山市地下水

环境调查评价项目(三标段)

平顶山市生

态环境局

2022年 8月

25 日
14461050 元

克孜勒苏柯尔克孜自治州集中

式饮用水源地及重点污染源地

下水环境状况调查评估项目

克孜勒苏柯

尔克孜自治

州生态环境

局

2025 年 11

月 19 日
13338000 元

南水北调中线工程水源地(南阳

片区)历史遗留废弃矿山生态修

复示范工程勘查设计(可研)项

目

南阳市自然

资源和规划

局

2024年 1月

16 日
27200000 元

南阳市生态环境局南阳盆地地

下水污染防治项目(2020 年度）

项目

南阳市生态

环境局

2020 年 12

月 31 日
7896000 元

南阳市生态环境局南阳盆地地

下水污染防治项目(2021 年度）

项目

南阳市生态

环境局

2023年 6月

30 日
7984100 元

南阳市生态环境局南阳盆地地

下水污染防治项目(2022 年度）

项目

南阳市生态

环境局

2024年 9月

30 日
7973400 元

新疆伊吾工业园区（淖毛湖综合

能源产业区）地下水环境状况详

细调查及污染溯源项目

哈密市生态

环境局伊吾

县分局

2025年 3月

15 日
17800000 元

濮阳市集中式饮用水水源地地

下水环境状况调查评估项目

濮阳市生态

环境局

2022 年 12

月 31 日
16300000 元

焦作市中站区老旧小区衡苑东

路、衡苑路、衡苑中街道路改造

项目

焦作市中财

投资有限公

司

2025年 8月

19 日
3342089.55 元

经三路大修（慢车道、人行道及

附属设施修复）工程

焦作市中财

投资有限公

司

2024 年 10

月 19 日
14803828.68元

河南乾安

建设工程

有限公司

商州区 2023 历史遗留矿山生态

修复项目勘察设计

商洛市自然

资源局商州

分局地质环

境监测站

2023年 5月

21 日
577000.00 元

新县下吕庄矿区建筑石料用花

岗岩矿矿山地质环境恢复治理

工程勘查设计

新县自然资

源投资开发

有限责任公

司

/ 175000 元



新县向阳新区滑坡治理工程勘

查、设计

新县自然资

源局
/ 288000.00 元

温县 2022 年度地下水超采综合

治理工程第三标段

温县水利投

资有限公司

2023年 2月

14 日
12338388.66元

新乡市威联肉制品加工厂内部

绿化生态修复项目

新乡市威联

肉制品有限

公司

2024年 9月

12 日
128000.00 元

星原建设

集团有限

公司

洛阳市西工区金水湖街道办事

处徐坑、樱桃沟、王村沟社区

沟底污水管网连 接主管网工

程项目

洛阳市西工

区金水湖街

道办事处

2025 年 11

月 8 日
1111000.00

洛阳市南山大道(丝路大道立

交桥下涵洞)雨水干管建设工

程施工

洛阳市住房

和城乡建设

局

2022 年 6

月 10 日
1925000.00

伊川县鸦岭镇人民政府 2023

年伊川县鸦岭镇康庄村二期污

水管网建设项目

伊川县鸦岭

镇人民政府

2023 年 8

月 22 日
2060860.00

宜阳县乡村振兴人居环境治理

项目（第三批次）（第十二标

段）

洛阳宜农人

居环境治理

有限公司

2022 年 10

月 26 日
11040202.28

濮阳市台前县凤台街道农村生

活污水治理项目

濮阳市台前

县凤台街道

办事处筹备

组

2025 年 5

月 25 日
300000.00

河南中州

建设有限

公司

琼海市潭门镇鱼货市场、农贸

市场及其周边基础设施建设工

程-潭门镇日新村委会排港美

丽渔村建设工程(四标段)

琼海市潭门

镇人民政府

2025年 6月

29 日
10568313.66元

定远县吴圩镇高埂村东大岗环

境提升工程

定远县吴圩

镇人民政府

2024年 1月

24 日
6414187.49 元

灵宝市秦岭东段洛河流域山水

林田湖草沙一体化保护和修复

工程 EPC 项目

灵宝市自然

资源和规划

局

2025 年 10

月 31 日

633800000.00

元

小秦岭森林生态保护修复项目

河南小秦岭

国家级自然

保护区管理

中心

2023 年 12

月 28 日
53800000.00元

栾川县国祥大理岩矿有限公司

爆炸破坏山体生态修复项目勘

察设计

栾川县自然

资源局

2022年 1月

4日
120000.00 元



淇县庙口镇石棚石材矿山环境

生态治理项目勘察设计

淇县恒源矿

业有限公司

2022 年 10

月 11 日
350000.00 元

河南中煜

集团建设

有限公司

府城办事处启心村污水管网清

淤项目

焦作市中站

区府城街道

办事处

2022年 8月

1日
181200.00 元

焦作市残疾人康复中心自来水

管道铺设项目

焦作市残疾

人康复中心

2023年 8月

22 日
80800.00 元

“天空地网”一体化监测评估项

目合作协议

河南省自然

资源监测和

国土整治院

2023 年 12

月
4082 万元

嵩县陆浑湿地生态保护修复工

程 EPC 总承包合同
嵩县林业局

2024 年 10

月
811.47 万元

伊川县林业局伊川县万安山南

麓林质提升工程勘测设计项目

伊川县林业

局

2025年 3月

15 日
510.1787 万元

洛阳市集中式饮用水源地及重

点污染区域地下水环境状况调

查评估项目

洛阳市生态

环境局

2025年 9月

14 日
1549.1812万元

河南省鹤壁市历史遗留废弃矿

山生态修复示范工程勘查设计

项目服务合同

鹤壁市自然

资源和规划

局

2023 年 12

月 31 日
1624.50 万元

伊川县自然资源局国土空间生

态修复规划编制工作项目

伊川县自然

资源局

2024年 8月

31 日
105.7736 万元

河南省中

州凯如路

桥工程有

限公司

方城县自然资源局方城县四里

店镇漆树沟村与达店村辖区尾

矿砂处置项目内历史遗留矿山

生态修复勘测设计项目

方城县自然

资源局
2025年 3月 2496000.00 元

巩义市黏土矿矿山综合治理与

生态修复示范矿区工程勘查设

计项目

郑州瀚霖地

质勘查有限

公司

2025年 1月 130000.00 元

新密市国土空间生态修复规划

新密市自然

资源和规划

局

2022 年 10

月
1860000.00 元

工业厂区新建管网工程(二期)

山西天地王

坡煤业有限

公司

2023年 1月

26 日
3429660.42 元

焦作华卓

建设有限

公司

孟州市城乡供排水一体化项目
孟州市开创

有限公司

2025年 5月

19 日
40185202.53元

济源市五龙口镇裴村、西逯寨村

生活污水治理项目(二标段)

济源市五龙

口镇人民政

府

2022 年 10

月 20 日
5953681.88 元

曹桥街道 2021 年度农村生活污

水治理设计入围

平湖市曹美

建设开发有

限公司

2021年 5月

22 日
2.23%

抚州市临川经开区工业污水处

理厂及管网扩容升级项目一期

抚州市临川

区区属工业

2024年 9月

15 日
24.365 万元



工程(化工集中区一企一管)物

探、初设及方案编制

发展投资有

限公司

获嘉县中和镇大官庄、小官庄、

羊二庄排水管网项目

获嘉县中和

镇人民政府

2025年 3月

10 日
1321727.50 元

西虢镇政府机关大院铺油和雨

污管网改造工程

孟州市西虢

镇人民政府

2025年 6月

29 日
539500 元

兰考至沈丘高速公路兰考至太

康段跨越陇海铁路、下穿徐兰高

铁民权特大桥立交涉铁工程陇

海铁路北桥梁工程

郑州中原铁

道工程有限

责任公司第

三分公司

2025年 8月

9日
3178230.72 元

河南中原

广盛建设

工程有限

公司

焦作市南通路(龙源路-新河北

路)道路工程

焦作市城市

建设项目管

理有限公司

2025年 1月

20 日
6954597.15 元

2024 年度农村公益事业财政奖

补重点村项目—马村区演马街

道后夏庄村项目（一标段）

焦作市马村

区演马街道

办事处

2024年 9月

24 日
2121221.32 元

焦作市马村区演马街道办事处

前夏庄村污水管网改造项目

焦作市马村

区演马街道

办事处

2024年 3月

10 日
3449464.18 元

2024 年度农村公益事业财政奖

补重点村项目—一体化示范区

宁郭镇石庄村工程

焦作市城乡

一体化示范

区宁郭镇人

民政府

2025年 2月

15 日
4255274.25 元

河南省典型行业企业及周边土

壤污染状况调查项目 包 3：河

南省金属结构制造行业企业及

周边土污染状况调查项目

河南省生态

环境科学研

究院

2023 年 12

月 31 日
3276000.00 元

驻马店市农业面源污染调查监

测方案编制服务项目

驻马店市生

态环境局

2022 年 12

月 8 日
468000.00 元

驻马店市禽畜养殖防治专项规

划【2022-2026】编制服务项目

驻马店市生

态环境局

2022 年 12

月 8 日
468000.00 元

郑州市中心城区地下水环境质

量调查评估【终期】项目

郑州市生态

环境局

2023年 3月

31 日
6660000.00 元

河南省土壤肥料站 2024 年河南

省第三次全国土壤普查项目（三

期）项目（包 4）

河南省土壤

肥料站

2025 年 10

月 9 日
2483000.00 元

河南中圭

建设工程

有限公司

桐柏县朱庄镇历史遗留废弃采

坑生态修复项目（第一标段）

南阳豫鑫工

程管理有限

公司

2022 年 12

月 5 日 36975900.00

山西省陵川县地质灾害综合整

治项目工程施工

陵川县自然

资源局

2024 年 12

月 28 日
16842201.62

博爱县青天河村崩塌、滑坡地质

灾害综合治理项目

博爱县自然

资源局

2025 年 1

月 3 日
3152808.12

2025 年度沁阳市柏香镇彰仪村

排水沟建设项目

沁阳市柏香

镇人民政府

2025年 9月

10 日
592806.57



武警某部污水沟改造项目-温县

区域

焦作市退役

军人服务中

心

2024 年 10

月 20 日
84200.00

焦作市解放区闫民路改建工程

焦作市解放

区住房和城

乡建设局

2025年 8月

30 日
555930.40 元

东方家园污水管网施工

河南东方房

地产开发有

限公司

2023 年 11

月 28 日
1736536.86

河南中亿

建设有限

公司

唐河县黑龙镇泰隆水泥厂东综

合整治区废弃矿山生态环境修

复工程勘查设计

唐河县自然

资源局

自签订合同

之日起，10

个日历天

内，完成项

目勘查、施

工图

设计工作的

实施、报告

编制。

本项目工作费

用包含勘查费、

施工设计费和

预算编制费等，

按最终评审通

过的工程控制

价 2.25%取费，

作为勘查设计

工作费用结算。

镇平县露天矿山生态修复项目

勘查设计（第二批）

镇平县自然

资源局

2021年 3月

21 日
1750000.00

镇平县杏花山绿色建材产业园

项目废弃矿山治理勘查设计（一

期）

南阳金土矿

业开发有限

公司

根据项目特

点与工作要

求，确定本

项目合同签

订后，30 个

日

历天完成勘

查设计工作

（经评审通

过）。遇不

可抗拒因素

或

甲、乙方共

同原因，工

期顺延。

350000.00

太行山东麓红旗渠片区勘查设

计

河南省第一

地质大队有

限公司

2025 年 11

月 29 日
\

修武县七贤镇孙窑村、韩庄村、

铁匠庄村、宰湾村、崔庄村等五

个村美丽乡村重点县建设项目

EPC 总承包

修武县七贤

镇人民政府

2022年 5月

13 日
94.6%



四、废标情况及原因：河南冠宇环保科技有限公司、河南新星建筑安装工程

有限公司联合体成员为同一家公司，不符合招标文件第二章投标人须知前附表

1.4.2 条 3 款要求，做废标处理。

河南澜添建设有限公司项目经理类似项目业绩，不符合招标文件第二章投标

人须知前附表 1.4.1 条要求，做废标处理。

瑞旗建设集团有限公司联合体成员（洛阳城市建设勘察设计院有限公司）资

质为市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级，不符合招标文件第二章投标

人须知前附表 1.4.1 条要求，做废标处理。

五、报价修正

序号 单位名称 投标报价 评审价格

1 河南中景建设有限公司 80168800.00 80168800.00

2 河南乾安建设工程有限公司 80327600.00 80327600.00

3 星原建设集团有限公司 80408800.00 80408800.00

4 河南中州建设有限公司 80420000.00 80420000.00

5 河南中煜集团建设有限公司 80411800.00 80411800.00

6 河南省中州凯如路桥工程有限公司 80411700.00 80411700.00

7 焦作华卓建设有限公司 80305400.00 80305400.00

8 河南中原广盛建设工程有限公司 80447300.00 80447300.00

9 河南中圭建设工程有限公司 80434500.00 80434500.00

10 河南中亿建设有限公司 80423800.00 80423800.00

六、中标候选人综合标评分情况

序号 单位名称 评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 评委 F 评委 G

1 河南中景建设有限

公司
24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

2 河南乾安建设工程

有限公司
24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

3 星原建设集团有限

公司
24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

4 河南中州建设有限

公司
24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

5 河南中煜集团建设

有限公司
24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

6 河南省中州凯如路

桥工程有限公司
24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

7 焦作华卓建设有限

公司
24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

8 河南中原广盛建设

工程有限公司
24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

9 河南中圭建设工程

有限公司
24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00



10 河南中亿建设有限

公司
22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

七、中标候选人技术标评分情况

序号 单位名称 评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 评委 F 评委 G

1 河南中景建设有限

公司
32.20 31.20 27.60 30.90 29.10 27.90 27.30

2 河南乾安建设工程

有限公司
28.80 29.95 26.70 27.90 28.30 28.20 26.20

3 星原建设集团有限

公司
29.20 30.91 27.00 27.10 28.80 26.90 25.90

4 河南中州建设有限

公司
29.90 28.45 27.00 27.60 28.90 27.20 26.60

5 河南中煜集团建设

有限公司
28.90 29.80 26.80 26.50 28.90 26.60 26.80

6 河南省中州凯如路

桥工程有限公司
30.00 31.86 26.80 27.20 28.60 24.30 25.50

7 焦作华卓建设有限

公司
29.10 29.51 26.90 27.30 28.40 25.30 25.80

8 河南中原广盛建设

工程有限公司
30.10 27.85 26.90 23.60 28.70 27.00 27.10

9 河南中圭建设工程

有限公司
29.80 28.16 27.00 26.30 28.30 25.40 25.90

10 河南中亿建设有限

公司
29.60 30.96 26.80 27.60 28.60 27.00 26.10

八、中标候选人总得分情况

序号 单位名称 经济标得分 技术标得分 综合标得分 总得分

1 河南中景建设有限公司 39.73 29.46 24.00 93.19

2 河南乾安建设工程有限公司 39.93 28.01 24.00 91.94

3 星原建设集团有限公司 39.97 27.97 24.00 91.94

4 河南中州建设有限公司 39.96 27.95 24.00 91.91

5 河南中煜集团建设有限公司 39.97 27.76 24.00 91.73

6
河南省中州凯如路桥工程有限

公司
39.97 27.75 24.00 91.72

7 焦作华卓建设有限公司 39.90 27.47 24.00 91.37

8
河南中原广盛建设工程有限公

司
39.92 27.32 24.00 91.24

9 河南中圭建设工程有限公司 39.94 27.27 24.00 91.21

10 河南中亿建设有限公司 39.95 28.09 22.00 90.04

九、定标时间及地点：

定标时间：2026 年 5 月 8 日 9 时 00 分




