焦作市实验小学卫生间改造工程项目成交结果公告
一、项目基本情况 
1、采购项目编号：焦财磋商采购-2026-23
2、采购项目名称：焦作市实验小学卫生间改造工程项目   
3、采购方式：竞争性磋商 
4、采购公告发布日期：2026年6月4日 
5、评审日期：2026年6月15日 
二、成交情况 
	包号
	采购内容
	供应商名称
	地 址
	中标金额
	单位

	焦公资采购G2026—046-1
	主要建设内容：拆除原有卫生间内所有洁具、地台、给排水管、电气线路、灯具等，重新敷设地面、墙面，卫生间吊顶，给排水、电气线路、灯具安装等工程。
	河南中安建设工程有限公司
	焦作市城乡一体化示范区建业路西侧123号
	1,376,693.54
	元

	
	序号
	名称
	施工范围
	施工工期
	项目经理
	执业证书信息

	
	1
	焦作市实验小学卫生间改造工程项目
	详见附件
	30日历天
	王建雷
	豫241080805752


三、评审专家名单 
薛纪荣、孙玉霞、王品
四、代理服务收费标准及金额 
收费标准：按照成交金额100万（含）以下部分按照1.2%收取，100万以上部分按照1%收取代理服务费。成交供应商在领取成交通知书前须以刷卡或转账的方式向采购代理机构缴纳采购代理服务费。
收费金额：15,766.00元
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 
本次成交结果公告在《河南省政府采购网》《焦作市公共资源交易中心网》上发布，成交公告期限为1个工作日。  
六、其他补充事宜 
1.最终的评审得分及排序：排序1,河南中安建设工程有限公司，最终得分80.17分；排序2,河南固鑫建设工程有限公司，最终得分79.83分；排序3,河南水建建筑工程有限公司，最终得分79.82分；排序4 ,河南津森建设工程有限公司，最终得分78.04分；排序5,河南鹏升辉建筑装饰工程有限公司，最终得分77.83分；排序6,河南中之誉建设工程有限公司，最终得分77.33分；排序7,河南风爆建设工程有限公司，最终得分76.42分；排序8,河南省金盾建设工程有限公司，最终得分75.88分；排序9,韶硕建工集团有限公司，最终得分75.48分；排序10,河南中原广盛建设工程有限公司，最终得分75.29分；排序11,河南智投建设工程有限公司，最终得分75.08分；排序12,河南鑫政德园林建筑工程有限公司，最终得分73.74分；排序13,河南翊诚建设工程有限公司，最终得分73.45分；排序14,河南诚聚建筑工程有限公司，最终得分71.93分；排序15,承宇建设集团有限公司，最终得分70.82分。  
[bookmark: _GoBack]2.无效供应商：河南省嘉图建设工程有限公司，无效投标原因：二次清单报价未签字盖章，无效投标依据：磋商文件第二章第21.7.2条款要求，投标无效。 
3.各有关当事人对成交结果有异议的，可以在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，并以供应商提交的质疑函接受确认日期作为受理时间，逾期未提交的不再受理。 
七、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系 
1.采购人信息
名称：焦作市实验小学
地址：河南省焦作市塔北路南段
联系方式：15538958282
2.采购代理机构信息
名称：焦作市公共资源项目服务有限责任公司
地址：焦作市人民路889号阳光大厦B座 
联系方式：18239160070
3.项目联系方式
项目联系人：徐兆增    赵之佳
联系方式：15538958282   18239160070



