

第 二 轮报价一览表

项目名称	2026年马村区马村街道靳作村道路及安阳城街道谷堆后村道路建设提升项目
项目编号	马财磋商采购-2026-25
供应商名称	中股建设工程河南有限公司
磋商报价	大写: <u>陆拾柒万肆仟贰佰叁拾壹元肆角陆分</u> 小写: <u>674231.46</u>
备注	完全响应竞争性磋商文件的实质性要求

注:

- 1、报价应包括磋商文件所确定的采购范围内的全部费用。
- 2、系统内填写本表（开标一览表）时，以系统自动生成格式对应填写。
- 3、第一次仅供磋商小组在评审时参考比较，成交价以最后轮次报价（最终报价）为准。
- 4、供应商应当对竞争性磋商的每轮次报价在焦作市公共资源交易平台系统进行签章确认，在规定的时限内上传给竞争性磋商小组，未在规定时间内提供最后报价，由供应商自行承担相关责任。
- 5、供应商在最终报价时本表后附最终已标价工程量清单。

供应商名称：中股建设工程河南有限公司（电子签章）
法定代表人： 玮王 （电子签章）




2026年 7 月 13 日

2026年马村区马村街道靳作村
道路及安阳城街道谷堆后村道
路建设提升项目 工程

投标总价

投 标 人： (盖章)



2026 年 7月 13日

工程名称: 2026年马村区马村街道靳作村道路及安阳城街道谷堆后村道路建设提升项目

标段名称: _____

投标总价

投标总价 (小写): 674231.46

(大写): 陆拾柒万肆仟贰佰叁拾壹元肆角陆分

投 标 人:




(盖章)

法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)

编 制



(签字及盖章)

编 制 时 间: 2026年7月13日

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年马村区马村街道靳作村道路及安阳城街道谷堆后村道路建设提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年马村区马村街道靳作村道路及安阳城街道谷堆后村道路建设提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

2026年马村街道靳作村道路提升项目 工程

投标总价

投标人：



(盖章)

2026年 7月 13日

工程名称: 2026年马村街道靳作村道路提升项目

标段名称:

投标总价

投标总价 (小写): 496,472.49

(大写): 肆拾玖万陆仟肆佰柒拾贰元肆角玖分

投 标 人 :




(盖章)

法定代表人
或其授权人 :



(签字或盖章)

编 制



编 制 时 间 : 2026年7月13日

投标报价填报说明

工程名称：2026年马村街道靳作村道路提升项目

- 一、编制依据：
1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；

2. 《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）

3. 相关的规范、标准图集和技术资料；

4. 价格指数按豫建标定2025年7月-12月的人工价格指数；

5. 材料价格按《焦作市建设工程材料价格信息》2026年第2期不含税价格计入，信息价中不足部分按市场价计入；

6. 本工程采用一般计税方法，依据《住房城乡建设部办公厅关于调整 建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函[2019]193 号）规定，本工程增值税销项税额为 9%；
- 二、其他需要说明的问题



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题
等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年马村街道靳作村道路提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年马村街道靳作村道路提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土路面 2. 5cm厚细粒式沥青混凝土 3. 乳化沥青粘层，喷油量0.3Kg/m ² 4. 基层找平、清理干净 5. 其他说明：满足相关规范及要求	m ²	8149.5	54.43	443577.29
2	040205007001	标线	1. 热熔标线 2. 标线宽度：15cm 3. 位置：路中黄虚线	m ²	109.8	40.21	4415.06
3	050307009001	公示牌	1. 类型：永久公示牌 2. 材质、规格尺寸：不锈钢材质60cm*80cm 3. 刻字：具体尺寸及字样、格式，符合甲方实际要求	个	1	468.28	468.28
本页小计							448460.63
合 计							448460.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年马村街道靳作村
道路提升项目

标段:

第 1 页 共 3 页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 沥青混凝土路面 2. 5cm厚细粒式沥青混凝土 3. 乳化沥青粘层, 喷油量0. 3Kg/m2 4. 基层找平、清理干净 5. 其他说明: 满足相关规范及要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2. 63	
1. 1	普工	工日	0. 005701	-	-	87. 1	0. 50	
1. 2	一般技工	工日	0. 008444	-	-	134	1. 13	
1. 3	其他人工费	元	1	-	-	1	1. 00	
2	材料费	-	-	-	-	-	46. 58	
2. 1	柴油	t	5E-5	-	-	7050	0. 35	
2. 2	其他材料费	元	0. 740078	-	-	1	0. 74	
2. 3	沥青混凝土 细粒式	m3	0. 0505	-	-	876	44. 24	
2. 4	乳化沥青	kg	0. 306	-	-	4. 07	1. 25	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4. 5	
3. 1	轮胎压路机	台班	0. 00063	-	-	915. 31	0. 58	
3. 2	钢轮振动压路机	台班	0. 00142	-	-	790. 82	1. 12	
3. 3	钢轮振动压路机	台班	0. 00128	-	-	1055. 75	1. 35	
3. 4	沥青混凝土摊铺机	台班	0. 00063	-	-	1014. 4	0. 64	
3. 5	汽车式沥青喷洒机	台班	3. 4E-5	-	-	574. 21	0. 02	
3. 6	履带式推土机	台班	0. 000564	-	-	857	0. 48	
3. 7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0. 31	0. 31	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53. 71	
5	管理费	-	-	-	-	-	0. 42	
6	利润	-	-	-	-	-	0. 3	
综合单价							54. 43	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年马村街道靳作村道路提升项目

标段：

第 2 页 共 3 页

项目编码	040205007001	项目名称	标线			计量单位	m2
项目特征	1. 热熔标线 2. 标线宽度：15cm 3. 位置：路中黄虚线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.81
1.1	普工	工日	0.00625	-	-	87.1	0.54
1.2	一般技工	工日	0.01874	-	-	134	2.51
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.75	1.75
2	材料费	-	-	-	-	-	26.18
2.1	其他材料费	元	0.027	-	-	1	0.03
2.2	反光材料	kg	0.4	-	-	4.5	1.80
2.3	底漆	kg	0.23856	-	-	17.76	4.24
2.4	热熔标线涂料	kg	4.5	-	-	4.47	20.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.05
3.1	载重汽车	台班	0.00625	-	-	398.64	2.49
3.2	热熔釜溶解车	台班	0.00625	-	-	390.08	2.44
3.3	热熔划线车	台班	0.00625	-	-	416.54	2.60
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.52	0.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.04
5	管理费	-	-				0.67
6	利润	-	-				0.5
综合单价							40.21



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年马村街道靳作村道路提升项目

标段：

第 3 页 共 3 页

项目编码	050307009001	项目名称	公示牌			计量单位	个
项目特征	1. 类型:永久公示牌 2. 材质、规格尺寸:不绣钢材质60cm*80cm 3. 刻字:具体尺寸及字样、格式,符合甲方实际要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	49.01
1.1	普工	工日	0.065	-	-	87.1	5.66
1.2	一般技工	工日	0.194	-	-	134	26.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	17.35	17.35
2	材料费	-	-	-	-	-	409.55
2.1	标志牌	块	1	-	-	300	300.00
2.2	抱箍	套	4.08	-	-	11.84	48.31
2.3	高强螺栓	套	4.08	-	-	15.01	61.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	458.56
5	管理费	-	-				5.57
6	利润	-	-				4.15
综合单价							468.28



专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年马村街道靳作村道路提升项目

’标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计目工表

工程名称：2026年马村街道靳作村道路提升项目 标段：

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A	A	
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 2026年马村街道靳作村道路提升项目 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A”“费率B”, 并计算填写“金额C”, $C = A \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A”，并计算填写“结算金额C”，
C=A×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C”。

2026年马村区安阳城街道谷堆后村道
路建设提升项目

工程

投标总价

投标人：



(盖章)

2026年 7 月 13 日

工程名称: 2026年马村区安阳城街道谷堆后村道路
建设提升项目

标段名称: _____

投标总价

投标总价 (小写): 177,758.97

(大写): 壹拾柒万柒仟柒佰伍拾捌元玖角柒分

投 标 人 :




(盖章)

法定代表人
或其授权人 :



(签字或盖章)

编 制



编 制 时 间 :

2020年7月13日



(签字及盖章)

投标报价填报说明

工程名称：2026年马村区安阳城街道谷堆后村道路建设提升项目

- 一、编制依据：
1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；

2. 《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）

3. 相关的规范、标准图集和技术资料；

4. 价格指数按豫建标定2025年7月-12月的人工价格指数；

5. 材料价格按《焦作市建设工程材料价格信息》2026年第2期不含税价格计入，信息价中不足部分按市场价计入；

6. 本工程采用一般计税方法，依据《住房城乡建设部办公厅关于调整 建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函[2019]193 号）规定，本工程增值税销项税额为 9%；
- 二、其他需要说明的问题



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题
等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年马村区安阳城街道谷堆后村道路建设提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	158479.44
2	措施项目	4602.18
2.1	其中：安全生产措施项目	701.26
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	14677.35
合 计		177,758.97

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年马村区安阳城街道谷堆后村道路建设提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年马村区安阳城街道谷堆后村道路建设提升项目

标段:

第 1 页 共 2 页

项目编码	040203004001	项目名称	粘层				计量单位	m2
项目特征	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.3kg/m2							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.02	
1.1	普工	工日	3.6E-5	-	-	87.1	0.00	
1.2	一般技工	工日	6.4E-5	-	-	134	0.01	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.01	0.01	
2	材料费	-	-	-	-	-	1.29	
2.1	乳化沥青	kg	0.306	-	-	4.07	1.25	
2.2	其他材料费	元	0.04027	-	-	1	0.04	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02	
3.1	汽车式沥青喷洒机	台班	3.4E-5	-	-	574.21	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.33	
5	管理费	-	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	-	
综合单价								1.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年马村区安阳城街道谷堆后村道路建设提升项目 标段：

第 2 页 共 2 页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 沥青混凝土种类:细粒式AC10 2. 厚度:5cm 3. 铺装到位, 含材料运费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.46
1.1	普工	工日	0.00471	-	-	87.1	0.41
1.2	一般技工	工日	0.00838	-	-	134	1.12
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.93	0.93
2	材料费	-	-	-	-	-	45.29
2.1	其他材料费	元	0.699808	-	-	1	0.70
2.2	柴油	t	5E-5	-	-	7050	0.35
2.3	沥青混凝土 细粒式	m3	0.0505	-	-	876	44.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.94
3.1	钢轮振动压路机	台班	0.00142	-	-	790.82	1.12
3.2	钢轮振动压路机	台班	0.00128	-	-	1055.75	1.35
3.3	轮胎压路机	台班	0.00063	-	-	915.31	0.58
3.4	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00063	-	-	1014.4	0.64
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.25	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.69
5	管理费	-	-	-	-	-	0.39
6	利润	-	-	-	-	-	0.29
综合单价							52.37

措施项目清单计价表

工程名称：2026年马村区安阳城街道
谷堆后村道路建设提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	701.26	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	467.5	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		3433.42	详见明细表E.3.2
本页小计				4602.18	--
合 计				4602.18	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：2026年马村区安阳城街道谷堆后村道路建设提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3. 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年马村区安阳城街道谷堆后村道路建设提升项目，标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：2026年马村区安阳城街道谷堆后村道路建设提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：2026年马村区安阳城街道谷堆后村道路建设提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A” “费率B”, 并计算填写“金额C”, $C = A \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A”，并计算填写“结算金额C”，
C=A×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C”。

