

沁阳太行陞窑头段修缮保护项目 工程

招标控制价

招 标 人：沁阳市文化广电和旅游局



造价咨询人：河南智商工程造价咨询有限公司



沁阳太行陞窑头段修缮保护项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 9543097.60

（大写）： 玖佰伍拾肆万叁仟零玖拾柒元陆角零分

招 标 人：  (单位盖章)

造价咨询人：  (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： )

法定代表人
或其授权人：  (签字或盖章)

编 制 人：  (造价人员签字)

复 核 人：  (造价工程师 签字盖专用章)

编 制 时 间： 2016年6月7日

复 核 时 间： 2016年6月7日

总说明

工程名称：沁阳太行陞窑头段修缮保护项目

第1页 共1页

一、工程概况

- 1、工程名称：沁阳太行陞窑头段修缮保护项目；
 - 2、工程地点：位于焦作市沁阳市常平乡窑头村；
 - 3、建设单位：沁阳市文化广电和旅游局；
 - 4、勘察设计单位：河南省文物建筑保护设计研究中心；
 - 5、工程内容：太行陞窑头段内文物修缮共分两部分，一部分为文物建筑群的修缮保护，第二部分为古坂道的清理，具体情况如下：
 - (1) 文物建筑：
 - 1) 窑头村关帝庙：戏楼、山门、东西厢房、大殿及东西耳房共计五处文物建筑。
 - 2) 窑头村奎星楼一处文物建筑。
 - 3) 窑头村寨门一处文物建筑。
 - 4) 窑头村厘金所：大门、正房、东西厢房共计四处单体文物建筑。
 - 5) 窑头村车马店（1）号：主房及南北耳房、北厢房两处文物建筑。
 - 6) 关爷坡关爷庙：山门、东西厢房、无梁殿及东西耳房共计四处文物建筑。
 - (2) 古遗迹：窑头村段古坂道，遗存总长度约154.2米。此次清理由狮子口起至奎星楼下，治理总长度约249米。
 - (3) 2024 年补充修缮文物点：
 - 1) 窑头村车马店（2）号：下院大门、马棚、南北厢房、正房共计五座文物建筑；上院倒座大门、上院正房、上院东厢房共计三座文物建筑。
 - 2) 厘金所二进院：厘金所二进东西厢房两处文物建筑。
 - 3) 窑头村店房一：东路一进院东西厢房、正房、西路一进院正房、二进院西厢房共计五处文物建筑。
 - 4) 窑头村店房二：西院西厢房、正房、东院东西厢房、正房共计五处文物建筑。
 - 5) 窑头村店房三：一进院临街倒座大门、正房两处文物建筑。
 - 6) 窑头村店房四：临街倒座大门、东西厢房、正房四处文物建筑。
- ## 二、编制依据
- 1、图纸依据：建设方提供的《沁阳太行陞窑头段修缮保护》设计方案图纸；
 - 2、清单依据：《工程量清单项目计量规范》(2013-河南)；
 - 3、定额依据：《河南省仿古建筑工程计价综合单价(2009)》、《河南省建筑工程计价综合单价(2008)》、《河南省装饰工程计价综合单价(2008)》、《河南省园林工程工程量清单综合单价(2008)》及其配套的定额解释和相关文件；
 - 4、人工费按河南省2025年7-12月价格指数测算105元计取；
 - 5、材料价按焦作市2026年第1季度信息价及市场询价；
 - 6、税金按增值税一般计税法9%计取。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	308185.50	
1.1	其中:综合工日	1136.86	
1.2	1)人工费	156186.14	
1.3	2)材料费	132704.85	
1.4	3)机械费	956.68	
1.5	4)管理费	12693.53	
1.6	5)利润	5644.38	
2	措施项目清单计价合计	14558.19	
2.1	其中:1)技术措施费	9529.31	
2.1.1	综合工日	64.22	
2.1.2	①人工费	6485.42	
2.1.3	②材料费	1065.25	
2.1.4	③机械费	827.64	
2.1.5	④管理费	827.98	
2.1.6	⑤利润	323.04	
2.2	2)安全文明措施费	5028.88	
2.2.1	2.1)安全生产费	3102.67	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1554.38	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	371.83	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	12947.75	
5	不含税工程造价合计	335691.44	
6	增值税~销项税额	30212.23	
招标控制价=		365903.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段:

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	106.35	105.00	11166.75	
2	050101006001	清除草皮	清除前檐地面杂草	m2	0.3	3.27	0.98	
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位:室内、前廊 2、抹灰层种类:水泥砂浆	m2	108.2	12.29	1329.78	
4	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	108.2	22.71	2457.22	
5	020701001001	细墁方砖	1、铺设部位:室内地面 2、砖规格:青砖280×150×60mm 3、垫层材料种类、厚度:150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度:25厚中砂	m2	47.1	492.38	23191.10	
6	020512001001	木地板	1、板厚度:40 2、木材品种:松木	m2	51.1	250.49	12800.04	
7	02B002	柱墩接	对歪闪的明间柱进行墩接,并加铁骨两道	根	1	214.22	214.22	
8	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位:黑板及后人水泥抹面 2、抹灰层种类:水泥砂浆	m2	4.3	16.88	72.58	
9	011601001001	石踏步拆除拆除	拆除后人在前檐东次间增设的石踏步	m3	2.640	116.37	307.22	
10	011601001002	砖砌体拆除	前檐墙及室内明间东侧后人用红砖砌筑	m3	8.760	116.37	1019.40	
本页小计							52559.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 关帝庙戏楼及东西耳房

标段:

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	02B003	墙体裂缝维修	裂缝较宽处（0.5cm以上）采取灌注白灰浆的方式对裂缝进行加固。对墙体开裂较大（缝宽大于1cm）且表面不平整部分，应将表层断裂砖块抽取，用整砖替换	m	2.63	400.00	1052.00	
12	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：见图纸 2、石表面加工要求：见图纸	m3	25.830	872.58	22538.74	
13	02B004	内墙面清理	揭除后人张贴报纸，剔除脱落内墙皮	m2	14	7.70	107.80	
14	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	19.42	22.44	435.78	
15	02B005	博风砖维修	对于博缝砖处裂缝采用局部拆砌，白灰勾缝，对于抹面裂缝重做抹面。空洞处，用石块补缝，灌浆处理。（表面不做抹面，保持历史原貌）	项	1	3000.00	3000.00	
16	011610001001	木门窗拆除	前檐明间板门	m2	2.1	11.90	24.99	
17	02B006	明间西缝五架梁北侧侧梁头糟朽修缮	将木构架采用局部落架，对梁头糟朽空洞部位进行不饱和聚合树脂灌浆，待凝固后，重新校安使用，梁外用玻璃布以手糊法缠绕。	项	1	5000.00	5000.00	
18	020503005001	平板枋	1、构件名称类别：前檐明间、西次间平板枋 2、木材品种：松木	m3	0.16302	6264.42	1021.23	
本页小计							33180.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段:

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	020503004001	额枋	1、构件名称类别：前檐西次间东缝额枋 2、木材品种：松木	m3	0.02934	5157.20	151.31	
20	020503003001	随檩枋	1、构件名称类别：垫枋 2、木材品种：松木	m3	0.031296	5157.20	161.40	
21	02B007	瓜柱裂缝加固	1、部位：明间西缝前檐金瓜柱、明间东缝脊瓜柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1.27	247.50	314.33	
22	02B008	檩裂缝加固	1、部位：西耳房一层楞木、西次间前后檐檩、东耳房后檐檐檩 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	4.5	247.50	1113.75	
23	020505002001	矩形椽	1、构件截面尺寸：65*65mm 2、木材品种：松木 3、刨光要求：四面过刨	m	83.2	27.24	2266.37	
24	020508025001	清水望板	1、板宽厚度：20mm 2、木材品种：松木 3、刷生桐油2道	m2	4.9	116.86	572.61	
25	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	8.18	21.09	172.52	
26	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、涂刷遍数：刷生桐油2道	m	8.18	16.82	137.59	
27	020601001001	铺望砖	1、望砖规格尺寸：180×180×30	m2	83.92879	155.23	13028.27	
本页小计							17918.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段:

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	020602001001	筒瓦屋面	1、屋面类型：筒板瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、基层材料种类：护板灰20mm厚→灰泥背80—100mm厚→青灰背20mm厚（材料配比同护板灰）	m2	106.35	543.65	57817.18	
29	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	30.50	94.95	2895.98	
30	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	15.25	555.95	8478.24	
31	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	4	1686.99	6747.96	
32	020602008001	筒瓦排山	1、窑制瓦件类型：灰件 2、瓦件规格尺寸：2号	m	19.6	442.10	8665.16	
33	020602011001	垂脊附件	1、类型、规格尺寸：高600	条	12	443.74	5324.88	
34	020509002001	槛窗	1、窗芯类型、式样：方格 2、框边挺、装芯截面尺寸：60*130mm；30*20mm； 3、木材品种：松木	m2	5.76	230.65	1328.54	
35	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：185*70mm 2、木材品种：松木	m	16.8	70.67	1187.26	
36	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	4.90	562.29	2755.22	
37	020510002001	花栏杆	1、构件栏芯类形式样：见图纸	m	7.54	210.10	1584.15	
本页小计							96784.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段:

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸 板厚度：50 3、木材品种：松木	m2	4.7328	686.08	3247.08	
39	020509022001	过木	1、断面尺寸： 150*720*2000mm 2、木材品种：松木	m3	0.2160	3817.40	824.56	
40	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配 及继续使用木构件 2、防火涂料种类、 遍数：刷桐油二道， 内增加5%的五氯酚钠	m2	494.3695 2	17.54	8671.24	
41	020903002001	下架构件油漆（ 柱子）	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做 法：一麻五灰 3、油漆品种、刷漆 遍数：醇酸调和漆子 二道扣油一道	m2	3.232944	399.19	1290.56	
42	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做 法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆 遍数：醇酸调和漆三 道	m2	253.3538 16	214.87	54438.13	
43	020904001001	斗拱油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做 法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆 遍数：醇酸调和漆刷 三道扣漆一道	m2	0.71148	125.29	89.14	
本页小计							68560.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段:

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	77.074836	331.04	25514.85	
45	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	2.574	309.58	796.86	
46	020903002002	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	22.1756	228.48	5066.68	
47	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	4.90165	381.28	1868.90	
48	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	4.0825	243.95	995.93	
本页小计							34243.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段:

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	9.8	228.48	2239.10	
50	020906008001	栏杆油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	11.0675	243.95	2699.92	
		措施项目						
51	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	31.5	33.26	1047.69	
52	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	152.1253	34.71	5280.27	
53	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	97.64	25.25	2465.41	
54	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	106.35	6.92	735.94	
本页小计							14468.33	
合计							317714.81	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	5028.88			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					5028.88			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

计日工表

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段：

第1页 共1页

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	C00003	砂子	中粗	m3	8.167446	209.0000	1707.00
2	C00012	粘土		m3	10.796498	25.0000	269.91
3	C00016	生石灰		t	1.733963	450.0000	780.28
4	C00017	毛块石		m3	31.512600	410.0000	12920.17
5	C00032	水泥	32.5	t	1.761606	380.0000	669.41
6	C00033	砂子	细砂	m3	0.356551	105.0000	37.44
7	C00044	板方木材	综合规格	m3	1.634125	2800.0000	4575.55
8	C00075	勾头	2号	块	262.500000	5.5000	1443.75
9	C00076	滴水	2号	块	262.500000	5.5000	1443.75
10	C00086~1	青砖 280×150×60mm		块	1529.654925	5.5000	8413.10
11	C00105	垂兽高252	八九样	份	12.000000	280.0000	3360.00
12	C00107	抱头狮子	八样	个	12.000000	80.0000	960.00
13	C00122	木材(板方材)	一等大板方材	m3	0.243786	3200.0000	780.12
14	C00156	熟桐油(光油)		kg	270.345442	35.0000	9462.09
15	C00162	板方材(锯材)		m3	3.950214	2800.0000	11060.60
16	C00262	板瓦	2号	块	9652.501000	2.0000	19305.00
17	C00264	筒瓦	2号	块	3235.763000	2.4000	7765.83
18	C00570	血料		kg	1620.072628	3.6700	5945.67
19	C00635	醇酸调和漆	各色	kg	129.701298	13.9000	1802.85
20	MX0045	石灰膏		m3	0.162740	297.0000	48.33

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：关帝庙山门

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	251018.24	
1.1	其中:综合工日	961.45	
1.2	1)人工费	133117.20	
1.3	2)材料费	101539.24	
1.4	3)机械费	790.95	
1.5	4)管理费	10814.90	
1.6	5)利润	4755.98	
2	措施项目清单计价合计	10632.66	
2.1	其中:1)技术措施费	6426.40	
2.1.1	综合工日	43.16	
2.1.2	①人工费	4347.80	
2.1.3	②材料费	709.47	
2.1.4	③机械费	595.47	
2.1.5	④管理费	556.45	
2.1.6	⑤利润	217.21	
2.2	2)安全文明措施费	4206.26	
2.2.1	2.1)安全生产费	2595.13	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1300.12	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	311.01	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：关帝庙山门

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	10829.70	
5	不含税工程造价合计	272480.60	
6	增值税~销项税额	24523.25	
招标控制价=		297003.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙山门

标段:

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	96.36	105.00	10117.80	
2	050101006001	清除草皮	清除前檐地面杂草	m2	2.2	3.27	7.19	
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内、前廊 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	68.81	12.29	845.67	
4	020701001001	细墁方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖280×150×60mm 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	68.81	492.38	33880.67	
5	02B001	阶条石粘接	用环氧树脂粘接裂缝。粘接时，距离表面留有 5-10mm 的空隙，再用乳胶掺原石粉补抹整齐，与周围色泽一致	项	1	100.00	100.00	
6	020201001001	补配阶条石、下槛石	1、石料种类、构件规格：青石 2、石表面加工要求及等级：见图纸	m2	0.7	995.94	697.16	
7	020201002001	踏跺	清除杂草，拆处前檐踏步石，重新砌筑	m2	1.8	246.35	443.43	
本页小计							46091.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙山门

标段:

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	02B002	柱裂缝加固	1、部位：前檐柱 2、做法：将干缩裂缝清理干净，宽小于3mm 时，采用腻子勾抹严实；宽3mm～30mm 时，用木条嵌补，并采用改性结构胶粘剂粘牢，进行隔潮防腐处理	m	1	911.25	911.25	
9	02B003	柱打伞拨正	对歪闪的东次间前檐东西西柱进行打伞拨正	根	1	2400.00	2400.00	
10	02B004	柱根糟朽维修	柱根糟朽侧面开口清理后填充修补材料并用化学材料灌注严实。	根	1	580.00	580.00	
11	011601001001	砖砌体拆除	前檐墙及室内明间东侧后人用红砖砌筑	m3	10.3152	116.37	1200.38	
12	020111005001	梢子、盘头	1、梢子盘头层数及做法：补配墀头缺失部分 2、用砖品种及规格：280mm×150mm×60mm 条砖 3、灰浆种类及配合比：白灰浆	份	1	87.62	87.62	
13	02B005	酥碱砖剔补	对酥碱深度大于 2cm 的墙砖，用小铲或凿子将酥碱部分剔除干净，用砍磨加工后的砖块按原位、原形制镶嵌，白灰勾缝	m2	1	1065.00	1065.00	
14	011201003001	墙面灌浆	1、勾缝类型：空洞处，用石块补缝，灌浆处理	m2	2.1	120.77	253.62	
本页小计							6497.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙山门

标段:

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	02B006	墙体裂缝灌缝封堵	1、部位：墙体裂缝 2、做法：清理裂缝，采用白灰灌缝，外侧白灰勾缝	m	1	1339.45	1339.45	
16	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内明间西侧下碱 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	1.75	16.88	29.54	
17	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	4.74	22.44	106.37	
18	02B007	明间东缝五架梁北侧梁头存斜向断裂维修	对梁头断裂部位进行不饱和聚合树脂灌浆，待凝固后，重新校安使用，梁外用玻璃布以手糊法缠绕。	项	1	5000.00	5000.00	
19	02B008	梁裂缝加固	1、部位：五架梁、三架梁、平板枋裂缝 2、做法：清理裂缝，用环氧树脂加木条镶补裂缝	m	1	6296.40	6296.40	
20	02B009	瓜柱裂缝加固	1、部位：明间东西缝脊瓜柱、明间西缝后檐金瓜柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1	284.63	284.63	
21	02B010	西次间西缝五架梁维修	将西次间西缝五架梁采用局部落架，对梁头糟朽空洞部位进行不饱和聚合树脂灌浆，待凝固后，重新校安使用，梁外用玻璃布以手糊法缠绕。	项	1	4000.00	4000.00	
22	020503005001	平板枋	1、构件名称类别：更换明间平板枋 2、木材品种：松木	m3	0.061824	6264.42	387.29	
本页小计							17443.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙山门

标段:

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别： 更换前、后檐檐檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.08292	5157.20	427.64	
24	02B011	斗拱校正归安	斗拱校正，小斗归安	攒	1	200.00	200.00	
25	02B012	檩裂缝加固	1、部位：后檐东次间檐檩、明间后檐金檩 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1	440.55	440.55	
26	020508022001	垫板	1、部位：补配后檐东次间、东梢间垫板	m3	0.025272	5104.17	128.99	
27	02B013	椽飞拆除	屋面椽费拆除	根	97	10.00	970.00	
28	020505002001	矩形椽	1、构件截面尺寸： 65*65mm 2、木材品种：松木 3、刨光要求：四面过刨	m	124.44	27.24	3389.75	
29	020505007001	矩形飞椽	1、构件截面尺寸： 65*65 2、木材品种：硬杂木	根	29	18.66	541.14	
30	020508020001	闸挡板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	2.54	8.90	22.61	
31	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、涂刷遍数：刷生桐油2道	m	28.96	16.82	487.11	
32	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高70mm 2、木材品种：松木	m	14.48	21.09	305.38	
33	020508017001	小连檐	1、断面尺寸：厚2mm 2、木材品种：松木	m	14.48	8.58	124.24	
本页小计							7037.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙山门

标段:

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚70mm 2、木材品种：松木	m	13	70.67	918.71	
45	020509020001	门头板余塞板	1、木材品种：松木 2、板厚度：20mm	m2	0.9	169.78	152.80	
46	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	238.569974	17.54	4184.52	
47	020903002001	下架构件油漆（柱子）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：一麻五灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆子二道扣油一道	m2	13.64958	399.19	5448.78	
48	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	108.484144	214.87	23309.99	
49	020904001001	斗拱油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆刷三道扣漆一道	m2	2.89632	125.29	362.88	
50	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	92.85978	331.04	30740.30	
本页小计							65117.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙山门

标段:

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	5.304	309.58	1642.01	
52	020903002002	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	7.16015	228.48	1635.95	
53	020905001001	隔扇门窗油漆	1、门类型：隔扇门窗 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	6.76	884.66	5980.30	
		措施项目						
54	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	126.0	34.71	4373.46	
55	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	54.8964	25.25	1386.13	
56	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	96.36	6.92	666.81	
本页小计							15684.66	
合计							257444.64	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙山门

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	4206.26			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					4206.26			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

计日工表

工程名称：关帝庙山门

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 关帝庙山门

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：关帝庙山门

标段：

第1页 共1页

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	C00003	砂子	中粗	m3	0.435706	209.0000	91.06
2	C00012	粘土		m3	15.772972	25.0000	394.32
3	C00016	生石灰		t	2.533206	450.0000	1139.94
4	C00032	水泥	32.5	t	0.117735	380.0000	44.74
5	C00033	砂子	细砂	m3	0.087026	105.0000	9.14
6	C00044	板方木材	综合规格	m3	0.745373	2800.0000	2087.04
7	C00051~1	青砖 280×150×60mm		百块	0.545000	5.5000	3.00
8	C00075	勾头	2号	块	212.000000	5.5000	1166.00
9	C00076	滴水	2号	块	212.000000	5.5000	1166.00
10	C00086~1	青砖 280×150×60mm		块	2234.725168	5.5000	12290.99
11	C00105	垂兽高252	八九样	份	4.000000	280.0000	1120.00
12	C00107	抱头狮子	八样	个	4.000000	80.0000	320.00
13	C00122	木材(板方材)	一等大板方材	m3	0.187339	3200.0000	599.48
14	C00156	熟桐油(光油)		kg	158.828644	35.0000	5559.00
15	C00162	板方材(锯材)		m3	1.005684	2800.0000	2815.92
16	C00262	板瓦	2号	块	8664.956000	2.0000	17329.91
17	C00264	筒瓦	2号	块	2912.348000	2.4000	6989.64
18	C00570	血料		kg	1018.961577	3.6700	3739.59
19	C00635	醇酸调和漆	各色	kg	89.773181	13.9000	1247.85
20	MX0045	石灰膏		m3	0.070721	297.0000	21.00

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：关帝庙正殿

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	282412.90	
1.1	其中:综合工日	1129.75	
1.2	1)人工费	159981.78	
1.3	2)材料费	103379.98	
1.4	3)机械费	987.39	
1.5	4)管理费	12557.22	
1.6	5)利润	5506.55	
2	措施项目清单计价合计	11401.20	
2.1	其中:1)技术措施费	6488.50	
2.1.1	综合工日	43.59	
2.1.2	①人工费	4397.22	
2.1.3	②材料费	724.15	
2.1.4	③机械费	585.50	
2.1.5	④管理费	562.14	
2.1.6	⑤利润	219.48	
2.2	2)安全文明措施费	4912.70	
2.2.1	2.1)安全生产费	3030.99	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1518.47	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	363.24	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：关帝庙正殿

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	12648.61	
5	不含税工程造价合计	306462.71	
6	增值税~销项税额	27581.64	
招标控制价=		334044.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙正殿

标段:

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	125.01	105.00	13126.05	
2	050101006001	清除草皮	清除前檐地面杂草	m2	5.3	3.27	17.33	
3	020704001001	糙墁散水	1、砖料规格:青砖280×150×60mm 2、垫层材料种类、厚度:150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度:25厚中砂	m2	5.3	210.83	1117.40	
4	02B001	阶条石粘接	用环氧树脂粘接裂缝。粘接时,距离表面留有5-10mm的空隙,再用乳胶掺原石粉补抹整齐,与周围色泽一致	项	1	100.00	100.00	
5	020201001001	补配阶条石、下槛石	1、石料种类、构件规格:青石 2、石表面加工要求及等级:见图纸	m2	0.7	995.94	697.16	
6	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位:室内 2、抹灰层种类:水泥砂浆	m2	21.78	12.29	267.68	
7	011604001002	平面抹灰层拆除	1、拆除部位:室内 2、抹灰层种类:瓷砖地面	m2	45.65	10.79	492.56	
8	020701001001	细墁方砖	1、铺设部位:室内地面 2、砖规格:青砖280×150×60mm 3、垫层材料种类、厚度:150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度:25厚中砂	m2	67.43	492.38	33201.18	
本页小计							49019.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙正殿

标段:

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	02B002	柱根糟朽维修	柱根糟朽侧面开口清理后填充修补材料并用化学材料灌注严实。	根	1	580.00	580.00	
10	02B003	墙体裂缝维修	裂缝较宽处（0.5cm以上）采取灌注白灰浆的方式对裂缝进行加固。对墙体开裂较大（缝宽大于 1cm）且表面不平整部分，应将表层断裂砖块抽取，用整砖替换	m	1.89	400.00	756.00	
11	02B004	酥碱砖剔补	对酥碱深度大于 2cm 的墙砖，用小铲或凿子将酥碱部分剔除干净，用砍磨加工后的砖块按原位、原形制镶嵌，白灰勾缝	m2	1.44	355.00	511.20	
12	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内明间西侧下碱 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	6.4	16.88	108.03	
13	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	6.4	22.44	143.62	
14	02B005	梁裂缝加固	1、部位：五架梁、三架梁、平板枋裂缝 2、做法：清理裂缝，用环氧树脂加木条镶补裂缝	m	5.9	270.00	1593.00	
15	02B006	檩、枋裂缝加固	1、部位：随檩枋、平板枋、檩 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	8.32	247.50	2059.20	
16	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别：更换明间前檐下金檩随檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.0314	5157.20	161.94	
本页小计							5912.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 关帝庙正殿

标段:

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	02B007	斗拱修补	按原尺寸式样补配	攒	1	200.00	200.00	
18	02B008	椽飞拆除	屋面椽费拆除	根	46	10.00	460.00	
19	020505002001	矩形椽	1、构件截面尺寸： 65*65mm 2、木材品种：松木 3、刨光要求：四面过刨	m	75.90	27.24	2067.52	
20	020505007001	矩形飞椽	1、构件截面尺寸： 65*65 2、木材品种：硬杂木	根	5	18.66	93.30	
21	020505007002	矩形飞椽维修	1、构件截面尺寸： 65*65 2、木材品种：硬杂木	根	27	18.66	503.82	
22	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	6	21.09	126.54	
23	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	6	16.82	100.92	
24	020601001001	铺望砖	1、望砖规格尺寸： 180×180×30	m2	79.95108	155.23	12410.81	
25	020602001001	筒瓦屋面	1、屋面类型：筒板瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、基层材料种类：护板灰20mm厚→灰泥背80—100mm厚→青灰背20mm厚（材料配比同护板灰）	m2	125.01	543.65	67961.69	
26	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	32.48	94.95	3083.98	
本页小计							87008.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 关帝庙正殿

标段:

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	16.24	555.95	9028.63	
28	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：正房见图纸	座	2	1686.99	3373.98	
29	020602013002	窑制吻兽	1、规格尺寸：耳房见图纸	座	4	1109.39	4437.56	
30	020602014001	中堆、宝顶、天王座	1、类型：见图纸 2、规格尺寸：见图纸	座	1	10140.12	10140.12	
31	020602008001	筒瓦排山	1、窑制瓦件类型：灰件 2、瓦件规格尺寸：2号	m	16	442.10	7073.60	
32	020602011001	垂脊附件	1、类型、规格尺寸：高600	条	4	443.74	1774.96	
33	011610001001	木门窗拆除	拆除前檐后人改制门、窗	m2	10.94	11.90	130.19	
34	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚70mm 2、木材品种：松木	m	13.72	70.67	969.59	
35	020509001001	榻扇	1、窗芯类形、式样：方格 2、框边挺、装芯截面尺寸：50*70mm 3、木材品种：松木 4、玻璃品种、厚度：5mm	m2	6.6528	685.06	4557.57	
36	020509002001	槛窗（棂心）	1、窗芯类形、式样：方格棂心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	2.79720	428.73	1199.24	
37	020509020001	门头板余塞板	1、木材品种：松木 2、板厚度：20mm	m2	1.508	169.78	256.03	
本页小计							42941.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙正殿

标段:

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	321.264848	17.54	5634.99	
39	020903002001	下架构件油漆（柱子）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：一麻五灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆子二道扣油一道	m2	2.942808	399.19	1174.74	
40	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	94.67446	214.87	20342.70	
41	020904001001	斗拱油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆刷三道扣漆一道	m2	0.96544	125.29	120.96	
42	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	172.98936	331.04	57266.40	
本页小计							84539.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙正殿

标段:

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	3.248	309.58	1005.52	
44	020903002002	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	14.27758	228.48	3262.14	
45	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	5.04	381.28	1921.65	
46	020905001002	隔扇门窗油漆	1、门类型：隔扇门窗 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	6.9168	884.66	6119.02	
47	020905002001	木窗油漆（棂心）	1、窗类型：棂心 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	2.7972	243.95	682.38	
		措施项目						
本页小计							12990.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 关帝庙正殿

标段:

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	115.1976	34.71	3998.51	
49	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	64.3533	25.25	1624.92	
50	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	125.01	6.92	865.07	
本页小计							6488.50	
合计							288901.40	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙正殿

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	4912.70			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					4912.70			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 关帝庙正殿

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

计日工表

工程名称：关帝庙正殿

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 关帝庙正殿

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 关帝庙正殿

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：关帝庙正殿

标段：

第1页 共1页

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	C00003	砂子	中粗	m3	0.274380	209.0000	57.35
2	C00012	粘土		m3	16.380035	25.0000	409.50
3	C00016	生石灰		t	2.677519	450.0000	1204.88
4	C00032	水泥	32.5	t	0.064685	380.0000	24.58
5	C00033	砂子	细砂	m3	0.295902	105.0000	31.07
6	C00044	板方木材	综合规格	m3	0.848786	2800.0000	2376.60
7	C00075	勾头	2号	块	246.400000	5.5000	1355.20
8	C00076	滴水	2号	块	246.400000	5.5000	1355.20
9	C00086~1	青砖 280×150×60mm		块	2322.770515	5.5000	12775.24
10	C00105	垂兽高252	八九样	份	4.000000	280.0000	1120.00
11	C00107	抱头狮子	八样	个	4.000000	80.0000	320.00
12	C00109	正吻	700mm以下	件	4.000000	800.0000	3200.00
13	C00122	木材(板方材)	一等大板方材	m3	0.034226	3200.0000	109.52
14	C00156	熟桐油(光油)		kg	192.009524	35.0000	6720.33
15	C00162	板方材(锯材)		m3	0.594010	2800.0000	1663.23
16	C00262	板瓦	2号	块	11222.195000	2.0000	22444.39
17	C00264	筒瓦	2号	块	3752.705000	2.4000	9006.49
18	C00570	血料		kg	1265.777566	3.6700	4645.40
19	C00635	醇酸调和漆	各色	kg	126.668610	13.9000	1760.69
20	MX0045	石灰膏		m3	0.143876	297.0000	42.73

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：关帝庙东厢房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	110741.60	
1.1	其中:综合工日	426.99	
1.2	1)人工费	60972.83	
1.3	2)材料费	42623.75	
1.4	3)机械费	376.49	
1.5	4)管理费	4689.49	
1.6	5)利润	2079.02	
2	措施项目清单计价合计	6457.35	
2.1	其中:1)技术措施费	4540.68	
2.1.1	综合工日	30.78	
2.1.2	①人工费	3112.39	
2.1.3	②材料费	491.65	
2.1.4	③机械费	384.91	
2.1.5	④管理费	396.91	
2.1.6	⑤利润	154.82	
2.2	2)安全文明施工措施费	1916.67	
2.2.1	2.1)安全生产费	1182.53	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	592.42	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	141.72	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：关帝庙东厢房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	4934.76	
5	不含税工程造价合计	122133.71	
6	增值税~销项税额	10992.03	
招标控制价=		133125.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙东厢房

标段:

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	48.290	105.00	5070.45	
2	02B001	阶条石粘接	用环氧树脂粘接裂缝。粘接时，距离表面留有 5-10mm 的空隙，再用乳胶掺原石粉补抹整齐，与周围色泽一致	项	1	100.00	100.00	
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	22.36	12.29	274.80	
4	020701001001	细墁方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖 280×150×60mm 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	22.36	492.38	11009.62	
5	02B002	墙体裂缝维修	裂缝较宽处（0.5cm 以上）采取灌注白灰浆的方式对裂缝进行加固。对墙体开裂较大（缝宽大于 1cm）且表面不平整部分，应将表层断裂砖块抽取，用整砖替换	m	1.43	400.00	572.00	
6	011201003001	墙面勾缝	1、勾缝类型：墙面灰缝流失处 2、勾缝材料种类：白灰砂浆	m2	3.2	95.92	306.94	
本页小计							17333.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙东厢房

标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	02B003	酥碱砖剔补	对酥碱深度大于 2cm 的墙砖，用小铲或凿子将酥碱部分剔除干净，用砍磨加工后的砖块按原位、原形制镶嵌，白灰勾缝	m2	1	255. 60	255. 60	
8	020103002001	糙砖砖檐	1、砖檐种类、层数：三层 2、砌筑方式：粗砌 3、用砖品种及规格：280mm×150mm×60mm 条砖	m	8. 297	51. 83	430. 03	
9	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	3. 70	872. 58	3228. 55	
10	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	12. 3	22. 44	276. 01	
11	02B004	梁裂缝加固	1、部位：明间南北五架梁裂缝 2、做法：清理裂缝，用环氧树脂加木条镶补裂缝	m	4. 2	270. 00	1134. 00	
12	02B005	檩、枋裂缝加固	1、部位：南次间脊檩、南次间前檐金檩、南次间后檐金檩 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	3. 16	247. 50	782. 10	
13	02B006	椽飞拆除	屋面椽费拆除	根	12	10. 00	120. 00	
14	020505002001	矩形椽	1、构件截面尺寸：65*65mm 2、木材品种：松木	m	15. 6	31. 81	496. 24	
15	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高65mm 2、木材品种：松木	m	8. 78	21. 09	185. 17	
本页小计							6907. 70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙东厢房

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、涂刷遍数：刷生桐油2道	m	8.78	16.82	147.68	
17	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	29.5	136.80	4035.60	
18	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	48.290	612.01	29553.96	
19	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	17.56	60.74	1066.59	
20	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	8.78	555.95	4881.24	
21	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	2	1686.99	3373.98	
22	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	200.113772	17.54	3510.00	
23	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	33.777712	214.87	7257.82	
本页小计							53826.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙东厢房

标段:

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	34.11758	331.04	11294.28	
25	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	1.516	309.58	469.32	
26	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	82.4	228.48	18826.75	
27	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	4.1055	381.28	1565.35	
28	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	2.1214	243.95	517.52	
		措施项目						
本页小计							32673.22	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙东厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	1916.67			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					1916.67			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

计日工表

工程名称：关帝庙东厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 关帝庙东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：关帝庙东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：关帝庙西厢房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	108685.13	
1.1	其中:综合工日	418.97	
1.2	1)人工费	59912.00	
1.3	2)材料费	41757.62	
1.4	3)机械费	357.50	
1.5	4)管理费	4613.57	
1.6	5)利润	2044.33	
2	措施项目清单计价合计	5145.09	
2.1	其中:1)技术措施费	3298.12	
2.1.1	综合工日	22.15	
2.1.2	①人工费	2229.60	
2.1.3	②材料费	359.77	
2.1.4	③机械费	311.69	
2.1.5	④管理费	285.58	
2.1.6	⑤利润	111.48	
2.2	2)安全文明施工措施费	1846.97	
2.2.1	2.1)安全生产费	1139.53	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	570.88	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	136.56	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：关帝庙西厢房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	4755.38	
5	不含税工程造价合计	118585.60	
6	增值税~销项税额	10672.70	
招标控制价=		129258.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 关帝庙西厢房

标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	02B003	酥碱砖剔补	对酥碱深度大于 2cm 的墙砖，用小铲或凿子将酥碱部分剔除干净，用砍磨加工后的砖块按原位、原形制镶嵌，白灰勾缝	m2	2.1	355.00	745.50	
8	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内明间西侧下碱 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	16.78	16.88	283.25	
9	011201003001	墙面勾缝	1、勾缝类型：墙面灰缝流失处 2、勾缝材料种类：白灰砂浆	m2	3.3	95.92	316.54	
10	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	9.6	22.44	215.42	
11	02B004	梁裂缝加固	1、部位：明间南北五架梁裂缝 2、做法：清理裂缝，用环氧树脂加木条镶补裂缝	m	2.6	270.00	702.00	
12	02B005	瓜柱裂缝加固	1、部位：明间北缝脊瓜柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	0.45	247.50	111.38	
13	02B006	檩、枋裂缝加固	1、部位：南次间前檐金檩、脊檩 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	2.52	247.50	623.70	
14	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别：更换明间前檐下金檩随檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.00468	5157.20	24.14	
15	02B007	椽飞拆除	屋面椽费拆除	根	30	10.00	300.00	
本页小计							3321.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 关帝庙西厢房

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	020505002001	矩形椽	1、构件截面尺寸： 65*65mm 2、木材品种：松木	m	39.0	27.24	1062.36	
17	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	8.78	21.09	185.17	
18	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	8.78	16.82	147.68	
19	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	36.8009	136.80	5034.36	
20	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	48.290	612.01	29553.96	
21	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	8.78	555.95	4881.24	
22	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	2	1686.99	3373.98	
23	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	8.78	60.74	533.30	
24	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	200.113772	17.54	3510.00	
25	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	33.777712	214.87	7257.82	
本页小计							55539.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙西厢房

标段:

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	34.11758	331.04	11294.28	
27	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	1.516	309.58	469.32	
28	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	82.4	228.48	18826.75	
29	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	4.1055	381.28	1565.35	
30	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	2.1214	243.95	517.52	
		措施项目						
本页小计							32673.22	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙西厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	1846.97			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					1846.97			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

暂列金额明细表

工程名称: 关帝庙西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：关帝庙西厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 关帝庙西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：关帝庙西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：奎星楼

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	172351.17	
1.1	其中:综合工日	686.99	
1.2	1)人工费	97039.55	
1.3	2)材料费	64097.44	
1.4	3)机械费	492.61	
1.5	4)管理费	7457.78	
1.6	5)利润	3263.83	
2	措施项目清单计价合计	9311.70	
2.1	其中:1)技术措施费	6259.56	
2.1.1	综合工日	41.98	
2.1.2	①人工费	4222.86	
2.1.3	②材料费	695.19	
2.1.4	③机械费	589.45	
2.1.5	④管理费	540.94	
2.1.6	⑤利润	211.12	
2.2	2)安全文明措施费	3052.14	
2.2.1	2.1)安全生产费	1883.08	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	943.39	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	225.67	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：奎星楼

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	7858.30	
5	不含税工程造价合计	189521.17	
6	增值税~销项税额	17056.91	
招标控制价=		206578.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 奎星楼

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	60.28	105.00	6329.40	
2	050101006001	清除草皮	清除前檐地面杂草	m2	0.5	3.27	1.64	
3	02B001	阶条石粘接	用环氧树脂粘接裂缝。粘接时，距离表面留有 5-10mm 的空隙，再用乳胶掺原石粉补抹整齐，与周围色泽一致	项	1	100.00	100.00	
4	020201001001	补配阶条石、下槛石	1、石料种类、构件规格：青石 2、石表面加工要求及等级：见图纸	m2	0.32	995.94	318.70	
5	020201002001	踏跺	清除地面红砖、碎石及杂草，参照遗存补配踏步	m2	1.35	246.35	332.57	
6	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	15.88	12.29	195.17	
7	020701001001	细墁方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖 280×150×60mm 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	15.88	492.38	7818.99	
8	02B002	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	32.03	22.71	727.40	
9	011601001001	砖砌体拆除	前檐墙及室内明间东侧后人用红砖砌筑	m3	4.2804	116.37	498.11	
本页小计							16321.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 奎星楼

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	020102002001	贴墙面	1、部位：前檐二层前檐槛墙青砖丝缝墙 2、用砖品种、规格、强度等级：青砖280×150×60mm 3、砂浆种类、强度等级及配合比：白灰浆	m2	6.78	714.15	4841.94	
11	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	9.8194	872.58	8568.21	
12	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内明间西侧下碱 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	0.4	16.88	6.75	
13	011201003001	墙面灌浆	1、勾缝类型：空洞处，用石块补缝，灌浆处理	m2	15.09	120.77	1822.42	
14	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	46.19	22.44	1036.50	
15	02B003	梁架杀虫处理	把棉花浸泡在专用的熏蒸杀虫药中，用镊子钳把棉花球放入蠹虫危害洞口的上方，然后用塑料薄膜或家用保鲜膜覆盖，四周再用胶带密封，利用杀虫药的熏蒸、触杀、胃毒作用，进行灭治。熏蒸完毕后，必须及时打开门窗进行透气、透风	项	1	4000.00	4000.00	
16	020504003001	承重	1. 部位：北次间北缝一层楼板梁更换 2. 木材品种：松木	m3	0.1495	4798.20	717.33	
本页小计							20993.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 奎星楼

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	02B004	梁裂缝加固	1、部位：五架梁、三架梁、平板枋裂缝 2、做法：清理裂缝，用环氧树脂加木条镶补裂缝	m	1.15	270.00	310.50	
18	02B005	瓜柱裂缝加固	1、部位：明间东西缝脊瓜柱、明间西缝后檐金瓜柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	0.6	247.50	148.50	
19	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别：更换北稍间前檐枋 2、木材品种：松木	m3	0.0144	5157.20	74.26	
20	02B006	檩、枋、楞木裂缝加固	1、部位：檩、枋、楞木裂缝 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	14.31	247.50	3541.73	
21	02B007	椽飞拆除	屋面椽费拆除	根	29	10.00	290.00	
22	020505002001	矩形椽	1、构件截面尺寸：65*65mm 2、木材品种：松木 3、刨光要求：四面过刨	m	37.7	27.24	1026.95	
23	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高70 2、木材品种：松木	m	13.7	21.09	288.93	
24	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	13.7	16.82	230.43	
25	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	30.86	136.80	4221.65	
26	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	60.28	612.01	36891.96	
本页小计							47024.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎星楼

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	27.4	60.74	1664.28	
28	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	13.7	555.95	7616.52	
29	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	2	1686.99	3373.98	
30	020508022001	垫板	1、部位：北稍间二层前檐垫板	m3	0.069	5104.17	352.19	
31	011610001001	木门窗拆除	拆除前檐后人改制门、窗	m2	1	11.90	11.90	
32	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：40mm 3、木材品种：松木	m2	3.932	686.08	2697.67	
33	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样：方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	2.2	428.73	943.21	
34	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	324.962372	17.54	5699.84	
35	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	175.677912	214.87	37747.91	
本页小计							60107.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎星楼

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	49.3812	331.04	16347.15	
37	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	2.494	309.58	772.09	
38	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	38.4002	228.48	8773.68	
39	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.87498	381.28	1477.45	
40	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	2.18595	243.95	533.26	
		措施项目						
本页小计							27903.63	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎星楼

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	3052.14			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					3052.14			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奎星楼

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

计日工表

工程名称：奎星楼

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：奎星楼

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：奎星楼

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称： 奎星楼

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：窑头寨门

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	66552.88	
1.1	其中:综合工日	271.73	
1.2	1)人工费	33891.73	
1.3	2)材料费	27837.17	
1.4	3)机械费	228.11	
1.5	4)管理费	3161.01	
1.6	5)利润	1434.82	
2	措施项目清单计价合计	6867.26	
2.1	其中:1)技术措施费	5570.37	
2.1.1	综合工日	38.01	
2.1.2	①人工费	3851.53	
2.1.3	②材料费	583.67	
2.1.4	③机械费	454.50	
2.1.5	④管理费	489.88	
2.1.6	⑤利润	190.80	
2.2	2)安全文明措施费	1296.89	
2.2.1	2.1)安全生产费	800.14	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	400.86	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	95.89	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：窑头寨门

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	3339.11	
5	不含税工程造价合计	76759.25	
6	增值税~销项税额	6908.33	
招标控制价=		83667.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：窑头寨门

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011607001001	后建建筑屋面进行拆除	后建建筑屋面进行拆除	m2	27.7576	75.00	2081.82	
2	020201002001	踏跺维修	参照遗存补配缺失的踏步，重做歪闪处的踏步	m2	1.5	799.65	1199.48	
3	011201003001	墙面勾缝	1、勾缝类型：墙面灰缝流失处 2、勾缝材料种类：白灰砂浆	m2	27.9	95.92	2676.17	
4	02B001	墙体裂缝灌缝封堵	1、部位：南立面东侧 2、做法：清理裂缝用锅铁填缝，白灰浆勾抿严实	m	0.92	215.00	197.80	
5	011601001001	砖砌体拆除	歪闪踏跺拆除	m3	2.64	116.37	307.22	
6	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内明间西侧下碱 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	3	16.88	50.64	
7	011610001001	木门窗拆除	拆除前檐后人改制门、窗	m2	4.2	11.90	49.98	
8	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	21.7	22.44	486.95	
9	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别：五架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：220*170	m3	0.145486	4530.79	659.17	
10	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别：三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：220*170	m3	0.07712	5305.06	409.13	
本页小计							8118.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：窑头寨门

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 金瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ140	m3	0.009232	10302.34	95.11	
12	020501004002	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ140	m3	0.006770	10302.34	69.75	
13	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别： 檩 2、木材品种：松木	m3	0.489275	5792.44	2834.10	
14	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸： Φ80mm 2、木材品种：松木	m	134.108	27.24	3653.10	
15	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	12	21.09	253.08	
16	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	12	16.82	201.84	
17	020601001001	铺望砖	1、望砖规格尺寸： 180×180×30	m2	26.8216	155.23	4163.52	
18	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	33.1584	612.01	20293.27	
19	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	12	60.74	728.88	
20	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	6.28	555.95	3491.37	
本页小计							35784.02	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：窑头寨门

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	1296.89			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					1296.89			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：窑头寨门

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：窑头寨门

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 窑头寨门

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：厘金所大门

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	330430.66	
1.1	其中:综合工日	1223.78	
1.2	1)人工费	166633.84	
1.3	2)材料费	142197.67	
1.4	3)机械费	1219.25	
1.5	4)管理费	14020.90	
1.6	5)利润	6359.00	
2	措施项目清单计价合计	14354.76	
2.1	其中:1)技术措施费	8976.31	
2.1.1	综合工日	60.80	
2.1.2	①人工费	6165.68	
2.1.3	②材料费	1011.78	
2.1.4	③机械费	708.54	
2.1.5	④管理费	784.29	
2.1.6	⑤利润	306.03	
2.2	2)安全文明措施费	5378.45	
2.2.1	2.1)安全生产费	3318.34	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1662.43	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	397.68	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：厘金所大门

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	13847.67	
5	不含税工程造价合计	358633.09	
6	增值税~销项税额	32276.98	
招标控制价=		390910.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所大门

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	151.904	105.00	15949.92	
2	010101001001	平整场地	现建筑散水全部遗失,四周杂草丛生	m2	31.548	7.81	246.39	
3	020704001001	糙埂散水	1、砖料规格:青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度:150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度:25厚中砂	m2	27.9912	223.14	6245.96	
4	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求:顺裁 2、砖料规格:青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度:150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度:25厚中砂	m	55.5	42.47	2357.09	
5	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	72.5	22.71	1646.48	
6	020701001001	细埂方砖	1、铺设部位:室内地面 2、砖规格:青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度:150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度:25厚中砂	m2	72.5	508.32	36853.20	
7	020201002001	踏跺	补配前檐明间青石踏步	m2	3.090	799.65	2470.92	
8	020201002002	踏跺维修	前檐东尽间踏步用环氧树脂粘接牢固,歪闪处的踏步重新归位	m2	1.20	246.35	295.62	
9	020201001001	阶条石	参照遗存补配前檐东稍间与东尽间阶条石	m3	0.1935	4979.69	963.57	
本页小计							67029.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所大门

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内明间西侧下碱 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	4.2	16.88	70.90	
11	011601001001	砖砌体拆除	前檐墙及室内明间东侧后人用红砖砌筑	m3	0.72	116.37	83.79	
12	011610001001	木门窗拆除	拆除前檐后人改制门、窗	m2	1	11.90	11.90	
13	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	10.35	608.82	6301.29	
14	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	22.8	22.44	511.63	
15	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：水泥M5.0	m3	20.65	872.58	18018.78	
16	020204004001	挑檐石	参照遗存补配后檐东次间至东稍间拔檐石，长约7.1米。拔檐石规格为520X740X60	m3	0.22152	5805.67	1286.07	
17	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：檐柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ160	m3	0.258836	6931.77	1794.19	
18	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别：抱头梁 2、木材品种：180*160mm	m3	0.12960	6005.92	778.37	
19	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别：五架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：280*230	m3	0.966	4530.79	4376.74	
本页小计							33233.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所大门

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	020502002003	矩形梁	1、构件名称、类别： 三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格： 220*180	m3	0.33264	5305.06	1764.68	
21	02B002	梁裂缝加固	1、部位：明间东缝 三架梁裂缝 2、做法：清理裂缝， 用环氧树脂加木条 镶补裂缝	m	1.2	270.00	324.00	
22	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 金瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ140	m3	0.103771	10302.34	1069.08	
23	020501004002	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ140	m3	0.064094	10302.34	660.32	
24	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别： 檩 2、木材品种：松木	m3	1.175051	5792.44	6806.41	
25	02B003	瓜柱裂缝加固	1、部位：明间东缝 前檐金瓜柱 2、做法：清理裂缝 内杂质，用木块加环 氧腻子勾抹严实	m	0.33	247.50	81.68	
26	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸： Φ80mm 2、木材品种：松木	m	330.226087	27.24	8995.36	
27	020508016001	大连檐（里口木）	1、木材品种：松木	m	32.32	21.09	681.63	
28	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图 纸 2、木材品种：松木	m	32.32	16.82	543.62	
29	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	13	234.14	3043.82	
30	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	56	136.80	7660.80	
本页小计							31631.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所大门

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	151.904	612.01	92966.77	
32	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	32.32	60.74	1963.12	
33	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	16.16	555.95	8984.15	
34	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	2	1686.99	3373.98	
35	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：185*70mm 2、木材品种：松木	m	12.76	70.67	901.75	
36	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：50 3、木材品种：松木	m2	7.35	686.08	5042.69	
37	020509002001	槛窗（棂心）	1、窗芯类形、式样：方格棂心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	1.989	428.73	852.74	
38	020509001001	榻扇	1、窗芯类形、式样：方格 2、框边挺、装芯截面尺寸：50*70mm 3、木材品种：松木 4、玻璃品种、厚度：5mm	m2	6.08	685.06	4165.16	
本页小计							118250.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所大门

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	020509020001	门头板余塞板	1、木材品种：松木 2、板厚度：20mm 3、防护材料种类、 涂刷遍数：生桐油2道	m2	1.2	169.78	203.74	
40	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	319.477729	17.54	5603.64	
41	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	70.556812	214.87	15160.54	
42	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	127.4668	331.04	42196.61	
43	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	2.858	309.58	884.78	
44	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	28.141712	228.48	6429.82	
本页小计							70479.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所大门

标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	20.37382	381.28	7768.13	
46	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	8.35756	243.95	2038.83	
		措施项目						
47	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	65.33794	33.26	2173.14	
48	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	96	34.71	3332.16	
49	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	95.835	25.25	2419.83	
50	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	151.904	6.92	1051.18	
本页小计							18783.27	
合计							339406.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所大门

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	5378.45			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					5378.45			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厘金所大门

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

计日工表

工程名称：厘金所大门

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：厘金所大门

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：厘金所大门

标段:

第1页 共1页

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	C00003	砂子	中粗	m3	9.555905	209.0000	1997.18
2	C00012	粘土		m3	22.124096	25.0000	553.10
3	C00016	生石灰		t	3.832341	450.0000	1724.55
4	C00017	毛块石		m3	25.193000	410.0000	10329.13
5	C00032	水泥	32.5	t	2.145368	380.0000	815.24
6	C00033	砂子	细砂	m3	3.228922	105.0000	339.04
7	C00044	板方木材	综合规格	m3	1.241902	2800.0000	3477.33
8	C00084	花边瓦	2号	块	271.488000	5.5000	1493.18
9	C00086~1	青砖270X135X65		块	3729.190683	5.2000	19391.79
10	C00122	木材(板方材)	一等大板方材	m3	1.753184	3200.0000	5610.19
11	C00156	熟桐油(光油)		kg	170.613890	35.0000	5971.49
12	C00158	原木		m3	1.735004	2200.0000	3817.01
13	C00162	板方材(锯材)		m3	3.003270	2800.0000	8409.16
14	C00262	板瓦	2号	块	20833.292800	2.0000	41666.59
15	C00264	筒瓦	2号	块	96.960000	2.4000	232.70
16	C00570	血料		kg	1084.139421	3.6700	3978.79
17	C00635	醇酸调和漆	各色	kg	101.636777	13.9000	1412.75
18	MX0045	石灰膏		m3	1.445809	297.0000	429.41
19	ZC0001	席箔		m2	57.120000	120.0000	6854.40

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：厘金所正房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	262815.74	
1.1	其中:综合工日	1015.95	
1.2	1)人工费	144185.01	
1.3	2)材料费	101287.18	
1.4	3)机械费	955.53	
1.5	4)管理费	11330.54	
1.6	5)利润	5057.48	
2	措施项目清单计价合计	13755.84	
2.1	其中:1)技术措施费	9241.15	
2.1.1	综合工日	62.32	
2.1.2	①人工费	6311.26	
2.1.3	②材料费	1060.90	
2.1.4	③机械费	751.54	
2.1.5	④管理费	803.81	
2.1.6	⑤利润	313.65	
2.2	2)安全文明措施费	4514.69	
2.2.1	2.1)安全生产费	2785.43	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1395.45	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	333.81	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：厘金所正房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	11623.86	
5	不含税工程造价合计	288195.44	
6	增值税~销项税额	25937.59	
招标控制价=		314133.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所正房

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	119.90	105.00	12589.50	
2	010101001001	平整场地	现建筑散水全部遗失，四周杂草丛生	m2	29.112	7.81	227.36	
3	020704001001	糙漫散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	22.9192	223.14	5114.19	
4	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	49.1	42.47	2085.28	
5	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	26.7	22.71	606.36	
6	020701001001	细漫方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	44.9	508.32	22823.57	
7	011601001001	砖砌体拆除	前檐墙及室内明间东侧后人用红砖砌筑	m3	5.85	116.37	680.76	
8	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	9.648	608.82	5873.90	
9	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	2.5	872.58	2181.45	
本页小计							52182.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所正房

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	02B002	墙体裂缝加固	1、部位：东山墙中部土坯墙有一道裂缝 2、做法：对裂缝处用泥浆灌缝，并补做墙皮	m	0.72	215.00	154.80	
11	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	87.8	22.44	1970.23	
12	02B003	柱裂缝加固	1、部位：前檐明间东、西缝檐柱 2、做法：将干缩裂缝清理干净，宽小于3mm 时，采用腻子勾抹严实；宽3mm～30mm 时，用木条嵌补，并采用改性结构胶粘剂粘牢，进行隔潮防腐处理	m	3.34	225.00	751.50	
13	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：檐柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ160	m3	0.102050	6931.77	707.39	
14	02B004	梁裂缝加固	1、部位：三架梁、抱头梁裂缝 2、做法：清理裂缝，用环氧树脂加木条镶补裂缝	m	4.96	270.00	1339.20	
15	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m3	0.204489	5792.44	1184.49	
16	02B005	瓜柱裂缝加固	1、部位：东次间东缝后檐金瓜柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	0.32	247.50	79.20	
17	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ80mm 2、木材品种：松木	m	293.664	27.24	7999.41	
本页小计							14186.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所正房

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	19.40	234.14	4542.32	
29	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	1.01775	562.29	572.27	
30	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	382.12055	17.54	6702.39	
31	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	191.5552	214.87	41159.47	
32	020904001001	斗拱油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆刷三道扣漆一道	m2	0.16128	125.29	20.21	
33	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	107.93128	331.04	35729.57	
34	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	5.968	309.58	1847.57	
本页小计							90573.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所正房

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	16.67348	228.48	3809.56	
36	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	7.12496	381.28	2716.60	
37	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.0639	243.95	747.44	
38	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	4.071	228.48	930.14	
39	020906008001	栏杆油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	2.87	399.69	1147.11	
		措施项目						
本页小计							9350.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所正房

标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m) 以下	m2	37.04088	33.26	1231.98	
41	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	110.84220	34.71	3847.33	
42	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	130.2708	25.25	3289.34	
43	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	126.084	6.92	872.50	
本页小计							9241.15	
合计							272056.89	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所正房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	4514.69			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					4514.69			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

计日工表

工程名称：厘金所正房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：厘金所正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：厘金所正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：厘金所东厢房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	141877.21	
1.1	其中:综合工日	505.20	
1.2	1)人工费	58529.09	
1.3	2)材料费	74249.66	
1.4	3)机械费	570.72	
1.5	4)管理费	5865.41	
1.6	5)利润	2662.31	
2	措施项目清单计价合计	12517.51	
2.1	其中:1)技术措施费	10111.54	
2.1.1	综合工日	69.44	
2.1.2	①人工费	7069.65	
2.1.3	②材料费	1080.54	
2.1.4	③机械费	717.41	
2.1.5	④管理费	895.31	
2.1.6	⑤利润	348.63	
2.2	2)安全文明施工措施费	2405.97	
2.2.1	2.1)安全生产费	1484.41	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	743.66	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	177.90	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：厘金所东厢房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	6194.62	
5	不含税工程造价合计	160589.34	
6	增值税~销项税额	14453.04	
招标控制价=		175042.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所东厢房

标段:

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	现建筑散水全部遗失，四周杂草丛生	m2	16.884	7.81	131.86	
2	020704001001	糙塍散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	11.58	223.14	2583.96	
3	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	26.215	42.47	1113.35	
4	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	33.9	22.71	769.87	
5	020701001001	细塍方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	33.9	508.32	17232.05	
6	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	41.1127	22.44	922.57	
7	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	20.55635	608.82	12515.12	
8	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	21.73895	872.58	18968.97	
9	020204004001	挑檐石	参照遗存补配拔檐石	m3	0.039250	5805.67	227.87	
本页小计							54465.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所东厢房

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	17.06	60.74	1036.22	
21	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	8.53	555.95	4742.25	
22	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	2	1686.99	3373.98	
23	020509022001	过木	1、断面尺寸：见图纸，C1、C2、M1、M4 2、木材品种：松木	m3	0.337748	3817.40	1289.32	
24	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：M-1/M-3见图纸 2、木材品种：松木	m	19.334	70.67	1366.33	
25	020509002001	槛窗（棂心）	1、窗芯类形、式样：方格棂心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	1.16385	428.73	498.98	
26	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：50 3、木材品种：松木	m2	2.60702	686.08	1788.62	
27	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	99.97219	17.54	1753.51	
28	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	30.338916	214.87	6518.92	
本页小计							22368.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所东厢房

标段:

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	29.53626	331.04	9777.68	
30	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	8.43691	228.48	1927.67	
31	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	2.60702	381.28	994.00	
32	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.16385	243.95	283.92	
		措施项目						
33	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	88	33.26	2926.88	
34	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	57.80	34.71	2006.24	
本页小计							17916.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所东厢房

标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	021001004001	木构架安装起重脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：檐高6m以下	m2	37.9585	93.56	3551.40	
36	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	48.6	25.25	1227.15	
37	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	57.78468	6.92	399.87	
本页小计							5178.42	
合计							151988.75	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所东厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	2405.97			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					2405.97			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厘金所东厢房

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

计日工表

工程名称：厘金所东厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：厘金所东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：厘金所东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：厘金所东厢房

标段:

第1页 共1页

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	C00003	砂子	中粗	m3	12.114217	209.0000	2531.87
2	C00012	粘土		m3	10.085129	25.0000	252.13
3	C00016	生石灰		t	1.737055	450.0000	781.67
4	C00017	毛块石		m3	26.521519	410.0000	10873.82
5	C00032	水泥	32.5	t	2.595907	380.0000	986.44
6	C00033	砂子	细砂	m3	2.027010	105.0000	212.84
7	C00044	板方木材	综合规格	m3	0.901241	2800.0000	2523.47
8	C00084	花边瓦	2号	块	143.304000	5.5000	788.17
9	C00086~1	青砖270X135X65		块	1701.146195	5.2000	8845.96
10	C00122	木材(板方材)	一等大板方材	m3	0.735146	3200.0000	2352.47
11	C00156	熟桐油(光油)		kg	52.244703	35.0000	1828.56
12	C00158	原木		m3	0.808633	2200.0000	1778.99
13	C00162	板方材(锯材)		m3	1.931280	2800.0000	5407.58
14	C00262	板瓦	2号	块	6723.380000	2.0000	13446.76
15	C00264	筒瓦	2号	块	51.180000	2.4000	122.83
16	C00570	血料		kg	299.062703	3.6700	1097.56
17	C00635	醇酸调和漆	各色	kg	27.241758	13.9000	378.66
18	MX0045	石灰膏		m3	1.315618	297.0000	390.74
19	ZC0001	席箔		m2	49.572000	120.0000	5948.64

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：厘金所西厢房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	166953.28	
1.1	其中:综合工日	633.06	
1.2	1)人工费	78192.96	
1.3	2)材料费	77913.46	
1.4	3)机械费	551.49	
1.5	4)管理费	7136.96	
1.6	5)利润	3158.40	
2	措施项目清单计价合计	13089.11	
2.1	其中:1)技术措施费	10147.39	
2.1.1	综合工日	69.54	
2.1.2	①人工费	7075.70	
2.1.3	②材料费	1090.84	
2.1.4	③机械费	735.31	
2.1.5	④管理费	896.47	
2.1.6	⑤利润	349.05	
2.2	2)安全文明措施费	2941.72	
2.2.1	2.1)安全生产费	1814.95	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	909.26	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	217.51	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：厘金所西厢房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	7573.92	
5	不含税工程造价合计	187616.31	
6	增值税~销项税额	16885.47	
招标控制价=		204501.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所西厢房

标段:

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	现建筑散水全部遗失，四周杂草丛生	m2	18.828	7.81	147.05	
2	020704001001	糙漫散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	12.329	223.14	2751.09	
3	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	21.685	42.47	920.96	
4	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	33.9	22.71	769.87	
5	020701001001	细漫方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	33.9	508.32	17232.05	
6	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	19.65	608.82	11963.31	
7	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	65.3	22.44	1465.33	
8	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	3	872.58	2617.74	
9	020204004001	挑檐石	参照遗存补配拔檐石	m3	0.036017	5805.67	209.10	
本页小计							38076.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所西厢房

标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：金柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：φ150 4、防护材料种类、涂刷遍数：刷生桐油2道	m3	0.060582	7101.77	430.24	
11	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别：五架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：280*220	m3	0.4928	4530.79	2232.77	
12	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别：三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：240*220	m3	0.2112	5305.06	1120.43	
13	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别：瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：φ140	m3	0.05120	10302.34	527.48	
14	020501004002	童（瓜）柱	1、构件名称类别：脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：φ140	m3	0.029696	10302.34	305.94	
15	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m3	0.813888	5792.44	4714.40	
16	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：φ65mm 2、木材品种：松木	m	319.2	27.24	8695.01	
17	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	41.5	136.80	5677.20	
18	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	58.07224	612.01	35540.79	
本页小计							59244.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所西厢房

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	8.53	555.95	4742.25	
20	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	2	1686.99	3373.98	
21	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	17.06	60.74	1036.22	
22	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样：方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	0.6	428.73	257.24	
23	020504003001	承重	1、木材品种：松木	m3	0.074688	4798.20	358.37	
24	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m3	0.56916	2518.67	1433.53	
25	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	1.162	562.29	653.38	
26	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	32.2	250.49	8065.78	
27	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	216.84525	17.54	3803.47	
28	020903002001	下架构件油漆（柱子）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：一麻五灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆子二道扣油一道	m2	3.215046	399.19	1283.41	
本页小计							25007.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所西厢房

标段:

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	122.647388	214.87	26353.24	
30	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	39.03588	331.04	12922.44	
31	020903002002	下架构件油漆（ 门槛框板）	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	8.43691	228.48	1927.67	
32	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	2.60702	381.28	994.00	
33	020905002001	木窗油漆（棧心 ）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.16385	243.95	283.92	
本页小计							42481.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所西厢房

标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	4.648	228.48	1061.98	
35	020906008001	栏杆油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	2.7062	399.69	1081.64	
		措施项目						
36	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	39.3	33.26	1307.12	
37	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	62.67844	34.71	2175.57	
38	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	67.8756	25.25	1713.86	
39	021001004001	木构架安装起重脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：檐高6m以下	m2	48.621	93.56	4548.98	
40	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	58.07224	6.92	401.86	
本页小计							12291.01	
合计							177100.67	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所西厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	2941.72			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					2941.72			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

计日工表

工程名称：厘金所西厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：厘金所西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：厘金所西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：厘金所院落环境整治

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	76810.90	
1.1	其中:综合工日	81.00	
1.2	1)人工费	8222.43	
1.3	2)材料费	66557.27	
1.4	3)机械费	354.80	
1.5	4)管理费	1227.92	
1.6	5)利润	448.47	
2	措施项目清单计价合计	339.16	
2.1	其中:1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	339.16	
2.2.1	2.1)安全生产费	209.25	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	104.83	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	25.08	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：厘金所院落环境整治

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	873.18	
5	不含税工程造价合计	78023.24	
6	增值税~销项税额	7022.09	
招标控制价=		85045.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所院落环境整治

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101006001	清除草皮	古坂道局部滋生杂草	m2	79.3747	3.27	259.56	
2	020702007001	乱铺块石	1、铺设位置：院内地面 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土	m2	79.3747	964.43	76551.34	
		措施项目						
本页小计							76810.90	
合计							76810.90	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所院落环境整治

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	339.16			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					339.16			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厘金所院落环境整治

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

计日工表

工程名称：厘金所院落环境整治

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：厘金所院落环境整治

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：厘金所院落环境整治

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车马店(1)号正房及南、北耳房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	200656.89	
1.1	其中:综合工日	633.72	
1.2	1)人工费	75601.49	
1.3	2)材料费	112402.38	
1.4	3)机械费	942.09	
1.5	4)管理费	7846.85	
1.6	5)利润	3864.11	
2	措施项目清单计价合计	12438.60	
2.1	其中:1)技术措施费	9517.71	
2.1.1	综合工日	63.89	
2.1.2	①人工费	6451.80	
2.1.3	②材料费	1091.88	
2.1.4	③机械费	828.65	
2.1.5	④管理费	823.84	
2.1.6	⑤利润	321.55	
2.2	2)安全文明措施费	2920.89	
2.2.1	2.1)安全生产费	1802.10	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	902.82	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	215.97	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车马店(1)号正房及南、北耳房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	7520.34	
5	不含税工程造价合计	220615.83	
6	增值税~销项税额	19855.42	
招标控制价=		240471.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车马店(1)号正房及南、北耳房

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	84.24	105.00	8845.20	
2	010101001001	平整场地	现建筑散水全部遗失，四周杂草丛生	m2	27.8	7.81	217.12	
3	020704001001	糙埂散水	1、砖料规格：青砖280×140×65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	23.619	220.65	5211.53	
4	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺栽 2、砖料规格：青砖280×140×65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	56.072	43.60	2444.74	
5	020201001001	阶条石	参照遗存重做白灰勾缝	m2	2	24.92	49.84	
6	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	12.9	22.71	292.96	
7	020702006001	石板面	1、铺设位置：室内 2、石料规格：见图纸	m2	71.9	178.06	12802.51	
8	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	35.6	250.49	8917.44	
9	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m3	1.653210	2518.67	4163.89	
10	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内明间西侧下碱 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	1.5	16.88	25.32	
11	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	34.397	608.82	20941.58	
12	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	64.9	22.44	1456.36	
本页小计							65368.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(1)号正房及南、北耳房

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：檐柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ160	m3	0.077828	6931.77	539.49	
14	02B002	柱裂缝加固	1、部位：明间南、北缝前檐柱，室内前、后檐二层金柱 2、做法：将干缩裂缝清理干净，宽小于3mm时，采用腻子勾抹严实；宽3mm~30mm时，用木条嵌补，并采用改性结构胶粘剂粘牢，进行隔潮防腐处理	m	2.7	225.00	607.50	
15	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别：三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：220*200	m3	0.2112	5305.06	1120.43	
16	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别：单步梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：见图纸	m3	0.11730	5668.88	664.96	
17	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别：脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ140	m3	0.018144	10302.34	186.93	
18	02B003	枋裂缝加固	1、部位：正房明间前檐檩下随檩枋 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	2.4	247.50	594.00	
19	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m3	0.829965	5792.44	4807.52	
本页小计							8520.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车马店(1)号正房及南、北耳房

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸： ：Φ100mm 2、木材品种：松木	m	303.6805 36	45.72	13884.27	
21	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	39.8	35.33	1406.13	
22	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	39.8	16.82	669.44	
23	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	40.9	136.80	5595.12	
24	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	130.2766 6	612.01	79730.62	
25	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	19.91	555.95	11068.96	
26	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	39.8	60.74	2417.45	
27	020509022001	过木	1、断面尺寸：见图纸，C1、C2、M1、M4 2、木材品种：松木	m3	0.10335	3817.40	394.53	
28	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：见图纸； 2、木材品种：松木	m	11.72	70.67	828.25	
29	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样：方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	0.8	428.73	342.98	
本页小计							116337.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(1)号正房及南、北耳房

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸 板厚度：50 3、木材品种：松木	m2	3.828	686.08	2626.31	
31	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	444.897984	17.54	7803.51	
		措施项目						
32	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	148.04117	34.71	5138.51	
33	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	137.7303	25.25	3477.69	
34	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	130.27666	6.92	901.51	
本页小计							19947.53	
合计							210174.60	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(1)号正房及南、北耳房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	2920.89			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					2920.89			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

计日工表

工程名称：车马店(1)号正房及南、北耳房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 车马店(1)号正房及南、北耳房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 车马店(1)号正房及南、北耳房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 车马店(1)号正房及南、北耳房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车马店(1)号北厢房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	110470.39	
1.1	其中:综合工日	350.00	
1.2	1)人工费	45484.59	
1.3	2)材料费	57892.70	
1.4	3)机械费	518.70	
1.5	4)管理费	4401.03	
1.6	5)利润	2173.36	
2	措施项目清单计价合计	6536.61	
2.1	其中:1)技术措施费	4932.49	
2.1.1	综合工日	33.12	
2.1.2	①人工费	3347.88	
2.1.3	②材料费	570.16	
2.1.4	③机械费	420.58	
2.1.5	④管理费	427.14	
2.1.6	⑤利润	166.75	
2.2	2)安全文明措施费	1604.12	
2.2.1	2.1)安全生产费	989.69	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	495.82	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	118.61	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车马店(1)号北厢房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	4130.03	
5	不含税工程造价合计	121137.03	
6	增值税~销项税额	10902.33	
招标控制价=		132039.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车马店(1)号北厢房

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	83.996	105.00	8819.58	
2	010101001001	平整场地	现建筑散水全部遗失,四周杂草丛生	m2	18.520	7.81	144.64	
3	020704001001	糙塼散水	1、砖料规格:青砖280×140×65 2、垫层材料种类、厚度:150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度:25厚中砂	m2	15.16945	220.65	3347.14	
4	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求:顺裁 2、砖料规格:青砖280×140×65 3、垫层材料种类、厚度:150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度:25厚中砂	m	25.88	43.60	1128.37	
5	011201003001	墙面勾缝	1、勾缝类型:剔除红砖及水泥抹面,重做踏步勾缝 2、勾缝材料种类:白灰砂浆	m2	0.3	103.62	31.09	
6	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位:室内 2、抹灰层种类:水泥砂浆	m2	46.8	12.29	575.17	
7	020702006001	石板面	1、铺设位置:室内 2、垫层材料种类、厚度:砂垫层	m2	46.8	178.06	8333.21	
8	020512001001	木地板	1、板厚度:40 2、木材品种:松木	m2	1.1	234.14	257.55	
9	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类:参照原做法	m2	33.2	22.44	745.01	
本页小计							23381.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车马店(1)号北厢房

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	020101003001	糙砖土坯砖墙	1、用砖品种规格：土坯砖300×150×80 2、灰浆品种及配合比：泥浆	m3	3.196	2141.33	6843.69	
11	02B001	柱裂缝加固	1、部位：明间东、西缝前檐金柱 2、做法：对裂缝处采用木条镶补，并用改性环氧树脂粘结牢固	m	0.8	225.00	180.00	
12	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ80mm 2、木材品种：松木	m	335.984	32.76	11006.84	
13	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	20.24	21.09	426.86	
14	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	20.24	16.82	340.44	
15	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	1.7	136.80	232.56	
16	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	83.996	612.01	51406.39	
17	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	20.24	60.74	1229.38	
18	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	10.12	555.95	5626.21	
19	011610001001	木门窗拆除	拆除前檐后人改制门、窗	m2	4	11.90	47.60	
本页小计							77339.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(1)号北厢房

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：118*10mm； 2、木材品种：松木	m	10.496	70.67	741.75	
21	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样：方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	2.8764	428.73	1233.20	
22	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：50 3、木材品种：松木	m2	4.3670	686.08	2996.11	
23	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	272.382936	17.54	4777.60	
		措施项目						
24	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	69.91908	34.71	2426.89	
25	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	76.212	25.25	1924.35	
26	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	83.996	6.92	581.25	
本页小计							14681.15	
合计							115402.88	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(1)号北厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	1604.12			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					1604.12			

计日工表

工程名称：车马店(1)号北厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 车马店(1)号北厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 车马店(1)号北厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车马店(1)号院落环境整治

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	21445.96	
1.1	其中:综合工日	13.15	
1.2	1)人工费	1374.18	
1.3	2)材料费	19758.86	
1.4	3)机械费	31.16	
1.5	4)管理费	193.56	
1.6	5)利润	88.19	
2	措施项目清单计价合计	55.07	
2.1	其中:1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	55.07	
2.2.1	2.1)安全生产费	33.98	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	17.02	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	4.07	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车马店(1)号院落环境整治

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	141.76	
5	不含税工程造价合计	21642.79	
6	增值税~销项税额	1947.85	
招标控制价=		23590.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(1)号院落环境整治

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸：300*400 2、基础、垫层：材料品种、厚度：三七灰土 3、砌体材料：机砖 4、砂浆强度等级：M7.5 5、盖板材质、规格：400*600青石板	m	21.2	233.30	4945.96	
2	02B001	拆除后加建筑	1. 拆除院内后加建筑 2. 垃圾外运	m2	110	150.00	16500.00	
		措施项目						
本页小计							21445.96	
合计							21445.96	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(1)号院落环境整治

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	55.07			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					55.07			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车马店(1)号院落环境整治

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：车马店(1)号院落环境整治

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：车马店(1)号院落环境整治

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：车马店(1)号院落环境整治

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：车马店(1)号院落环境整治

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：关爷庙无梁殿

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	146636.20	
1.1	其中:综合工日	539.15	
1.2	1)人工费	73160.59	
1.3	2)材料费	63237.27	
1.4	3)机械费	805.94	
1.5	4)管理费	6418.57	
1.6	5)利润	3013.86	
2	措施项目清单计价合计	10628.17	
2.1	其中:1)技术措施费	8142.08	
2.1.1	综合工日	54.62	
2.1.2	①人工费	5538.21	
2.1.3	②材料费	986.07	
2.1.4	③机械费	638.17	
2.1.5	④管理费	704.64	
2.1.6	⑤利润	275.01	
2.2	2)安全文明措施费	2486.09	
2.2.1	2.1)安全生产费	1533.84	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	768.43	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	183.82	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：关爷庙无梁殿

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	6400.84	
5	不含税工程造价合计	163665.21	
6	增值税~销项税额	14729.87	
招标控制价=		178395.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关爷庙无梁殿

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	113.85	105.00	11954.25	
2	010101001001	平整场地	现建筑散水全部遗失，四周杂草丛生	m2	16.880	7.81	131.83	
3	020704001001	糙漫散水	1、砖料规格：青砖280×140×65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	16.88	220.65	3724.57	
4	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖280×140×65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	39.242	43.60	1710.95	
5	020702006001	石板面	1、铺设位置：室内 2、垫层材料种类、厚度：砂垫层	m2	0.6	178.06	106.84	
6	02B001	椽飞拆除	屋面椽费拆除	根	25	10.00	250.00	
7	011601001001	砖砌体拆除	前檐墙及室内明间东侧后人用红砖砌筑	m3	2.90	116.37	337.47	
8	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	2.90	872.58	2530.48	
9	011201003001	墙面勾缝	1、勾缝类型：青石墙体白灰勾缝，见图纸	m2	0.15	10.49	1.57	
10	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	5.8	22.44	130.15	
本页小计							20878.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关爷庙无梁殿

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	02B002	梁裂缝加固	1、部位：前檐廊部东、西缝单步梁 2、做法：清理裂缝，用环氧树脂加木条镶补裂缝	m	0.7	270.00	189.00	
12	02B003	檩、枋裂缝加固	1、部位：明间中檩、明间北侧平板枋 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1.3	247.50	321.75	
13	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：φ80mm 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、涂刷遍数：刷生桐油2道	m	65.0	31.66	2057.90	
14	020508025001	清水望板	1、板宽厚度：20mm 2、木材品种：松木 3、刷生桐油2道	m2	3.5	151.94	531.79	
15	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	9.9	21.09	208.79	
16	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、涂刷遍数：刷生桐油2道	m	9.9	16.82	166.52	
17	020602001001	筒瓦屋面	1、屋面类型：筒板瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、基层材料种类：护板灰20mm厚→灰泥背80—100mm厚→青灰背20mm厚（材料配比同护板灰）	m2	113.85	543.65	61894.55	
本页小计							65370.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关爷庙无梁殿

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	42.74	94.95	4058.16	
19	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	9.9	555.95	5503.91	
20	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	6	1686.99	10121.94	
21	020602014001	中堆、宝顶、天王座	1、类型：见图纸 2、规格尺寸：见图纸	座	1	10140.12	10140.12	
22	020602008001	筒瓦排山	1、窑制瓦件类型：灰件 2、瓦件规格尺寸：2号	m	23.0	572.61	13170.03	
23	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	68.40516	17.54	1199.83	
24	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	31.11596	214.87	6685.89	
25	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	18.6446	331.04	6172.11	
本页小计							57051.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关爷庙无梁殿

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	1.42	309.58	439.60	
27	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	7.596	381.28	2896.20	
		措施项目						
28	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	75.042	34.71	2604.71	
29	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	188.1	25.25	4749.53	
30	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	113.85	6.92	787.84	
本页小计							11477.88	
合计							154778.28	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：关爷庙无梁殿

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	2486.09			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					2486.09			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：关爷庙无梁殿

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：关爷庙无梁殿

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：关爷庙无梁殿

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：关爷庙无梁殿

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：关爷庙无梁殿

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：关爷庙山门

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	118089.14	
1.1	其中:综合工日	424.22	
1.2	1)人工费	58443.07	
1.3	2)材料费	50986.24	
1.4	3)机械费	839.81	
1.5	4)管理费	5214.10	
1.6	5)利润	2605.93	
2	措施项目清单计价合计	8961.29	
2.1	其中:1)技术措施费	6988.38	
2.1.1	综合工日	46.98	
2.1.2	①人工费	4717.57	
2.1.3	②材料费	728.72	
2.1.4	③机械费	700.03	
2.1.5	④管理费	605.59	
2.1.6	⑤利润	236.47	
2.2	2)安全文明措施费	1972.91	
2.2.1	2.1)安全生产费	1217.22	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	609.81	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	145.88	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：关爷庙山门

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	5079.54	
5	不含税工程造价合计	132129.97	
6	增值税~销项税额	11891.70	
招标控制价=		144021.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关爷庙山门

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	133.6140	105.00	14029.47	
2	020602001001	筒瓦屋面	1、屋面类型：筒板瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、基层材料种类：护板灰20mm厚→灰泥背80—100mm厚→青灰背20mm厚（材料配比同护板灰）	m2	133.6140	543.65	72639.25	
3	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	12.6	555.95	7004.97	
4	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	2	1686.99	3373.98	
5	020602008001	筒瓦排山	1、窑制瓦件类型：灰件 2、瓦件规格尺寸：2号	m	18.0	572.61	10306.98	
6	020602012001	戗脊	1、规格尺寸：见图纸	m	12.600	549.04	6917.90	
7	02B001	博脊	规格见图纸	m	12.44	207.27	2578.44	
8	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	13.04	94.95	1238.15	
		措施项目						
9	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	174.69800	34.71	6063.77	
本页小计							125077.52	

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：关爷庙山门

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	1972.91			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					1972.91			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：关爷庙山门

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：关爷庙山门

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 关爷庙山门

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：关爷庙东西厢房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	71624.09	
1.1	其中:综合工日	256.71	
1.2	1)人工费	33880.33	
1.3	2)材料费	32562.11	
1.4	3)机械费	468.23	
1.5	4)管理费	3151.29	
1.6	5)利润	1562.14	
2	措施项目清单计价合计	3811.23	
2.1	其中:1)技术措施费	2661.47	
2.1.1	综合工日	17.90	
2.1.2	①人工费	1799.53	
2.1.3	②材料费	278.22	
2.1.4	③机械费	262.73	
2.1.5	④管理费	230.82	
2.1.6	⑤利润	90.16	
2.2	2)安全文明措施费	1149.76	
2.2.1	2.1)安全生产费	709.37	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	355.38	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	85.01	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：关爷庙东西厢房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	2960.30	
5	不含税工程造价合计	78395.62	
6	增值税~销项税额	7055.61	
招标控制价=		85451.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关爷庙东西厢房

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	66.6600	105.00	6999.30	
2	020602001001	筒瓦屋面	1、屋面类型：筒板瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、基层材料种类：护板灰20mm厚→灰泥背80—100mm厚→青灰背20mm厚（材料配比同护板灰）	m2	66.6600	543.65	36239.71	
3	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	12.12	555.95	6738.11	
4	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	4	1686.99	6747.96	
5	020602008001	筒瓦排山	1、窑制瓦件类型：灰件 2、瓦件规格尺寸：2号	m	22.00	572.61	12597.42	
6	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	24.24	94.95	2301.59	
		措施项目						
7	021001005001	苫背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	63.38760	34.71	2200.18	
8	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	66.66	6.92	461.29	
本页小计							74285.56	
合计							74285.56	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：关爷庙东西厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	1149.76			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					1149.76			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：关爷庙东西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：关爷庙东西厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：关爷庙东西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：关爷庙东西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：关爷庙无量殿东西耳房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	59856.23	
1.1	其中:综合工日	215.71	
1.2	1)人工费	27664.61	
1.3	2)材料费	27927.58	
1.4	3)机械费	372.89	
1.5	4)管理费	2633.48	
1.6	5)利润	1257.67	
2	措施项目清单计价合计	2340.08	
2.1	其中:1)技术措施费	1397.53	
2.1.1	综合工日	9.41	
2.1.2	①人工费	947.35	
2.1.3	②材料费	146.68	
2.1.4	③机械费	134.70	
2.1.5	④管理费	121.36	
2.1.6	⑤利润	47.43	
2.2	2)安全文明措施费	942.55	
2.2.1	2.1)安全生产费	581.53	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	291.33	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	69.69	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：关爷庙无量殿东西耳房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	2426.79	
5	不含税工程造价合计	64623.10	
6	增值税~销项税额	5816.08	
招标控制价=		70439.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关爷庙无量殿东西耳房

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	48.248	105.00	5066.04	
2	020602001001	筒瓦屋面	1、屋面类型：筒板瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、基层材料种类：护板灰20mm厚→灰泥背80—100mm厚→青灰背20mm厚（材料配比同护板灰）	m2	48.248	543.65	26230.03	
3	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	6.52	555.95	3624.79	
4	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	4	1686.99	6747.96	
5	020602008001	筒瓦排山	1、窑制瓦件类型：灰件 2、瓦件规格尺寸：2号	m	29.6	572.61	16949.26	
6	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	13.04	94.95	1238.15	
		措施项目						
7	021001005001	苫背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	30.6440	34.71	1063.65	
8	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	48.248	6.92	333.88	
本页小计							61253.76	
合计							61253.76	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：关爷庙无量殿东西耳房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	942.55			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					942.55			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

计日工表

工程名称：关爷庙无量殿东西耳房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：关爷庙无量殿东西耳房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：关爷庙无量殿东西耳房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：窑头村古坂道

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	289017.46	
1.1	其中:综合工日	863.43	
1.2	1)人工费	91050.66	
1.3	2)材料费	180715.92	
1.4	3)机械费	2537.92	
1.5	4)管理费	10027.94	
1.6	5)利润	4685.02	
2	措施项目清单计价合计	3615.12	
2.1	其中:1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	3615.12	
2.2.1	2.1)安全生产费	2230.42	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1117.40	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	267.30	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：窑头村古坂道

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	9307.77	
5	不含税工程造价合计	301940.35	
6	增值税~销项税额	27174.63	
招标控制价=		329114.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：窑头村古坂道

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101006001	清除草皮	古坂道局部滋生杂草	m2	30	3.27	98.10	
2	02B001	古坂道上部碎石清理	清理由狮子口向西长约 95 米被碎石覆盖的古坂道，清理至原古坂道路面，清理后仔细排查原古坂道遗存情况	m2	380	15.10	5738.00	
3	020702006001	石板面	用卵石及石板铺砌	m2	616	459.71	283181.36	
		措施项目						
本页小计							289017.46	
合计							289017.46	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：窑头村古坂道

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	3615.12			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					3615.12			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

计日工表

工程名称：窑头村古坂道

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：窑头村古坂道

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：窑头村古坂道

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：窑头村古坂道

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车马店(2)号下院大门

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	4202.18	
1.1	其中:综合工日	22.57	
1.2	1)人工费	2828.87	
1.3	2)材料费	1008.27	
1.4	3)机械费		
1.5	4)管理费	256.72	
1.6	5)利润	108.33	
2	措施项目清单计价合计	11184.12	
2.1	其中:1)技术措施费	10776.24	
2.1.1	综合工日	74.84	
2.1.2	①人工费	7656.12	
2.1.3	②材料费	1143.72	
2.1.4	③机械费	635.04	
2.1.5	④管理费	965.52	
2.1.6	⑤利润	375.84	
2.2	2)安全文明措施费	407.88	
2.2.1	2.1)安全生产费	251.65	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	126.07	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	30.16	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车马店(2)号下院大门

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	1050.18	
5	不含税工程造价合计	16436.48	
6	增值税~销项税额	1479.28	
招标控制价=		17915.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车马店(2)号下院大门

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011604001001	平面抹灰层拆除	台阶水泥剔除后重新勾缝	m2	0.690	34.65	23.91	
2	011201003001	墙面处理	松动的石块使用锅铁加固，剔除后人在墙体表面做的抹面和勾缝，并对石缝进行灌缝处理，不做勾缝和抹面	m2	32.4	40.63	1316.41	
3	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：见图纸； 2、木材品种：松木	m	5.6	70.67	395.75	
4	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：50 3、木材品种：松木	m2	1.9205	686.08	1317.62	
5	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	5.16378	17.54	90.57	
6	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	1.94232	228.48	443.78	
7	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.61073	381.28	614.14	
		措施项目						
本页小计							14978.42	

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号下院大门

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	407.88			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					407.88			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

计日工表

工程名称：车马店(2)号下院大门

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 车马店(2)号下院大门

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 车马店(2)号下院大门

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 车马店(2)号下院大门

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车马店(2)号下院正房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	69575.10	
1.1	其中:综合工日	258.83	
1.2	1)人工费	31447.50	
1.3	2)材料费	32934.11	
1.4	3)机械费	426.55	
1.5	4)管理费	3223.58	
1.6	5)利润	1543.35	
2	措施项目清单计价合计	7761.59	
2.1	其中:1)技术措施费	6493.16	
2.1.1	综合工日	44.11	
2.1.2	①人工费	4467.92	
2.1.3	②材料费	713.51	
2.1.4	③机械费	521.22	
2.1.5	④管理费	568.73	
2.1.6	⑤利润	221.78	
2.2	2)安全文明措施费	1268.43	
2.2.1	2.1)安全生产费	782.58	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	392.06	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	93.79	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车马店(2)号下院正房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	3265.81	
5	不含税工程造价合计	80602.50	
6	增值税~销项税额	7254.23	
招标控制价=		87856.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车马店(2)号下院正房

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	36.28	105.00	3809.40	
2	020701001001	细墁方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖280×150×60mm 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	21.8400	505.10	11031.38	
3	02B001	拆除后人所建的石房	拆除后人所建的石房	m2	9	180.00	1620.00	
4	02B002	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	21.8400	22.71	495.99	
5	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	10.034	608.82	6108.90	
6	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	180	22.44	4039.20	
7	02B003	梁裂缝加固	1、部位：楼板梁、明间西缝五架梁、楞木 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	3.1	270.00	837.00	
8	02B004	檩裂缝加固	1、部位：檩裂缝 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1.4	247.50	346.50	
9	02B005	瓜柱裂缝加固	1、部位：瓜柱裂缝 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	0.3	247.50	74.25	
10	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	1	234.14	234.14	
11	02B006	椽飞拆除	屋面椽费拆除	根	22	10.00	220.00	
本页小计							28816.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车马店(2)号下院正房

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	020505002001	矩形椽	1、构件截面尺寸： 70*70mm 2、木材品种：松木 3、刨光要求：四面过刨	m	66	27.24	1797.84	
13	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	7.88	21.09	166.19	
14	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	7.88	16.82	132.54	
15	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	11	136.80	1504.80	
16	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	47.28	612.01	28935.83	
17	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	15.76	60.74	957.26	
18	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	7.88	555.95	4380.89	
19	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	164.366393	17.54	2882.99	
		措施项目						
20	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	71.902	33.26	2391.46	
本页小计							43149.80	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号下院正房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	1268.43			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					1268.43			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 车马店(2)号下院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：车马店(2)号下院正房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：车马店(2)号下院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 车马店(2)号下院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 车马店(2)号下院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车马店(2)号下院南厢房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	101405.42	
1.1	其中:综合工日	340.70	
1.2	1)人工费	48685.70	
1.3	2)材料费	45680.76	
1.4	3)机械费	668.39	
1.5	4)管理费	4207.37	
1.6	5)利润	2163.21	
2	措施项目清单计价合计	7196.47	
2.1	其中:1)技术措施费	5611.54	
2.1.1	综合工日	37.84	
2.1.2	①人工费	3829.33	
2.1.3	②材料费	638.31	
2.1.4	③机械费	465.33	
2.1.5	④管理费	488.00	
2.1.6	⑤利润	190.57	
2.2	2)安全文明措施费	1584.93	
2.2.1	2.1)安全生产费	977.85	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	489.89	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	117.19	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车马店(2)号下院南厢房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	4080.66	
5	不含税工程造价合计	112682.55	
6	增值税~销项税额	10141.43	
招标控制价=		122823.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车马店(2)号下院南厢房

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	110.194	105.00	11570.37	
2	011604001001	平面抹灰层拆除	台阶水泥剔除后重新勾缝	m2	0.690	34.65	23.91	
3	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	8.16	608.82	4967.97	
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	5	16.88	84.40	
5	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	32	22.44	718.08	
6	02B001	柱裂缝加固	1、部位：一层明间北缝前檐金柱、一层明间南缝前檐金柱、二层柱子上端 2、做法：对裂缝处采用木条镶补，并用改性环氧树脂粘结牢固	m	2.95	225.00	663.75	
7	02B002	梁裂缝加固	1、部位：三架梁、抱头梁裂缝 2、做法：清理裂缝，用环氧树脂加木条镶补裂缝	m	8.4	270.00	2268.00	
8	02B003	檩裂缝加固	1、部位：明间后檐金檩 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1.4	247.50	346.50	
9	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	115.194	612.01	70499.88	
本页小计							91142.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车马店(2)号下院南厢房

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	15.78	60.74	958.48	
11	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	7.89	555.95	4386.45	
12	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：118*10mm； 2、木材品种：松木	m	7.08	105.75	748.71	
13	020509002001	槛窗	1、窗芯类型、式样：方格 2、框边挺、装芯截面尺寸：60*130mm；30*20mm； 3、木材品种：松木	m2	0.77	399.35	307.50	
14	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	220.149418	17.54	3861.42	
		措施项目						
15	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	28.595	33.26	951.07	
16	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	68.9586	34.71	2393.55	
17	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	64.505	25.25	1628.75	
本页小计							15874.10	

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号下院南厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	1584.93			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					1584.93			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 车马店(2)号下院南厢房

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

计日工表

工程名称：车马店(2)号下院南厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 车马店(2)号下院南厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 车马店(2)号下院南厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 车马店(2)号下院南厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车马店(2)号下院北厢房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	83830.22	
1.1	其中:综合工日	299.51	
1.2	1)人工费	36811.88	
1.3	2)材料费	41145.02	
1.4	3)机械费	405.06	
1.5	4)管理费	3686.62	
1.6	5)利润	1781.66	
2	措施项目清单计价合计	6473.47	
2.1	其中:1)技术措施费	5076.57	
2.1.1	综合工日	34.12	
2.1.2	①人工费	3440.98	
2.1.3	②材料费	570.54	
2.1.4	③机械费	453.56	
2.1.5	④管理费	439.84	
2.1.6	⑤利润	171.65	
2.2	2)安全文明措施费	1396.90	
2.2.1	2.1)安全生产费	861.84	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	431.77	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	103.29	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车马店(2)号下院北厢房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	3596.53	
5	不含税工程造价合计	93900.22	
6	增值税~销项税额	8451.02	
招标控制价=		102351.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车马店(2)号下院北厢房

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	33.186	105.00	3484.53	
2	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	27.68	22.71	628.61	
3	020701001001	细墁方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖280×150×60mm 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	27.6800	505.10	13981.17	
4	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	8.85	608.82	5388.06	
5	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	30	22.44	673.20	
6	02B002	梁裂缝加固	1、部位：楼板梁、楞木、三架梁、五架梁梁裂缝 2、做法：清理裂缝，用环氧树脂加木条镶补裂缝	m	13.1	270.00	3537.00	
7	020503003001	随檩枋	1、构件名称类别：垫枋 2、木材品种：松木	m3	0.16344	5157.20	842.89	
8	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	13	234.14	3043.82	
9	02B003	檩裂缝加固	1、部位：檩裂缝 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	2.2	247.50	544.50	
10	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m3	0.795846	5792.44	4609.89	
本页小计							36733.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车马店(2)号下院北厢房

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	02B004	瓜柱裂缝加固	1、部位：瓜柱裂缝 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	0.65	247.50	160.88	
12	02B005	椽飞拆除	屋面椽费拆除	根	20	10.00	200.00	
13	020505002001	矩形椽	1、构件截面尺寸：70*70mm 2、木材品种：松木 3、刨光要求：四面过刨	m	60	27.24	1634.40	
14	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	20	136.80	2736.00	
15	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	53.186	612.01	32550.36	
16	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	9.17	555.95	5098.06	
17	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	18.34	60.74	1113.97	
18	020509002001	槛窗	1、窗芯类型、式样：方格 2、框边挺、装芯截面尺寸：60*130mm；30*20mm； 3、木材品种：松木	m2	0.5376	364.27	195.83	
19	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	194.244302	17.54	3407.05	
本页小计							47096.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车马店(2)号下院北厢房

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
20	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m) 以下	m2	10.812	33.26	359.61	
21	021001005001	苫背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	87.07720	34.71	3022.45	
22	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	55.44	25.25	1399.86	
23	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	53.186	5.54	294.65	
本页小计							5076.57	
合计							88906.79	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号下院北厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	1396.90			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					1396.90			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 车马店(2)号下院北厢房

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

计日工表

工程名称：车马店(2)号下院北厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 车马店(2)号下院北厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 车马店(2)号下院北厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 车马店(2)号下院北厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车马店(2)号下院马棚

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	2666.70	
1.1	其中:综合工日	11.73	
1.2	1)人工费	1233.78	
1.3	2)材料费	1201.89	
1.4	3)机械费	17.09	
1.5	4)管理费	145.51	
1.6	5)利润	68.48	
2	措施项目清单计价合计	252.67	
2.1	其中:1)技术措施费	197.99	
2.1.1	综合工日	1.33	
2.1.2	①人工费	132.96	
2.1.3	②材料费	20.48	
2.1.4	③机械费	20.76	
2.1.5	④管理费	17.11	
2.1.6	⑤利润	6.67	
2.2	2)安全文明措施费	54.68	
2.2.1	2.1)安全生产费	33.74	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	16.90	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	4.04	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车马店(2)号下院马棚

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	140.78	
5	不含税工程造价合计	3060.15	
6	增值税~销项税额	275.41	
招标控制价=		3335.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号下院马棚

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	02B001	平整地坪	清理地面的杂物，平整地坪	m2	4.296600	9.46	40.65	
2	011201003001	墙面处理	松动的石块使用锅铁加固，剔除后人在墙体表面做的抹面和勾缝，并对石缝进行灌缝处理，不做勾缝和抹面	m2	1	40.63	40.63	
3	02B002	椽飞拆除	屋面椽费拆除	根	5	10.00	50.00	
4	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸： Φ80mm 2、木材品种：松木	m	12.0	31.66	379.92	
5	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	1	136.80	136.80	
6	020601002001	重做苫背层	1、做法：20厚护板灰，60厚青灰背	m2	6.9768	118.34	825.63	
7	02B009	青石板屋面	取出后人铺设的塑料棚等材料，施工中进一步勘察，如发现有残损的石板，则进行更换	m2	1	169.30	169.30	
8	020509022001	过木	1、断面尺寸： 150*720*2000mm 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、涂刷遍数：刷生桐油2道	m3	0.043008	3983.05	171.30	
9	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸： 80*40mm； 2、木材品种：松木	m	3.4	105.75	359.55	
10	020509002001	槛窗	1、窗心形状、式样： 方格 2、框边挺、装芯截面尺寸： 60*130mm；30*20mm； 3、木材品种：松木	m2	0.7310	399.35	291.92	
本页小计							2465.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车马店(2)号下院马棚

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	11.459697	17.54	201.00	
		措施项目						
12	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	5.704	34.71	197.99	
本页小计							398.99	
合计							2864.69	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号下院马棚

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	54.68			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					54.68			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

计日工表

工程名称：车马店(2)号下院马棚

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 车马店(2)号下院马棚

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 车马店(2)号下院马棚

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车马店(2)号上院倒座

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	103243.97	
1.1	其中:综合工日	371.08	
1.2	1)人工费	47735.97	
1.3	2)材料费	48218.05	
1.4	3)机械费	528.53	
1.5	4)管理费	4566.67	
1.6	5)利润	2194.81	
2	措施项目清单计价合计	8161.81	
2.1	其中:1)技术措施费	6427.04	
2.1.1	综合工日	43.25	
2.1.2	①人工费	4363.63	
2.1.3	②材料费	720.43	
2.1.4	③机械费	567.89	
2.1.5	④管理费	557.51	
2.1.6	⑤利润	217.55	
2.2	2)安全文明措施费	1734.77	
2.2.1	2.1)安全生产费	1070.30	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	536.20	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	128.27	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车马店(2)号上院倒座

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	4466.48	
5	不含税工程造价合计	115872.26	
6	增值税~销项税额	10428.50	
招标控制价=		126300.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车马店(2)号上院倒座

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	67.222	105.00	7058.31	
2	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	27.0183	22.71	613.59	
3	020701001001	细墁方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖280×150×60mm 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	35.5873	505.10	17975.15	
4	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	11.2	608.82	6818.78	
5	02B002	后加建筑拆除	1. 南次间后檐墙外后人搭建建筑拆除 2. 垃圾外运	m2	4	180.00	720.00	
6	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	58	22.44	1301.52	
7	02B003	椽飞拆除	屋面椽费拆除	根	27	10.00	270.00	
8	020501001001	扶正歪闪倾斜的柱子	1、构件名称类别：檐柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ160	m3	0.118064	6931.77	818.39	
9	02B004	梁裂缝加固	1、部位：三架梁、抱头梁裂缝 2、做法：清理裂缝，用环氧树脂加木条镶补裂缝	m	8	270.00	2160.00	
10	02B005	梁架扶正	1、部位：明间北缝梁架 2、做法：扶正歪闪倾斜的梁架	榀	1	840.00	840.00	
11	020503003001	随檩枋	1、构件名称类别：垫枋 2、木材品种：松木	m3	0.16344	5157.20	842.89	
本页小计							39418.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车马店(2)号上院倒座

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m3	0.083398	5792.44	483.08	
13	020505002001	矩形椽	1、构件截面尺寸：70*70mm 2、木材品种：松木 3、刨光要求：四面过刨	m	134.444	27.24	3662.25	
14	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	11.59	21.09	244.43	
15	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	11.59	16.82	194.94	
16	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	25	136.80	3420.00	
17	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	67.07133	612.01	41048.32	
18	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	11.59	555.95	6443.46	
19	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	23.18	60.74	1407.95	
20	020509022001	过木	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、涂刷遍数：刷生桐油2道	m3	0.117600	3852.48	453.05	
21	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：见图纸； 2、木材品种：松木	m	3.68	105.75	389.16	
本页小计							57746.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车马店(2)号上院倒座

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	020509002001	槛窗	1、窗芯类型、式样：方格 2、框边挺、装芯截面尺寸：60*130mm；30*20mm； 3、木材品种：松木	m2	0.8428	399.35	336.57	
23	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：50 3、木材品种：松木	m2	1.5652	686.08	1073.85	
24	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	266.150248	17.54	4668.28	
		措施项目						
25	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	20	33.26	665.20	
26	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	106.628	34.71	3701.06	
27	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	66.89886	25.25	1689.20	
28	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	67.07133	5.54	371.58	
本页小计							12505.74	
合计							109671.01	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号上院倒座

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	1734.77			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					1734.77			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

计日工表

工程名称：车马店(2)号上院倒座

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 车马店(2)号上院倒座

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 车马店(2)号上院倒座

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 车马店(2)号上院倒座

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车马店(2)号上院正房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	141157.03	
1.1	其中:综合工日	519.28	
1.2	1)人工费	54376.05	
1.3	2)材料费	76759.47	
1.4	3)机械费	626.47	
1.5	4)管理费	6372.82	
1.6	5)利润	3022.21	
2	措施项目清单计价合计	12803.79	
2.1	其中:1)技术措施费	10332.87	
2.1.1	综合工日	70.87	
2.1.2	①人工费	7206.93	
2.1.3	②材料费	1088.91	
2.1.4	③机械费	767.72	
2.1.5	④管理费	913.57	
2.1.6	⑤利润	355.74	
2.2	2)安全文明措施费	2470.92	
2.2.1	2.1)安全生产费	1524.48	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	763.74	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	182.70	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车马店(2)号上院正房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	6361.82	
5	不含税工程造价合计	160322.64	
6	增值税~销项税额	14429.04	
招标控制价=		174751.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车马店(2)号上院正房

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	40.9728	22.71	930.49	
2	020701001001	细墁方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖280×150×60mm 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	40.9728	505.10	20695.36	
3	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	16.52	608.82	10057.71	
4	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：檐柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ160	m3	0.553896	6931.77	3839.48	
5	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	28	22.44	628.32	
6	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别：五架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：300*320mm	m3	1.55136	4530.79	7028.89	
7	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别：三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：240*260mm	m3	0.554112	5305.06	2939.60	
8	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别：金瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：140*140mm	m3	0.087808	10302.34	904.63	
9	020501004002	童（瓜）柱	1、构件名称类别：脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：160*160mm	m3	0.077824	10302.34	801.77	
本页小计							47826.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车马店(2)号上院正房

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m3	1.286746	5792.44	7453.40	
11	020503003001	随檩枋	1、构件名称类别：垫枋 2、木材品种：松木	m3	0.141056	5157.20	727.45	
12	020505002001	矩形椽	1、构件截面尺寸：70*70mm 2、木材品种：松木 3、刨光要求：四面过刨	m	382.676635	27.24	10424.11	
13	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	12.68	21.09	267.42	
14	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	12.68	16.82	213.28	
15	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	70.714012	136.80	9673.68	
16	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	77.00564	612.01	47128.22	
17	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	25.36	60.74	1540.37	
18	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	12.68	555.95	7049.45	
19	020509022001	过木	1、断面尺寸：见图纸，C1、C2、M1、M4 2、木材品种：松木	m3	0.61269	3817.40	2338.88	
本页小计							86816.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车马店(2)号上院正房

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：见图纸； 2、木材品种：松木	m	18.88	70.67	1334.25	
21	020509007002	门枕	1、截面尺寸：40*100mm 2、木材品种：松木	m	1.23	201.74	248.14	
22	020509002001	槛窗（棂心）	1、窗芯类形、式样：方格棂心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	1.6592	428.73	711.35	
23	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：50 3、木材品种：松木	m2	1.6952	686.08	1163.04	
24	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	174.3294 49	17.54	3057.74	
		措施项目						
25	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m) 以下	m2	28	33.26	931.28	
26	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	72.9100	34.71	2530.71	
27	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	40.9728	25.25	1034.56	
28	021001004001	木构架安装起重脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：檐高6m以下	m2	57.8208	93.56	5409.71	
本页小计							16420.78	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号上院正房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	2470.92			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					2470.92			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

计日工表

工程名称：车马店(2)号上院正房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 车马店(2)号上院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 车马店(2)号上院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 车马店(2)号上院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车马店(2)号上院东厢房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	44787.88	
1.1	其中:综合工日	159.08	
1.2	1)人工费	20980.66	
1.3	2)材料费	20604.15	
1.4	3)机械费	288.13	
1.5	4)管理费	1939.64	
1.6	5)利润	975.29	
2	措施项目清单计价合计	3590.40	
2.1	其中:1)技术措施费	2843.70	
2.1.1	综合工日	19.26	
2.1.2	①人工费	1948.87	
2.1.3	②材料费	314.93	
2.1.4	③机械费	234.71	
2.1.5	④管理费	248.30	
2.1.6	⑤利润	96.89	
2.2	2)安全文明措施费	746.70	
2.2.1	2.1)安全生产费	460.69	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	230.80	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	55.21	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车马店(2)号上院东厢房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	1922.51	
5	不含税工程造价合计	50300.79	
6	增值税~销项税额	4527.07	
招标控制价=		54827.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车马店(2)号上院东厢房

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	40. 446	105. 00	4246. 83	
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除的基层类型：拆除后人增设吊顶	m2	22. 14792	7. 70	170. 54	
3	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	12. 0	608. 82	7305. 84	
4	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	36	22. 44	807. 84	
5	02B001	梁裂缝加固	1、部位：明间东缝五架梁 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1	270. 00	270. 00	
6	020505002001	矩形椽	1、构件截面尺寸：70*70mm 2、木材品种：松木 3、刨光要求：四面过刨	m	16	27. 24	435. 84	
7	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	40. 446	612. 01	24753. 36	
8	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	7. 49	555. 95	4164. 07	
9	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	14. 98	60. 74	909. 89	
10	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：260*40mm； 2、木材品种：松木	m	2	70. 67	141. 34	
本页小计							43205. 55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车马店(2)号上院东厢房

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	90.212927	17.54	1582.33	
		措施项目						
12	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m) 以下	m2	24	33.26	798.24	
13	021001005001	苫背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	36.77590	34.71	1276.49	
14	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	21.5802	25.25	544.90	
15	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	40.446	5.54	224.07	
本页小计							4426.03	
合计							47631.58	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号上院东厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	746.70			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					746.70			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 车马店(2)号上院东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：车马店(2)号上院东厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 车马店(2)号上院东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 车马店(2)号上院东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 车马店(2)号上院东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：厘金所二进院西厢房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	242072.80	
1.1	其中:综合工日	869.66	
1.2	1)人工费	104074.53	
1.3	2)材料费	123078.29	
1.4	3)机械费	771.18	
1.5	4)管理费	9787.87	
1.6	5)利润	4360.93	
2	措施项目清单计价合计	16787.43	
2.1	其中:1)技术措施费	12779.00	
2.1.1	综合工日	87.70	
2.1.2	①人工费	8922.94	
2.1.3	②材料费	1361.99	
2.1.4	③机械费	922.93	
2.1.5	④管理费	1130.79	
2.1.6	⑤利润	440.35	
2.2	2)安全文明措施费	4008.43	
2.2.1	2.1)安全生产费	2473.08	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1238.97	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	296.38	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：厘金所二进院西厢房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	10320.34	
5	不含税工程造价合计	269180.57	
6	增值税~销项税额	24226.25	
招标控制价=		293406.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院西厢房

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	41.1894	22.71	935.41	
2	020704001001	糙埂散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	14.22565	223.14	3174.31	
3	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	28.45	42.47	1208.27	
4	020701001001	细埂方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	26.4414	508.32	13440.69	
5	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	69.97845	872.58	61061.80	
6	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	106.30115	22.44	2385.40	
7	020204004001	挑檐石	参照遗存补配拔檐石	m3	0.460566	5805.67	2673.89	
8	020111002001	博风	1、博风宽度：三层 2、砖规格：青砖270X135X65	m	13.72	415.07	5694.76	
本页小计							90574.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院西厢房

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	020111005001	梢子、盘头	1、梢子盘头层数及做法：高685*宽300 2、用砖品种及规格：280mm×150mm×60mm 条砖 3、灰浆种类及配合比：白灰浆	份	2	111.35	222.70	
10	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：檐柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：φ170	m3	0.79312	6931.77	5497.73	
11	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别：五架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：300*240mm	m3	1.17216	4530.79	5310.81	
12	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别：三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：240*200mm	m3	0.414144	5305.06	2197.06	
13	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别：金瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：φ140	m3	0.082477	10302.34	849.71	
14	020501004002	童（瓜）柱	1、构件名称类别：脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：φ160	m3	0.089907	10302.34	926.25	
15	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m3	0.531357	5792.44	3077.85	
16	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别：随檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.117894	5157.20	608.00	
本页小计							18690.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院西厢房

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	020503003001	替木	1、规格：560*60*60mm 2、木材品种：松木	块	4	107.35	429.40	
18	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ70mm 2、木材品种：松木	m	233.693368	27.24	6365.81	
19	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	8.22	21.09	173.36	
20	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	48.60036	136.80	6648.53	
21	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	57.78468	612.01	35364.80	
22	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	9.06	555.95	5036.91	
23	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	2	1686.99	3373.98	
24	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	18.12	0.50	9.06	
25	020504003001	承重	1、木材品种：松木	m3	0.649572	4798.20	3116.78	
26	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m3	0.60467	2518.67	1522.96	
27	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	26.4414	234.14	6190.99	
28	020509022001	过木	1、木材品种：松木	m3	0.445536	3817.40	1700.79	
29	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚40 2、木材品种：松木	m	29.81	70.67	2106.67	
本页小计							72040.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院西厢房

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	020509007002	门枕	1、截面尺寸：50*100mm 2、木材品种：松木	m	1.1	201.74	221.91	
31	020509020001	门下槛板	1、木材品种：松木 2、板厚度：40mm	m2	0.1295	229.56	29.73	
32	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：40 3、木材品种：松木	m2	1.49552	686.08	1026.05	
33	020509015001	直拼屏门	1、门类形式样：屏门 2、框边挺截面尺寸板厚度：厚40 3、木材品种：松木	m2	1.2558	498.56	626.09	
34	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样：方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	3.0314	428.73	1299.65	
35	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	234.485114	17.54	4112.87	
36	020903002001	下架构件油漆（柱子）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：一麻五灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆子二道扣油一道	m2	18.661648	399.19	7449.54	
37	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	134.305104	214.87	28858.14	
本页小计							43623.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院西厢房

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	36.3093	331.04	12019.83	
39	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	1.524	309.58	471.80	
40	020903002002	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	13.20372	228.48	3016.79	
41	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	2.75132	381.28	1049.02	
42	020905002001	木窗油漆（棂心）	1、窗类型：棂心 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	2.405	243.95	586.70	
		措施项目						
本页小计							17144.14	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院西厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	4008.43			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					4008.43			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厘金所二进院西厢房

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

计日工表

工程名称：厘金所二进院西厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：厘金所二进院西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：厘金所二进院西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：厘金所二进院西厢房

标段：

第1页 共1页

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	C00003	砂子	中粗	m3	22.896873	209.0000	4785.45
2	C00012	粘土		m3	8.861680	25.0000	221.54
3	C00016	生石灰		t	1.565216	450.0000	704.35
4	C00017	毛块石		m3	85.373709	410.0000	35003.22
5	C00032	水泥	32.5	t	4.961680	380.0000	1885.44
6	C00033	砂子	细砂	m3	3.388151	105.0000	355.76
7	C00043	机砖	240×115×53	百块	8.989344	60.0000	539.36
8	C00044	板方木材	综合规格	m3	1.320246	2800.0000	3696.69
9	C00051~1	青砖 280×150×60mm		百块	1.417000	5.5000	7.79
10	C00086~2	青砖270X135X65		块	1506.863017	5.2000	7835.69
11	C00122	木材(板方材)	一等大板方材	m3	2.767297	3200.0000	8855.35
12	C00156	熟桐油(光油)		kg	144.134995	35.0000	5044.72
13	C00158	原木		m3	1.602617	2200.0000	3525.76
14	C00162	板方材(锯材)		m3	3.127945	2800.0000	8758.25
15	C00262	板瓦	2号	块	7976.101076	2.0000	15952.20
16	C00264	筒瓦	2号	块	54.360000	2.4000	130.46
17	C00570	血料		kg	906.670483	3.6700	3327.48
18	C00635	醇酸调和漆	各色	kg	67.844613	13.9000	943.04
19	MX0045	石灰膏		m3	1.463605	297.0000	434.69
20	ZC0001	席箔		m2	49.572367	120.0000	5948.68

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：厘金所二进院东厢房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	205223.85	
1.1	其中:综合工日	772.41	
1.2	1)人工费	93863.25	
1.3	2)材料费	98228.86	
1.4	3)机械费	625.06	
1.5	4)管理费	8677.94	
1.6	5)利润	3828.78	
2	措施项目清单计价合计	16380.24	
2.1	其中:1)技术措施费	12779.00	
2.1.1	综合工日	87.70	
2.1.2	①人工费	8922.94	
2.1.3	②材料费	1361.99	
2.1.4	③机械费	922.93	
2.1.5	④管理费	1130.79	
2.1.6	⑤利润	440.35	
2.2	2)安全文明措施费	3601.24	
2.2.1	2.1)安全生产费	2221.86	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1113.11	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	266.27	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：厘金所二进院东厢房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	9271.99	
5	不含税工程造价合计	230876.08	
6	增值税~销项税额	20778.85	
招标控制价=		251654.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院东厢房

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	41.1894	22.71	935.41	
2	020704001001	糙埂散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	14.22565	223.14	3174.31	
3	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	28.45	42.47	1208.27	
4	020701001001	细埂方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	26.4414	508.32	13440.69	
5	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5	m3	29.75049	872.58	25959.68	
6	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	106.30115	22.44	2385.40	
7	020204004001	挑檐石	参照遗存补配拔檐石	m3	0.373086	5805.67	2166.01	
8	020111002001	博风	1、博风宽度：三层 2、砖规格：青砖270X135X65	m	13.72	415.07	5694.76	
本页小计							54964.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院东厢房

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	020111005001	梢子、盘头	1、梢子盘头层数及做法：高685*宽300 2、用砖品种及规格：280mm×150mm×60mm 条砖 3、灰浆种类及配合比：白灰浆	份	2	111.35	222.70	
10	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：檐柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：φ170	m3	0.79312	6931.77	5497.73	
11	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别：五架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：300*240mm	m3	1.17216	4530.79	5310.81	
12	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别：三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：240*200mm	m3	0.414144	5305.06	2197.06	
13	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别：金瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：φ140	m3	0.082477	10302.34	849.71	
14	020501004002	童（瓜）柱	1、构件名称类别：脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：φ160	m3	0.089907	10302.34	926.25	
15	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、涂刷遍数：刷生桐油2道	m3	0.531357	5792.44	3077.85	
16	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别：随檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.117894	5157.20	608.00	
本页小计							18690.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院东厢房

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	020503003001	替木	1、规格：560*60*60mm 2、木材品种：松木	块	4	107.35	429.40	
18	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ70mm 2、木材品种：松木	m	233.693368	27.24	6365.81	
19	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	8.22	21.09	173.36	
20	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	48.60036	136.80	6648.53	
21	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	57.78468	612.01	35364.80	
22	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	18.12	0.50	9.06	
23	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	9.06	555.95	5036.91	
24	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	2	1686.99	3373.98	
25	020504003001	承重	1、木材品种：松木	m3	0.649572	4798.20	3116.78	
26	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m3	0.60467	2518.67	1522.96	
27	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	26.4414	234.14	6190.99	
28	020509022001	过木	1、木材品种：松木	m3	0.369096	3817.40	1408.99	
29	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚40 2、木材品种：松木	m	27.19	70.67	1921.52	
本页小计							71563.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院东厢房

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	020509007002	门枕	1、截面尺寸：50*100mm 2、木材品种：松木	m	1.1	201.74	221.91	
31	020509020001	门下槛板	1、木材品种：松木 2、板厚度：40mm	m2	0.1295	229.56	29.73	
32	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：40 3、木材品种：松木	m2	1.49552	686.08	1026.05	
33	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样：方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	2.7144	428.73	1163.74	
34	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	234.485114	17.54	4112.87	
35	020903002001	下架构件油漆（柱子）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：一麻五灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆子二道扣油一道	m2	18.661648	399.19	7449.54	
36	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	134.305104	214.87	28858.14	
本页小计							42861.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院东厢房

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	36.3093	331.04	12019.83	
38	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	1.524	309.58	471.80	
39	020903002002	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	13.20372	228.48	3016.79	
40	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	2.75132	381.28	1049.02	
41	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	2.405	243.95	586.70	
		措施项目						
本页小计							17144.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院东厢房

标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m) 以下	m2	125.65385	33.26	4179.25	
43	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	86.7447	34.71	3010.91	
44	021001004001	木构架安装起重脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：檐高6m以下	m2	41.1894	93.56	3853.68	
45	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	52.8828	25.25	1335.29	
46	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	57.78468	6.92	399.87	
本页小计							12779.00	
合计							218002.85	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院东厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	3601.24			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					3601.24			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

计日工表

工程名称：厘金所二进院东厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：厘金所二进院东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：厘金所二进院东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：厘金所二进院东厢房

标段：

第1页 共1页

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	C00003	砂子	中粗	m3	10.133426	209.0000	2117.89
2	C00012	粘土		m3	8.861680	25.0000	221.54
3	C00016	生石灰		t	1.565216	450.0000	704.35
4	C00017	毛块石		m3	36.295598	410.0000	14881.20
5	C00032	水泥	32.5	t	2.200957	380.0000	836.36
6	C00033	砂子	细砂	m3	3.388151	105.0000	355.76
7	C00043	机砖	240×115×53	百块	8.989344	60.0000	539.36
8	C00044	板方木材	综合规格	m3	1.097722	2800.0000	3073.62
9	C00051~1	青砖 280×150×60mm		百块	1.417000	5.5000	7.79
10	C00086~2	青砖270X135X65		块	1506.863017	5.2000	7835.69
11	C00122	木材(板方材)	一等大板方材	m3	2.767297	3200.0000	8855.35
12	C00156	熟桐油(光油)		kg	144.134995	35.0000	5044.72
13	C00158	原木		m3	1.602617	2200.0000	3525.76
14	C00162	板方材(锯材)		m3	3.127945	2800.0000	8758.25
15	C00262	板瓦	2号	块	7976.101076	2.0000	15952.20
16	C00264	筒瓦	2号	块	54.360000	2.4000	130.46
17	C00570	血料		kg	906.670483	3.6700	3327.48
18	C00635	醇酸调和漆	各色	kg	67.844613	13.9000	943.04
19	MX0045	石灰膏		m3	1.463605	297.0000	434.69
20	ZC0001	席箔		m2	49.572367	120.0000	5948.68

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：厘金所二进院挡土墙

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	74950.47	
1.1	其中:综合工日	193.93	
1.2	1)人工费	20291.80	
1.3	2)材料费	50938.98	
1.4	3)机械费	311.18	
1.5	4)管理费	2274.97	
1.6	5)利润	1133.54	
2	措施项目清单计价合计	2728.71	
2.1	其中:1)技术措施费	1862.56	
2.1.1	综合工日	12.94	
2.1.2	①人工费	1323.28	
2.1.3	②材料费	197.68	
2.1.4	③机械费	109.76	
2.1.5	④管理费	166.88	
2.1.6	⑤利润	64.96	
2.2	2)安全文明措施费	866.15	
2.2.1	2.1)安全生产费	534.39	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	267.72	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	64.04	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：厘金所二进院挡土墙

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	2230.06	
5	不含税工程造价合计	79909.24	
6	增值税~销项税额	7191.83	
招标控制价=		87101.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院挡土墙

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：四类土 2、挖土深度：2M内	m3	28.8	51.76	1490.69	
2	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C10	m3	3.2	505.43	1617.38	
3	010403001001	石基础	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	22.72	754.96	17152.69	
4	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	58.8	875.76	51494.69	
5	010103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求	m3	33.68	36.17	1218.21	
6	060105009001	排水管	1、材质：PVC 2、规格：φ90mm	m	7.84	55.13	432.22	
7	02B001	木条装饰	1、外立面依照位置采用木条装饰表示原正房门窗位置	m2	7.020872	220.00	1544.59	
		措施项目						
8	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	56	33.26	1862.56	
本页小计							76813.03	
合计							76813.03	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院挡土墙

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	866.15			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					866.15			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厘金所二进院挡土墙

标段:

第1页 共1页

计日工表

工程名称：厘金所二进院挡土墙

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：厘金所二进院挡土墙

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：厘金所二进院挡土墙

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房——进院西厢房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	79275.95	
1.1	其中:综合工日	331.43	
1.2	1)人工费	43258.22	
1.3	2)材料费	30551.59	
1.4	3)机械费	247.46	
1.5	4)管理费	3640.21	
1.6	5)利润	1578.51	
2	措施项目清单计价合计	3482.41	
2.1	其中:1)技术措施费	2037.52	
2.1.1	综合工日	13.67	
2.1.2	①人工费	1373.52	
2.1.3	②材料费	222.61	
2.1.4	③机械费	196.54	
2.1.5	④管理费	176.11	
2.1.6	⑤利润	68.75	
2.2	2)安全文明措施费	1444.89	
2.2.1	2.1)安全生产费	891.46	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	446.60	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	106.83	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房——进院西厢房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	3720.18	
5	不含税工程造价合计	86478.54	
6	增值税~销项税额	7783.07	
招标控制价=		94261.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房——进院西厢房

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	020704001001	糙埂散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	12.4227	223.14	2772.00	
2	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	23.88	42.47	1014.18	
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	8.7	12.29	106.92	
4	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	13.6521	22.71	310.04	
5	020701001001	细埂方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	13.6521	508.32	6939.64	
6	020801001001	墙面仿古抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：18厚滑秸泥加2厚白灰浆	m2	63.1	22.44	1415.96	
7	02B002	墙体裂缝加固	1、部位：前檐墙明间北侧裂缝 2、做法：对裂缝处用泥浆灌缝，并补做墙皮	m	1.2	215.00	258.00	
本页小计							12816.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房——进院西厢房

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：后檐墙下部石墙及室内墙体下槛墙 2、抹灰层种类：剔除水泥外抹面	m2	62.03125	7.70	477.64	
9	02B003	梁裂缝加固	1、部位：明间北缝三架梁南侧 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1.3	270.00	351.00	
10	02B004	瓜柱裂缝加固	1、部位：明明间北缝脊瓜柱存一道裂缝 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	0.32	247.50	79.20	
11	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别：更换明间脊檩随檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.01256	6371.68	80.03	
12	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ80mm 2、木材品种：松木	m	117.776	32.76	3858.34	
13	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高80 2、木材品种：松木	m	14.68	25.56	375.22	
14	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	16.3	136.80	2229.84	
15	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	26.846	612.01	16430.02	
16	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	15.50	60.74	941.47	
17	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	7.75	555.95	4308.61	
本页小计							29131.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 药房——进院西厢房

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	155.590594	17.54	2729.06	
19	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	13.549104	214.87	2911.30	
20	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	17.57448	331.04	5817.86	
21	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	2.772	309.58	858.16	
22	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	105.5395	228.48	24113.66	
本页小计							36430.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 药房——进院西厢房

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.66945	381.28	636.53	
24	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.071	243.95	261.27	
		措施项目						
25	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	44.485	34.71	1544.07	
26	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	13.6521	25.25	344.72	
27	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	26.846	5.54	148.73	
本页小计							2935.32	
合计							81313.47	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房一一进院西厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	1444.89			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					1444.89			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

计日工表

工程名称：店房——进院西厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称： 药房——进院西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 店房——进院西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房——进院东厢房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	98800.78	
1.1	其中:综合工日	411.25	
1.2	1)人工费	51302.24	
1.3	2)材料费	40739.59	
1.4	3)机械费	280.17	
1.5	4)管理费	4531.18	
1.6	5)利润	1947.65	
2	措施项目清单计价合计	9319.27	
2.1	其中:1)技术措施费	7384.49	
2.1.1	综合工日	50.84	
2.1.2	①人工费	5175.88	
2.1.3	②材料费	770.11	
2.1.4	③机械费	527.94	
2.1.5	④管理费	655.45	
2.1.6	⑤利润	255.12	
2.2	2)安全文明措施费	1934.78	
2.2.1	2.1)安全生产费	1193.70	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	598.02	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	143.06	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房——进院东厢房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	4981.44	
5	不含税工程造价合计	113101.49	
6	增值税~销项税额	10179.13	
招标控制价=		123280.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房——进院东厢房

标段:

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	21.6225	22.71	491.05	
2	020704001001	糙塼散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	12.4227	223.14	2772.00	
3	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	23.88	42.47	1014.18	
4	020701001001	细塼方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	13.6521	508.32	6939.64	
5	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	4.174829	608.82	2541.72	
6	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	84.33438	22.44	1892.46	
7	020111002001	博风	1、博风宽度：三层 2、砖规格：青砖270X135X65	m	13.72	415.07	5694.76	
8	020204004001	挑檐石	参照遗存补配拔檐石	m3	0.072816	5805.67	422.75	
9	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别：三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：240*200mm	m3	0.39984	5305.06	2121.18	
本页小计							23889.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房——进院东厢房

标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别：脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ160	m3	0.009792	10302.34	100.88	
11	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、涂刷遍数：刷生桐油2道	m3	0.442514	5792.44	2563.24	
12	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别：更换明间脊檩随檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.01256	5792.44	72.75	
13	020506005001	叉手	1、规格：厚60 2、木材品种：松木	块	4	298.66	1194.64	
14	020503003001	替木	1、规格：480*60*60mm 2、木材品种：松木	块	4	107.35	429.40	
15	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ80mm 2、木材品种：松木	m	124.704	32.76	4085.30	
16	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高80 2、木材品种：松木	m	14.68	25.56	375.22	
17	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	24.00552	136.80	3283.96	
18	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	26.846	612.01	16430.02	
19	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	15.50	60.74	941.47	
本页小计							29476.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房——进院东厢房

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置： 正脊 2、脊件类型、规格 尺寸：见图纸	m	7.75	555.95	4308.61	
21	020504003001	承重	1、木材品种：松木	m3	0.095657	5792.44	554.09	
22	020509022001	过木	1、木材品种：松木	m3	0.14842	3817.40	566.58	
23	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚50 2、木材品种：松木	m	12.12	70.67	856.52	
24	020509007002	门枕	1、截面尺寸： 40*45mm 2、木材品种：松木	m	1.1	201.74	221.91	
25	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸 板厚度：50 3、木材品种：松木	m2	1.6608	686.08	1139.44	
26	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样： 方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度： 5mm	m2	1.071	428.73	459.17	
27	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配 及继续使用木构件 2、防火涂料种类、 遍数：刷桐油二道， 内增加5%的五氯酚钠	m2	155.590594	17.54	2729.06	
28	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做 法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆 遍数：醇酸调和漆三 道	m2	13.549104	214.87	2911.30	
本页小计							13746.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 药房——进院东厢房

标段:

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	17.57448	331.04	5817.86	
30	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	2.772	309.58	858.16	
31	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	105.5395	228.48	24113.66	
32	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.66945	381.28	636.53	
33	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.071	243.95	261.27	
		措施项目						
本页小计							31687.48	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房一一进院东厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	1934.78			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					1934.78			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：店房——进院东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：店房——进院东厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：店房——进院东厢房

标段:

第1页 共1页

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称： 药房——进院东厢房

标段:

第1页 共1页

主要材料价格表

工程名称：店房——进院东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房——进院正房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	330094.40	
1.1	其中:综合工日	1300.83	
1.2	1)人工费	169782.78	
1.3	2)材料费	138578.67	
1.4	3)机械费	1073.85	
1.5	4)管理费	14391.75	
1.6	5)利润	6267.33	
2	措施项目清单计价合计	14430.41	
2.1	其中:1)技术措施费	8738.69	
2.1.1	综合工日	58.57	
2.1.2	①人工费	5913.41	
2.1.3	②材料费	1016.69	
2.1.4	③机械费	758.65	
2.1.5	④管理费	755.11	
2.1.6	⑤利润	294.82	
2.2	2)安全文明措施费	5691.72	
2.2.1	2.1)安全生产费	3511.62	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1759.26	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	420.84	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房——进院正房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	14654.33	
5	不含税工程造价合计	359179.14	
6	增值税~销项税额	32326.12	
招标控制价=		391505.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房——进院正房

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	020704001001	糙塼散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	26.1259	223.14	5829.73	
2	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	52.6	42.47	2233.92	
3	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	6.3	22.71	143.07	
4	020701001001	细塼方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	90.4	508.32	45952.13	
5	02B002	柱裂缝加固	1、部位：前檐柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	8.28	225.00	1863.00	
6	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	7.75	608.82	4718.36	
7	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	179.6	22.44	4030.22	
本页小计							64770.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 店房——进院正房

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	02B003	酥碱砖剔补	对酥碱深度大于 2cm 的墙砖，用小铲或凿子将酥碱部分剔除干净，用砍磨加工后的砖块按原位、原形制镶嵌，白灰勾缝	m2	0.8	355.00	284.00	
9	011201003001	墙面勾缝	1、勾缝类型：对酥碱深度未超过 30mm 的墙砖使用砖药（白灰膏 7：砖粉 3 加入适量青灰及水）进行修补，然后白灰进行勾缝	m2	0.9	120.77	108.69	
10	02B004	补砌缺失砖体	1. 砖规格：青砖 270X135X65 2. 灰浆品种：白灰浆	块	15	37.22	558.30	
11	02B005	墙体裂缝加固	1、部位：后檐明间西侧上部墙体开裂 2、做法：对裂缝处用泥浆灌缝，并补做墙皮	m	0.85	215.00	182.75	
12	02B006	梁裂缝加固	1、部位：五架梁、三架梁裂缝 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	8.45	270.00	2281.50	
13	02B007	檩裂缝加固	1、部位：西次间前檐金檩、前檐西尽间金檩 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1.5	247.50	371.25	
14	02B008	瓜柱裂缝加固	1、部位：西次间西缝脊瓜柱、西尽间前檐金瓜柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1.00	247.50	247.50	
本页小计							4033.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 店房——进院正房

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m3	0.17133	5792.44	992.42	
16	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别：更换明随梁枋 2、木材品种：松木	m3	0.016056	5157.20	82.80	
17	020503005001	平板枋	1、构件名称类别：前檐东次间平板枋 2、木材品种：松木	m3	0.010941	6264.42	68.54	
18	020503004001	额枋	1、构件名称类别：前檐东次间额枋 2、木材品种：松木	m3	0.018235	5157.20	94.04	
19	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ80mm 2、木材品种：松木	m	543.008	32.76	17788.94	
20	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高80 2、木材品种：松木	m	17.38	25.56	444.23	
21	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	122.9	136.80	16812.72	
22	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	129.5525	612.01	79287.43	
23	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	35.0	60.74	2125.90	
24	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	17.5	555.95	9729.13	
25	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m3	0.240483	2518.67	605.70	
26	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	13.8	234.14	3231.13	
本页小计							131262.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房——进院正房

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	0.6	562.29	337.37	
28	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚50 2、木材品种：松木	m	1.6	70.67	113.07	
29	020509020001	门下槛板	1、木材品种：松木 2、板厚度：60mm	m2	0.55	309.28	170.10	
30	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸 板厚度：50 3、木材品种：松木	m2	2.07966	686.08	1426.81	
31	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样：方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	1.2816	428.73	549.46	
32	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	461.410796	17.54	8093.15	
33	020903002001	下架构件油漆（柱子）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：一麻五灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆子二道扣油一道	m2	8.96784	399.19	3579.87	
34	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	263.230346	214.87	56560.30	
本页小计							70830.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 店房——进院正房

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	020904001001	斗拱油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆刷三道扣漆一道	m2	1.147776	125.29	143.80	
36	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	121.26114	331.04	40142.29	
37	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	6.552	309.58	2028.37	
38	020903002002	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	24.98945	228.48	5709.59	
39	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	6.111972	381.28	2330.37	
本页小计							50354.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 药房——进院正房

标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	020905001002	隔扇门窗油漆	1、门类型：隔扇门窗 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	7.4304	884.66	6573.38	
41	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	5.6543	243.95	1379.37	
42	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	3.894	228.48	889.70	
		措施项目						
43	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	128.45	34.71	4458.50	
44	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	141.0878	25.25	3562.47	
45	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	129.5525	5.54	717.72	
本页小计							17581.14	
合计							338833.09	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房一一进院正房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	5691.72			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					5691.72			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

计日工表

工程名称：店房——进院正房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：店房——进院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 药房——进院正房

标段:

第1页 共1页

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房—西院—进院正房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	103635.35	
1.1	其中：综合工日	420.96	
1.2	1) 人工费	53498.00	
1.3	2) 材料费	42988.92	
1.4	3) 机械费	373.97	
1.5	4) 管理费	4702.85	
1.6	5) 利润	2071.62	
2	措施项目清单计价合计	5479.80	
2.1	其中：1) 技术措施费	3615.75	
2.1.1	综合工日	24.24	
2.1.2	①人工费	2442.84	
2.1.3	②材料费	410.82	
2.1.4	③机械费	327.67	
2.1.5	④管理费	312.45	
2.1.6	⑤利润	121.97	
2.2	2) 安全文明施工措施费	1864.05	
2.2.1	2.1) 安全生产费	1150.06	
2.2.2	2.2) 文明施工措施费	576.16	
2.2.3	2.3) 扬尘污染防治费	137.83	
2.3	3) 二次搬运费		
2.4	4) 夜间施工措施费		
2.5	5) 冬雨施工措施费		
2.6	6) 其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房—西院—进院正房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	4799.26	
5	不含税工程造价合计	113914.41	
6	增值税~销项税额	10252.30	
招标控制价=		124166.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 店房—西院—进院正房

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	020704001001	糙塽散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	9.1592	223.14	2043.78	
2	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	21.42	42.47	909.71	
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	23	12.29	282.67	
4	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	23	22.71	522.33	
5	020701001001	细塽方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	23	508.32	11691.36	
6	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	12.218	608.82	7438.56	
7	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	53.7	22.44	1205.03	
8	02B002	檩裂缝加固	1、部位：明间脊檩 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1.4	247.50	346.50	
本页小计							24439.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 店房—西院—一进院正房

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	02B003	梁裂缝加固	1、部位：楼板梁裂缝 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1.05	270.00	283.50	
10	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	8.6	234.14	2013.60	
11	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：φ80mm 2、木材品种：松木	m	92.052	32.76	3015.62	
12	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高80 2、木材品种：松木	m	15.04	25.56	384.42	
13	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	6.2	136.80	848.16	
14	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	42.112	612.01	25772.97	
15	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	15.04	60.74	913.53	
16	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	7.52	555.95	4180.74	
17	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚50 2、木材品种：松木	m	9.92	70.67	701.05	
18	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸 板厚度：50 3、木材品种：松木	m2	1.75968	686.08	1207.28	
本页小计							39320.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 店房—西院—进院正房

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样： 方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度： 5mm	m2	3.4571	428.73	1482.16	
20	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	1.4514	562.29	816.11	
21	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	157.216162	17.54	2757.57	
22	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	94.269822	214.87	20255.76	
23	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	27.0165	331.04	8943.54	
24	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	10.72584	228.48	2450.64	
本页小计							36705.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 药房—西院—进院正房

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.75968	381.28	670.93	
26	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	4.8017	243.95	1171.37	
27	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	5.8056	228.48	1326.46	
		措施项目						
28	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	63.92	34.71	2218.66	
29	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	46.0908	25.25	1163.79	
30	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	42.112	5.54	233.30	
本页小计							6784.51	
合计							107251.10	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房—西院—进院正房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	1864.05			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					1864.05			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 店房—西院一进院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：店房—西院—进院正房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：店房—西院—进院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 店房—西院—进院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 店房—西院—进院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房—西院二进院西厢房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	242042.23	
1.1	其中:综合工日	853.12	
1.2	1)人工费	101257.70	
1.3	2)材料费	125761.82	
1.4	3)机械费	880.04	
1.5	4)管理费	9733.68	
1.6	5)利润	4409.04	
2	措施项目清单计价合计	18026.55	
2.1	其中:1)技术措施费	14050.95	
2.1.1	综合工日	96.40	
2.1.2	①人工费	9807.26	
2.1.3	②材料费	1501.74	
2.1.4	③机械费	1015.13	
2.1.5	④管理费	1242.83	
2.1.6	⑤利润	483.98	
2.2	2)安全文明措施费	3975.60	
2.2.1	2.1)安全生产费	2452.83	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1228.82	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	293.95	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房—西院二进院西厢房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	10235.82	
5	不含税工程造价合计	270304.60	
6	增值税~销项税额	24327.41	
招标控制价=		294632.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 店房一西院二进院西厢房

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	49.0408	22.71	1113.72	
2	020704001001	糙埂散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	17.3126	223.14	3863.13	
3	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺栽 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	35.02	42.47	1487.30	
4	020701001001	细埂方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	31.67296	508.32	16100.00	
5	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	78.006113	872.58	68066.57	
6	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	115.254032	22.44	2586.30	
7	020204004001	挑檐石	参照遗存补配拔檐石	m3	1.076404	5805.67	6249.25	
8	020111002001	博风	1、博风宽度：三层 2、砖规格：青砖270X135X65	m	11.252	415.07	4670.37	
本页小计							104136.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 病房—西院二进院西厢房

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别： 五架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格： D280mm	m3	0.507123	3704.79	1878.78	
10	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别： 三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格： D180mm	m3	0.12544	4479.06	561.85	
11	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 金瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ140	m3	0.036418	10302.34	375.19	
12	020501004002	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ160	m3	0.02462	10302.34	253.64	
13	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别： 檩 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、 涂刷遍数：刷生桐油 2道	m3	1.673631	5792.44	9694.41	
14	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别： 随檩枋 2、规格：D60 3、木材品种：松木	m3	0.081041	5157.20	417.94	
15	020506005001	叉手	1、规格：厚60 2、木材品种：松木	块	4	298.66	1194.64	
16	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸： Φ80mm 2、木材品种：松木	m	240.68625	27.24	6556.29	
17	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	27	136.80	3693.60	
本页小计							24626.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 药房—西院二进院西厢房

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	63.06	612.01	38593.35	
19	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	21.02	60.74	1276.75	
20	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	10.51	555.95	5843.03	
21	020504003001	承重	1、木材品种：松木	m3	0.332212	4798.20	1594.02	
22	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m3	0.736143	2518.67	1854.10	
23	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	32.27488	234.14	7556.84	
24	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	0.9971	562.29	560.66	
25	020509022001	过木	1、木材品种：松木	m3	0.5136	3817.40	1960.62	
26	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚40 2、木材品种：松木	m	28.21	70.67	1993.60	
27	020204013001	石门框	1、石料种类、构件规格：青石120*70	m3	0.00672	2594.04	17.43	
28	020204011001	门枕石	1、石材种类、构件规格：青石430*120*180	块	2	333.77	667.54	
29	020509007002	门枕	1、截面尺寸：50*100mm 2、木材品种：松木	m	1.2	201.74	242.09	
本页小计							62160.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 店房一西院二进院西厢房

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：40 3、木材品种：松木	m2	1.72328	686.08	1182.31	
31	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样：方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	2.875	428.73	1232.60	
32	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	201.7394 41	17.54	3538.51	
33	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	123.2155 81	214.87	26475.33	
34	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	35.61628	331.04	11790.41	
35	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	17.1964	228.48	3929.03	
本页小计							48148.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 药房—西院二进院西厢房

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.72328	381.28	657.05	
37	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	5.75	243.95	1402.71	
38	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	3.9884	228.48	911.27	
		措施项目						
39	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	129.131312	33.26	4294.91	
40	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	91.8574	34.71	3188.37	
41	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	64.5568	25.25	1630.06	
42	021001004001	木构架安装起重脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：檐高6m以下	m2	49.0408	93.56	4588.26	
本页小计							16672.63	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 病房—西院二进院西厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	3975.60			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					3975.60			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

计日工表

工程名称：店房一西院二进院西厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 店房一西院二进院西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称： 病房—西院二进院西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：店房—西院二进院西厢房

标段：

第1页 共1页

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	C00003	砂子	中粗	m3	25.587401	209.0000	5347.77
2	C00012	粘土		m3	10.673110	25.0000	266.83
3	C00016	生石灰		t	1.887180	450.0000	849.23
4	C00017	毛块石		m3	95.167458	410.0000	39018.66
5	C00032	水泥	32.5	t	5.604850	380.0000	2129.84
6	C00033	砂子	细砂	m3	3.877579	105.0000	407.15
7	C00043	机砖	240×115×53	百块	7.372310	60.0000	442.34
8	C00044	板方木材	综合规格	m3	1.418283	2800.0000	3971.19
9	C00084	花边瓦	2号	块	176.568000	5.5000	971.12
10	C00086~2	青砖270X135X65		块	1816.396897	5.2000	9445.26
11	C00122	木材(板方材)	一等大板方材	m3	0.521860	3200.0000	1669.95
12	C00156	熟桐油(光油)		kg	128.120037	35.0000	4484.20
13	C00158	原木		m3	2.790495	2200.0000	6139.09
14	C00162	板方材(锯材)		m3	3.585366	2800.0000	10039.02
15	C00262	板瓦	2号	块	8683.362000	2.0000	17366.72
16	C00264	筒瓦	2号	块	63.060000	2.4000	151.34
17	C00570	血料		kg	781.438711	3.6700	2867.88
18	C00635	醇酸调和漆	各色	kg	62.385988	13.9000	867.17
19	MX0045	石灰膏		m3	1.633584	297.0000	485.17
20	ZC0001	席箔		m2	27.540000	120.0000	3304.80

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房一院落环境整治

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	345489.80	
1.1	其中:综合工日	500.69	
1.2	1)人工费	51761.17	
1.3	2)材料费	283066.70	
1.4	3)机械费	1362.77	
1.5	4)管理费	6539.67	
1.6	5)利润	2759.49	
2	措施项目清单计价合计	2096.34	
2.1	其中:1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	2096.34	
2.2.1	2.1)安全生产费	1293.38	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	647.96	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	155.00	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房一院落环境整治

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	5397.44	
5	不含税工程造价合计	352983.58	
6	增值税~销项税额	31768.52	
招标控制价=		384752.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房一院落环境整治

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	020702007001	乱铺块石	1、铺设位置：院内地面 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土	m2	224.008282	964.43	216040.31	
2	02B001	拆除后加建筑	1. 拆除院内后加建筑 2. 垃圾外运	m2	129.228	150.00	19384.20	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类 2、挖土深度：2M内	m3	27.928	51.76	1445.55	
4	010403001001	石基础	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级：水泥砂浆M5	m3	27.928	751.48	20987.33	
5	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	100.429088	872.58	87632.41	
		措施项目						
本页小计							345489.80	
合计							345489.80	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房一院落环境整治

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	2096.34			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					2096.34			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：店房一院落环境整治

标段:

第1页 共1页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 店房一院落环境整治

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：店房一院落环境整治

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：店房一院落环境整治

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：店房一院落环境整治

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：店房一院落环境整治

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房二西院西厢房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	110478.64	
1.1	其中:综合工日	434.29	
1.2	1)人工费	55067.67	
1.3	2)材料费	47887.86	
1.4	3)机械费	404.07	
1.5	4)管理费	4924.77	
1.6	5)利润	2194.27	
2	措施项目清单计价合计	5570.95	
2.1	其中:1)技术措施费	3650.15	
2.1.1	综合工日	24.47	
2.1.2	①人工费	2466.46	
2.1.3	②材料费	415.33	
2.1.4	③机械费	329.80	
2.1.5	④管理费	315.42	
2.1.6	⑤利润	123.14	
2.2	2)安全文明措施费	1920.80	
2.2.1	2.1)安全生产费	1185.08	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	593.70	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	142.02	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房二西院西厢房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	4945.43	
5	不含税工程造价合计	120995.02	
6	增值税~销项税额	10889.55	
招标控制价=		131884.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二西院西厢房

标段:

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	020704001001	糙埂散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	11.8235	223.14	2638.30	
2	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	29.08	42.47	1235.03	
3	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	18.2	22.71	413.32	
4	020701001001	细埂方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	18.2	508.32	9251.42	
5	020801001001	墙面仿古抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：18厚滑秸泥加2厚白灰浆	m2	112.657	22.44	2528.02	
6	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：拆除后砌墙	m3	2.337	116.37	271.96	
7	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	2.337	872.58	2039.22	
本页小计							18377.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 药房二西院西厢房

标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	02B002	瓜柱裂缝加固	1、部位：明间北缝后檐金瓜柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1	71.78	71.78	
9	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ70mm 2、木材品种：松木	m	192.289	27.24	5237.95	
10	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高70 2、木材品种：松木	m	8.5	21.09	179.27	
11	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m3	0.426443	2518.67	1074.07	
12	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	23.5	234.14	5502.29	
13	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	27	136.80	3693.60	
14	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	47.23642	612.01	28909.16	
15	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	16.58	60.74	1007.07	
16	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	8.29	555.95	4608.83	
17	020602004001	垂脊	1、脊件类型、规格尺寸：披水梢垄	m	2.5	111.04	277.60	
18	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚50 2、木材品种：松木	m	7.8	70.67	551.23	
本页小计							51112.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 药房二西院西厢房

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：40 3、木材品种：松木	m2	1.7876	686.08	1226.44	
20	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样：方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	0.9555	428.73	409.65	
21	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	0.66	562.29	371.11	
22	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	155.049742	17.54	2719.57	
23	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	95.852262	214.87	20595.78	
24	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	30.73779	331.04	10175.44	
25	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	1.4290	309.58	442.39	
本页小计							35940.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二西院西厢房

标段:

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	8.9801	228.48	2051.77	
27	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.5752	381.28	1363.15	
28	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.8514	243.95	939.55	
29	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	3.036	228.48	693.67	
		措施项目						
30	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	63.5014	34.71	2204.13	
31	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	46.904	25.25	1184.33	
本页小计							8436.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 药房二西院西厢房

标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m ²	47.23642	5.54	261.69	
本页小计							261.69	
合计							114128.79	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二西院西厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	1920.80			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					1920.80			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

计日工表

工程名称：店房二西院西厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：店房二西院西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：店房二西院西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 店房二西院西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房二西院正房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	167022.24	
1.1	其中:综合工日	625.71	
1.2	1)人工费	77745.46	
1.3	2)材料费	78532.04	
1.4	3)机械费	570.03	
1.5	4)管理费	7043.15	
1.6	5)利润	3131.57	
2	措施项目清单计价合计	8914.74	
2.1	其中:1)技术措施费	6121.54	
2.1.1	综合工日	41.41	
2.1.2	①人工费	4190.92	
2.1.3	②材料费	687.11	
2.1.4	③机械费	501.35	
2.1.5	④管理费	533.89	
2.1.6	⑤利润	208.28	
2.2	2)安全文明施工措施费	2793.20	
2.2.1	2.1)安全生产费	1723.32	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	863.35	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	206.53	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房二西院正房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	7191.55	
5	不含税工程造价合计	183128.53	
6	增值税~销项税额	16481.57	
招标控制价=		199610.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 店房二西院正房

标段:

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	020704001001	糙塼散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	12.3371	223.14	2752.90	
2	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	23.06	42.47	979.36	
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	19.8738	12.29	244.25	
4	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	30.7	22.71	697.20	
5	020701001001	细塼方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	30.7	508.32	15605.42	
6	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	29.169	608.82	17758.67	
7	020801001001	墙面仿古抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：18厚滑秸泥加2厚白灰浆	m2	65.6	22.44	1472.06	
8	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：檐柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ170	m3	0.133851	6931.77	927.82	
本页小计							40437.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二西院正房

标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	02B002	梁裂缝加固	1、部位：明间东缝三架梁、楼板梁 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1.84	270.00	496.80	
10	02B003	瓜柱裂缝加固	1、部位：明间西缝脊瓜柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	0.55	247.50	136.13	
11	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m3	0.320798	5792.44	1858.20	
12	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别：随檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.102165	5157.20	526.89	
13	020503006002	随梁枋	1、构件名称类别：更换东次间后檐金枋 2、木材品种：松木	m3	0.009241	4331.20	40.02	
14	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ70mm 2、木材品种：松木	m	248.29	27.24	6763.42	
15	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高70 2、木材品种：松木	m	10.5	21.09	221.45	
16	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m3	0.351288	2518.67	884.78	
17	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	47.9	234.14	11215.31	
18	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	47.9	136.80	6552.72	
19	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	63.85362	612.01	39079.05	
本页小计							67774.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二西院正房

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	19.56	60.74	1188.07	
21	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	9.78	555.95	5437.19	
22	020602004001	垂脊	1、脊件类型、规格尺寸：披水梢垄	m	13.058	111.04	1449.96	
23	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚50 2、木材品种：松木	m	6.66	70.67	470.66	
24	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：40 3、木材品种：松木	m2	1.82575	686.08	1252.61	
25	020509002001	槛窗（棂心）	1、窗芯类形、式样：方格棂心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	1.192	428.73	511.05	
26	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	0.84678	562.29	476.14	
27	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	190.22002	17.54	3336.46	
28	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	114.94956	214.87	24699.21	
本页小计							38821.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二西院正房

标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	2.80896	228.48	641.79	
		措施项目						
35	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	46.3	33.26	1539.94	
36	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	76.9686	34.71	2671.58	
37	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	61.6344	25.25	1556.27	
38	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	63.85362	5.54	353.75	
本页小计							6763.33	
合计							173143.78	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二西院正房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	2793.20			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					2793.20			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

计日工表

工程名称：店房二西院正房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：店房二西院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：店房二西院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：店房二西院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房二东院西厢房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	128695.91	
1.1	其中:综合工日	477.45	
1.2	1)人工费	58571.86	
1.3	2)材料费	61713.22	
1.4	3)机械费	454.85	
1.5	4)管理费	5477.68	
1.6	5)利润	2478.36	
2	措施项目清单计价合计	6760.69	
2.1	其中:1)技术措施费	4630.19	
2.1.1	综合工日	31.39	
2.1.2	①人工费	3179.01	
2.1.3	②材料费	514.42	
2.1.4	③机械费	374.13	
2.1.5	④管理费	404.76	
2.1.6	⑤利润	157.87	
2.2	2)安全文明措施费	2130.50	
2.2.1	2.1)安全生产费	1314.45	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	658.52	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	157.53	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房二东院西厢房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	5485.30	
5	不含税工程造价合计	140941.90	
6	增值税~销项税额	12684.77	
招标控制价=		153626.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 店房二东院西厢房

标段:

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	020704001001	糙埧散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	10.2292	223.14	2282.54	
2	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	20.45	42.47	868.51	
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	30.58	12.29	375.83	
4	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	30.58	22.71	694.47	
5	020701001001	细埧方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	30.58	508.32	15544.43	
6	020801001001	墙面仿古抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：18厚滑秸泥加2厚白灰浆	m2	48.1746	22.44	1081.04	
7	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：拆除后砌墙	m3	13.78	116.37	1603.58	
8	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	23.903	872.58	20857.28	
本页小计							43307.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 店房二东院西厢房

标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	1.484	608.82	903.49	
10	02B002	墙体开缝加固	1、部位：室内北山墙土坯墙开裂 2、做法：对裂缝处用泥浆灌缝，并补做墙皮	m2	3.3	45.93	151.57	
11	02B003	梁裂缝加固	1、部位：明间南缝三架梁 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	0.8	270.00	216.00	
12	02B004	檩裂缝加固	1、部位：南次间后檐金檩 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	2.2	247.50	544.50	
13	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别：随檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.00828	5157.20	42.70	
14	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ70mm 2、木材品种：松木	m	156.694	27.24	4268.34	
15	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m3	0.383771	2518.67	966.59	
16	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	19.5	234.14	4565.73	
17	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	39	136.80	5335.20	
18	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	41.676	612.01	25506.13	
19	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	15.10	60.74	917.17	
本页小计							43417.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 药房二东院西厢房

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置： 正脊 2、脊件类型、规格 尺寸：见图纸	m	7.55	555.95	4197.42	
21	020509022001	过木	1、木材品种：松木	m3	0.25375	3817.40	968.67	
22	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚50 2、木材品种：松木	m	13.212	70.67	933.69	
23	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸 板厚度：40 3、木材品种：松木	m2	1.5704	686.08	1077.42	
24	020509002001	槛窗（棂心）	1、窗芯类形、式样： 方格棂心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度： 5mm	m2	1.6233	428.73	695.96	
25	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	0.8142	562.29	457.82	
26	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配 及继续使用木构件 2、防火涂料种类、 遍数：刷桐油二道， 内增加5%的五氯酚钠	m2	140.7449 44	17.54	2468.67	
27	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做 法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆 遍数：醇酸调和漆三 道	m2	87.19464 4	214.87	18735.51	
28	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做 法：三道灰 3、油漆品种、刷漆 遍数：醇酸调和漆三 道	m2	23.34906	331.04	7729.47	
本页小计							37264.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二东院西厢房

标段:

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	8.4815	228.48	1937.85	
30	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.1408	381.28	1197.52	
31	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.2466	243.95	792.01	
32	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	3.4086	228.48	778.80	
		措施项目						
33	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	43.9	33.26	1460.11	
34	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	56.323	34.71	1954.97	
本页小计							8121.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 店房二东院西厢房

标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	38.979	25.25	984.22	
36	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	41.676	5.54	230.89	
本页小计							1215.11	
合计							133326.10	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二东院西厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	2130.50			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					2130.50			

计日工表

工程名称：店房二东院西厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：店房二东院西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 店房二东院西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房二东院东厢房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	125765.72	
1.1	其中:综合工日	460.49	
1.2	1)人工费	57299.63	
1.3	2)材料费	60381.37	
1.4	3)机械费	446.58	
1.5	4)管理费	5261.40	
1.6	5)利润	2376.72	
2	措施项目清单计价合计	7426.37	
2.1	其中:1)技术措施费	5346.11	
2.1.1	综合工日	36.35	
2.1.2	①人工费	3684.41	
2.1.3	②材料费	588.00	
2.1.4	③机械费	422.21	
2.1.5	④管理费	468.72	
2.1.6	⑤利润	182.76	
2.2	2)安全文明措施费	2080.26	
2.2.1	2.1)安全生产费	1283.46	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	642.99	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	153.81	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房二东院东厢房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
3.1	1)其中：暂列金额		
3.2	2)专业工程暂估		
3.3	3)计日工		
3.4	4)总承包服务费		
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		
4	规费	5355.94	
5	不含税工程造价合计	138548.03	
6	增值税~销项税额	12469.32	
招标控制价=		151017.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 店房二东院东厢房

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	020704001001	糙埽散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	10.4432	223.14	2330.30	
2	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	20.85	42.47	885.50	
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	18.2	12.29	223.68	
4	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	18.2	22.71	413.32	
5	020701001001	细埽方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	18.2	508.32	9251.42	
6	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：檐柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ170	m3	0.156213	6931.77	1082.83	
7	020801001001	墙面仿古抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：18厚滑秸泥加2厚白灰浆	m2	91.6	22.44	2055.50	
8	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：拆除后砌墙	m3	14.358336	116.37	1670.88	
本页小计							17913.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 店房二东院东厢房

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	0104030030001	石墙	1、石料种类、规格：见图纸 2、石表面加工要求：见图纸	m3	28.138336	872.58	24552.95	
10	0201010030001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	5.724	608.82	3484.89	
11	0201030020001	糙砖砖檐	1、砖檐种类、层数：三层 2、砌筑方式：粗砌 3、用砖品种及规格：280mm×150mm×60mm 条砖	m	7.8	51.83	404.27	
12	02B002	墙体裂缝加固	1、部位：前檐墙明间北侧裂缝 2、做法：对裂缝处用泥浆灌缝，并补做墙皮	m	3.5	215.00	752.50	
13	02B003	梁裂缝加固	1、部位：明间南缝三架梁 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	4.7	270.00	1269.00	
14	02B004	檩裂缝加固	1、部位：南次间后檐金檩 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1.83	247.50	452.93	
15	02B005	瓜柱裂缝加固	1、部位：明间西缝脊瓜柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	0.5	247.50	123.75	
16	02B006	枋打伞拨正	1、部位：明间后檐金枋出现脱榫 2、做法：对脱榫金枋进行打伞拨正	根	1	151.62	151.62	
本页小计							31191.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 店房二东院东厢房

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m3	0.278932	5792.44	1615.70	
18	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别：更换东次间后檐金枋 2、木材品种：松木	m3	0.005299	4331.20	22.95	
19	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：φ70mm 2、木材品种：松木	m	175.491294	27.24	4780.38	
20	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高70 2、木材品种：松木	m	7.7	21.09	162.39	
21	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m3	0.203698	2518.67	513.05	
22	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	6.6	234.14	1545.32	
23	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	37.28	136.80	5099.90	
24	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	38.1732	612.01	23362.38	
25	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	15.6	60.74	947.54	
26	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	7.8	555.95	4336.41	
27	020509022001	过木	1、木材品种：松木	m3	0.148824	3817.40	568.12	
28	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚50 2、木材品种：松木	m	7.82	70.67	552.64	
29	020509020001	门下槛板	1、木材品种：松木 2、板厚度：40mm	m2	0.1295	229.56	29.73	
本页小计							43536.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 店房二东院东厢房

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸 板厚度：40 3、木材品种：松木	m2	1.5704	686.08	1077.42	
31	020509002001	槛窗（棂心）	1、窗芯类形、式样： 方格棂心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度： 5mm	m2	0.6156	428.73	263.93	
32	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	124.36424	17.54	2181.35	
33	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	77.26672	214.87	16602.30	
34	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	27.25056	331.04	9021.03	
35	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	1.328	309.58	411.12	
本页小计							29557.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二东院东厢房

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	8.15636	228.48	1863.57	
37	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.5704	381.28	598.76	
38	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.32948	243.95	324.33	
39	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	3.41412	228.48	780.06	
		措施项目						
40	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	63.648	33.26	2116.93	
41	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	60.567	34.71	2102.28	
本页小计							7785.93	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二东院东厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	2080.26			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					2080.26			

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：店房二东院东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：店房二东院东厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：店房二东院东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称： 药房二东院东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房二东院正房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	218648.97	
1.1	其中:综合工日	829.39	
1.2	1)人工费	107238.48	
1.3	2)材料费	97330.65	
1.4	3)机械费	664.75	
1.5	4)管理费	9300.21	
1.6	5)利润	4114.88	
2	措施项目清单计价合计	11470.56	
2.1	其中:1)技术措施费	7778.76	
2.1.1	综合工日	52.35	
2.1.2	①人工费	5287.27	
2.1.3	②材料费	883.79	
2.1.4	③机械费	669.48	
2.1.5	④管理费	674.87	
2.1.6	⑤利润	263.35	
2.2	2)安全文明措施费	3691.80	
2.2.1	2.1)安全生产费	2277.73	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1141.10	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	272.97	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房二东院正房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	9505.16	
5	不含税工程造价合计	239624.69	
6	增值税~销项税额	21566.22	
招标控制价=		261190.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二东院正房

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	020704001001	糙塼散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	16.504475	223.14	3682.81	
2	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	33.45	42.47	1420.62	
3	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	50.4	22.71	1144.58	
4	020701001001	细塼方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	50.4	508.32	25619.33	
5	02B002	柱裂缝加固	1、部位：明间后檐东西檐柱、前檐西檐柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	2.4	225.00	540.00	
6	020801001001	墙面仿古抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：18厚滑秸泥加2厚白灰浆	m2	61.2	22.44	1373.33	
7	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：拆除后砌墙	m3	1.5	116.37	174.56	
本页小计							33955.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 店房二东院正房

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	5.28	872.58	4607.22	
9	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：机砖240*115*55 2、墙体类型：室内内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	2.25	755.39	1699.63	
10	02B003	墙体裂缝加固	1、部位：东山墙中部青石墙裂缝 2、做法：对裂缝处用泥浆灌缝，并补做墙皮	m	1.86	215.00	399.90	
11	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	2.76	608.82	1680.34	
12	02B004	梁裂缝加固	1、部位：三架梁、五架梁、楼板梁 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	9.75	270.00	2632.50	
13	02B005	檩裂缝加固	1、部位：明间金檩随檩枋、东稍间后檐金檩开裂 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	3.6	247.50	891.00	
14	02B006	瓜柱裂缝加固	1、部位：前檐东次间东缝金瓜柱、后檐东次间东缝金瓜柱、前檐西次间西缝金瓜柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	0.96	247.50	237.60	
本页小计							12148.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 店房二东院正房

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m3	0.114198	5792.44	661.49	
16	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：φ70mm 2、木材品种：松木	m	430.229412	27.24	11719.45	
17	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高70 2、木材品种：松木	m	10.2	21.09	215.12	
18	020504003001	承重	1、木材品种：松木	m3	0.15876	4798.20	761.76	
19	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m3	0.380662	2518.67	958.76	
20	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	48.4	234.14	11332.38	
21	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	74.4	136.80	10177.92	
22	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	81.51674	612.01	49889.06	
23	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	24.52	60.74	1489.34	
24	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	12.26	555.95	6815.95	
25	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚50 2、木材品种：松木	m	1.15	70.67	81.27	
26	020509020001	门下槛板	1、木材品种：松木 2、板厚度：40mm	m2	0.153295	229.56	35.19	
本页小计							94137.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二东院正房

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸 板厚度：40 3、木材品种：松木	m2	3.7125	686.08	2547.07	
28	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样： 方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度： 5mm	m2	2.9331	428.73	1257.51	
29	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	0.82698	562.29	465.00	
30	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	288.259802	17.54	5056.08	
31	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	186.50664	214.87	40074.68	
32	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	60.148	331.04	19911.39	
33	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	4.4	309.58	1362.15	
本页小计							70673.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 店房二东院正房

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	13.718682	228.48	3134.44	
35	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	7.425	381.28	2831.00	
36	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.987	243.95	972.63	
37	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	3.48348	228.48	795.91	
		措施项目						
38	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	25.52	33.26	848.80	
39	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	116.2248	34.71	4034.16	
本页小计							12616.94	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二东院正房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	3691.80			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					3691.80			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：店房二东院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：店房二东院正房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：店房二东院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：店房二东院正房

标段：

第1页 共1页

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	C00003	砂子	中粗	m3	2.657396	209.0000	555.40
2	C00012	粘土		m3	14.807241	25.0000	370.18
3	C00016	生石灰		t	2.543099	450.0000	1144.39
4	C00017	毛块石		m3	6.441600	410.0000	2641.06
5	C00032	水泥	32.5	t	0.569290	380.0000	216.33
6	C00033	砂子	细砂	m3	2.805100	105.0000	294.54
7	C00043	机砖	240×115×53	百块	13.770000	60.0000	826.20
8	C00044	板方木材	综合规格	m3	0.473325	2800.0000	1325.31
9	C00084	花边瓦	2号	块	205.968000	5.5000	1132.82
10	C00086~2	青砖270X135X65		块	2487.866288	5.2000	12936.90
11	C00122	木材(板方材)	一等大板方材	m3	0.173048	3200.0000	553.75
12	C00156	熟桐油(光油)		kg	188.664684	35.0000	6603.26
13	C00158	原木		m3	0.138180	2200.0000	304.00
14	C00162	板方材(锯材)		m3	5.631414	2800.0000	15767.96
15	C00262	板瓦	2号	块	11208.941618	2.0000	22417.88
16	C00264	筒瓦	2号	块	73.560000	2.4000	176.54
17	C00570	血料		kg	1174.083107	3.6700	4308.89
18	C00635	醇酸调和漆	各色	kg	94.299620	13.9000	1310.76
19	MX0045	石灰膏		m3	1.205101	297.0000	357.91
20	ZC0001	席箔		m2	75.888000	120.0000	9106.56

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房二院落环境整治

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	91493.00	
1.1	其中:综合工日	92.58	
1.2	1)人工费	9388.98	
1.3	2)材料费	79783.74	
1.4	3)机械费	415.70	
1.5	4)管理费	1400.53	
1.6	5)利润	504.04	
2	措施项目清单计价合计	387.62	
2.1	其中:1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	387.62	
2.2.1	2.1)安全生产费	239.15	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	119.81	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	28.66	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房二院落环境整治

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	998.02	
5	不含税工程造价合计	92878.64	
6	增值税~销项税额	8359.08	
招标控制价=		101237.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二院落环境整治

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	020702007001	乱铺块石	1、铺设位置：院内地面 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土	m2	92.997	964.43	89689.10	
2	02B001	拆除后加建筑	1.拆除院内后加建筑 2.垃圾外运	m2	12.026	150.00	1803.90	
		措施项目						
本页小计							91493.00	
合计							91493.00	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二院落环境整治

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	387.62			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					387.62			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：店房二院落环境整治

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：店房二院落环境整治

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：店房二院落环境整治

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：店房二院落环境整治

标段:

第1页 共1页

主要材料价格表

工程名称：店房二院落环境整治

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房三临街倒座

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	258542.22	
1.1	其中:综合工日	994.58	
1.2	1)人工费	128291.46	
1.3	2)材料费	113151.99	
1.4	3)机械费	953.16	
1.5	4)管理费	11137.83	
1.6	5)利润	5007.76	
2	措施项目清单计价合计	8524.31	
2.1	其中:1)技术措施费	4239.84	
2.1.1	综合工日	28.71	
2.1.2	①人工费	2900.17	
2.1.3	②材料费	450.00	
2.1.4	③机械费	374.68	
2.1.5	④管理费	370.30	
2.1.6	⑤利润	144.68	
2.2	2)安全文明措施费	4284.47	
2.2.1	2.1)安全生产费	2643.39	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1324.29	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	316.79	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房三临街倒座

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	11031.06	
5	不含税工程造价合计	278097.59	
6	增值税~销项税额	25028.78	
招标控制价=		303126.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房三临街倒座

标段:

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	020704001001	糙塼散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	12.9684	223.14	2893.77	
2	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	26.64	42.47	1131.40	
3	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	59.4	22.71	1348.97	
4	020701001001	细塼方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	59.4	508.32	30194.21	
5	02B002	柱裂缝加固	1、部位：明间后檐东西金柱、前檐明间西金柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	5.27	225.00	1185.75	
6	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：拆除后砌墙	m3	7.962985	116.37	926.65	
7	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	18.0348	872.58	15736.81	
本页小计							53417.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房三临街倒座

标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	0.5985	608.82	364.38	
9	020801001001	墙面仿古抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：18厚滑秸泥加2厚白灰浆	m2	36.1	22.44	810.08	
10	02B003	梁裂缝加固	1、部位：三架梁、五架梁、楼板梁 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	7.77	270.00	2097.90	
11	02B004	檩裂缝加固	1、部位：明间金檩随檩枋、东稍间后檐金檩开裂 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	9.03	247.50	2234.93	
12	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m3	0.068163	5792.44	394.83	
13	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别：倒座西次间脊檩随檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.012864	4331.20	55.72	
14	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ70mm 2、木材品种：松木	m	250.689167	27.24	6828.77	
15	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高70 2、木材品种：松木	m	11.7	21.09	246.75	
16	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	102.36212	136.80	14003.14	
17	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	124.17517	612.01	75996.45	
本页小计							103032.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房三临街倒座

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	25.18	60.74	1529.43	
19	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	12.59	555.95	6999.41	
20	020509022001	过木	1、木材品种：松木	m3	0.408006	3817.40	1557.52	
21	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚50 2、木材品种：松木	m	21.6	70.67	1526.47	
22	020509007002	门枕	1、截面尺寸：50*100mm 2、木材品种：松木	m	2.66	201.74	536.63	
23	020509020001	门下槛板	1、木材品种：松木 2、板厚度：40mm	m2	0.3145	229.56	72.20	
24	020204011001	门枕石	1、石材种类、构件规格：青石	块	4	333.77	1335.08	
25	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：40 3、木材品种：松木	m2	3.57632	686.08	2453.64	
26	020509002001	槛窗（棂心）	1、窗芯类形、式样：方格棂心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	1.9176	428.73	822.13	
27	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	314.9751	17.54	5524.66	
本页小计							22357.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房三临街倒座

标段:

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	020903002001	下架构件油漆（柱子）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：一麻五灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆子二道扣油一道	m2	8.786976	399.19	3507.67	
29	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	181.701704	214.87	39042.25	
30	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	97.14808	331.04	32159.90	
31	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	2.168	309.58	671.17	
32	020903002002	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	11.0389	228.48	2522.17	
本页小计							77903.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房三临街倒座

标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.57632	381.28	1363.58	
34	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.9176	243.95	467.80	
		措施项目						
35	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m) 以下	m2	35.133	33.26	1168.52	
36	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	68.66586	34.71	2383.39	
37	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	124.17517	5.54	687.93	
本页小计							6071.22	
合计							262782.06	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房三临街倒座

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	4284.47			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					4284.47			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：店房三临街倒座

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：店房三临街倒座

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 店房三临街倒座

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 店房三临街倒座

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房三一进院正房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	247514.87	
1.1	其中:综合工日	935.92	
1.2	1)人工费	125572.21	
1.3	2)材料费	106113.64	
1.4	3)机械费	797.80	
1.5	4)管理费	10410.94	
1.6	5)利润	4620.29	
2	措施项目清单计价合计	12648.05	
2.1	其中:1)技术措施费	8489.76	
2.1.1	综合工日	57.24	
2.1.2	①人工费	5789.57	
2.1.3	②材料费	966.79	
2.1.4	③机械费	707.33	
2.1.5	④管理费	738.05	
2.1.6	⑤利润	288.02	
2.2	2)安全文明措施费	4158.29	
2.2.1	2.1)安全生产费	2565.54	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1285.29	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	307.46	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房三一进院正房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	10706.26	
5	不含税工程造价合计	270869.18	
6	增值税~销项税额	24378.23	
招标控制价=		295247.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房三一进院正房

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	020704001001	糙塍散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	17.96102	223.14	4007.82	
2	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	40.612	42.47	1724.79	
3	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	46	22.71	1044.66	
4	020701001001	细塍方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	46	508.32	23382.72	
5	02B002	柱裂缝加固	1、部位：明间后檐东西金柱、前檐明间西金柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	11.28	225.00	2538.00	
6	020801001001	墙面仿古抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：18厚滑秸泥加2厚白灰浆	m2	89.7	22.44	2012.87	
7	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	5.264	872.58	4593.26	
本页小计							39304.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 药房三一进院正房

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	02B003	墙体裂缝加固	1、部位：前檐明间东侧单步梁下部裂缝 2、做法：对裂缝处用泥浆灌缝，并补做墙皮	m	1.4	215.00	301.00	
9	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：过门位置后人后加毛石墙体	m3	7.263957	116.37	845.31	
10	02B004	梁裂缝加固	1、部位：单步梁、五架梁 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	4.16	270.00	1123.20	
11	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别：三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：240*200mm	m3	0.187751	5305.06	996.03	
12	02B005	檩、枋裂缝加固	1、部位：檩、枋裂缝、楼板楞木 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	30.45	247.50	7536.38	
13	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：西次间檐檩、下金檩、上金檩 2、木材品种：松木	m3	0.189474	5792.44	1097.52	
14	020503005001	平板枋	1、构件名称类别：前檐东次间平板枋 2、木材品种：松木	m3	0.071402	6264.42	447.29	
15	020503004001	额枋	1、构件名称类别：前檐东次间额枋 2、木材品种：松木	m3	0.056765	5157.20	292.75	
16	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ90mm 2、木材品种：松木	m	159.994	38.88	6220.57	
17	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高90 2、木材品种：松木	m	23.9	21.09	504.05	
本页小计							19364.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 店房三一进院正房

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m3	0.580011	2518.67	1460.86	
19	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	42.8	234.14	10021.19	
20	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	61.2	136.80	8372.16	
21	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	105.73374	612.01	64710.11	
22	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	25.62	60.74	1556.16	
23	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	12.81	555.95	7121.72	
24	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚50 2、木材品种：松木	m	13.39	70.67	946.27	
25	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样：方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	3.7634	428.73	1613.48	
26	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	1.872	562.29	1052.61	
27	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	361.732058	17.54	6344.78	
本页小计							103199.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 店房三一进院正房

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	020903002001	下架构件油漆（柱子）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：一麻五灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆子二道扣油一道	m2	7.294848	399.19	2912.03	
29	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	219.88075	214.87	47245.78	
30	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	78.288	331.04	25916.46	
31	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	4.660	309.58	1442.64	
32	020903002002	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	18.0767	228.48	4130.16	
本页小计							81647.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房三一进院正房

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.59658	381.28	1371.30	
34	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.7634	243.95	918.08	
35	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	7.488	228.48	1710.86	
		措施项目						
36	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	41.83493	33.26	1391.43	
37	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	110.9346	34.71	3850.54	
38	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	105.427	25.25	2662.03	
本页小计							12490.00	

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房三一进院正房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	4158.29			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					4158.29			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 店房三一进院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：店房三一进院正房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：店房三一进院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 店房三一进院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房四临街门房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	276025.34	
1.1	其中:综合工日	992.86	
1.2	1)人工费	118750.17	
1.3	2)材料费	140216.00	
1.4	3)机械费	891.02	
1.5	4)管理费	11169.05	
1.6	5)利润	4999.10	
2	措施项目清单计价合计	19877.91	
2.1	其中:1)技术措施费	15280.86	
2.1.1	综合工日	105.08	
2.1.2	①人工费	10706.66	
2.1.3	②材料费	1633.62	
2.1.4	③机械费	1058.12	
2.1.5	④管理费	1354.91	
2.1.6	⑤利润	527.53	
2.2	2)安全文明措施费	4597.05	
2.2.1	2.1)安全生产费	2836.24	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1420.91	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	339.90	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房四临街门房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	11835.91	
5	不含税工程造价合计	307739.16	
6	增值税~销项税额	27696.52	
招标控制价=		335435.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四临街门房

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	45.951	22.71	1043.55	
2	020704001001	糙塽散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	19.153	223.14	4273.80	
3	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	38.46	42.47	1633.40	
4	020701001001	细塽方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	41.438	508.32	21063.76	
5	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	72.745278	872.58	63476.07	
6	020204004001	挑檐石	参照遗存补配拔檐石	m3	1.576512	5805.67	9152.71	
7	020111002001	博风	1、博风宽度：三层 2、砖规格：青砖270X135X65	m	11.966	415.07	4966.73	
8	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：檐柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：φ170	m3	0.740067	6931.77	5129.97	
本页小计							110739.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 店房四临街门房

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别： 五架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格： 300*240mm	m3	0.65072	4530.79	2948.28	
10	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别： 三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格： 240*200mm	m3	0.27648	5305.06	1466.74	
11	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 金瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：φ140	m3	0.032768	10302.34	337.59	
12	020501004002	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：φ160	m3	0.028109	10302.34	289.59	
13	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别： 檩 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、 涂刷遍数：刷生桐油 2道	m3	1.375192	5792.44	7965.72	
14	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别： 随檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.308039	5157.20	1588.62	
15	020503003001	替木	1、规格： 640*60*60mm 2、木材品种：松木	块	4	107.35	429.40	
16	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸： φ70mm 2、木材品种：松木	m	256.480105	27.24	6986.52	
17	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	51.56046	136.80	7053.47	
本页小计							29065.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四临街门房

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	69.0624	612.01	42266.88	
19	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	11.99	555.95	6665.84	
20	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	23.98	0.50	11.99	
21	020504003001	承重	1、木材品种：松木	m3	0.20992	4798.20	1007.24	
22	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m3	0.768794	2518.67	1936.34	
23	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	35.964	234.14	8420.61	
24	020509022001	过木	1、木材品种：松木	m3	0.605974	3817.40	2313.25	
25	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚40 2、木材品种：松木	m	31.44	70.67	2221.86	
26	020509007002	门枕	1、截面尺寸：50*100mm 2、木材品种：松木	m	2.48	201.74	500.32	
27	020509020001	门下槛板	1、木材品种：松木 2、板厚度：40mm	m2	0.301	229.56	69.10	
28	020204011001	门枕石	1、石材种类、构件规格：青石600*260*250 2、砂浆强度等级：1：2.5水泥砂浆	块	4	333.77	1335.08	
29	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：40 3、木材品种：松木	m2	3.828	686.08	2626.31	
本页小计							69374.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四临街门房

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样： 方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度： 5mm	m2	3.3582	428.73	1439.76	
31	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	0.81903	562.29	460.53	
32	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	244.527057	17.54	4289.00	
33	020903002001	下架构件油漆（柱子）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：一麻五灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆子二道扣油一道	m2	21.14476	399.19	8440.78	
34	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	134.76831	214.87	28957.67	
35	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	41.11884	331.04	13611.98	
36	020903002002	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	30.6016	228.48	6991.85	
本页小计							64191.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四临街门房

标段:

第5页 共6页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四临街门房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	4597.05			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					4597.05			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 店房四临街门房

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

计日工表

工程名称：店房四临街门房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：店房四临街门房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 店房四临街门房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房四西厢房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	194028.25	
1.1	其中:综合工日	701.08	
1.2	1)人工费	84895.28	
1.3	2)材料费	96966.63	
1.4	3)机械费	654.46	
1.5	4)管理费	7939.86	
1.6	5)利润	3572.04	
2	措施项目清单计价合计	13822.10	
2.1	其中:1)技术措施费	10582.85	
2.1.1	综合工日	72.57	
2.1.2	①人工费	7386.25	
2.1.3	②材料费	1137.07	
2.1.4	③机械费	759.61	
2.1.5	④管理费	935.60	
2.1.6	⑤利润	364.33	
2.2	2)安全文明措施费	3239.25	
2.2.1	2.1)安全生产费	1998.52	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1001.22	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	239.51	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房四西厢房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	8339.95	
5	不含税工程造价合计	216190.30	
6	增值税~销项税额	19457.13	
招标控制价=		235647.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 店房四西厢房

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	48.4568	22.71	1100.45	
2	020704001001	糙埂散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	17.1307	223.14	3822.54	
3	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	34.68	42.47	1472.86	
4	020701001001	细埂方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	32.472	508.32	16506.17	
5	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	29.560257	872.58	25793.69	
6	020204004001	挑檐石	参照遗存补配拔檐石	m3	1.368192	5805.67	7943.27	
7	020111002001	博风	1、博风宽度：三层 2、砖规格：青砖270X135X65	m	11.932	415.07	4952.62	
8	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：檐柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ170	m3	0.297421	6931.77	2061.65	
本页小计							63653.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四西厢房

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别： 五架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格： 300*240mm	m3	0.64288	4530.79	2912.75	
10	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别： 三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格： 240*200mm	m3	0.27648	5305.06	1466.74	
11	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 金瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ140	m3	0.032768	10302.34	337.59	
12	020501004002	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ160	m3	0.028109	10302.34	289.59	
13	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别： 檩 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、 涂刷遍数：刷生桐油 2道	m3	0.611634	5792.44	3542.85	
14	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别： 随檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.137004	5157.20	706.56	
15	020503003001	替木	1、规格： 450*50*40mm 2、木材品种：松木	块	4	107.35	429.40	
16	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸： Φ70mm 2、木材品种：松木	m	231.5766 32	27.24	6308.15	
17	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	43.99956	136.80	6019.14	
本页小计							22012.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 店房四西厢房

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	60.1344	612.01	36802.85	
19	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	20.88	60.74	1268.25	
20	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	10.44	555.95	5804.12	
21	020504003001	承重	1、木材品种：松木	m3	0.20992	4798.20	1007.24	
22	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m3	0.618219	2518.67	1557.09	
23	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	32.472	234.14	7602.99	
24	020509022001	过木	1、木材品种：松木	m3	0.398083	3817.40	1519.64	
25	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚40 2、木材品种：松木	m	30.18	70.67	2132.82	
26	020509007002	门枕	1、截面尺寸：50*100mm 2、木材品种：松木	m	1.13	201.74	227.97	
27	020509020001	门下槛板	1、木材品种：松木 2、板厚度：40mm	m2	0.1295	229.56	29.73	
28	020204011001	门枕石	1、石材种类、构件规格：青石600*260*250 2、砂浆强度等级：1：2.5水泥砂浆	块	2	333.77	667.54	
29	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：40 3、木材品种：松木	m2	1.49552	686.08	1026.05	
本页小计							59646.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四西厢房

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样： 方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度： 5mm	m2	3.2016	428.73	1372.62	
31	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	0.72138	562.29	405.62	
32	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	205.112304	17.54	3597.67	
33	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	124.21394	214.87	26689.85	
34	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	37.12632	331.04	12290.30	
35	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	11.7253	228.48	2679.00	
本页小计							47035.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四西厢房

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.49552	381.28	570.21	
37	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.2016	243.95	781.03	
38	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	1.44276	228.48	329.64	
		措施项目						
39	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	59.80096	33.26	1988.98	
40	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	60.1344	34.71	2087.27	
41	021001004001	木构架安装起重脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：檐高6m以下	m2	48.4568	93.56	4533.62	
42	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	64.944	25.25	1639.84	
本页小计							11930.59	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四西厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	3239.25			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					3239.25			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 店房四西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：店房四西厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 店房四西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：店房四西厢房

标段：

第1页 共1页

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	C00003	砂子	中粗	m3	10.434985	209.0000	2180.91
2	C00012	粘土		m3	10.820728	25.0000	270.52
3	C00016	生石灰		t	1.909085	450.0000	859.09
4	C00017	毛块石		m3	36.063514	410.0000	14786.04
5	C00032	水泥	32.5	t	2.361765	380.0000	897.47
6	C00033	砂子	细砂	m3	1.743948	105.0000	183.11
7	C00043	机砖	240×115×53	百块	7.817846	60.0000	469.07
8	C00044	板方木材	综合规格	m3	1.277132	2800.0000	3575.97
9	C00084	花边瓦	2号	块	175.392000	5.5000	964.66
10	C00086~2	青砖270X135X65		块	1839.765681	5.2000	9566.78
11	C00122	木材(板方材)	一等大板方材	m3	1.451476	3200.0000	4644.72
12	C00156	熟桐油(光油)		kg	123.780579	35.0000	4332.32
13	C00158	原木		m3	1.099956	2200.0000	2419.90
14	C00162	板方材(锯材)		m3	3.460038	2800.0000	9688.11
15	C00262	板瓦	2号	块	8285.518080	2.0000	16571.04
16	C00264	筒瓦	2号	块	62.640000	2.4000	150.34
17	C00570	血料		kg	746.043901	3.6700	2737.98
18	C00635	醇酸调和漆	各色	kg	60.288944	13.9000	838.02
19	MX0045	石灰膏		m3	0.664337	297.0000	197.31
20	ZC0001	席箔		m2	44.879551	120.0000	5385.55

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房四东厢房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	220996.48	
1.1	其中:综合工日	763.59	
1.2	1)人工费	89372.81	
1.3	2)材料费	118145.02	
1.4	3)机械费	775.81	
1.5	4)管理费	8724.88	
1.6	5)利润	3977.97	
2	措施项目清单计价合计	16130.61	
2.1	其中:1)技术措施费	12571.83	
2.1.1	综合工日	86.39	
2.1.2	①人工费	8799.34	
2.1.3	②材料费	1348.16	
2.1.4	③机械费	876.82	
2.1.5	④管理费	1113.80	
2.1.6	⑤利润	433.70	
2.2	2)安全文明施工措施费	3558.78	
2.2.1	2.1)安全生产费	2195.66	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1099.99	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	263.13	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房四东厢房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	9162.68	
5	不含税工程造价合计	246289.77	
6	增值税~销项税额	22166.08	
招标控制价=		268455.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 店房四东厢房

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	48.4568	22.71	1100.45	
2	020704001001	糙粜散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	17.1307	223.14	3822.54	
3	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	34.68	42.47	1472.86	
4	020701001001	细粜方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	32.472	508.32	16506.17	
5	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5	m3	65.14567	872.58	56844.81	
6	020204004001	挑檐石	参照遗存补配拔檐石	m3	1.368192	5805.67	7943.27	
7	020111002001	博风	1、博风宽度：三层 2、砖规格：青砖270X135X65	m	11.932	415.07	4952.62	
8	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：檐柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：φ170	m3	0.594842	6931.77	4123.31	
本页小计							96766.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 店房四东厢房

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别： 五架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格： 300*240mm	m3	0.64288	4530.79	2912.75	
10	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别： 三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格： 240*200mm	m3	0.27648	5305.06	1466.74	
11	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 金瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ140	m3	0.032768	10302.34	337.59	
12	020501004002	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ160	m3	0.028109	10302.34	289.59	
13	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别： 檩 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、 涂刷遍数：刷生桐油 2道	m3	0.611634	5792.44	3542.85	
14	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别： 随檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.137004	5157.20	706.56	
15	020503003001	替木	1、规格： 640*60*60mm 2、木材品种：松木	块	4	107.35	429.40	
16	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸： Φ70mm 2、木材品种：松木	m	231.5766 32	27.24	6308.15	
17	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	43.99956	136.80	6019.14	
本页小计							22012.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 店房四东厢房

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	60.1344	612.01	36802.85	
19	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	20.88	60.74	1268.25	
20	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	10.44	555.95	5804.12	
21	020504003001	承重	1、木材品种：松木	m3	0.20992	4798.20	1007.24	
22	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m3	0.618219	2518.67	1557.09	
23	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	32.472	234.14	7602.99	
24	020509022001	过木	1、木材品种：松木	m3	0.398083	3817.40	1519.64	
25	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚40 2、木材品种：松木	m	30.18	70.67	2132.82	
26	020509007002	门枕	1、截面尺寸：50*100mm 2、木材品种：松木	m	1.13	201.74	227.97	
27	020509020001	门下槛板	1、木材品种：松木 2、板厚度：40mm	m2	0.1295	229.56	29.73	
28	020204011001	门枕石	1、石材种类、构件规格：青石600*260*250 2、砂浆强度等级：1：2.5水泥砂浆	块	2	333.77	667.54	
29	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：40 3、木材品种：松木	m2	1.49552	686.08	1026.05	
本页小计							59646.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 药房四东厢房

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样： 方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度： 5mm	m2	3.2016	428.73	1372.62	
31	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	0.72138	562.29	405.62	
32	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	205.112304	17.54	3597.67	
33	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	124.21394	214.87	26689.85	
34	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	18.564964	331.04	6145.75	
35	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	11.7253	228.48	2679.00	
本页小计							40890.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 店房四东厢房

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.49552	381.28	570.21	
37	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.2016	243.95	781.03	
38	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	1.44276	228.48	329.64	
		措施项目						
39	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	119.60192	33.26	3977.96	
40	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	60.1344	34.71	2087.27	
41	021001004001	木构架安装起重脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：檐高6m以下	m2	48.4568	93.56	4533.62	
42	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	64.944	25.25	1639.84	
本页小计							13919.57	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四东厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	3558.78			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					3558.78			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

计日工表

工程名称：店房四东厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：店房四东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 店房四东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：店房四东厢房

标段：

第1页 共1页

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	C00003	砂子	中粗	m3	21.687092	209.0000	4532.60
2	C00012	粘土		m3	10.820728	25.0000	270.52
3	C00016	生石灰		t	1.909085	450.0000	859.09
4	C00017	毛块石		m3	79.477717	410.0000	32585.86
5	C00032	水泥	32.5	t	4.788690	380.0000	1819.70
6	C00033	砂子	细砂	m3	1.743948	105.0000	183.11
7	C00043	机砖	240×115×53	百块	7.817846	60.0000	469.07
8	C00044	板方木材	综合规格	m3	1.277132	2800.0000	3575.97
9	C00084	花边瓦	2号	块	175.392000	5.5000	964.66
10	C00086~2	青砖270X135X65		块	1839.765681	5.2000	9566.78
11	C00122	木材(板方材)	一等大板方材	m3	1.451476	3200.0000	4644.72
12	C00156	熟桐油(光油)		kg	116.541649	35.0000	4078.96
13	C00158	原木		m3	1.459836	2200.0000	3211.64
14	C00162	板方材(锯材)		m3	3.460038	2800.0000	9688.11
15	C00262	板瓦	2号	块	8285.518080	2.0000	16571.04
16	C00264	筒瓦	2号	块	62.640000	2.4000	150.34
17	C00570	血料		kg	676.624414	3.6700	2483.21
18	C00635	醇酸调和漆	各色	kg	51.008264	13.9000	709.01
19	MX0045	石灰膏		m3	0.664337	297.0000	197.31
20	ZC0001	席箔		m2	44.879551	120.0000	5385.55

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房四正房

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	367630.12	
1.1	其中:综合工日	1320.67	
1.2	1)人工费	160699.29	
1.3	2)材料费	184249.58	
1.4	3)机械费	1121.57	
1.5	4)管理费	14879.44	
1.6	5)利润	6680.26	
2	措施项目清单计价合计	28375.56	
2.1	其中:1)技术措施费	22207.80	
2.1.1	综合工日	152.42	
2.1.2	①人工费	15516.13	
2.1.3	②材料费	2378.14	
2.1.4	③机械费	1583.34	
2.1.5	④管理费	1965.07	
2.1.6	⑤利润	765.12	
2.2	2)安全文明措施费	6167.76	
2.2.1	2.1)安全生产费	3805.32	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1906.40	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	456.04	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：店房四正房

标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.1	1) 其中：暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	15879.91	
5	不含税工程造价合计	411885.59	
6	增值税~销项税额	37069.70	
招标控制价=		448955.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 店房四正房

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	98.648	22.71	2240.30	
2	020704001001	糙埂散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	20.88105	223.14	4659.40	
3	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	46.2	42.47	1962.11	
4	020701001001	细埂方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	61.6	508.32	31312.51	
5	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5	m3	84.659961	872.58	73872.59	
6	020204004001	挑檐石	参照遗存补配拔檐石	m3	0.206496	5805.67	1198.85	
7	020111002001	博风	1、博风宽度：五层 2、砖规格：青砖270X135X65	m	13.444	553.22	7437.49	
本页小计							122683.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四正房

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别： 五架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格： 200*240mm	m3	0.9408	4530.79	4262.57	
9	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别： 三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格： 200*200mm	m3	0.4416	5305.06	2342.71	
10	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 金瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格： 170*170mm	m3	0.07514	10302.34	774.12	
11	020501004002	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格： 160*160mm	m3	0.067482	10302.34	695.22	
12	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别： 檩 2、木材品种：松木	m3	1.831248	5792.44	10607.39	
13	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别： 随檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.17589	5157.20	907.10	
14	020503003001	替木	1、规格： 560*50*50mm 2、木材品种：松木	块	8	107.35	858.80	
15	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸： Φ70mm 2、木材品种：松木	m	547.564706	27.24	14915.66	
16	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高70 2、木材品种：松木	m	28.8	21.09	607.39	
17	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	93.086	136.80	12734.16	
本页小计							48705.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 店房四正房

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	103.93758	612.01	63610.84	
19	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	30.92	60.74	1878.08	
20	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	15.46	555.95	8594.99	
21	020504003001	承重	1、木材品种：松木	m3	0.882	4798.20	4232.01	
22	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m3	0.808236	2518.67	2035.68	
23	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	61.6	234.14	14423.02	
24	020509022001	过木	1、木材品种：松木	m3	0.697723	3817.40	2663.49	
25	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚40 2、木材品种：松木	m	33.47	70.67	2365.32	
26	020509007002	门枕	1、截面尺寸：50*100mm 2、木材品种：松木	m	1.22	201.74	246.12	
27	020509020001	门下槛板	1、木材品种：松木 2、板厚度：40mm	m2	0.1505	229.56	34.55	
28	020204011001	门枕石	1、石材种类、构件规格：青石600*260*250 2、砂浆强度等级：1：2.5水泥砂浆	块	2	333.77	667.54	
29	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：40 3、木材品种：松木	m2	1.914	686.08	1313.16	
本页小计							102064.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四正房

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样： 方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度： 5mm	m2	4.1271	428.73	1769.41	
31	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	0.82368	562.29	463.15	
32	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	392.974722	17.54	6892.78	
33	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	243.63504	214.87	52349.86	
34	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	76.636	331.04	25369.58	
35	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	5.6	309.58	1733.65	
36	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	15.2554	228.48	3485.55	
本页小计							92063.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 店房四正房

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.914	381.28	729.77	
38	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	4.1271	243.95	1006.81	
39	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	1.64736	228.48	376.39	
		措施项目						
40	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	150.560135	33.26	5007.63	
41	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	123.424	34.71	4284.05	
42	021001004001	木构架安装起重脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：檐高6m以下	m2	98.648	93.56	9229.51	
43	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	123.2	25.25	3110.80	
本页小计							23744.96	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四正房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000	6167.76			
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计					6167.76			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

计日工表

工程名称：店房四正房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 店房四正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：店房四正房

标段：

第1页 共1页

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	C00003	砂子	中粗	m3	27.524509	209.0000	5752.62
2	C00012	粘土		m3	18.281460	25.0000	457.04
3	C00016	生石灰		t	3.147053	450.0000	1416.17
4	C00017	毛块石		m3	103.285152	410.0000	42346.91
5	C00032	水泥	32.5	t	5.935760	380.0000	2255.59
6	C00033	砂子	细砂	m3	2.257949	105.0000	237.08
7	C00043	机砖	240×115×53	百块	12.675003	60.0000	760.50
8	C00044	板方木材	综合规格	m3	1.754413	2800.0000	4912.36
9	C00084	花边瓦	2号	块	259.728000	5.5000	1428.50
10	C00086~2	青砖270X135X65		块	3081.133994	5.2000	16021.90
11	C00122	木材(板方材)	一等大板方材	m3	2.826784	3200.0000	9045.71
12	C00156	熟桐油(光油)		kg	238.610031	35.0000	8351.35
13	C00158	原木		m3	2.215810	2200.0000	4874.78
14	C00162	板方材(锯材)		m3	7.331272	2800.0000	20527.56
15	C00262	板瓦	2号	块	14289.849606	2.0000	28579.70
16	C00264	筒瓦	2号	块	92.760000	2.4000	222.62
17	C00570	血料		kg	1441.785102	3.6700	5291.35
18	C00635	醇酸调和漆	各色	kg	118.016900	13.9000	1640.43
19	MX0045	石灰膏		m3	0.875275	297.0000	259.96
20	ZC0001	席箔		m2	94.947720	120.0000	11393.73