

第 二 轮报价一览表

项目名称	2026年马村区安阳城街道后岳村道路提升项目
项目编号	马财磋商采购-2026-39
供应商名称	河南固鑫建设工程有限公司
磋商报价	大写: <u>陆拾壹万肆仟伍佰叁拾叁元捌角捌分</u> 小写: <u>614533.88 元</u>
备注	/

注:

- 1、报价应包括磋商文件所确定的采购范围内的全部费用。
- 2、第一次仅供磋商小组在评审时参考比较，成交价以最后轮次报价（最终报价）为准。
- 3、供应商应当对竞争性磋商的每轮次报价在焦作市公共资源交易平台系统进行签章确认，在规定的时限内上传给竞争性磋商小组，未在规定时间内提供最后报价，由供应商自行承担相关责任。
- 4、供应商在最终报价时本表后附最终已标价工程量清单。

供应商名称: 河南固鑫建设工程有限公司（盖章）

法定代表人: 许太伟（盖章）

2026 年 10 月 23 日

2026年马村区安阳城街道后岳
村道路提升项目工程

投标总价

投标人：



(盖章)

年 月 日

工程名称： 2026年马村区安阳城街道后岳村道路提升项目

标段名称：

投标总价

投标总价（小写）： 614,533.88

（大写）： 陆拾壹万肆仟伍佰叁拾叁元捌角捌分

投 标 人 :



(盖章)

法定代表人
或其授权人 :

许太伟



(签字或盖章)

编 制 人 :



(签字及盖章)

编 制 时 间 :

投标报价填报说明

工程名称：2026年马村区安阳城街道后岳村道路提升项目

一、工程概况：

工程为2026年马村区演马街道仓上村道路提升建设项目，位于马村区演马街道仓上村村内，主要为铺设50mm厚AC-10细粒式沥青混凝土路面9704.70平方米、热熔标线等工作。

二、编制依据：

1. 建设单位提供的简易施工图纸。
2. 参照《建设工程工程量清单计价规范GB/T50500-2024》；
3. 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）及综合解释；
4. 建办标函〔2019〕193号文《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》；
5. 豫建消技〔2026〕23号《河南省建设工程消防技术中心关于发布2026年1月至6月人工费、机械人工费、管理费指数的通知》；
6. 豫建科〔2025〕173号《河南省住房和城乡建设厅关于贯彻执行<建设工程工程量清单计价标准>〈房屋建筑与装饰工程工程量计算标准〉等工程量计算标准的通知》；
7. 材料价格参照《焦作标准造价信息》2026年第3期及市场调查价格进行调整。

三、其他说明：

1. 编制本工程预算价选择一般计税方法。

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

标段:

项目名称

序号

合 计

614, 533. 88

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

标段

项目特征描述

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 细粒式AC10 2. 厚度: 5cm 3. 铺装到位, 含材料运费	m2	7388.2	64.45	476169.49
2	040203004001	粘层	1. 材料品种: 乳化沥青 2. 喷油量: 0.3kg/m2	m2	7388.2	0.56	4137.39
3	040402017001	沟道盖板	1. 单件体积: 500mm*700mm*100mm 2. 盖板材质、规格: C30 预制钢筋混凝土实心盖板, 单层双向 Φ10@150 3. 不含安装	块	1581	32.45	51303.45
4	040402017002	沟道盖板（雨水盖板）	1. 单件体积: 500mm*700mm*100mm 2. 盖板材质、规格: C30 预制钢筋混凝土实心盖板, 单层单向 Φ10@150 3. 不含安装	块	279	32.45	9053.55
5	010503014001	盖板、井圈	1. 构件名称: 水表井盖 2. 构件尺寸: 1.5米*1.5米 3. 材质: 铸铁 D400 4. 其他: 不含安装	套	14	403.01	5642.14
6	04B001	公示牌	1. 类型: 永久公示牌 2. 材质、规格尺寸: 不锈钢材质60cm*80cm 3. 刻字: 具体尺寸及字样符合甲方实际要	个	1	350.00	350.00
本页小计							546656.02
合 计							546656.02

项目清单综合

标段

4708110042342

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 沥青混凝土种类:细粒式AC10 2. 厚度:5cm 3. 铺装到位, 含材料运费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.48	
1.1	普工	工日	0.00471	-	-	87.1	0.41	
1.2	一般技工	工日	0.00838	-	-	134	1.12	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.95	0.95	
2	材料费	-	-	-	-	-	57.56	
2.1	柴油	t	5E-5	-	-	6938	0.35	
2.2	沥青混凝土 细粒式	m3	0.0505	-	-	1119	56.51	
2.3	其他材料费	元	0.699808	-	-	1	0.70	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.38	
3.1	轮胎压路机	台班	0.00063	-	-	915.31	0.58	
3.2	钢轮振动压路机	台班	0.00142	-	-	790.82	1.12	
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00128	-	-	1055.75	1.35	
3.4	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00063	-	-	1014.4	0.64	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.69	0.69	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	64.42	
5	管理费	-	-				0.01	
6	利润	-	-				0.02	
综合单价							64.45	

三、项目清单综合

标段

标段

项目编码	040203004001	项目名称	粘层				计量单位	m2
项目特征	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.3kg/m2							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.04	
1.1	普工	工日	7.2E-5	-	-	87.1	0.01	
1.2	一般技工	工日	0.000128	-	-	134	0.02	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.02	0.02	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.49	
2.1	其他材料费	元	0.04027	-	-	1	0.04	
2.2	乳化沥青	kg	0.1	-	-	4.48	0.45	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03	
3.1	汽车式沥青喷洒机	台班	4.5E-5	-	-	574.21	0.03	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.56	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							0.56	

项目清单综合

标准：沟道盖

4108110042342

凝土实心盖板：单层双向φ

标段

标段

项目编码	040402017001	项目名称	沟道盖板				计量单位	块
项目特征	1. 单件体积:500mm*700mm*100mm 2. 盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土实心盖板, 单层双向Φ10@150 3. 不含安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.45	
1.1	普工	工日	0.005047	-	-	87.1	0.44	
1.2	一般技工	工日	0.010094	-	-	134	1.35	
1.3	高级技工	工日	0.001684	-	-	201	0.34	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.32	0.32	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.98	
2.1	尼龙绳	kg	0.000175	-	-	57.9	0.01	
2.2	板方材	m3	3.5E-5	-	-	2100	0.07	
2.3	预制混凝土小型构件	m3	0.035175	-	-	850	29.90	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.43	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.01	
6	利润	-	-	-	-	-	0.01	
综合单价							32.45	

沟道盖板（雨

标段

标段

项目编码	040402017002	项目名称	沟道盖板（雨水盖板）				计量单位	块
项目特征	1. 单件体积:500mm*700mm*100mm 2. 盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土实心盖板，单层单向Φ10@150 3. 不含安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.45	
1.1	普工	工日	0.005047	-	-	87.1	0.44	
1.2	一般技工	工日	0.010094	-	-	134	1.35	
1.3	高级技工	工日	0.001684	-	-	201	0.34	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.32	0.32	
2	材料费	-	-	-	-	-	29.98	
2.1	尼龙绳	kg	0.000175	-	-	57.9	0.01	
2.2	板方材	m3	3.5E-5	-	-	2100	0.07	
2.3	预制混凝土小型构件	m3	0.035175	-	-	850	29.90	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.43	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.01	
6	利润	-	-	-	-	-	0.01	
综合单价							32.45	

工程建设项目综合

标题: 盖板、井

410816042342

标段

4108110042342

项目编码	010503014001	项目名称	盖板、井圈			计量单位	套
项目特征	1. 构件名称:水表井盖 2. 构件尺寸:1.5米*1.5米 3. 材质:铸铁 D400 4. 其他:不含安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	83.33
1.1	普工	工日	0.2279	-	-	87.1	19.85
1.2	一般技工	工日	0.2901	-	-	134	38.87
1.3	其他人工费	元	1	-	-	24.61	24.61
2	材料费	-	-	-	-	-	318.98
2.1	其他材料费	元	0.006113	-	-	1	0.01
2.2	煤焦沥青漆	kg	0.492	-	-	18.29	9.00
2.3	水	m3	0.0069	-	-	4.8	0.03
2.4	预拌混合砂浆	m3	0.0284	-	-	350	9.94
2.5	铸铁井盖、井座 φ400	套	1	-	-	300	300.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.35
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0012	-	-	197.4	0.24
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.11	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	402.66
5	管理费	-	-				0.12
6	利润	-	-				0.23
综合单价							403.01

材料暂估单价及调整表

工程名称：2026年马村区安阳城街道后岳村道路提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

项目清单计

标分

工作内

施工现场安全施工

措施

标

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1711.39	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	28.52	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
6	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	满足施工需求的机械进出场费用	15396.62	详见明细表E.3.2
本页小计				17136.53	--
合 计				17136.53	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年马村区安阳城街道后岳村道路提升项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	2852.31	60	1711.39	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	2852.31	1	28.52	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	1168.98	0	0	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	1168.98	0	0	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	1168.98	0	0	-	-	-	-	-	
6	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			15396.62	914.99	141.27	13785.63	347.15	207.58	
合 计					17136.53	914.99	141.27	13785.63	347.15	207.58	-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

项目费用分析表		标分	1. 初始设计	金
价格	(元)		占比	(%)
4106160023				

标

标准

[illegible]

进场及安拆费

标段:

进出场费用单

C=C₁+C₂

标段:

标段:

标段:

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

~~其他项目清单计价表~~

工程名称：2026年马村区安阳城街道后岳村道路提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

道路提升项目	标段:
基础	费率 (%)
	暂定金额 (元)

工程名称：2026年马村区安阳城街道后岳村道路提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

初:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

各

标段:

量 实际数量 综合单价(元)

4108150042342

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

标段:

标段:

标段:

标段:

标段:

标段:

包的专业工程

标段:

接发包的专业工程名称

标段:

标段:

标段:

标段:

增值税计价表

标段:

计算基础说明

其他项目专业工程暂估价

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]