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投标人： （盖章）

     年   月   日





投标报价填报说明

工程名称：2026年马村区安阳城街道后岳村道路提升项目

    注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题

        等内容。

一、工程概况： 
   工程为2026年马村区演马街道仓上村道路提升建设项目，位于马村区演马街道仓上村村内，
主要为铺设50mm厚AC-10细粒式沥青混凝土路面9704.70平方米、热熔标线等工作。
二、编制依据：
1.建设单位提供的简易施工图纸。
2.参照《建设工程工程量清单计价规范GB/T50500— 2024》；
3.《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定
额》（HA 02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）及综合解释；
4.建办标函〔2019〕193号文《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税
税率的通知》；
5.豫建消技〔2026〕23号《河南省建设工程消防技术中心关于发布2026年1月至6月人工费、机械
人工费、管理费指数的通知》；
6.豫建科〔2025〕173号《河南省住房和城乡建设厅关于贯彻执行<建设工程工程量清单计价标准
><房屋建筑与装饰工程工程量计算标准>等工程量计算标准的通知》；
7.材料价格参照《焦作标准造价信息》2026年第3期及市场调查价格进行调整。     
三、其他说明：
1.编制本工程预算价选择一般计税方法。



工程项目清单汇总表

工程名称：2026年马村区安阳城街道后岳村
道路提升项目 标段： 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 546656.02

2 措施项目 17136.53

2.1 其中：安全生产措施项目 1711.39

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 增值税 50741.33

合    计 614,533.88



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年马村区安阳城街道后岳村道路提升
项目 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040203006001 沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:
细粒式AC10
2.厚度:5cm
3.铺装到位，含材料
运费

m2 7388.2 64.45 476169.49

2 040203004001 粘层
1.材料品种:乳化沥
青
2.喷油量:0.3kg/m2

m2 7388.2 0.56 4137.39

3 040402017001 沟道盖板

1.单件体积:500mm*
700mm*100mm
2.盖板材质、规格:C
30预制钢筋混凝土实
心盖板，单层双向φ
10@150
3.不含安装

块 1581 32.45 51303.45

4 040402017002
沟道盖板（雨水盖
板）

1.单件体积:500mm*
700mm*100mm
2.盖板材质、规格:C
30预制钢筋混凝土实
心盖板，单层单向φ
10@150
3.不含安装

块 279 32.45 9053.55

5 010503014001 盖板、井圈

1.构件名称:水表井
盖
2.构件尺寸:1.5米*
1.5米
3.材质:铸铁 D400
4.其他:不含安装

套 14 403.01 5642.14

6 04B001 公示牌

1.类型:永久公示牌
2.材质、规格尺寸:
不绣钢材质60cm*80
cm
3.刻字:具体尺寸及
字样符合甲方实际要

个 1 350.00 350.00

本页小计 546656.02

合    计 546656.02



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年马村区安阳城街
道后岳村道路提升项目 标段： 第 1 页  共 6 页

项目编码 040203006001 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

项目特征
1.沥青混凝土种类:细粒式AC10
2.厚度:5cm
3.铺装到位，含材料运费

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 2.48

1.1 普工 工日 0.00471 - - 87.1 0.41

1.2 一般技工 工日 0.00838 - - 134 1.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.95 0.95

2 材料费 - - - - - 57.56

2.1 柴油 t 5E-5 - - 6938 0.35

2.2 沥青混凝土 细粒式 m3 0.0505 - - 1119 56.51

2.3 其他材料费 元 0.699808 - - 1 0.70

3 施工机具使用费 - - - - - 4.38

3.1 轮胎压路机 台班 0.00063 - - 915.31 0.58

3.2 钢轮振动压路机 台班 0.00142 - - 790.82 1.12

3.3 钢轮振动压路机 台班 0.00128 - - 1055.75 1.35

3.4 沥青混凝土摊铺机 台班 0.00063 - - 1014.4 0.64

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.69 0.69

4 1+2+3小计 - - - - - 64.42

5 管理费 - - 0.01

6 利润 - - 0.02

综合单价 64.45



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年马村区安阳城街
道后岳村道路提升项目 标段： 第 2 页  共 6 页

项目编码 040203004001 项目名称 粘层 计量单位 m2

项目特征 1.材料品种:乳化沥青
2.喷油量:0.3kg/m2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.04

1.1 普工 工日 7.2E-5 - - 87.1 0.01

1.2 一般技工 工日 0.000128 - - 134 0.02

1.3 其他人工费 元 1 - - 0.02 0.02

2 材料费 - - - - - 0.49

2.1 其他材料费 元 0.04027 - - 1 0.04

2.2 乳化沥青 kg 0.1 - - 4.48 0.45

3 施工机具使用费 - - - - - 0.03

3.1 汽车式沥青喷洒机 台班 4.5E-5 - - 574.21 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 0.56

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价 0.56



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年马村区安阳城街
道后岳村道路提升项目 标段： 第 3 页  共 6 页

项目编码 040402017001 项目名称 沟道盖板 计量单位 块

项目特征
1.单件体积:500mm*700mm*100mm
2.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土实心盖板，单层双向φ10@150
3.不含安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 2.45

1.1 普工 工日 0.005047 - - 87.1 0.44

1.2 一般技工 工日 0.010094 - - 134 1.35

1.3 高级技工 工日 0.001684 - - 201 0.34

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.32 0.32

2 材料费 - - - - - 29.98

2.1 尼龙绳 kg 0.000175 - - 57.9 0.01

2.2 板方材 m3 3.5E-5 - - 2100 0.07

2.3 预制混凝土小型构件 m3 0.035175 - - 850 29.90

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 32.43

5 管理费 - - 0.01

6 利润 - - 0.01

综合单价 32.45



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年马村区安阳城街
道后岳村道路提升项目 标段： 第 4 页  共 6 页

项目编码 040402017002 项目名称 沟道盖板（雨水盖板） 计量单位 块

项目特征
1.单件体积:500mm*700mm*100mm
2.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土实心盖板，单层单向φ10@150
3.不含安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 2.45

1.1 普工 工日 0.005047 - - 87.1 0.44

1.2 一般技工 工日 0.010094 - - 134 1.35

1.3 高级技工 工日 0.001684 - - 201 0.34

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.32 0.32

2 材料费 - - - - - 29.98

2.1 尼龙绳 kg 0.000175 - - 57.9 0.01

2.2 板方材 m3 3.5E-5 - - 2100 0.07

2.3 预制混凝土小型构件 m3 0.035175 - - 850 29.90

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 32.43

5 管理费 - - 0.01

6 利润 - - 0.01

综合单价 32.45



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年马村区安阳城街
道后岳村道路提升项目 标段： 第 5 页  共 6 页

项目编码 010503014001 项目名称 盖板、井圈 计量单位 套

项目特征

1.构件名称:水表井盖
2.构件尺寸:1.5米*1.5米
3.材质:铸铁 D400
4.其他:不含安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 83.33

1.1 普工 工日 0.2279 - - 87.1 19.85

1.2 一般技工 工日 0.2901 - - 134 38.87

1.3 其他人工费 元 1 - - 24.61 24.61

2 材料费 - - - - - 318.98

2.1 其他材料费 元 0.006113 - - 1 0.01

2.2 煤焦沥青漆 kg 0.492 - - 18.29 9.00

2.3 水 m3 0.0069 - - 4.8 0.03

2.4 预拌混合砂浆 m3 0.0284 - - 350 9.94

2.5 铸铁井盖、井座 φ40
0

套 1 - - 300 300.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0.35

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0012 - - 197.4 0.24

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.11 0.11

4 1+2+3小计 - - - - - 402.66

5 管理费 - - 0.12

6 利润 - - 0.23

综合单价 403.01



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年马村区安阳城街
道后岳村道路提升项目 标段： 第 6 页  共 6 页

项目编码 04B001 项目名称 公示牌 计量单位 个

项目特征
1.类型:永久公示牌
2.材质、规格尺寸:不绣钢材质60cm*80cm
3.刻字:具体尺寸及字样符合甲方实际要

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0

2 材料费 - - - - - 350

2.1 公示牌 个 1 - - 350 350.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 350

5 管理费 - -

6 利润 - -

综合单价 350



材料暂估单价及调整表

工程名称：2026年马村区安阳城街道后岳
村道路提升项目 标段： 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

A B C A B C D=C -C 

本页小计 — — —

合    计 — — —



措施项目清单计价表

工程名称：2026年马村区安阳城街道
后岳村道路提升项目 标段： 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产 施工现场安全施工所需的各项
措施

1711.39详见明细表E.3.2

2 04B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

施工现场为达到环保部门要求
所需要的各项的措施、施工现
场文明施工所需要的各项的措
施、施工企业为进行建设工程
施工所必须搭设的生活和生产
用的临时建筑物构筑物和其他
临时设施的措施、根据我省实
际情况，施工现场扬尘污染防
治标准提高所需增加的措施

28.52详见明细表E.3.2

3 041201021001 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施工
部位施工时，所采用照明设备
的安拆、维护、照明用电及施
工人员夜班补助、夜间施工劳
动效率降低等内容

详见明细表E.3.2

4 041201023001 二次搬运

因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半
成品等一次运输不能到达堆放
地点，必须进行二次或多次搬
运所发生的内容

详见明细表E.3.2

5 041201020001 冬雨季施工

在冬季或雨季施工，引起防寒
、保温、防滑、防潮和排除雨
雪等措施的增加，人工、施工
机械效率的降低等内容

详见明细表E.3.2

6 041201012001 大型机械设备进出场及
安拆

满足施工需求的机械进出场费
用

15396.62详见明细表E.3.2

本页小计 17136.53 --

合    计 17136.53 --



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年马村区安阳城街道后岳村道路提升项
目 标段： 第 1 页  共 1 页

    注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列数值。

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础 费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润

1 041201019001 安全生产 2852.31 60 1711.39 - - - - -

2 04B001
环境保护费、文明施
工费、临时设施费及
扬尘污染防治增加费

2852.31 1 28.52 - - - - -

3 041201021001 夜间施工增加 1168.98 0 0 - - - - -

4 041201023001 二次搬运 1168.98 0 0 - - - - -

5 041201020001 冬雨季施工 1168.98 0 0 - - - - -

6 041201012001 大型机械设备进出场
及安拆

15396.62 914.99 141.27 13785.63 347.15 207.58

合    计 17136.53 914.99 141.27 13785.63 347.15 207.58 -



措施项目费用分拆表

工程名称：2026年马村区安阳城街道
后岳村道路提升项目 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 措施项目名称 价格 （元
）

1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比 
（%）

金额 （
元）

占比 
（%）

金额 （元
）

占比 
（%）

金额 （
元）

1 041201019001 安全生产 1711.39

2 04B001

环境保护费、文明
施工费、临时设施
费及扬尘污染防治
增加费

28.52

3 041201021001 夜间施工增加

4 041201023001 二次搬运

5 041201020001 冬雨季施工

6 041201012001 大型机械设备进出
场及安拆

15396.62

本页小计 17136.53 -- -- --

合    计 17136.53 -- -- --



大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：2026年马村区安阳城街道
后岳村道路提升项目 标段： 第 1 页  共 1 页

    注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

        2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量
进出场
次数

进出场费用单价（元）
C=C +C +C 

合价（元）
备注机械

安拆费
机械

装卸运输费
固定装置
安拆费

A B C C C D=A· B· C

本页小计

合    计



其他项目清单计价表

工程名称：2026年马村区安阳城街道后岳
村道路提升项目 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：2026年马村区安阳城街道后岳村道路提升项目 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年马村区安阳城街道
后岳村道路提升项目 标段： 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

A B C A B C D=C -C 

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：2026年马村区安阳城街道后岳村道路
提升项目 标段： 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

A A B=A -A 

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：2026年马村区安阳城街道后岳村道路提
升项目 标段： 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

A B C A C D=C -C 

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

2.1

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

3.1

本页小计

合    计 — — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年马村区安阳城街道后岳村道路提
升项目 标段： 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

1.1



增值税计价表

工程名称：2026年马村区安阳城街道后岳村道路提
升项目 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 563792.55 9 50741.33

合    计 50741.33
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