

轶城镇清源路改建工程

招标工程量清单

招标人：_____（盖章）

年 月 日

编制说明

建设项目名称： 轵城镇清源路改建工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

本项目为轵城镇清源路改建工程，起点位于本项目与过道G208T路交叉口处，起点桩号K0+000，路线向东进行418m后到达本项目终点，终点桩号K0+418，项目路线总长0.418km。

二、编制依据

- 1、根据河南众智公路勘测设计有限公司设计的施工图纸计算；
- 2、清单定额依据《河南省普通公路养护工程预算编制办法》、《河南省公路养护工程量清单计量规则》、《河南省普通公路养护工程预算定额》、《河南省普通公路养护工程机械台班费用定额》及其相关配套文件；
- 3、河南省交通运输厅公布的关于执行豫交文【2019】274号“河南省公路工程项目估算概算预算编制办法的补充规定”的通知，人工工日单价（含机械工）按“补充规定”以108.85元/工日计算；
- 4、措施费及企业管理费按照“编制办法”规定计算；
- 5、规费费率按“编制办法”及“补充规定”以33.5%计取；
- 6、利润按定额直接费及措施费、企业管理费之和的7.42%计算；
- 7、税金按照建办标函[2019]193号文，增值税税率按9%计算；
- 8、材料价格参考济源市公路造价信息2026年4月份除税价，运费按“编制办法”规定及济源市交通部门颁布的运费计算标准计算；

三、其他需要说明的问题

1. 废渣外运运距暂按3公里计算，结算据实计算；
2. 本工程水泥稳定碎石和沥青混凝土均按商品考虑，运距暂按12公里计算，结算据实计算；
3. 经和甲方结合乳化沥青透层暂不计取；
4. 经和甲方结合铣刨沥青按挖除考虑计取。

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：轵城镇清源路改建工程

编制范围：

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)						规费 (%)						
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方																							
2	石方																							
3	运输																							
4	路面																							
5	路面 (不计雨)																							
6	隧道																							
7	构造物 I																							
8	构造物 I (不计冬)																							
9	构造物 I (不计雨)																							
10	构造物 II																							
11	构造物 III																							
12	构造物 III (不计海)																							
13	构造物 III (不计雨夜海)																							
14	技术复杂大桥																							
15	钢材及钢结构																							
16	钢材及钢结构 (不计海)																							

编制：

复核：

