

开封市生态环境局祥符分局开封市 祥符区大气污染防治监测服务项目 监测服务合同

项目编号：祥符磋商采购-2026-1

甲方：开封市生态环境局祥符分局

乙方：郑州创信环保发展有限公司

签订日期：2026.7.16



监测服务合同

甲方：开封市生态环境局祥符分局

乙方：郑州创信环保发展有限公司

根据 开封市生态环境局祥符分局开封市祥符区大气污染防治监测服务项目（以下简称：“本方案”）的服务内容，现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1 服务内容：

序号	项目	内容	成果
1	单颗粒扫描电镜源解析分析监测	在服务期内，分四次选取合适时段，在国控和省控站点分别同时开展环境颗粒物采样，每次采样14天-15天，每个站点采样4次，共出具8份单颗粒扫描电镜源解析分析报告，为颗粒物精准治理提供科学支撑。	源解析分析报告8份
2	无人机红外热成像监察	在项目服务期间，以重污染天气期间为重点时段，开展不少于40天的红外热成像监测，及时发现存在问题并形成相关报告。	监察报告不少于40份
3	大气气溶胶区域监测溯源服务	结合祥符区空气质量情况，为乙方走航路线及监测项目及内容，开展不少于50天的大气气溶胶区域观监测溯源，分析区域污染源点位和污染传输情况。	监测溯源报告不少于50份
4	路域环境监测	提供两套PM2.5+NO2小型站，布设在国省道沿线或企业运输通道，对路域排放水平进行实施监测，为降低氮氧化物浓度提供数据支撑。每周形成1份数据分析报告。	监测报告每周1份

1.2 服务周期：自合同签订之日起9个月。

2、合同金额及付款方式

2.1 合同总金额为人民币大写：壹佰肆拾捌万陆仟元整（¥1486000.00）。

2.2 付款方式

本合同签订之日起 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%，计人民币 445800.00 元（大写：肆拾肆万伍仟捌佰元整）；剩余占合同总金额 70% 的款项按月分期支付：服务期第 1 个月至第 8 个月，每月支付人民币 115577.80 元（大写：壹拾壹万伍仟伍佰柒拾柒元捌角整），服务期第 9 个月支付剩余尾款人民币 115577.60 元（大写：壹拾壹万伍仟伍佰柒拾柒元陆角整）。甲方应于每月 30 日前将当月应付账款足额付至乙方指定收款账户，且前述全部分期款项须在服务期届满前全部结清。

3、双方权利与义务

3.1. 甲方权利与义务

3.1.1 甲方负责为乙方提供本场地及服务期间的用电；

3.1.2 甲方负责在合作项目实施过程中与地方政府及有关部门沟通协调，保障乙方服务顺利实施；

3.2. 乙方权利与义务

3.2.1 负责监测车数据的准确性；

3.2.2 服务结束后，乙方提供甲方监测期间的走航监测分析报告；

4、违约责任

4.1 因甲方原因逾期付款的，甲方应按照中国人民银行关于支付逾期付款的规定向乙方支付违约金，逾期违约金不超过未付总价款的 5%。

4.2 服务周期结束后 15 个工作日内，甲方对乙方工作进行考核，走航、溯源、监测分析报告未达到甲方要求的，乙方按照甲方要求期限及时整改到位。

5、知识产权

5.1 乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

5.2 乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料由甲方免费使用。

6、解决争议的方法

6.1 甲、乙双方协商解决。

6.2 若协商解决不成，可通过向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。

7、不可抗力

7.1 因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

7.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

8、其他约定

8.1 合同未尽事宜,经双方协商可签订补充协议,具有同等的法律效力。

8.2 本合同一式肆份,经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执贰份。

甲方:开封市生态环境局祥符分局

法定代表人(单位负责人):

联系方式: 0371-26661124

乙方:郑州创信环保发展有限公司

法定代表人(单位负责人):

联系方式:

签订日期: 2016年 7月 16日