

开封市兰考县 2025 年第二批农村公益事业财政奖补重点村项目

小宋镇新庄村（二次）评标报告

2026 年 07 月 10 日 09 时 30 分 00 秒，开标会议由郑州裕投工程管理咨询有限公司主持在兰考县公共资源交易中心举行，本项目招标公告，已在指定媒介发布，详见招标文件。

一、项目情况：

项目编号：兰财采字谈-2026-195

标段名称：开封市兰考县 2025 年第二批农村公益事业财政奖补重点村项目小宋镇新庄村（二次）第一标段

招标控制价：3923610.89 元

二、评标委员会组成

1、评委组长：杜海宽

2、其他评委成员：张刚，计勇

三、投标人一览表

序号	投标人名称	一次投标报价（元）
1	河南腾华建设工程有限公司	叁佰捌拾捌万肆仟叁佰捌拾壹元叁角壹分(3,884,381.31)
2	双鸿建设发展有限公司	叁佰玖拾壹万捌仟伍佰壹拾陆元零角柒分(3,918,516.07)
3	河南扩实建筑工程有限公司	叁佰玖拾贰万贰仟伍佰捌拾元壹角陆分(3,922,580.16)
4	河南泓发市政工程有限公司	叁佰玖拾贰万叁仟壹佰肆拾肆元叁角壹分(3,923,144.31)
5	河南恒森建筑工程有限公司	叁佰玖拾贰万零壹佰叁拾捌元肆角叁分（3,820,138.43）
6	河南润岚建设工程有限公司	叁佰玖拾贰万叁仟陆佰壹拾元壹角柒分（3,923,610.17）
7	河南图正建工有限公司	叁佰玖拾贰万叁仟贰佰贰拾元零角（3,923,220.2）
8	河南中鲲建设工程有限公司	叁佰玖拾贰万贰仟伍佰柒拾元柒角伍分（3,922,570.75）

四、初步评审

1、通过名单：河南恒森建筑工程有限公司,河南扩实建筑工程有限公司,,河南腾华建设工程有限公司,河南图正建工有限公司,河南中鲲建设工程有限公司,河南泓发市政工程有限公司,双鸿建设发展有限公司

2、未通过名单及原因：河南润岚建设工程有限公司，缺少纳税证明，资格不通过。

五、详细评审

1、通过名单：河南扩实建筑工程有限公司,河南腾华建设工程有限公司,河南泓发市政工程有限公司,双鸿建设发展有限公司

2、未通过名单及原因：河南中鲲建设工程有限公司:缺少环保机械设备、沥青路面施工主要设备,符合性检查不合格，按无效投标处理。;河南恒森建筑工程有限公司，河南图正建工有限公司，施工组织设计施工进度表关键工序不符合要求，符合性检查不合格，按无效投标处理。

序号	投标人名称	最终投标报价（元）	名次
1	河南腾华建设工程有限公司	叁佰捌拾捌万叁仟捌佰元整(3,883,800.00)	1
2	双鸿建设发展有限公司	叁佰玖拾壹万捌仟叁佰伍拾元伍角(3,918,350.50)	2
3	河南扩实建筑工程有限公司	叁佰玖拾贰万贰仟零捌拾元壹角陆分	3

	公司	(3,922,080.16)	
4	河南泓发市政工程有限公司	叁佰玖拾贰万贰仟柒佰肆拾肆元叁角壹分 (3,922,744.31)	4

六、推荐名单：

序号	候选人名称
开封市兰考县 2025 年第二批农村公益事业财政奖补重点村项目小宋镇新庄村（二次）第一标段第 1 中标候选人	河南腾华建设工程有限公司
开封市兰考县 2025 年第二批农村公益事业财政奖补重点村项目小宋镇新庄村（二次）第一标段第 2 中标候选人	双鸿建设发展有限公司
开封市兰考县 2025 年第二批农村公益事业财政奖补重点村项目小宋镇新庄村（二次）第一标段第 3 中标候选人	河南扩实建筑工程有限公司

七、澄清、说明、补充事项记录:无

评标委员会签字：

2026 年 07 月 10 日

张刚 花海宽 计勇