S218 兰考境南彰至兰考与杞县交界段改建工程两阶段施工图设计变更(路灯)10kV 线路工程（二次）评标报告

2026 年 11 月 17 日 09 时 30 分 00 秒，开标会议由河南圣标工程管理有限公司主持在兰考县公共资源交易中心举行，本项目招标公告，已在指定媒介发布，详见招标文件。

一、项目情况：

项目编号：兰财采字谈-2026-392

标段名称：第一标段

招标控制价：941148.01 元

二、评标委员会组成

1、评委组长：马风勤

2、其他评委成员：徐智媛、计勇

三、投标人一览表

序号	投标人名称	投标报价（一次）
1	卓蓝建工（河南）有限公司	玖拾贰万伍仟壹佰肆拾捌元肆角叁分(925,148.43)
2	河南达能建设有限公司	玖拾贰万捌仟叁佰叁拾肆元柒角零分(928,334.70)
3	河南追开建设工程有限公司	玖拾叁万陆仟壹佰柒拾陆元肆角玖分(936,176.49)
4	河南旗数建设工程有限公司	玖拾叁万捌仟陆佰玖拾元陆角伍分(938,690.65)

四、初步评审

1、通过名单：河南达能建设有限公司,河南追开建设工程有限公司,卓蓝建工（河南）有限公司

2、未通过名单及原因：河南旗数建设工程有限公司:法定代表人身份证明中，法定代表人未按竞争性谈判文件要求签名。符合性检查不合格，按无效投标处理。

五、详细评审

第一标段					
序号	投标人名称	投标报价（二次）	是否参与小微企业优惠	小微企业优惠后投标报价（二次）	名次
1	卓蓝建工（河南）有限公司	玖拾贰万伍仟元整(925,000.00)	是	捌拾捌万捌仟元零角零分(888,000.00)	1
2	河南追开建设工程有限公司	玖拾叁万伍仟伍佰柒拾元整(935,570.00)	是	捌拾玖万捌仟壹佰肆拾柒元贰角零分(898,147.20)	2
3	河南达能建设有限公司	玖拾贰万陆仟玖佰叁拾肆元整(926,934.00)	否	玖拾贰万陆仟玖佰叁拾肆元整(926,934.00)	3

六、推荐名单：

序号	候选人名称
第一标段第 1 中标候选人	卓蓝建工（河南）有限公司
第一标段第 2 中标候选人	河南追开建设工程有限公司
第一标段第 3 中标候选人	河南达能建设有限公司

兰考县公共资源交易中心

七、澄清、说明、补充事项记录：无

评标委员会签字：

2026 年 11 月 17 日

兰考县公共资源交易中心