

漯河市源汇区农业农村局
2026 年大刘镇蔡庄村、前陈村基础设施项目
(二标段)

施

工

合

同

建设单位：漯河市源汇区农业农村局

施工单位：河南丰之源建筑工程有限公司

二〇二六年七月

第一部分 合同协议书

发包方（全称）：漯河市源汇区农业农村局

承包方（全称）：河南丰之源建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 2026 年大刘镇蔡庄村、前陈村基础设施项目（二标段） 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：2026 年大刘镇蔡庄村、前陈村基础设施项目（二标段）

2、工程地点：大刘镇蔡庄村、前陈村

3、资金来源：2026 年财政常态化帮扶资金

4、工程内容：蔡庄村：新修生产路 3 条，长 460 米宽 3.5 米，长 490 米宽 3.5 米+长 35 米宽 3 米，长 70 米宽 2.5 米，共 3605 平方米，铺设厚 15 厘米 c25 商砼混凝土路面（含整理路基，切、灌缝和养护）；

前陈村：改建道路 4 条，长 144 米宽 4 米、长 150 米宽 4 米、长 32 米宽 3 米+长 85 米宽 3.5 米、长 178 米宽 4 米（该路加宽 1 米，铺设厚 15 厘米水稳垫层），均铺设 5 厘米厚沥青罩面（中粒式、含路床整形和上下封油）。

5、工程承包范围：以本标段的工程量清单和施工图纸内容为主（二者不一致时以工程量清单为准）。

二、合同工期

计划开工日期：2026 年 7 月 20 日。

计划竣工日期：2026 年 10 月 18 日。

工期总日历天数： 90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合相关行业验收合格标准。

四、签约合同价

签约合同价为：人民币¥527980.00 元（大写：伍拾贰万柒仟玖佰捌拾元整）；

五、项目经理

承包人项目经理：黄永强。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 1、中标通知书；
- 2、图纸；
- 3、已标价工程量清单或预算书；
- 4、其他合同文件；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、付款方式

1、合同签订后，发包方根据支付计划及时向承包方支付项目中标金额的 40%；

2、项目完工，经发包方组织相关人员验收合格后，发包



方负责向承包方支付至项目中标金额的 80%;

3、经财政局投资审核决算后,承包方开具发票税率 9%,发包方负责向承包方支付至项目财政决算金额的 97%;项目财政决算金额的 3%作为质量保证金,工程满一年后(以财政决算日期为准)经验收工程无质量问题,无息支付质量保证金。

八、违约责任

1、因施工方原因造成工程延期(不可抗力除外),每延期 1 天罚总工程款的 2%;

2、因工程质量出现问题,每发现 1 处,罚总工程款的 5%,并按期整改到位。

九、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、签订时间

本合同于 2026 年 7 月 20 日签订。

十一、签订地点

本合同在 漯河市源汇区农业农村局 签订。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包方：(公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字/盖章) 王伟

承包方：(公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字/盖章) 张青松

地 址： _____ 地址： 河南省安阳市林州市茶店镇联建经济

体 345 号

法定代表人： _____ 法定代表人： 张青松

委托代理人： _____ 委托代理人： _____

电 话： _____ 电 话： _____

开户银行： _____ 开户银行： 中国建设银行股份有限公司林州红旗

渠大道支行

账 号： _____ 账 号： 41050160615700000804