漯河市许慎文化研究保护中心园区

局部修缮工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：（盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程

标段名称：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程

招标工程量清单

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	建筑工程	
1.2	安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程

工程名称：建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	拆除部分	
1.2	新建和重新安装部分	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程　　可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程

工程名称：建筑工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					
		屋面拆除					
1	010901001001	瓦屋面拆除	1.原有仿古瓦屋面拆除（含仿古瓦、屋脊、造型、找平层、防水等） 2.部位:辞书博物馆	m2	690.14		
2	010901001003	瓦屋面拆除	1.原有仿古瓦屋面拆除（含仿古瓦、屋脊、造型、找平层、防水等） 2.部位:东西门房	m2	308.6		
3	010901001004	瓦屋面拆除	1.原有仿古瓦屋面拆除（含仿古瓦、屋脊、造型、找平层、防水等） 2.部位:大门	m2	196.15		
		许慎大殿外廊柱子及顶棚油漆铲除					
4	011401004001	木材面油漆铲除	外廊柱子及顶棚油漆铲除	m2	956.48		
		西故事长廊木构件油漆铲除					
5	011401004002	木材面油漆铲除	木凳、凳脚、柱子及顶棚油漆铲除	m2	734.53		
		东故事长廊木构件油漆铲除					
6	011401004003	木材面油漆铲除	木凳、凳脚、柱子及顶棚油漆铲除	m2	734.53		
		综合楼一、二层卫生间墙面油漆、瓷片铲除，门、隔断、吊顶、拆除					
7	011403001001	抹灰面油漆	卫生间涂料铲除	m2	128.22		
8	011201001001	墙、柱面一般抹灰	卫生间抹灰层铲除	m2	279.57		
9	011203003001	块料墙、柱面	卫生间瓷片铲除	m2	151.35		
10	010801002001	木质门带套	原有木门拆除	樘	4		
11	011207003001	成品隔断	原有隔断拆除	m2	66.96		
12	011302001001	平面吊顶天棚	卫生间吊顶拆除	m2	96.92		
13	01B002	卫生间镜子拆除		块	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		东关楼一层卫生间墙面油漆、瓷片铲除，门、隔断、吊顶、拆除					
14	011403001002	抹灰面油漆	卫生间涂料铲除	m2	61.8		
15	011201001002	墙、柱面一般抹灰	卫生间抹灰层铲除	m2	135.28		
16	011203003002	块料墙、柱面	卫生间瓷片铲除	m2	73.48		
17	010801002002	木质门带套	原有木门拆除	樘	2		
18	011207003002	成品隔断	原有隔断拆除	m2	19.08		
19	011302001002	平面吊顶天棚	卫生间吊顶拆除	m2	36.7		
20	01B003	卫生间镜子拆除		块	1		
		汉字体验馆休息室卫生间墙面油漆、瓷片铲除，门、吊顶拆除					
21	011403001003	抹灰面油漆	卫生间涂料铲除	m2	15.8		
22	011201001003	墙、柱面一般抹灰	卫生间抹灰层铲除	m2	37.24		
23	011203003003	块料墙、柱面	卫生间瓷片铲除	m2	21.44		
24	010801002003	木质门带套	原有木门拆除	樘	2		
25	011302001003	平面吊顶天棚	卫生间吊顶拆除	m2	3.24		
		材料人力运输、垃圾清运					
26	01B006	垃圾清运	1.垃圾人工清运下楼 2.运距自行考虑	m3	73.93		
		新建和重新安装部分					
		瓦屋面					
27	010901001002	瓦屋面（含屋脊）	1.钢筋混凝土板 2.20厚1：2水泥砂浆找平 3.4mm改性沥青防水卷材（热熔） 4.仿古块瓦 5.位置：辞书博物馆、贵宾室	m2	690.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010901001005	瓦屋面（含屋脊）	1.钢筋混凝土板 2.20厚1：2水泥砂浆找平 3.4mm改性沥青防水卷材（热熔） 4.仿古块瓦 5.位置：东西门房	m2	308.6		
29	010901001006	瓦屋面（含屋脊）	1.钢筋混凝土板 2.20厚1：2水泥砂浆找平 3.4mm改性沥青防水卷材（热熔） 4.仿古块瓦 5.位置：大门	m2	196.15		
		许慎大殿外廊柱子及顶棚油漆					
30	011401004004	木材面油漆	外廊柱子及顶棚刷红色调和漆三遍	m2	956.48		
		西故事长廊木构件油漆					
31	011401004005	木材面油漆	木凳、凳脚、柱子及顶棚刷红色调和漆三遍	m2	734.53		
		东故事长廊木构件油漆					
32	011401004006	木材面油漆	木凳、凳脚、柱子及顶棚刷红色调和漆三遍	m2	734.53		
		综合楼一、二层卫生间墙面油漆、瓷片，防水、门、隔断、吊顶					
33	011403001004	抹灰面油漆	1.20厚1：2水泥砂浆抹平 2.面层满刮腻子、刷白色乳胶漆2遍	m2	128.22		
34	011203003004	块料墙、柱面	1.拆除后墙面修补、找平 2.20厚1：2水泥砂浆打底 3.配套专用胶粘剂、5厚300*600釉面砖，白水泥擦缝	m2	151.83		
35	010903002001	墙面涂膜防水	墙面做2mm厚聚氨酯防水，高度1.8m	m2	151.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	010801002004	木质门带套	1.原有木门（M1021)拆除后重新安装	樘	4		
37	011207003003	成品隔断	原有隔断拆除后重新安装	m2	66.96		
38	011302001004	平面吊顶天棚	卫生间吊顶拆除后重新安装（石膏板吊顶）	m2	96.92		
39	01B004	卫生间镜子重新安装		块	2		
		东关楼一层卫生间墙面油漆、瓷片、防水，门、隔断、吊顶					
40	011403001005	抹灰面油漆	1.20厚1：2水泥砂浆抹平 2.面层满刮腻子、刷白色乳胶漆2遍	m2	61.8		
41	011203003005	块料墙、柱面	1.拆除后墙面修补、找平 2.20厚1：2水泥砂浆打底 3.配套专用胶粘剂、5厚300*600釉面砖，白水泥擦缝	m2	73.48		
42	010903002002	墙面涂膜防水	墙面做2mm厚聚氨酯防水，高度1.8m	m2	73.48		
43	010801002005	木质门带套	1.原有木门（M0921)拆除后重新安装	樘	2		
44	011207003004	成品隔断	原有隔断拆除后重新安装	m2	19.08		
45	011302001005	平面吊顶天棚	卫生间吊顶拆除后重新安装（石膏板吊顶）	m2	38.48		
46	01B005	卫生间镜子重新安装		块	1		
		汉字体验馆休息室卫生间墙面油漆、瓷片、防水，门、吊顶					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	011403001006	抹灰面油漆	1.20厚1：2水泥砂浆抹平 2.面层满刮腻子、刷白色乳胶漆2遍	m2	15.8		
48	011203003006	块料墙、柱面	1.拆除后墙面修补、找平 2.20厚1：2水泥砂浆打底 3.配套专用胶粘剂、5厚300*600釉面砖，白水泥擦缝	m2	21.44		
49	010903002003	墙面涂膜防水	墙面做2mm厚聚氨酯防水，高度1.8m	m2	21.44		
50	010801002006	木质门带套	1.原有木门（M0821)拆除后重新安装	樘	2		
51	011302001006	平面吊顶天棚	卫生间吊顶拆除后重新安装（石膏板吊顶）	m2	6.48		
		木椅、凳子更换					
52	01B008	背靠背木椅更换配件	烤漆热镀锌方钢管，规格详见设计	个	16		
53	01B009	院内景观木凳更换配件	烤漆热镀锌方钢管，规格详见设计	套	38		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程

工程名称：建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	背靠背木椅更换木配件（1500*800）		个		600						
2	院内景观木凳更换方钢管		个		350						
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

措施项目清单计价表

标段：漯河市许慎文化研究保护

工程名称：建筑工程　　中心园区局部修缮工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内		
6	011601001001	外墙双排脚手架	辞书博物馆、贵宾室、东西		
7	011601001002	满堂脚手架	许慎大殿、东西故事长廊		
8	011601001001	满堂脚手架	卫生间改造		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程

工程名称：建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价	10000			详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计		10000			—

暂列金额明细表

标段：镇河市计
慎文化研究保护
中心园区局部修
缮工程

工程名称：建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：漯河市许慎文化研究保护

工程名称：建筑工程　　中心园区局部修缮工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	材料垂直运	10000		10000					
本页小计		10000		10000					--
合计		10000		10000					--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

“确认金额”

计日工表

标段：漯河市许慎文化研究保

工程名称：建筑工程　　护中心园区局部修缮工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价，发承包双方确认的实际数量详见本标准表B.2.2

总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额	调整金额±	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表
2	专业分包工程							详见本标准表
3	直接发包的专业工程							详见本标准表
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，

并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，

直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：建筑工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

工程项目清单汇总表

标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程　　可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008001	塑料管	原有DN32塑料PPR给水管拆除后重新	m	97.7		
2	031003006001	大便器	原有坐便器拆除后重新安装	组	4		
3	031003006002	大便器	原蹲便器拆除后重新安装	组	19		
4	031003007001	小便器	原感应式小便器拆除后重新安装	组	14		
5	031003003001	洗脸盆	原洗脸盆拆除后重新安装	组	13		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

标段：漯河市许慎文化研究保护

工程名称：安装工程　　中心园区局部修缮工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：保国寺古建筑群慎文化研究保护中心园区局部修缮工程

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：漯河市许慎文化研究保护

工程名称：安装工程　　中心园区局部修缮工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

“确认金额”

计日工表

标段：漯河市许慎文化研究保

工程名称：安装工程　　护中心园区局部修缮工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价，发承包双方确认的实际数量详见本标准表B.2.2

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额	调整金额±	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表
2	专业分包工程							详见本标准表
3	直接发包的专业工程							详见本标准表
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，

并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，

直接发包的专业工程明细表

标段：漯河市许慎文化研究保

工程名称：安装工程　　护中心园区局部修缮工程　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：安装工程　　标段：漯河市许慎文化研究保护中心园区局部修缮工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					