

洛阳市市政设施养护维修 合同

补充 协议

(2026 年度)



发包方（甲方）：洛阳市城市管理局

承包方（乙方）：洛阳市政建设集团有限公司

洛阳市市政设施养护维修合同补充协议

(2026 年度)

合同编号：洛城合同审 2025174 号

发包方：洛阳市城市管理局（甲方）

地址：洛龙区龙门大道 6 号

法定代表人：郝彦洁 职务：局长

承包方：洛阳市政建设集团有限公司（乙方）

地址：洛龙区关林路 959 号

法定代表人：房立文 职务：董事长

甲、乙双方依据 2019 年 11 月 8 日签订的《洛阳市市政设施养护维修特许经营合同》有关条款，就“养护经费每年随设施量增加（或减少）”，确定 2026 年度养护经费订立此补充协议。

一、2026 年市政设施养护费用 10273.01 万元

《洛阳市市政设施养护维修特许经营合同》第三十四条 下年度养护经费的核定以本年度养护经费为基数加上（或减去）当年新增（或减少）设施量养护经费为原则，由乙方负责编制《养护经费申报表》，经甲方审核后报财政部门核定，作为年度拨付养护经费的依据。

按照上述条款约定，2025 年养护经费基数为 9878.03 万元，经市财政部门核定 2026 年同比 2025 年新增养护费共计 287.15

万元（2026年道路排水设施养护经费50.94万元、2026年桥梁设施养护经费1.85万元、2026年泵站设施养护经费65.36万元、2026年周山隧道设施养护费169万元），故2026年市管设施养护经费基数为10165.18万元。同时，经市财政部门核定2026年增补2025年养护费共计107.83万元（2025年道路排水设施养护经费49.65万元、2025年桥梁设施养护经费1.85万元、2025年9月至12月周山隧道养护费56.33万元），故2026年实际应拨付养护经费10273.01万元。支付方式按照主合同约定执行。

二、本协议为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

三、本协议中明确的条款为增加条款，系原合同的一部分，原合同仍完全继续有效。

四、本协议一式八份，甲乙双方各执四份（含甲乙双方财务各执一份），具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

附件：2026年市管设施养护经费申报表

甲方（盖章）

法定代表人（或委托

代表人）签字：



朱旭亮

乙方（盖章）

法定代表人（或委托

代表人）签字：



房立子

2025年 1月 19日


2025年 1月 19日

附件：

2026年市管设施养护经费申报表

单元：万元

| 序号 | 项目 | 金额（万元） | 备注 |
|----|------------------------|----------|------|
| 一 | 2026年市管设施养护经费基数 | 10165.18 | |
| 1 | 2025年市管设施已核定养护经费 | 9878.03 | |
| 2 | 2026年新增道路排水设施养护经费 | 50.94 | |
| 3 | 2026年新增桥梁设施养护经费 | 1.85 | |
| 4 | 2026年新增泵站设施养护经费 | 65.36 | |
| 5 | 2026年新增周山隧道设施养护经费 | 169.00 | 不含电费 |
| 二 | 补2025年市管设施养护经费 | 107.83 | |
| 1 | 补2025年市管道道路排水设施养护经费 | 49.65 | |
| 2 | 补2025年市管道桥梁设施养护经费 | 1.85 | |
| 3 | 补2025年9月至12月周山隧道设施养护经费 | 56.33 | 不含电费 |
| 三 | 2026年应付市管设施养护经费合计 | 10273.01 | |



审核：

朱旭亮

填表：

李瑞阳

2025年11月19日

2026年新增道路、排水及桥涵设施养护经费汇总表

养护单位： 洛阳市政建设集团有限公司

2025年11月19日

| 序号 | 养护项目 | 单位 | 2025年 (新增加设施量) | 单价/计量单位 | 金额 (元) | 备注 | |
|----|------|-----------|-------------------|----------|--------------------------|-----------|---|
| 1 | 道路养护 | 车行道 | m ² | 77434.50 | 2.024元/m ² /年 | 156727.43 | 维修拥包、错台，修补沉陷坑槽、局部道路基层处理，铣刨路面病害并摊铺沥青；维修人行道板，修补道牙、树坑侧石等 |
| | | 人行道 | m ² | 9711.20 | 1.991元/m ² 年 | 19335.00 | |
| | | 道牙(侧石) | m | 8885.50 | 1.243元/m年 | 11044.68 | |
| | | 护栏养护 | m ² | 3659.00 | 55元/m ² /年 | 201245.00 | 冲刷、刷漆、刷涂料、局部拆除、制作安装等 |
| 2 | 排水养护 | 雨污水管道疏通清挖 | m | 7054.10 | 6.27元/m/年 | 44229.21 | 清挖雨水口、检查井内垃圾、清扫井壁井室、疏通堵塞管道、修补损坏管道 |
| | | 窨井补装 | 座 | 586.00 | 131.131元/座/年 | 76842.77 | 更换损坏丢失的检查井盖、雨水口篦子、升降不符合标准的雨污水检查井等 |

2026年新增道路、排水及桥涵设施养护经费汇总表

养护单位：洛阳市政建设集团有限公司

2025年11月19日

| 序号 | 养护项目 | 单位 | 2025年 (新增加设施量) | 单价/计量单位 | 金额 (元) | 备注 | |
|---------|------|----------------|-------------------|---------|-------------------------|----------|----------------------|
| 3 | 桥梁养护 | 桥面养护 | m ² | 326.35 | 3.718元/m ² 年 | 1213.37 | 沥青修补和人行道损坏部分修复等 |
| | | 护栏养护 | m ² | 12.80 | 55元/m ² /年 | 704.00 | 冲刷、刷漆、刷涂料、局部拆除、制作安装等 |
| | | 伸缩缝养护 | m | 75.50 | 220元/m/年 | 16610.00 | 清理伸缩缝胶条及内夹垃圾、局部维修更换等 |
| 4 | 泵站养护 | 周山大道下穿开元大道雨水泵站 | 座 | 1 | 65.36万元/座/年 | 65.36 | |
| 5 | 隧道养护 | 周山隧道 | 座 | 1 | 169万元/座/年 | 169.00 | |
| 合计 (万元) | | | | 287.16 | | | |

审批:



审核:



填表:

李瑞阳


2025年洛阳市新增道路、排水设施经费计算一览表

养护单位：洛阳市政建设集团有限公司

| 序号 | 工程名称 | 道路名称 | 道路养护 | | | | | | | | 排水养护 | | | | 应拨付养护经费基数(万元) | 增补2025年应拨付养护经费(万元) | 移交日期 |
|----|--|------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|-------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------|---------------|--------------------|------------|
| | | | 车行道养护量(m ²) | 养护单价(元/m ² /年) | 人行道养护量(m ²) | 养护单价(元/m ² /年) | 道牙养护量(m) | 养护单价(元/m/年) | 护栏养护量(m ²) | 养护单价(元/m ² /年) | 雨污水管道疏通清挖养护量(m) | 养护单价(元/m/年) | 窨井补装养护量(座) | 养护单价(元/座/年) | | | |
| 1 | 洛阳市王城大道快速路(机场路立交至连霍高速段)建设工程施工第三标段 | 王城大道 | 73633.5 | 2.024 | 7266.2 | 1.991 | 8683.5 | 1.243 | 3659.0 | 55 | 6535.7 | 6.27 | 566 | 131.131 | 49.074 | 49.074 | 2024/12/30 |
| 2 | 洛阳市机场西路与飞行学院路口开设工程 | 机场西路 | 600.0 | 2.024 | 8.0 | 1.991 | 20.0 | 1.243 | 0.0 | 55 | 0.0 | 6.27 | 0 | 131.131 | 0.126 | 0.126 | 2024/12/30 |
| 3 | 洛阳市城市区第二批拥堵点交通优化改造工程(涧西区) | 延安路 | 310.0 | 2.024 | -310.0 | 1.991 | 182.0 | 1.243 | 0.0 | 55 | 0.0 | 6.27 | 0 | 131.131 | 0.024 | 0.024 | 2024/12/30 |
| 4 | 大明渠沿线污水截流井雨水分流改造工程设施建设工程 | 大明渠 | 0.0 | 2.024 | 0.0 | 1.991 | 0.0 | 1.243 | 0.0 | 55 | 222.0 | 6.27 | 16 | 131.131 | 0.349 | 0.349 | 2024/12/24 |
| 5 | 洛阳市丽春路与上阳路口、中州路建业万达路口和纱厂北路与玄武门大街交叉口等治堵改造工程治堵改造工程 | 中州中路 | 359.0 | 2.024 | 0.0 | 1.991 | 0.0 | 1.243 | 0.0 | 55 | 0.0 | 6.27 | 0 | 131.131 | 0.073 | 0.073 | 2024/12/25 |
| 6 | 洛阳市住房和城乡建设局南昌路(牡丹广场-丽春路)微改造工程施工项目 | 南昌路 | 2532.0 | 2.024 | 2747.0 | 1.991 | 0.0 | 1.243 | 0.0 | 55 | 296.4 | 6.27 | 4 | 131.131 | 1.298 | | 2025/10/20 |
| | 合计 | | 77435 | | 9711 | | 8886 | | 3659 | | 7054 | | 586 | | 50.94 | 49.65 | |

审批： 

审核： 

填表： 

2025年洛阳市新增桥梁设施经费计算一览表

养护单位：洛阳市政建设集团有限公司

2025年11月19日

| 编号 | 工程名称 | 起止点 | 桥面养护 养护量(m ²) | 养护单价 (元/m ² /年) | 护栏养护 养护量(m ²) | 养护单价 (元/m ² /年) | 伸缩缝养护 养护量(m) | 养护单价 (元/m/年) | 应拨付养护 经费基数 (万元) | 增补2025年 养护经费 (万元) | 移交日期 |
|----|-----------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 洛阳市王城大道快速路（机场路立交至连霍高速段）建设工程施工第三标段 | K2+393.241箱涵 | 326.35 | 3.718 | 12.80 | 55 | 75.50 | 220 | 1.853 | 1.853 | 2024/12/30 |
| 合计 | | | 326.35 | | 12.8 | | 75.5 | | 1.853 | 1.853 | |



审核：



填表：

李永阳