鹿邑县农场管理委员会2026年鹿邑县枣集农场冷库建设项目包1
项目评标报告

一、开标情况:

鹿邑县农场管理委员会2026年鹿邑县枣集农场冷库建设项目包1开标会于2026年11月19日 10时00分在第十开标室(政采408-1)召开。截至到2026年11月19日 10时00分,本次开标共收到4家投标人递交的投标文件。

开标记录如下:

分包：鹿邑县农场管理委员会2026年鹿邑县枣集农场冷库建设项目包1

序号	供应商名称	投标总价(元)	工期(日历天)	质量	项目负责人	备注
1	河南队建建设工程有限公司	1619973.95	60	合格	韩飞	
2	河南沐铎建设有限公司	1622129.66	60	合格	申志珂	
3	陕西中圆建设工程有限公司	1621688.15	60	合格	谈智勇	
4	河南肯筑建筑工程有限公司	1623846.59	60	合格	喻杰	

开标时间：2026-11-19 10:00:00

二、评委组成:

序号	姓名	专业技术职称	评委类别（经济/技术）
1	常贝贝（采购人代表）		经济、技术标专家
2	张东洋		经济标专家
3	杨丽丽		经济标专家

三、评标情况

鹿邑县农场管理委员会2026年鹿邑县枣集农场冷库建设项目包1开标会于2026年11月19日 10时00分在第十开标室(政采408-1)开始进行。

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下:

序号	投标人名称	未通过原因
无		

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

序号	投标人名称	首次报价（元）	2轮报价（元）	扣除幅度(%)	评审价（元）
1	河南队建建设工程有限公司	1619973.95	1618400.0	0.0	1618400.0
2	河南沐铎建设有限公司	1622129.66	1621129.66	0.0	1621129.66
3	陕西中圆建设工程有限公司	1621688.15	1620188.15	0.0	1620188.15
4	河南肯筑建筑工程有限公司	1623846.59	1622346.59	0.0	1622346.59

评委会对每家投标人的投标文件进行了详细评审，未通过详细评审的单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
无		

其它单位均通过详细评审，可进入评标结果阶段。

序号	投标人名称	评审价	排序
1	河南队建建设工程有限公司	1618400.0	1
2	陕西中圆建设工程有限公司	1620188.15	2
3	河南沐铎建设有限公司	1621129.66	3
4	河南肯筑建筑工程有限公司	1622346.59	4

四、评标结果：

第1中标候选人	河南队建建设工程有限公司
第2中标候选人	陕西中圆建设工程有限公司
第3中标候选人	河南沐铎建设有限公司
第4中标候选人	河南肯筑建筑工程有限公司

评委会负责人：

杨丽丽

评委会成员：

鹿邑县农场管理委员会2026年鹿邑县枣集农场冷库建设项目包1 项目委员会

2026-11-19

采购人：王洪勋

监督人：陈丽