
 

 

附件 8：工程预算书 

 

工程预算书 

供应商依据磋商文件及图纸要求自行填报,须经注册造价师或造价员签章。 

注册造价师或造价员签章页附扫描件 

注：该工程预算书不作为资格性检查、符合性检查及否决响应文件的依据。 
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投标报价汇总表
合同段：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目 标表1

序号 章次 科目名称 金额（元）

1 100   总 则 39639.73

2 200   路 基 19323.53

3 300   路 面 763710.13

4 600   安全设施及预埋管线 17853.69

5 第100章至第700章合计 840527.08

6 暂列金额（不含计日工总额） 25235

7 投标报价 865762.08
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工程量清单表
合同段：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目 标表2

清单  第100章  总 则

子目号 单价子目名称 合价数量单位

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 2504.171 2504.17

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 3300.001 3300.00

102 工程管理

102-3 安全生产费 总额 12995.791 12995.79

102-5 保通费 总额 13042.301 13042.30

104 承包人驻地建设

104-1 承包人驻地建设 总额 7797.471 7797.47

清单  第100章  合计   人民币  39639.73 元
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工程量清单表
合同段：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目 标表2

清单  第200章  路 基

子目号 单价子目名称 合价数量单位

202 场地清理

202-2 挖除旧路面

-a 挖除水泥混凝土路面 m3 19323.53243.4 79.39

清单  第200章  合计   人民币  19323.53 元
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工程量清单表
合同段：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目 标表2

清单  第300章  路 面

子目号 单价子目名称 合价数量单位

308 透层和黏层

308-2 黏层

-a 改性沥青 m2 13457.406117 2.20

311 改性沥青及改性沥青混合料

311-1 细粒式改性沥青混合料路面

-a 厚50mm m2 424336.296117 69.37

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板

-a 厚200mm（C30混凝土） m2 104114.351217 85.55

-b C20现浇砼顺接硬化 m3 48052.13103.8 462.93

315 旧路面处理

315-1 水泥混凝土路面拉毛 m2 19696.746117 3.22

315-2 热沥青灌缝

-a 水泥混凝土路面灌缝 m 10318.561162 8.88

315-3 切缝（缝深20cm） m 29562.701010 29.27

315-4 抗裂布 m2 91632.666117 14.98

315-5 检查井及雨水箅篦子加高 个 22539.3035 643.98

清单  第300章  合计   人民币  763710.13 元
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工程量清单表
合同段：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目 标表2

清单  第600章  安全设施及预埋管线

子目号 单价子目名称 合价数量单位

604 道路交通标志

604-1 单柱式交通标志

-a Φ60cm圆形警告标志 个 1345.822 672.91

-b △70cm三角形警告标志 个 2725.244 681.31

605 道路交通标线

605-1 热熔型涂料路面标线

-a 热熔标线 m2 13782.63314.6 43.81

清单  第600章  合计   人民币  17853.69 元
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工程量清单单价分析表
合同段：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目 货币单位：人民币（元） 第 1 页 共 5 页

机械
使用费

子目名称序号

主材耗量 单位
辅材费

管理费其他
金额

单价 主材费

综合
单价

利润编码
工日 单价 金额

人工费 材料费

主材 税费

1
按合同条款规定，提供建筑工程一
切险

总额 2504.17101-1-a

2
按合同条款规定，提供第三者责任
险

总额 3300.00101-1-b

3 安全生产费 总额 12995.79102-3

4 保通费 总额 220.737000.00 13042.30814.953369.21 158.7810369.21 30.35102-5 3.411 108.85 371.39 1076.89

【1】     普C30-42.5-4(商) 2.062 m3 299.11 616.76 616.761511035

【2】     HPB300钢筋 0.045 t 3421 153.95 153.952001001

【3】     20～22号铁丝 0.223 kg 4.79 1.07 1.072001022

【4】     型钢 0.001 t 3504.27 3.5 3.52003004

【5】     钢管立柱 0.224 t 5128.21 1148.72 1148.722003015

【6】     组合钢模板 0.001 t 4700.85 4.7 4.72003026

【7】     电焊条 0.032 kg 5.73 0.18 0.182009011

【8】     铁件 0.667 kg 4.53 3.02 3.022009028

【9】     镀锌铁件 139.373 kg 5.73 798.61 798.612009029

【10】     水 2.425 m3 3.5 8.49 8.493005004

【11】     锯材 m3 20004003002

【12】     铝合金标志 0.014 t 20666.67 289.33 289.336007002

【13】     反光膜 1.931 m2 170.94 330.09 330.096007004

【14】     其他材料费 6.791 元 1 6.79 6.797801001

5 承包人驻地建设 总额 7797.47104-1

6 挖除水泥混凝土路面 m3 4.66 79.394.3711.63 47.8711.63 0.41202-2-a 0.036 108.85 3.9 6.56



工程量清单单价分析表
合同段：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目 货币单位：人民币（元） 第 2 页 共 5 页

机械
使用费

子目名称序号

主材耗量 单位
辅材费

管理费其他
金额

单价 主材费

综合
单价

利润编码
工日 单价 金额

人工费 材料费

主材 税费

【1】     破碎锤钢钎 0.002 根 2222.22 4.69 4.692009039

【2】     其他材料费 4.375 元 1 4.38 4.387801001

【3】     设备摊销费 2.57 元 1 2.57 2.577901001

7 改性沥青 m2 0.06 2.200.131.72 0.031.72 0.01308-2-a 0.001 108.85 0.05 0.18

【1】     改性乳化沥青 t 3794 1.7 1.73001006

【2】     其他材料费 0.02 元 1 0.02 0.027801001

【3】     设备摊销费 0.007 元 1 0.01 0.017901001

8 厚50mm m2 0.14 69.374.0657.9 1.3857.9 0.02311-1-a 0.001 108.85 0.13 5.73

9 厚200mm（C30混凝土） m2 2.17 85.555.7061.51 5.2361.51 0.42312-1-a 0.032 108.85 3.46 7.06

【1】     普C30-42.5-4(商) 0.202 m3 299.11 60.47 60.471511035

【2】     型钢 t 3504.272003004

【3】     石油沥青 t 4529.91 0.62 0.623001001

【4】     煤 t 561.95 0.02 0.023005001

【5】     水 0.031 m3 3.5 0.11 0.113005004

【6】     其他材料费 0.293 元 1 0.29 0.297801001

10 C20现浇砼顺接硬化 m3 19.49 462.9328.54295.1 47.21295.1 3.70312-1-b 0.282 108.85 30.66 38.22

【1】     普C20-32.5-4(商) 1.023 m3 282.19 288.56 288.561511032

【2】     型钢 t 3504.27 0.03 0.032003004

【3】     石油沥青 0.001 t 4529.91 3.53 3.533001001

【4】     煤 t 561.95 0.1 0.13005001



工程量清单单价分析表
合同段：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目 货币单位：人民币（元） 第 3 页 共 5 页

机械
使用费

子目名称序号

主材耗量 单位
辅材费

管理费其他
金额

单价 主材费

综合
单价

利润编码
工日 单价 金额

人工费 材料费

主材 税费

【5】     水 0.11 m3 3.5 0.39 0.393005004

【6】     中（粗）砂 m3 99 0.02 0.025503005

【7】     碎石（4cm） m3 755505013

【8】     其他材料费 2.468 元 1 2.47 2.477801001

11 水泥混凝土路面拉毛 m2 0.30 3.220.171.81 0.04315-1 0.006 108.85 0.63 0.27

12 水泥混凝土路面灌缝 m 1.21 8.880.503 0.563 0.13315-2-a 0.025 108.85 2.74 0.73

【1】     其他材料费 0.117 元 1 0.12 0.127801001

【2】     灌缝热沥青 0.068 kg 42.74 2.88 2.885001060001

13 切缝（缝深20cm） m 29.271.8620315-3 5 2.42

14 抗裂布 m2 0.20 14.980.3512.89 12.89 0.04315-4 0.002 108.85 0.27 1.24

【1】     其他材料费 0.065 元 1 0.07 0.077801001

【2】     抗裂贴 0.986 m2 13 12.82 12.825007001001

15 检查井及雨水箅篦子加高 个 400.00 643.9840.81400315-5 150 53.17

16 Φ60cm圆形警告标志 个 33.80 672.9140.90456.9 18.6456.9 4.62604-1-a 0.575 108.85 62.53 55.56

【1】     普C30-42.5-4(商) 0.389 m3 299.11 116.2 116.21511035

【2】     HPB300钢筋 0.004 t 3421 11.97 11.972001001

【3】     20～22号铁丝 0.018 kg 4.79 0.09 0.092001022

【4】     型钢 t 3504.272003004

【5】     钢管立柱 0.025 t 5128.21 125.64 125.642003015

【6】     组合钢模板 0.001 t 4700.85 2.35 2.352003026



工程量清单单价分析表
合同段：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目 货币单位：人民币（元） 第 4 页 共 5 页

机械
使用费

子目名称序号

主材耗量 单位
辅材费

管理费其他
金额

单价 主材费

综合
单价

利润编码
工日 单价 金额

人工费 材料费

主材 税费

【7】     电焊条 0.004 kg 5.73 0.02 0.022009011

【8】     铁件 0.126 kg 4.53 0.57 0.572009028

【9】     镀锌铁件 15.634 kg 5.73 89.58 89.582009029

【10】     水 0.457 m3 3.5 1.6 1.63005004

【11】     锯材 m3 20004003002

【12】     铝合金标志 0.003 t 20666.67 51.67 51.676007002

【13】     反光膜 0.338 m2 170.94 57.78 57.786007004

【14】     其他材料费 1.28 元 1 1.28 1.287801001

17 △70cm三角形警告标志 个 33.96 681.3141.38463.75 18.74463.75 4.65604-1-b 0.575 108.85 62.57 56.26

【1】     普C30-42.5-4(商) 0.389 m3 299.11 116.2 116.21511035

【2】     HPB300钢筋 0.004 t 3421 11.97 11.972001001

【3】     20～22号铁丝 0.018 kg 4.79 0.09 0.092001022

【4】     型钢 t 3504.27 0.88 0.882003004

【5】     钢管立柱 0.024 t 5128.21 124.36 124.362003015

【6】     组合钢模板 t 4700.85 1.18 1.182003026

【7】     电焊条 0.004 kg 5.73 0.02 0.022009011

【8】     铁件 0.126 kg 4.53 0.57 0.572009028

【9】     镀锌铁件 15.528 kg 5.73 88.97 88.972009029

【10】     水 0.457 m3 3.5 1.6 1.63005004

【11】     锯材 m3 20004003002



工程量清单单价分析表
合同段：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目 货币单位：人民币（元） 第 5 页 共 5 页

机械
使用费

子目名称序号

主材耗量 单位
辅材费

管理费其他
金额

单价 主材费

综合
单价

利润编码
工日 单价 金额

人工费 材料费

主材 税费

【12】     铝合金标志 0.003 t 20666.67 56.83 56.836007002

【13】     反光膜 0.362 m2 170.94 61.88 61.886007004

【14】     其他材料费 1.28 元 1 1.28 1.287801001

18 热熔标线 m2 2.84 43.812.6124.18 6.7124.18 0.48605-1-a 0.031 108.85 3.38 3.62

【1】     热熔涂料 4.702 kg 4.05 19.04 19.045009008

【2】     反光玻璃珠 0.959 kg 3.33 3.19 3.196007003

【3】     其他材料费 1.947 元 1 1.95 1.957801001
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