栾川县汽车产业园配套基础设施建设项目

评 标 报 告

栾川县汽车产业园配套基础设施建设项目评标

委员会

2026 年 08 月 19 日

一、基本情况介绍

（一）招标项目概况

1、项目名称：栾川县汽车产业园配套基础设施建设项目

2、项目代码：2310-410324-04-01-571203

3、招标人：栾川县赤土店镇人民政府

4、招标代理机构：中诚祥顺工程管理咨询有限公司

5、招标编号：洛直工施招标(2026)0126 号

6、标段编号：洛直工施招标(2026)0126 号-2

7、招标方式：*公开招标*

8、资金来源：争取上级资金+自筹

9、招标控制价：5075448.41 元

10、是否采用评定分离：是

11、其他须说明的事项：/

（二）招标情况简介

1、招标文件发布日期及发布媒介：2026-07-23 号在中国招标投标公共服务平台、河南省电子招标投标公共服务平台、洛阳市公共资源交易公共服务平台、河南省政府采购网发布 。

2、招标文件变更（澄清）公告日期及发布媒介：无

3、获取招标文件的潜在投标人数量 29 家。

4、投标文件递交截止时间：2026 年 08 月 19 日

5、是否收取投标保证金或投标保证金的减免政策：

6、其他：/

二、开标情况

开标时间：2026 年 08 月 19 日

开标地点：开标七室

投标截止时间前电子招投标系统（或现场递交）共收到 10 家的投标文

件，其中，　0　未按规定进行解密（或未按规定密封），属于招标文件　5.2.1（2）　条款规定的不予接收的情形，该投标文件不予接收。其他　10　家投标人的投标文件符合要求进入开标程序。

开标情况如下：

序号	投标人名称	投标报价（包含不可竞争费用）	单位组织机构代码	拟派项目经理姓名	拟派项目经理身份证号	保证金缴纳情况	备注
1	河南省康胜建设工程有限公司	5055584.11	91410526MA3X4CLB05	时嘉辉	412825198902143314		
2	河南豫源建设工程有限公司	5061724.28	91411700MA40WAOKXD	张小荣	410303197810202080X		
3	昌隆建设工程有限公司	5045969.54	914105813176023684	李阳	412723198904285537		
4	河南公恒建设工程有限公司	5060950.14	91410300MA44YWED6A	于建永	410324199208011118		
5	佳投建设有限公司	5057835.65	91410526MA410WNH82	周江礼	522427198608073614		
6	河南炬奕建设有限公司	5059541.14	91410100MAEB	张靖	412923197903229		

			L85N9H		2020		
7	天蓝建设有限公司	5049539.9	91410725MA46B6AA10	袁成才	410702198612130011		
8	河南达飞建设工程有限公司	5051362.64	91411300MA453KKW9C	李闪	411381198807102031		
9	河南泓发市政工程有限公司	5058876.81	91411700MA3XBAUD7D	鲁方涛	410324198912030617		
10	河南鹏诚建设工程有限公司	5057170.82	91410100MA3XFAK5XF	侯欢欢	410183198810193043		

开标现场查询“河南省建筑市场监管公共服务平台”获取投标人及拟派的项目经理信用信息情况：

序号	投标人名称	企业信用分值	拟派项目经理姓名	拟派项目经理信用分值	企业项目经理实名制平均考勤率	企业项目建筑工人实名制平均考勤率	备注
1	河南省康胜建设工程有限公	/	时嘉辉	/	≥80%	≥80%	

	司						
2	河南豫源建设工程有限公司	/	张小荣	/	0%	0%	
3	昌隆建设工程有限公司	/	李阳	/	≥80%	79%	
4	河南公恒建设工程有限公司	/	于建永	/	≥80%	≥80%	
5	佳投建设有限公司	/	周江礼	/	≥80%	≥80%	
6	河南炬奕建设有限公司	/	张靖	/	≥80%	≥80%	
7	天蓝建设有限公司	/	袁成才	/	0%	0%	
8	河南达飞建设工程有限公司	/	李闪	/	≥80%	≥80%	
9	河南泓发市政工程有限公司	/	鲁方涛	/	≥80%	≥80%	
10	河南鹏诚建设工程	/	侯欢欢	/	≥80%	≥80%	

	有限公司						

开标期间异议情况：无

三、评标委员会组成

（一）评标委员会组成

评标委员会由招标人依法组建。评标委员会共由 5 人组成，其中招标人代表 1 人、由洛阳市公共资源交易中心从河南省综合评标专家库中随机抽取的技术、经济等专家 4 人。

本次评标委员会主任 吕义军 ，由☑评标委员会成员一致推选☐招标人指定产生。

（二）评标委员会成员名单

序号	专家姓名	身份证号	专业	备注 （招标人代表和远程异地专家需说明）
1	孙玮	410928197701233 91X		
2	魏广	410103197301022434		
3	李京霖	410324198910240012		
4	吕义军	410327197309297012		
5	赵永强	411223197606286512		

（三）特殊事项说明：/

四、评标方法和标准

本次评标采用☑综合评估法/☐经评审的最低投标价法/☐其他方法，具体标准详见招标文件第 三 章。

五、评标情况及说明

（一）评标时间及地点

1、是否采用远程异地评标：是

2、评标开始时间 2026 年 08 月 19 日 15 时 53 分

3、评标地点：洛阳中心-远程评标 4 室

（二）评标情况

1、初步评审

按照招标文件规定的评标标准和方法，评标委员会对各投标人的投标文件进行了形式评审、资格评审、响应性评审。经审查：

其余 10 家投标人的投标文件通过了初步审查（详见附表）。

☐通过初步评审的投标人少于 3 家，评标委员会认为不具有竞争性，否决全部投标。（出现该类情况的，后面详细评审有关情况不再生成。）

剩余有效投标人不具有竞争性的情况说明：

☐通过初步评审的投标人少于 3 家时，评标委员会认为仍具有竞争性。

剩余有效投标人具有竞争性的情况说明：

☑通过初步评审的投标人不少于 3 家。

2、详细评审

评标委员会根据招标文件规定的评标办法，对通过初步评审的各投标人的投标文件进行了详细评审。

投标人最终得分排序如下：

投标人名称	评审价格	技术部分	商务部分	综合部分	总分
河南达飞建设工程有限公司	4332886.75	15.19	36.670	30.00	81.860
河南公恒建设工程有限公司	4341253.43	15.26	35.712	30.00	80.972
昌隆建设工程有限公司	4330774.33	14.87	36.145	29.92	80.935
河南鹏诚建设工程有限公司	4336360.54	14.61	36.043	30.00	80.653
河南炬奕建设有限公司	4340280.28	15.11	35.349	30.00	80.459
河南泓发市政工程有限公司	4338390.81	15.19	35.213	30.00	80.403
佳投建设有限公司	4335930.96	15.03	35.332	30.00	80.362
河南省康胜建设工程有限公司	4333638.61	14.43	35.803	30.00	80.233
天蓝建设有限公司	4329482.24	14.62	36.629	22.00	73.249
河南豫源建设工程有限公司	4342764.85	14.69	35.527	22.00	72.217

分项得分明细详见附表。

3、推荐中标候选人情况

序号	中标候选人名称	投标报价（包含不可竞争费用）	签订合同前需要处理的事宜
1	河南达飞建设工程有限公司	5051362.64	
2	河南公恒建设工程有限公司	5060950.14	
3	昌隆建设工程有限公司	5045969.54	
4	河南鹏诚建设工程有限公司	5057170.82	
5	河南炬奕建设有限公司	5059541.14	
6	河南泓发市政工程有限公司	5058876.81	
7	佳投建设有限公司	5057835.65	
8	河南省康胜建设工程有限公司	5055584.11	
9	天蓝建设有限公司	5049539.90	
10	河南豫源建设工程有限公司	5061724.28	

4.其他事项说明

（1）本次评标对技术标☑采用/☐不采用暗标评审

（2）本次评标☑采用/☐不采用远程异地评标

（3）本次评标☑采用/☐不采用分散评标

（4）其他需要说明的事项：_____/_____

六、 中标候选人响应招标文件情况

1.企业业绩（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人名称	工程名称
河南达飞建设工程有限公司	1.镇平县市容环境卫生服务中心镇平县城区公厕及垃圾转运站建设项目 2.镇平县第一高级中学教学楼建设项目
河南公恒建设工程有限公司	1.栾川县合峪中心卫生院服务能力提升及医养康养建设项目 2.栾川县林业局栾川县林木种质资源保护与集散交易中心项目
昌隆建设工程有限公司	1.漯河市召陵区区直幼儿园（东区）装修装饰工程 2.商水县住房和城乡建设局商水县2025年老旧小区改造项目二期项目
河南鹏诚建设工程有限公司	1.登封市实验高级中学改扩建项目工程教学楼新建项目 2.邓州市一二三产融合发展试验区市场监督管理所业务用房建设项目
河南炬奕建设有限公司	1.博爱县孝敬镇中心幼儿园校

	舍改造项目 2.光山县人民医院感染科发热门诊、肠道门诊工程建设项目
河南泓发市政工程有限公司	1.栾川县三川镇人民政府栾川县人民医院三川分院服务能力提升及医养康养建设项目（一期）项目 2.栾川县发展和改革委员会栾川县潭头粮食仓储及配套物流建设项目
佳投建设有限公司	1.2024年善北派出所办公楼装饰改造工程 2.洛宁县2024年第二批校舍维修项目（十三标段）（洛宁县陈吴乡大原小学教学楼维修改造工程
河南省康胜建设工程有限公司	1.2023年城乡义务教育校舍维修改造县级配套资金项目 2.2023年城乡义务教育校舍维修改造第一批中央资金和滑县第二高级中学运动场改造项目第一标段
天蓝建设有限公司	1.栾川县潭头镇人民政府栾川县潭头镇现代农业示范产业园项目二期工程项目 2.栾川县合峪镇城乡建设一体

	化项目二期
河南豫源建设工程有限公司	1.栾川县东部片区供排水一体化项目水厂土建工程 2.2023年栾川县百村千宿旅游用品配送体系建设一期

2.拟派项目经理业绩（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人名称	拟派项目经理姓名	工程名称
河南达飞建设工程有限公司		
河南公恒建设工程有限公司		
昌隆建设工程有限公司		
河南鹏诚建设工程有限公司		
河南炬奕建设有限公司		
河南泓发市政工程有限公司		
佳投建设有限公司		
河南省康胜建设工程有限公司		
天蓝建设有限公司		
河南豫源建设工程有限公司		

七、特殊事项说明

1、评标过程中评标委员会成员是否有更换的情形：____否____。

2、评标过程中是否存在回退重新评标的情形：*若存在请说明回退的原因、阶段、已经汇总评标结果的是否存在影响投标人排序或中标候选人推荐等情况*；

3、澄清、说明或补正事项情况：_____无_____。

4、 电子开评标系统是否出现预警或标红提示情形_____无_____，处理情

况：_____无_____。






5、评标中出现的集体表决事项_____无_____，评标委员会成员的个人意见_____无_____，评标委员会最终结论_____无_____。

6、评标委员会成员对评审结果是否有不同意见或拒绝在评标报告上签字的情形_____无_____，不同意见或拒绝签字的理由_____无_____。

7、评标过程中的其他需要说明的情形_____无_____。

八、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。根据评分推荐。

评标委员会成员（签字）：

栾川县汽车产业园配套基础设施建设项目评标委员会

2026 年 8 月 19 日

备注：全文空格部分不得为空，不涉及的填“无”。