栾川县伏牛路片区公共停车场建设项目

评 标 报 告

栾川县伏牛路片区公共停车场建设项目评标委员会

2026 年 11 月 10 日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

一、基本情况介绍

（一）招标项目概况

1、项目名称：栾川县伏牛路片区公共停车场建设项目

2、项目代码：2504-410324-04-01-396760

3、招标人：栾川县耕莘街道办事处

4、招标代理机构：河南环昂工程咨询有限公司

5、招标编号：洛直工施招标(2026)0250 号

6、标段编号：洛直工施招标(2026)0250 号-1

7、招标方式：公开招标

8、资金来源：财政资金+自筹资金

9、招标控制价：43535400.00 元

10、是否采用评定分离：是

11、其他须说明的事项：无

（二）招标情况简介

1、招标文件发布日期及发布媒介：2026-10-16 至 2026-10-2224:00 中国招标投标公共服务平台、河南省电子招标投标公共服务平台、洛阳市公共资源交易公共服务平台、河南省政府采购网

2、招标文件变更（澄清）公告日期及发布媒介：无

3、获取招标文件的潜在投标人数量 44 家。

4、投标文件递交截止时间：2026 年 11 月 10 日

5、是否收取投标保证金或投标保证金的减免政策：否

6、其他：无

二、开标情况

开标时间：2026 年 11 月 10 日

开标地点：开标五室

投标截止时间前电子招投标系统（或现场递交）共收到 18 家的投标文

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

件，其中，0未按规定进行解密（或未按规定密封），属于招标文件无条 款规定的不予接收的情形，该投标文件不予接收。其他18家投标人的投标文件符合要求进入开标程序。

开标情况如下：

序号	投标人名称	投标报价（包含不可竞争费用）	单位组织机构代码	拟派项目经理姓名	拟派项目经理身份证号	保证金缴纳情况	备注
1	河南鹏诚建设工程有限公司	42877878.92	91410100MA3XFAK5XF	侯欢欢	410183198810193043	/	/
2	河南	42866018.78	91410100061364844B	侯晓	410426199408152028	/	/

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

	省沿程建筑工程有限公司			燕			
3	河南豫源建设工程有限公司	43169701.76	91411700MA40WA0KXD	尚照杰	410329198308062518	/	/
4	河南隆	43087126	91410182170355250D	王佳	410183198803241588	/	/

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

	基建设有限公司						
5	河南省新创达建设工程有限公司	43100009.92	91411700MA40T8B555	赵俊杰	410521198705123 53X	/	/
6	河南泰和建	41489372.97	914103007457942 20T	刘念	410303198207081 02X	/	/

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

	筑装饰设计工程有限公司						
7	河南广发建设工程有限公司	42359156.18	91411400MA3X9JCA1D	张东旺	411402198801210576	/	/
8	河南二	43139147.22	91410225MAD5CD6H3C	韩向阳	210902197205300019	/	/

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

	立建工有限公司						
9	河南泓发市政工程有限公司	42817415.45	91411700MA3XBAUD7D	贺红伟	410324197709211 91X	/	/
10	河南昊北建设实	43034742.9	91411400MA9L3HWC75	郝晓鹏	410521199002112 53X	/	/

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

	业有限公司						
11	洛阳百艺建筑装饰工程有限公司	42142047.81	914103007721673027	王心怡	410303199002081020	/	/
12	洛阳顺明建筑工	42925881.19	91410300083498720Q	李小静	410328198811021020	/	/

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

	程有限公司						
13	河南方元建筑工程有限公司	42750664.04	91410100586030943X	詹光飞	413026198908194239	/	/
14	林州海之鸿建筑工程	43363729.93	91410581MA3XF0135K	祖倩倩	410721198805023027	/	/

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

	有限公司						
15	河南成松建设工程有限公司	43099709.29	91410581MA9GBGP786	李倩倩	410311198604115027	/	/
16	河南润和建筑工程有限	43143572.25	91410300MA9FMONQ6E	刘新红	410324197809272859	/	/

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

	公司						
17	河南仓桥建筑工程有限公司	43232145.09	91410103MA9LTL1390	于荣跃	410725199002053978	/	/
18	河南汇亿建筑工程有限公司	43056494.69	914106003954063703	秦财瑞	410521197812163620	/	/

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

开标现场查询“河南省建筑市场监管公共服务平台”获取投标人及拟派的项目经理信用信息情况：

序号	投标人名称	企业信用分值	拟派项目经理姓名	拟派项目经理信用分值	企业项目经理实名制平均考勤率	企业项目建筑工人实名制平均考勤率	备注
1	河南鹏诚建设工程有限公司	/	侯欢欢	/	≥80%	≥80%	/
2	河南省沿程建筑工程有限公司	/	侯晓燕	/	≥80%	≥80%	/
3	河南豫源建设工程有限公司	/	尚照杰	/	≥80%	≥80%	/
4	河南隆基建设有限公司	/	王佳	/	77%	≥80%	/

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5	河南省新创达建设工程有限公司	/	赵俊杰	/	50%	52%	/
6	河南泰和建筑装饰设计工程有限公司	/	刘念	/	≥80%	≥80%	/
7	河南广发建设工程有限公司	/	张东旺	/	≥80%	≥80%	/
8	河南二立建工有限公司	/	韩向阳	/	≥80%	≥80%	/
9	河南泓发市政工程有限公司	/	贺红伟	/	≥80%	≥80%	/
10	河南昊北建设	/	郝晓鹏	/	≥80%	≥80%	/

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

	实业有限公司						
11	洛阳百艺建筑装饰工程有限公司	/	王心怡	/	≥80%	≥80%	/
12	洛阳顺明建筑工程有限公司	/	李小静	/	≥80%	≥80%	/
13	河南方元建筑工程有限公司	/	詹光飞	/	≥80%	≥80%	/
14	林州海之鸿建筑工程有限公司	/	祖倩倩	/	≥80%	≥80%	/
15	河南成松建设工程有限公司	/	李倩倩	/	≥80%	≥80%	/
16	河南润	/	刘新红	/	77%	62%	/

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

	和建筑工程有限公司						
17	河南仓桥建筑工程有限公司	/	于荣跃	/	0%	0%	/
18	河南汇亿建筑工程有限公司	/	秦财瑞	/	≥80%	75%	/

开标期间异议情况：无

三、评标委员会组成

（一）评标委员会组成

评标委员会由招标人依法组建。评标委员会共由 7 人组成，其中招标人代表 2 人、由洛阳市公共资源交易中心从河南省综合评标专家库中随机抽取的技术、经济等专家 5 人。

本次评标委员会主任 倪显利 ，由☑评标委员会成员一致推选☐招标人指定产生。

（二）评标委员会成员名单

序号	专家姓名	身份证号	专业	备注（招标人代表和远

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

				程异地专家需说明）
1	曹远娥	411502197302011522	经济	远程异地专家
2	倪显利	412301196409150679	技术	远程异地专家
3	王永梅	410104196905312522	技术	远程异地专家
4	周复合	410102197403062553	技术	远程异地专家
5	牛相峰	410103197709165017	技术	远程异地专家
6	曾豫康	612426199601218411	/	招标人代表
7	王继浩	410324199403092515	/	招标人代

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

				表

（三）特殊事项说明：无

四、评标方法和标准

本次评标采用☑综合评估法/☐经评审的最低投标价法/☐其他方法，具体标准详见招标文件第三章。

五、评标情况及说明

（一）评标时间及地点

1、是否采用远程异地评标：是

2、评标开始时间2026年11月10日 10时28分

3、评标地点：洛阳中心-远程评标8室

（二）评标情况

1、初步评审

按照招标文件规定的评标标准和方法，评标委员会对各投标人的投标文件进行了形式评审、资格评审、响应性评审。经审查：

依据〔招标文件具体条款或先关法律法规具体条款〕的规定，河南二立建工有限公司的投标文件因存在不符合投标人须知3.7.6“暗标”要求。，依据〔招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款〕的规定，未通过形式评审评审；

依据〔招标文件具体条款或先关法律法规具体条款〕的规定，河南昊北建设实业有限公司的投标文件因存在不符合投标人须知3.7.6“暗标”要求。，依据〔招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款〕的规定，未通过形式评审评审；

依据〔招标文件具体条款或先关法律法规具体条款〕的规定，河南仓桥建筑工程有限公司的投标文件因存在不符合“第二章投标人须知”“10.21招标人补充的其他内容”的“11、投标文件格式”的要求，项目经理未签字。，依据〔招

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，未通过形式评审评审；

依据（招标文件具体条款或先关法律法规具体条款）的规定，河南汇亿建筑工程有限公司的投标文件因存在不符合“第二章投标人须知” “10.21 招标人补充的其他内容”的“11、投标文件格式”的要求，项目经理未签字。，依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，未通过形式评审评审；

其余 14 家投标人的投标文件通过了初步审查（详见附表）。

□通过初步评审的投标人少于 3 家，评标委员会认为不具有竞争性，否决全部投标。（出现该类情况的，后面详细评审有关情况不再生成。）

剩余有效投标人不具有竞争性的情况说明：无

□通过初步评审的投标人少于 3 家时，评标委员会认为仍具有竞争性。

剩余有效投标人具有竞争性的情况说明：无

☑通过初步评审的投标人不少于 3 家。

2、详细评审

评标委员会根据招标文件规定的评标办法，对通过初步评审的各投标人的投标文件进行了详细评审。

投标人最终得分排序如下：

投标人名称	评审价格	技术部分	商务部分	综合部分	总分
河南省沿程建筑工程有限公司	36610082.26	12.26	40.022	31.50	83.782
河南成松建	36826285.16	12.21	38.549	32.00	82.759

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

设工程有限公司					
河南方元建筑工程有限公司	36449535.99	11.19	39.129	32.00	82.319
河南广发建设工程有限公司	36154767.39	12.79	37.402	31.00	81.192
河南鹏诚建设工程有限公司	36605169.08	12.00	36.782	32.00	80.782
河南泓发市政工程有限公司	36536672.86	12.69	35.694	32.00	80.384
洛阳顺明建筑工程有限公司	36712247.27	11.86	37.101	31.00	79.961
河南隆基建设有限公司	36796362.57	11.33	37.492	30.76	79.582
洛阳百艺建筑装饰工程有限公司	35889978.21	12.17	35.533	31.50	79.203
河南豫源建设工程有限公司	36861672.23	12.77	34.958	31.00	78.728

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

河南润和建筑工程有限公司	36819214.02	11.73	37.377	29.32	78.427
河南泰和建筑装饰设计工程有限公司	35376113.42	12.96	33.886	31.50	78.346
林州海之鸿建筑工程有限公司	37103333.63	11.56	34.746	31.00	77.306
河南省新创达建设工程有限公司	36773029.10	11.74	35.047	26.86	73.647

分项得分明细详见附表。

3、推荐中标候选人情况

序号	中标候选人名称	投标报价(包含不可竞争费用)	签订合同前需要处理的事宜
1	河南省沿程建筑工程有限公司	42866018.78	按招标文件要求签订。
2	河南成松建设工程有限公司	43099709.29	按招标文件要求签订。
3	河南方元建	42750664.04	按招标文件要求签

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

	筑工程有限公司		订。
4	河南广发建设工程有限公司	42359156.18	按招标文件要求签订。
5	河南鹏诚建设工程有限公司	42877878.92	按招标文件要求签订。
6	河南泓发市政工程有限公司	42817415.45	按招标文件要求签订。
7	洛阳顺明建筑工程有限公司	42925881.19	按招标文件要求签订。
8	河南隆基建设有限公司	43087126.00	按招标文件要求签订。
9	洛阳百艺建筑装饰工程有限公司	42142047.81	按招标文件要求签订。
10	河南豫源建设工程有限公司	43169701.76	按招标文件要求签订。
11	河南润和建筑工程有限公司	43143572.25	按招标文件要求签订。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

12	河南泰和建筑装饰设计工程有限公司	41489372.97	按招标文件要求签订。
13	林州海之鸿建筑工程有限公司	43363729.93	按招标文件要求签订。
14	河南省新创达建设工程有限公司	43100009.92	按招标文件要求签订。

4.其他事项说明

（1）本次评标对技术标☑采用/☐不采用暗标评审

（2）本次评标☑采用/☐不采用远程异地评标

（3）本次评标☑采用/☐不采用分散评标

（4）其他需要说明的事项：无

六、 中标候选人响应招标文件情况

1.企业业绩（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人名称	工程名称
河南省沿程建筑工程有限公司	/
河南成松建设工程有限公司	/
河南方元建筑工程有限公司	/
河南广发建设工程有限公司	/
河南鹏诚建设工程有限公司	/
河南泓发市政工程有限公司	/

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

洛阳顺明建筑工程有限公司	/
河南隆基建设有限公司	/
洛阳百艺建筑装饰工程有限公司	/
河南豫源建设工程有限公司	/

2.拟派项目经理业绩（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人名称	拟派项目经理姓名	工程名称
河南省沿程建筑工程有限公司	侯晓燕	/
河南成松建设工程有限公司	李倩倩	/
河南方元建筑工程有限公司	詹光飞	/
河南广发建设工程有限公司	张东旺	/
河南鹏诚建设工程有限公司	侯欢欢	/
河南泓发市政工程有限公司	贺红伟	/
洛阳顺明建筑工程有限公司	李小静	/
河南隆基建设有限公司	王佳	/
洛阳百艺建筑装饰工程有限公司	王心怡	/
河南豫源建设工程有限公	尚照杰	/

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

司		

七、特殊事项说明

1、评标过程中评标委员会成员是否有更换的情形：无。

2、评标过程中是否存在回退重新评标的情形：无；

3、澄清、说明或补正事项情况：无。

4、 电子开评标系统是否出现预警或标红提示情形是，处理情况：按招标文件要求进行废标处理

5、评标中出现的集体表决事项无，评标委员会成员的个人意见无，评标委员会最终结论无。

6、评标委员会成员对评审结果是否有不同意见或拒绝在评标报告上签字的情形无，不同意见或拒绝签字的理由无。

7、评标过程中的其他需要说明的情形无。

八、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

中标候选人名称：

河南省沿程建筑工程有限公司：符合招标文件要求。

河南成松建设工程有限公司：符合招标文件要求。

河南方元建筑工程有限公司：符合招标文件要求。

河南广发建设工程有限公司：符合招标文件要求。

河南鹏诚建设工程有限公司：符合招标文件要求。

河南泓发市政工程有限公司：符合招标文件要求。

洛阳顺明建筑工程有限公司：符合招标文件要求。

河南隆基建设有限公司：符合招标文件要求。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

洛阳百艺建筑装饰工程有限公司：符合招标文件要求。

河南豫源建设工程有限公司：符合招标文件要求。

评标委员会成员（签字）：

			监督员：

栾川县伏牛路片区公共停车场建设项目评标委员会

2026 年 11 月 11 日

备注：全文空格部分不得为空，不涉及的填“无”。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效