

评 标 报 告

项 目 名 称：洛阳市滨河南路片区基础设施提升改造项目及洛阳市隋唐洛阳城新村片区城市更新项目（EPC）

项 目 编 号：洛直工施招标(2026)0188 号

标 段 名 称：洛阳市滨河南路片区基础设施提升改造项目及洛阳市隋唐洛阳城新村片区城市更新项目（EPC）

标 段 编 号：洛直工施招标(2026)0188 号-1

招 标 人：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处

招标代理机构：河南鑫汇工程造价咨询有限公司

评 标 日 期：2026 年 09 月 23 日

一、项目基本情况

- 1、项目名称： 洛阳市滨河南路片区基础设施提升改造项目及洛阳市隋唐洛阳城新村片区城市更新项目（EPC）
- 2、项目编号：洛直工施招标(2026)0188 号
- 3、标段名称：洛阳市滨河南路片区基础设施提升改造项目及洛阳市隋唐洛阳城新村片区城市更新项目（EPC）
- 4、标段编号：洛直工施招标(2026)0188 号-1
- 5、招标人：洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处
- 6、代理机构：河南鑫汇工程造价咨询有限公司
- 7、招标公告发布日期：2026.9.2
- 8、变更公告发布日期： /
- 9、公告发布媒体：《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》《洛阳市公共资源交易中心网》
- 10、招标方式：公开招标
- 11、开标日期：2026 年 09 月 23 日 09:05
- 12、开标地点：开标五室
- 13、评标日期：2026 年 09 月 23 日
- 14、评标地点：洛阳中心-远程评标 5 室

二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标总报价 (元)	工期	工程总承包项目经理姓名及证书编号	施工负责人姓名及证书编号	设计负责人姓名及证书编号	备注	保证金缴纳情况
1	中九建工集团有限公司	84092592.66	24 个月	赵飞燕/川 1502020202101778	曹兴春/川 1502023202301545	杨小飞 /20225001086		

			(完 成设 计、 采购 及施 工等 全部 内 容)					
2	河南省建设 集团有限公 司	86271157.24	24 个月 (完 成设 计、 采购 及施 工等 全部 内 容)	孟祥光、豫 1412020202104086	李梁伟、豫 1412020202101430	代克林、 20204101158		
3	河南典磊建 筑工程有限 公司	86419299.63	24 个月 (完 成设 计、 采购 及施 工等 全部 内 容)	翟蒙恩、豫 1412025202602137	翟浩、豫 1412019202005296	翟炜、 20154100984		

4	河南宇远建设工程有限公司	86637156.09	24个月 (完成设计、 采购及施工等 全部内容)	徐瑞、豫 1412020202102149	范冰、豫 1412023202307203	金天根、 20021102263		
5	林州市永盛建筑有限公司	86881155.32	24个月 (完成设计、 采购及施工等 全部内容)	万国良、豫 1412020202102628	赵凯亮、豫 1412024202501647	战荫宝、 20212200568		
6	湖北建科国际工程有限公司	85574016.58	24个月 (完成设计、 采购及施工等 全部	栾州 鄂 1422016201622596	汪洋 鄂 1532015201673249	李永晖 20244202266		

			内容)					
7	中兴大成建设工程有限公司	86663298.86	24个月 (完成设计、 采购及施工等 全部内容)	周建立/豫 1342016201723797	刘晓庆/豫 1412020202102018	刘金丽 /20221106957		
8	河南群安达建筑工程有限公司	86384442.60	24个月 (完成设计、 采购及施工等 全部内容)	李煜普、豫 1412025202603138	马喜涛、豫 1412023202306032	张帆、 20221400831		
9	中建二局第四建筑工程有限公司	86679725.32	24个月 (完成设计、 采购及施	阴旭青 津 1122023202402116	吕振葱 津 1112017201746174	张鑫 20194101096		

			工等 全部 内 容)					
10	宙宏建设集团 有限公司	86689441.57	24 个 月 (完 成设 计、 采购 及施 工等 全部 内 容)	孙潇、豫 1412018201903027	毛明、豫 1412023202406381	秦戬、 20224500757		
11	洛阳旭阳建 设集团有限 公司	86846298.29	24 个月 (完 成设 计、 采购 及施 工等 全部 内 容)	时朝锋、豫 1322023202401871	张玉现、豫 1412010201210910	路晓楠、 20244101744		
12	正岩建设集团 有限公司	86729120.26	24 个 月 (完 成设 计、	张瑞杰、豫 1412015201521312	王红昌、豫 1412023202303981	常慧豪、 20234101691		

			采购 及施 工等 全部 内 容)					
13	林州海之鸿 建筑工程有 限公司	86802726.99	24 个 月 (完 成设 计、 采购 及施 工等 全部 内 容)	谷要春、豫 1412017201900478	朱晓伟、豫 1412024202501912	段敬阳、 20024410557		
14	郑州久鼎路 桥工程有限 公司	86706870.16	24 个 月 (完 成设 计、 采购 及施 工等 全部 内 容)	李广魁 豫 1412014201518076	韩华建 豫 1412020202104873	王腾飞 20261109165		
15	中铁十五局 集团有限公 司	85696016.19	24 个 月 (完	杨王维、沪 1412014201518719	马艳玲、沪 1412019202005977	毕凯、 20204402698		

			成设计、 采购 及施 工等 全部 内 容)					
16	中建三局第二建设工程 有限责任公 司	86271157.24	24 个 月 (完 成设 计、 采购 及施 工等 全部 内 容)	温庆东, 鄂 1422020202101364	李加艳, 鄂 1422007200801975	杨林, 20214101417		
17	河南省大成 建设工程有 限公司	83569737.16	24 个月 (完 成设 计、 采购 及施 工等 全部 内 容)	张江静 豫 1412013201313612	冯志刚 豫 1412007200906365	李艺璇 20241201725		
18	中建五局第	86604227.90	24	杨迎宾 豫	赵学波 豫	崔景伟		

	四建设有限公司		个月 (完成设计、 采购及施工等 全部内容)	1412024202502079	1432020202105376	20184101013		
19	河南瑞华建筑集团有限公司	86497727.94	24个月 (完成设计、 采购及施工等 全部内容)	王俊杰、豫 1412016201624701	王健、豫 1412015201625599	毕炳才、 20211301510		

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：邱峡、高爱霞、赵建峰、龚如丽、赵勇、王鲁南、王志军、王纳新、张海军

评标委员会主任：王志军

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南典磊 建筑工程	中铁十五 局集团有	正岩建设 集团有限	中九建工 集团有限	宙宏建设 集团有限	郑州久鼎 路桥工程	中建三局 第二建设

		有限公司	限公司	公司	公司	公司	有限公司	工程有限 责任公司
1	投标文件 文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标函 签字盖 章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	报价唯 一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人 名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序 号	评审因 素	投标单位及评审意见						
		河南省建 设集团有 限公司	林州海之 鸿建筑工 程有限公 司	中建五局 第四建设 有限公司	河南宇远 建设工程 有限公司	湖北建科 国际工程 有限公司	中兴大成 建设工程 有限公司	林州市永 盛建筑有 限公司
1	投标文 件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标函 签字盖 章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	报价唯 一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人 名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序 号	评审因素	投标单位及评审意见				
		中建二局第四 建筑工程有限	洛阳旭阳建设 集团有限公司	河南群安达建 筑工程有限公	河南省大成建 设工程有限公	河南瑞华建筑 集团有限公司

		公司		司	司	
1	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标函签字盖章	通过	通过	通过	通过	通过
3	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过

未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

2、资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		中九建工集团有限公司	中建二局第四建筑工程有限公司	正岩建设集团有限公司	郑州久鼎路桥工程有限公司	河南群安达建筑工程有限公司	中建三局第二建设工程有限责任公司	林州市永盛建筑有限公司
1	工程总承包项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	设计负责人	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	施工负责人	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	企业业绩	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	营业执	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	照或事业单位法人证书							
8	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	信誉要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	联合体协议书（如为联合体）	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		中铁十五局集团有限公司	湖北建科国际工程有限公司	中兴大成建设工程有限公司	河南瑞华建筑集团有限公司	河南省大成建设工程有限公司	洛阳旭阳建设集团有限公司	中建五局第四建设有限公司
1	工程总承包项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	设计负责人	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	施工负责人	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	企业业绩	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	信用承	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	诺函							
7	营业执照或事业单位法人证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	信誉要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	联合体协议书（如为联合体）	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见				
		河南宇远建设工程有限公司	河南省建设集团有限公司	河南典磊建筑工程有限公司	宙宏建设集团有限公司	林州海之鸿建筑工程有限公司
1	工程总承包项目经理	通过	通过	通过	通过	通过
2	设计负责人	通过	通过	通过	通过	通过
3	施工负责人	通过	通过	通过	通过	通过
4	企业业绩	通过	通过	通过	通过	通过
5	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过
6	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过
7	营业执照或事业单位法人证书	通过	通过	通过	通过	通过
8	安全生产许	通过	通过	通过	通过	通过

	可证					
9	信誉要求	通过	通过	通过	通过	通过
10	联合体协议书（如为联合体）	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		湖北建科国际工程有限公司	河南群安达建筑工程有限公司	宙宏建设集团有限公司	洛阳旭阳建设集团有限公司	中建三局第二建设工程有限责任公司	林州海之鸿建筑工程有限公司	中铁十五局集团有限公司
1	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	扬尘治理目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	招标范围	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	投标保证金企业信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	其他要求	不通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

8	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	工程保修期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	付款方式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
12	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
13	履约担保	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
14	投标报价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	不通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南瑞华建筑集团有限公司	中兴大成建设工程有限公司	河南省建设集团有限公司	中建五局第四建设有限公司	中建二局第四建筑工程有限公司	正岩建设集团有限公司	河南省大成建设工程有限公司
1	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	扬尘治理目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	招标范围	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	投标保证金企	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	业信用 承诺函							
7	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	工程保修期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	付款方式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
12	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
13	履约担保	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
14	投标报价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见				
		河南典磊建筑工程有限公司	河南宇远建设工程有限公司	中九建工集团有限公司	郑州久鼎路桥工程有限公司	林州市永盛建筑有限公司
1	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过
2	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过
3	扬尘治理目标	通过	通过	通过	通过	通过
4	招标范围	通过	通过	通过	通过	通过
5	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过
6	投标保证金 企业信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过

7	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过
8	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过
9	工期	通过	通过	通过	通过	通过
10	工程保修期	通过	通过	通过	通过	通过
11	付款方式	通过	通过	通过	通过	通过
12	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过
13	履约担保	通过	通过	通过	通过	通过
14	投标报价	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因
1	湖北建科国际工程有限公司	未按第二章“投标人须知前附表”10.7 中第 6 条和第 7 条、10.13 中第 5 条提供承诺

六、所有投标人总得分情况

序号	投标人名称	形式评审	资格评审	响应性评审	商务标	技术标	综合标	评审结果	总分
1	林州海之鸿建筑工程有限公司	通过	通过	通过	39.89	40.26	15.80	通过	95.95
2	河南群安达建筑工程有限公司	通过	通过	通过	39.62	40.25	15.79	通过	95.66
3	郑州久鼎路桥工程有限公司	通过	通过	通过	39.94	40.16	15.00	通过	95.10
4	洛阳旭阳建设集团有限公司	通过	通过	通过	39.84	40.26	15.00	通过	95.10
5	河南宇远建设工程有限公司	通过	通过	通过	39.92	40.03	15.00	通过	94.95
6	河南典磊建筑工程有限公司	通过	通过	通过	39.66	39.81	14.79	通过	94.26
7	河南瑞华建筑集团有	通过	通过	通过	39.76	39.48	15.00	通过	94.24

	限公司								
8	宙宏建设集团有限公司	通过	通过	通过	39.94	38.59	15.00	通过	93.53
9	中兴大成建设工程有限公司	通过	通过	通过	39.94	39.14	14.00	通过	93.08
10	正岩建设集团有限公司	通过	通过	通过	39.80	37.00	15.00	通过	91.80
11	林州市永盛建筑有限公司	通过	通过	通过	39.80	36.80	15.00	通过	91.60
12	河南省大成建设工程有限公司	通过	通过	通过	36.38	39.03	15.00	通过	90.41
13	河南省建设集团有限公司	通过	通过	通过	39.50	30.79	15.00	通过	85.29
14	中九建工集团有限公司	通过	通过	通过	36.98	33.30	15.00	通过	85.28
15	中建五局第四建设有限公司	通过	通过	通过	39.83	29.53	15.00	通过	84.36
16	中建三局第二建设工程有限责任公司	通过	通过	通过	39.50	0.00	15.00	通过	54.50
17	中铁十五局集团有限公司	通过	通过	通过	38.84	0.00	15.00	通过	53.84
18	中建二局第四建筑工程有限公司	通过	通过	通过	37.95	0.00	15.00	通过	52.95

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南宇远建设工程有限公司	中兴大成建设工程有限公司	河南瑞华建筑集团有限公司	中九建工集团有限公司	河南省大成建设工程有限公司	河南省建设集团有限公司	中铁十五局集团有限公司

1	设计费	9.99	10.00	9.91	8.52	8.22	9.78	9.45
2	建安工程费	29.93	29.94	29.85	28.46	28.16	29.72	29.39
	汇总	39.92	39.94	39.76	36.98	36.38	39.50	38.84

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		林州市永盛建筑有限公司	正岩建设集团有限公司	中建三局第二建设工程有限责任公司	林州海之鸿建筑工程有限公司	中建五局第四建设有限公司	洛阳旭阳建设集团有限公司	河南群安达建筑工程有限公司
1	设计费	9.87	9.82	9.78	9.91	9.92	9.89	9.84
2	建安工程费	29.93	29.98	29.72	29.98	29.91	29.95	29.78
	汇总	39.80	39.80	39.50	39.89	39.83	39.84	39.62

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		郑州久鼎路桥工程有限公司	河南典磊建筑工程有限公司	中建二局第四建筑工程有限公司	宙宏建设集团有限公司
1	设计费	9.97	9.86	7.98	9.98
2	建安工程费	29.97	29.80	29.97	29.96
	汇总	39.94	39.66	37.95	39.94

2、技术标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南省建设集团有限公司	中建二局第四建筑工程有限公司	中建三局第二建设工程有限责任公司	林州海之鸿建筑工程有限公司	中九建工集团有限公司	正岩建设集团有限公司	中建五局第四建设有限公司
1	对项目的理解	2.00	2.00	2.22	2.56	2.33	2.33	1.89
2	质量控制方案	2.44	2.11	2.22	2.78	2.44	2.22	2.33

3	拟投入资源配备计划	2.11	2.11	2.11	2.56	2.22	2.56	2.44
4	设计进度保证措施	1.56	2.22	0.44	2.44	2.00	2.44	1.44
5	设计工作的重点难点分析与解决	1.67	2.33	0.44	2.67	2.22	2.67	1.67
6	后续服务情况	1.56	2.44	0.44	2.67	2.11	2.56	1.33
7	现场设置和针对现场困难的分析和对策	2.11	2.22	2.33	2.78	2.22	2.44	2.22
8	造价控制措施	1.56	2.44	0.56	2.89	2.33	2.67	1.44
9	工期保证措施	2.56	2.11	2.33	2.67	2.33	2.56	2.44
10	安全管理方案	2.56	2.33	2.33	2.67	2.11	2.33	2.11
11	服务承诺	1.56	1.00	2.11	2.67	1.78	2.44	1.78
12	风险管理措施	2.22	2.44	2.11	2.78	2.33	2.56	2.11
13	文明施工、环境保护管	2.44	1.78	2.22	2.67	2.22	2.56	2.11

	理体系 及施工 现场扬 尘治理 措施							
14	总体实 施方案	2.33	2.33	2.33	2.67	2.33	2.44	2.33
15	设计、采 购及施 工的配 合	2.11	2.44	2.11	2.78	2.33	2.22	1.89
	汇总	30.79	32.30	26.30	40.26	33.30	37.00	29.53

序 号	评审因 素	投标单位及评审意见						
		河南典磊 建筑工程 有限公司	林州市永 盛建筑有 限公司	洛阳旭阳 建设集团 有限公司	中兴大成 建设工程 有限公司	宙宏建设 集团有限 公司	河南瑞华 建筑集团 有限公司	郑州久鼎 路桥工程 有限公司
1	对项目 的理解	2.44	2.00	2.56	2.56	1.44	2.44	2.56
2	质量控 制方案	2.67	2.56	2.78	2.67	2.56	2.67	2.67
3	拟投入 资源配 备计划	2.56	2.44	2.56	2.33	2.56	2.67	2.56
4	设计进 度保证 措施	2.67	2.00	2.56	2.67	2.67	2.56	2.67
5	设计工 作的重 点难点 分析与 解决	2.56	2.22	2.78	2.78	2.67	2.56	2.67

6	后续服务情况	2.67	1.78	2.44	2.67	2.67	2.67	2.67
7	现场设置和针对现场困难的分析和对策	2.89	2.78	2.56	2.22	2.67	2.78	2.67
8	造价控制措施	2.78	2.22	2.78	2.78	2.78	2.78	2.67
9	工期保证措施	2.78	2.56	2.78	2.78	2.78	2.56	2.67
10	安全管理方案	2.56	2.78	2.89	2.78	2.67	2.67	2.78
11	服务承诺	2.67	2.67	2.67	2.11	2.44	2.56	2.56
12	风险管理措施	2.67	2.78	2.67	2.78	2.56	2.67	2.67
13	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	2.67	2.67	2.67	2.67	2.78	2.56	2.67
14	总体实施方案	2.44	2.56	2.67	2.67	2.78	2.44	2.78
15	设计、采购及施工的配合	2.78	2.78	2.89	2.67	2.56	2.89	2.89

	汇总	39.81	36.80	40.26	39.14	38.59	39.48	40.16
--	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南省大成建设工程有限公司	河南宇远建设工程有限公司	河南群安达建筑工程有限公司	中铁十五局集团有限公司
1	对项目的理解	2.67	2.33	2.56	2.00
2	质量控制方案	2.67	2.67	2.78	2.11
3	拟投入资源配备计划	2.44	2.56	2.44	2.11
4	设计进度保证措施	2.33	2.56	2.44	2.22
5	设计工作的重点难点分析与解决	2.56	2.44	2.78	1.89
6	后续服务情况	2.56	2.67	2.56	2.33
7	现场设置和针对现场困难的分析和对策	2.67	2.78	2.78	2.11
8	造价控制措施	2.78	2.78	2.78	2.22
9	工期保证措施	2.56	2.67	2.78	2.22
10	安全管理方案	2.67	2.89	2.67	2.22
11	服务承诺	2.44	2.67	2.67	2.11
12	风险管理措施	2.67	2.78	2.78	2.11
13	文明施工、环	2.67	2.67	2.67	2.11

	境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施				
14	总体实施方案	2.56	2.67	2.78	1.89
15	设计、采购及施工的配合	2.78	2.89	2.78	2.22
	汇总	39.03	40.03	40.25	31.87

3、综合标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南省建设集团有限公司	中铁十五局集团有限公司	河南典磊建筑工程有限公司	林州市永盛建筑有限公司	洛阳旭阳建设集团有限公司	宙宏建设集团有限公司	中建三局第二建设工程有限责任公司
1	技术人员配备	6.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00
2	企业业绩	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
3	中小企业扶持政策	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	汇总	15.00	15.00	14.79	15.00	15.00	15.00	15.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南宇远建设工程有限公司	河南瑞华建筑集团有限公司	中建二局第四建筑工程有限公司	河南省大成建设工程有限公司	中建五局第四建设有限公司	中九建工集团有限公司	林州海之鸿建筑工程有限公司
1	技术人员配备	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

2	企业业绩	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
3	中小企业扶持政策	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
	汇总	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.80

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南群安达建筑工程有限公司	正岩建设集团有限公司	郑州久鼎路桥工程有限公司	中兴大成建设工程有限公司
1	技术人员配备	6.00	6.00	6.00	3.00
2	企业业绩	9.00	9.00	9.00	9.00
3	中小企业扶持政策	0.79	0.00	0.00	2.00
	汇总	15.79	15.00	15.00	14.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

中建三局第二建设工程有限责任公司、中铁十五局集团有限公司：根据暗标清标结果，不通过，技术分整体为零分。

中建二局第四建筑工程有限公司：暗标编号不符合要求，技术分整体为零分。

九、评标结果：

序号	中标候选人名称	投标报价
1	林州海之鸿建筑工程有限公司	86802726.99
2	河南群安达建筑工程有限公司	86384442.60
3	郑州久鼎路桥工程有限公司	86706870.16
4	洛阳旭阳建设集团有限公司	86846298.29
5	河南宇远建设工程有限公司	86637156.09
6	河南典磊建筑工程有限公司	86419299.63
7	河南瑞华建筑集团有限公司	86497727.94
8	宙宏建设集团有限公司	86689441.57

9	中兴大成建设工程有限公司	86663298.86
10	正岩建设集团有限公司	86729120.26
11	林州市永盛建筑有限公司	86881155.32
12	河南省大成建设工程有限公司	83569737.16
13	河南省建设集团有限公司	86271157.24
14	中九建工集团有限公司	84092592.66
15	中建五局第四建设有限公司	86604227.90
16	中建三局第二建设工程有限责 任公司	86271157.24
17	中铁十五局集团有限公司	85696016.19
18	中建二局第四建筑工程有限公司	86679725.32

十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业业绩

中标候选人名称	工程名称
林州海之鸿建筑工程有限公司	1.老城区工农村棚改安置房项目续建工程 2.涧西科创社区科研生产地块（大学科技园 C 区二期）项目（F+EPC） 3.洛阳市中医药学校新校区建设项目室外工程
河南群安达建筑工程有限公司	1.商水经济技术开发区双创孵化园基础设施建设项目 2.2026 年莎车县墩巴格乡壮大村集体经济项目二次 3.平顶山市南水北调配套工程管理处生产管理用房项目（第一标段）
郑州久鼎路桥工程有限公司	1.沈丘县第三职业中等专业学校建设项目 2.项城市生物医药产业园区(一期)建设项目 3.上合空港现代农业示范园(机场二期红线内一期工程)设计施工总承包项目
洛阳旭阳建设集团有限公司	1.解放小学教学楼建设工程、解放小学附属幼儿园建设工程、电视塔村片区老旧小区基础设施建

	设工程、渝中区中部片区老旧小区改造提升项目（一期） 2.嵩县教育体育局嵩县城关镇初级中学（分校）餐厅宿舍楼项目 3.装配式装备库房新建工程
河南宇远建设工程有限公司	1.开封市顺河回族区 2024 年老旧小区改造配套基础设施项目（施工单位联合体联头人） 2.晋江市梅岭街道 2024 年老旧小区改造项目（中远江滨小区、福隆商业广场三期）（施工单位联合体联头人） 3.八卦街核心区改造提升工程一庙后广场配套工程（施工单位联合体联头人）
河南典磊建筑工程有限公司	1.郸城县农业农村局 2026 年 2 月 448 集体经济项目 2.宜阳县综合物流配送中心建设项目 3.金水区丰产路街道办事处 2023 年老旧小区改造工程四标段
河南瑞华建筑集团有限公司	1.周口市城乡一体化示范区李庄便民服务中心项目 2.鹰潭高新区白露科创产业园建设项目高端电子电路产业园工程 3.海南陵水黎安国际教育创新试验区产教协同创新工坊项目
宙宏建设集团有限公司	1.科技绿洲工业邻里中心新建公寓楼项目 2.龙港市乡村振兴数字农业产业平台集成创新示范建设项目(二期) 3.雅安市大岗山森林康养示范基地建设项目设计-施工总承包+运营（EPC+O）
中兴大成建设工程有限公司	1.安阳市产业集聚区高端装备制造及新材料产业园项目（地块 2）-东地块一期工程 2.河南工业贸易职业学院综合楼学生宿舍改造项目

	3.昌吉州昌吉市 2023 年老旧小区改造（宇逸家园等 6 个小区）配套基础设施建设项目-州工行家属院、州中医院家属院
正岩建设集团有限公司	1.息县甄湾社区棚户区改造项目 EPC 总承包及监理（一标段） 2.郑煤机智慧控制系统智能制造示范基地及研发中心项目施工 3.嘉善国开区数字经济产业园六期项目

2、项目负责人业绩：

中标候选人名称	项目负责人姓名	工程名称
林州海之鸿建筑工程有限公司	无	无
河南群安达建筑工程有限公司	无	无
郑州久鼎路桥工程有限公司	无	无
洛阳旭阳建设集团有限公司	无	无
河南宇远建设工程有限公司	无	无
河南典磊建筑工程有限公司	无	无
河南瑞华建筑集团有限公司	无	无
宙宏建设集团有限公司	无	无
中兴大成建设工程有限公司	无	无
正岩建设集团有限公司	无	无

十一、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

根据招标文件择优原则，推荐 10 家中标候选人，按照其统一社会信用代码(最后一位校验码除外)，从倒数第二位往前数 4 位数字(字母跳过)，按照 4 位数字由大到小排列推荐中标候选人。推荐如下：

宙宏建设集团有限公司、郑州久鼎路桥工程有限公司、河南典磊建筑工程有限公司、河南瑞华建筑集团有限公司、中兴大成建设工程有限公司、河南群安达建筑工程有限公司、正岩建设集团有限公司、洛阳旭阳建设集团有限公司、河南宇远建设工程有限公司、林州海之鸿建筑工程有限公司

以上所有入围单位都能满足招标文件要求，后期加强管理。

评标委员会编制评标报告并签字确认：

郑峽	高雯霞	赵建峰	蔡如丽
初勇	王鲁南	王志军	王纳新
张海军			

