2026 年薄弱环节改善与能力提升项目

评 标 报 告

2026 年薄弱环节改善与能力提升项目评标委员会

2026 年 10 月 28 日

一、基本情况介绍

（一）招标项目概况

1、项目名称： 2026 年薄弱环节改善与能力提升项目

2、项目代码： 2607-410328-04-01-624126

3、招标人：洛宁县教育体育局

4、招标代理机构：河南泽力工程管理咨询有限公司

5、招标编号：洛宁公开-2026-36

6、标段编号：洛直工施招标(2026)0240 号-4

7、招标方式：公开招标

8、资金来源：来自财政资金

9、招标控制价：2936308.95 元

10、是否采用评定分离：是

11、其他须说明的事项：无

（二）招标情况简介

1、招标文件发布日期及发布媒介：本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、河南省电子招标投标公共服务平台、洛阳市公共资源交易公共服务平台、中国采购与招标网、河南省（洛阳市）政府采购网发布。

2、招标文件变更（澄清）公告日期及发布媒介：无

3、获取招标文件的潜在投标人数量 41 家。

4、投标文件递交截止时间：2026 年 10 月 28 日

5、是否收取投标保证金或投标保证金的减免政策：否

6、其他：无

二、开标情况

开标时间：2026 年 10 月 28 日

开标地点：开标八室

投标截止时间前电子招投标系统（或现场递交）共收到 5 家的投标文件，其

中，0 未按规定进行解密（或未按规定密封），属于招标文件条　款规定的不予接收的情形，该投标文件不予接收。其他5 家投标人的投标文件符合要求进入开标程序。

开标情况如下：

序号	投标人名称	投标报价（包含不可竞争费用）	单位组织机构代码	拟派项目经理姓名	拟派项目经理身份证号	保证金缴纳情况	备注
1	河南省澜酷建设工程有限公司	2896872.12	91410329MA9NHJXU49	姜党钦	410329198101183515		
2	河	2877326.	91411700MA3X5MU	尚	410328199307183		

	南省江梁建设工程有限公司	28	A2U	康康	535		
3	河南广发建设工程有限公司	2827792.55	91411400MA3X9JCA1D	张东旺	411402198801210576		
4	河南	2886938.77	91410300MA4817W0XM	杨少	410482198106183810		

	高帆建设工程有限公司			辉			
5	郑州久鼎路桥工程有限公司	2883451.59	914101007919094719	梁婷婷	412721199204196228		

开标现场查询“河南省建筑市场监管公共服务平台”获取投标人及拟派的项目经理信用信息情况：

序	投标人	企业信	拟派项	拟派项	企业项	企业项	备

号	名称	用分值	目经理姓名	目经理信用分值	目经理实名制平均考勤率	目建筑工人实名制平均考勤率	注
1	河南省澜酷建设工程有限公司	/	姜党钦	/	0%	0%	
2	河南省江梁建设工程有限公司	/	尚康康	/	≥80%	≥80%	
3	河南广发建设工程有限公司	/	张东旺	/	≥80%	≥80%	
4	河南高帆建设工程有限公司	/	杨少辉	/	0%	0%	
5	郑州久鼎路桥	/	梁婷婷	/	≥80%	≥80%	

	工程有限公司						

开标期间异议情况：“无”

三、评标委员会组成

（一）评标委员会组成

评标委员会由招标人依法组建。评标委员会共由 7 人组成，其中招标人代表 1 人、由洛阳市公共资源交易中心从河南省综合评标专家库中随机抽取的技术、经济等专家 6 人。

本次评标委员会主任谢丹飞，由☑ 评标委员会成员一致推选☐招标人指定产生。

（二）评标委员会成员名单

序号	专家姓名	身份证号	专业	备注（招标人代表和远程异地专家需说明）
1	谢丹飞	410329198411064052	经济	
2	张海军	410327197701299653	业主代表	
3	杨振峰	411222198701043015	技术	
4	行丽丽	411202198112111520	经济	

5	娄改红	41041119751114302X	技术	
6	周云飞	411002196911271037	技术	
7	谷青宝	411325198801279038	技术	

（三）特殊事项说明：

四、评标方法和标准

本次评标采用☑综合评估法/☐经评审的最低投标价法/☐其他方法，具体标准详见招标文件第三章。

五、评标情况及说明

（一）评标时间及地点

1、是否采用远程异地评标：是

2、评标开始时间2026年10月28日 16时49分

3、评标地点：洛阳中心-远程评标8室

（二）评标情况

1、初步评审

按照招标文件规定的评标标准和方法，评标委员会对各投标人的投标文件进行了形式评审、资格评审、响应性评审。经审查：

依据（招标文件具体条款或先关法律法规具体条款）的规定，河南广发建设工程有限公司的投标文件因存在不符合招标文件P11 2.6标段划分：共分为4个标段（投标人只可对其中一个标段进行投标） 的要求 ，依据 （招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，未通过响应性评审评审；

依据（招标文件具体条款或先关法律法规具体条款）的规定，郑州久鼎路桥工程有限公司的投标文件因存在未按招标文件要求提供投标保证金承诺函 ，依据 （招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，未通过响应性评审评审；

其余3家投标人的投标文件通过了初步审查（详见附表）。

□通过初步评审的投标人少于3家，评标委员会认为不具有竞争性，否决全部投标。（出现该类情况的，后面详细评审有关情况不再生成。）

剩余有效投标人不具有竞争性的情况说明：

□通过初步评审的投标人少于3家时，评标委员会认为仍具有竞争性。

剩余有效投标人具有竞争性的情况说明：

□通过初步评审的投标人不少于3家。

2、详细评审

评标委员会根据招标文件规定的评标办法，对通过初步评审的各投标人的投标文件进行了详细评审。

投标人最终得分排序如下：

投标人名称	评审价格	技术部分	商务部分	综合部分	总分
河南省江粱建设工程有限公司	2596694.33	14.62	38.657	30.00	83.277
河南高帆建设工程有限公司	2607642.87	14.90	38.388	22.00	75.288
河南省澜酷建设工程有限公司	2615448.05	14.70	38.324	22.00	75.024

分项得分明细详见附表。

3、推荐中标候选人情况

序号	中标候选人名称	投标报价(包含不可竞争费用)	签订合同前需要处理的事宜
1	河南省江梁建设工程有限公司	2877326.28	/
2	河南高帆建设工程有限公司	2886938.77	/
3	河南省澜酷建设工程有限公司	2896872.12	/

4.其他事项说明

（1）本次评标对技术标☑采用/☐不采用暗标评审

（2）本次评标☑采用/☐不采用远程异地评标

（3）本次评标☐采用/ ☑不采用分散评标

（4）其他需要说明的事项：无

六、 中标候选人响应招标文件情况

1.企业业绩（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人名称	工程名称
河南省江梁建设工程有限公司	1.洛宁县2024年第一批校舍维修项目(九标段)(洛宁县河底镇杨坡中学教师周转宿舍楼改造工程)；
	2.洛宁县兴华镇初级中学教师周转宿舍建设项目

河南高帆建设工程有限公司	1.河洛文化传承教育基地项目大门、围墙工程；
	2.洛宁县第一高级中学初中部教学楼改造项目
河南省澜酷建设工程有限公司	1.伊川县2024年第二批老旧小区改造提升和配套基础设施建设工程-建筑
	2.伊川县吕店镇人民政府伊川县富硒小米产业园项目配套设施子项目(二期)项目

七、特殊事项说明

1、评标过程中评标委员会成员是否有更换的情形：否。

2、评标过程中是否存在回退重新评标的情形： *若存在请说明回退的原因、阶段、已经汇总评标结果的是否存在影响投标人排序或中标候选人推荐等情况*;

3、澄清、说明或补正事项情况：无。

4、 电子开评标系统是否出现预警或标红提示情形，处理情况：否。

5、评标中出现的集体表决事项，评标委员会成员的个人意见，评标委员会最终结论。

6、评标委员会成员对评审结果是否有不同意见或拒绝在评标报告上签字的情形 ，不同意见或拒绝签字的理由。

7、评标过程中的其他需要说明的情形，无。

八、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

投标人最终得分排序如下：（中标候选人排名不分前后，按照其统一社会信用代码后 4 位 （除校验码外）由大到小排列。）

序号	投标人名称	信用代码	名次
1	河南高帆建设工程有限公司	8170	1
2	河南省澜酷建设工程有限公司	2994	2
3	河南省江梁建设工程有限公司	0352	3

1、 河南省江梁建设工程有限公司：报价合理，整体符合招标文件要求，综合实力较强。

2、 河南高帆建设工程有限公司:报价合理,整体符合招标文件要求,综合实力一般。

3、 河南省澜酷建设工程有限公司：报价合理，整体符合招标文件要求，综合实力一般。

评标委员会成员（签字）：

谢丹飞	张海军	杨振华	付丽丽
娄改红	周林	谷青宝	

2026 年薄弱环节改善与能力提升项目评标委员会

2026 年 10 月 28 日

备注：全文空格部分不得为空，不涉及的填“无”。