评 标 报 告

项 目 名 称：洛宁县2026年马店小界罗岭项目区小流域水土流失综合治理提质增效项目

项 目 编 号：洛直工施招标(2026)0254号

标 段 名 称：洛宁县2026年马店小界罗岭项目区小流域水土流失综合治理提质增效项目

标 段 编 号：洛直工施招标(2026)0254号-1

招 标 人：洛宁县水利局

招标代理机构：河南泽力工程管理咨询有限公司

评 标 日 期：2026年11月04日

一、项目基本情况

1、项目名称： 洛宁县2026年马店小界罗岭项目区小流域水土流失综合治理提质增效项目

2、项目编号：洛直工施招标(2026)0254号

3、标段名称：洛宁县2026年马店小界罗岭项目区小流域水土流失综合治理提质增效项目

4、标段编号：洛直工施招标(2026)0254号-1

5、招标人：洛宁县水利局

6、代理机构：河南泽力工程管理咨询有限公司

7、招标公告发布日期：2026年10月12日

8、变更公告发布日期：/

9、公告发布媒体：在《中国采购与招标网》、《河南省（洛阳市）政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》及《全国公共资源交易平台（河南省·洛阳市）》上发布。

10、招标方式：公开招标

11、开标日期：2026年11月04日 09:20

12、开标地点：开标九室

13、评标日期：2026年11月04日

14、评标地点：洛阳中心-远程评标8室

二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	工期	质量要求	备注	保证金缴纳情况
1	河南易事建设工程有限公司	10293507.87	90日历天	符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范规定，符合国家质量验收备案标准，达到合格标准		无

2	中景永泰建设工程有限公司	10663150.94	90 日历天	符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范规定，符合国家质量验收备案标准，达到合格标准。保修要求：按合同约定执行		无
3	柱石建设集团有限公司	10411583.55	90 日历天	符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范规定，符合国家质量验收备案标准，达到合格标准		无
4	河南鼎恒盛建筑工程有限公司	10717887.62	90 日历天	符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范规定，符合国家质量验收备案标准，达到合格标准。		无
5	河南祥鹰市政工程有限公司	10435276.22	90 日历天	符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范规定，符合国家质量验收备案标准，达到合格标准（保修要求：按合同约定执行）		无
6	佳投建设有限公司	10242186.58	90 日历天	质量要求：符合国家、行业、地方政		无

				府有关法律法规及技术规范规定，符合国家质量验收备案标准，达到合格标准，保修要求：按合同约定执行		
7	河南省华帝建设工程有限公司	10342728.55	90 日历天	符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范规定，符合国家质量验收备案标准，达到合格标准		无
8	河南卓鼎建设工程有限公司	10368970.48	90 日历天	符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范规定，符合国家质量验收备案标准，达到合格标准		无
9	河南娄氏建设工程有限公司	10488213.97	90 日历天	质量要求：符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范规定，符合国家质量验收备案标准，达到合格标准 保修要求：按合同约定执行		无
10	三赢建设集团有限公司	10448860.81	90 日历天	符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规		无

				范规定，符合国家质量验收备案标准，达到合格标准		
11	中原永泰建设工程有限公司	10203768.55	90 日历天	质量要求：符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范规定，符合国家质量验收备案标准，达到合格标准；保修要求：按合同约定执行		无
12	河南浩源水利水电工程有限公司	10442245.13	90 日历天	符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范规定，符合国家质量验收备案标准，达到合格标准保修要求：按合同约定执行		无
13	河南渠工建设有限公司	10316400.00	90 日历天	符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范规定，符合国家质量验收备案标准，达到合格标准		无
14	中州梦建设集团有限公司	10373151.55	90 日历天	符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范规定，符合国家质量验收备案标		无

				准，达到合格标准 保修要求：按合同约定执行		
15	河南新黄水电工程有限公司	10494908.40	90 日历天	符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范规定，符合国家质量验收备案标准，达到合格标准		无
16	河南潞扬建设工程有限公司	10230078.14	90 日历天	符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范规定，符合国家质量验收备案标准，达到合格标准		无

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：杨萍、刘仁豪、徐三英、郑凤君、郭小俊、张丰庭、田全玲

评标委员会主任：张丰庭

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南娄氏建设工程有限公司	柱石建设集团有限公司	河南易事建设工程有限公司	河南鼎恒盛建筑工程有限公司	河南渠工建设有限公司	佳投建设有限公司	河南祥鹰市政工程有限公司
1	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标文件的签	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	署							
3	投标文件格式、内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	法定代表人身份证明	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	授权委托书（如有）	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		三赢建设集团有限公司	河南潞扬建设工程有限公司	河南新黄水电工程有限公司	中州梦建设集团有限公司	河南省华帝建设工程有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南浩源水利水电工程有限公司
1	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标文件的签署	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标文件格式、内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	法定代表人身份证明	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

6	授权委托书（如有）	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见	
		河南卓鼎建设工程有限公司	中景永泰建设工程有限公司
1	投标人名称	通过	通过
2	投标文件的签署	通过	通过
3	投标文件格式、内容	通过	通过
4	报价唯一	通过	通过
5	法定代表人身份证明	通过	通过
6	授权委托书（如有）	通过	通过
	汇总	通过	通过

未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

2、资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南省华帝建设工程有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南鼎恒盛建筑工程有限公司	佳投建设有限公司	三赢建设集团有限公司	河南渠工建设有限公司	河南浩源水利水电工程有限公司
1	无行贿犯罪要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

2	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	全国水利建设市场监管平台信用信息公示要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	专职安全管理人员要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	企业主要负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	安全负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	不存在禁止投标的情形	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	质量负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	资质要	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	求							
12	项目经理、技术负责人无在建项目要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
13	信用信誉要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
14	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
15	项目经理要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		中州梦建设集团有限公司	河南新黄水电工程有限公司	河南潞扬建设工程有限公司	河南祥鹰市政工程有限公司	中景永泰建设工程有限公司	柱石建设集团有限公司	河南卓鼎建设工程有限公司
1	无行贿犯罪要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	全国水利建设市场监管平台信用信息公示	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	要求							
4	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	专职安全管理人员要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	企业主要负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	安全负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	不存在禁止投标的情形	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	质量负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	资质要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
12	项目经理、技术负责人无在建项目要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
13	信用信誉要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

14	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
15	项目经理要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见	
		河南娄氏建设工程有限公司	河南易事建设工程有限公司
1	无行贿犯罪要求	通过	通过
2	技术负责人要求	通过	通过
3	全国水利建设市场监管平台信用信息公示要求	通过	通过
4	其他要求	通过	通过
5	营业执照	通过	通过
6	专职安全管理人员要求	通过	通过
7	企业主要负责人要求	通过	通过
8	安全负责人要求	通过	通过
9	不存在禁止投标的情形	通过	通过
10	质量负责人要求	通过	通过
11	资质要求	通过	通过
12	项目经理、技术负责人无	通过	通过

	在建项目要求		
13	信用信誉要求	通过	通过
14	安全生产许可证	通过	通过
15	项目经理要求	通过	通过
	汇总	通过	通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南潞扬建设工程有限公司	中州梦建设集团有限公司	中景永泰建设工程有限公司	河南卓鼎建设工程有限公司	河南渠工建设有限公司	河南祥鹰市政工程有限公司	河南新黄水电工程有限公司
1	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	已标价工程量清单	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	安全目	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	标							
8	投标价格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	农民工工资保证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	施工安全生产专项	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过
11	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
12	工程质量和保修	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
13	分包	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
14	权利义务	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
15	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南娄氏建设工程有限公司	河南易事建设工程有限公司	河南鼎恒盛建筑工程有限公司	柱石建设集团有限公司	中原永泰建设工程有限公司	三赢建设集团有限公司	河南浩源水利水电工程有限公司
1	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

4	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	已标价工程量清单	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	投标价格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	农民工工资保证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	施工安全生产专项	通过	通过	不通过	不通过	通过	通过	通过
11	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
12	工程质量和保修	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
13	分包	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
14	权利义务	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
15	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	不通过	不通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见	
		佳投建设有限公司	河南省华帝建设工程有限公司
1	文明工地目	通过	通过

	标		
2	投标有效期	通过	通过
3	技术文件	通过	通过
4	扬尘防治目标	通过	通过
5	已标价工程量清单	通过	通过
6	计划工期	通过	通过
7	安全目标	通过	通过
8	投标价格	通过	通过
9	农民工工资保证	通过	通过
10	施工安全生产专项	通过	不通过
11	投标内容	通过	通过
12	工程质量和保修	通过	通过
13	分包	通过	通过
14	权利义务	通过	通过
15	投标保证金	通过	通过
	汇总	通过	不通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因
1	中景永泰建设工程有限公司	不符合招标文件“第二章投标人须知前附表”第 11.6 项规定：“投标报价中应当按《河南省水利厅关于加强水利工程施工安全生产专项计列使用管理的通知》（豫水建〔2025〕11 号）规定单列施工安全生产专项，未按规定计列、未提供安全生产专项费使用方案的按否决投标处理。”
2	柱石建设集团有限公司	不符合招标文件“第二章投标人须知前附表”第 11.6 项规定：“投标报价中应当按《河南省水利厅关于加强水利工程施工

		安全生产专项计列使用管理的通知》（豫水建〔2025〕11 号）规定单列施工安全生产专项，未按规定计列、未提供安全生产专项费使用方案的按否决投标处理。”
3	河南鼎恒盛建筑工程有限公司	不符合招标文件“第二章投标人须知前附表”第 11.6 项规定：“投标报价中应当按《河南省水利厅关于加强水利工程施工安全生产专项计列使用管理的通知》（豫水建〔2025〕11 号）规定单列施工安全生产专项，未按规定计列、未提供安全生产专项费使用方案的按否决投标处理。”
4	河南省华帝建设工程有限公司	投标函附录中的“安全生产专项费用”不符合招标文件“第二章投标人须知前附表”第 11.6 项规定：“投标报价中应当按《河南省水利厅关于加强水利工程施工安全生产专项计列使用管理的通知》（豫水建〔2025〕11 号）规定单列施工安全生产专项，未按规定计列、未提供安全生产专项费使用方案的按否决投标处理。”

六、所有投标人总得分情况

序号	投标人名称	形式评审	资格评审	响应性评审	商务标	技术标	综合标	评审结果	总分
1	中原永泰建设工程有限公司	通过	通过	通过	41.61	34.29	15.00	通过	90.90
2	河南渠工建设有限公司	通过	通过	通过	40.51	35.10	15.00	通过	90.61
3	河南潞扬建设工程有限公司	通过	通过	通过	41.35	34.73	14.00	通过	90.08
4	佳投建设有限公司	通过	通过	通过	41.23	34.14	14.00	通过	89.37
5	中州梦建设集团有限公司	通过	通过	通过	38.05	35.10	16.00	通过	89.15
6	三赢建设集团有限公司	通过	通过	通过	37.34	35.27	16.00	通过	88.61
7	河南易事建设工程有限公司	通过	通过	通过	38.79	34.59	15.00	通过	88.38
8	河南新黄水电工程有	通过	通过	通过	36.91	34.31	17.00	通过	88.22

	限公司								
9	河南娄氏建设工程有限公司	通过	通过	通过	38.82	33.91	15.00	通过	87.73
10	河南祥鹰市政工程有限公司	通过	通过	通过	37.47	34.54	15.00	通过	87.01
11	河南卓鼎建设工程有限公司	通过	通过	通过	38.09	33.05	14.00	通过	85.14
12	河南浩源水利水电工程有限公司	通过	通过	通过	37.40	33.46	13.00	通过	83.86

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南娄氏建设工程有限公司	河南潞扬建设工程有限公司	河南祥鹰市政工程有限公司	河南渠工建设有限公司	中州梦建设集团有限公司	河南卓鼎建设工程有限公司	河南浩源水利水电工程有限公司
1	小微企业	1.85	1.97	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2	投标总报价	36.97	39.38	37.47	38.58	38.05	38.09	37.40
	汇总	38.82	41.35	37.47	40.51	38.05	38.09	37.40

序号	评审因素	投标单位及评审意见				
		三赢建设集团有限公司	河南易事建设工程有限公司	中原永泰建设工程有限公司	佳投建设有限公司	河南新黄水电工程有限公司
1	小微企业	0.00	0.00	1.98	1.96	0.00
2	投标总报价	37.34	38.79	39.63	39.27	36.91
	汇总	37.34	38.79	41.61	41.23	36.91

2、技术标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南娄氏建设工程有限公司	河南渠工建设有限公司	佳投建设有限公司	河南潞扬建设工程有限公司	河南祥鹰市政工程有限公司	中原永泰建设工程有限公司	河南卓鼎建设工程有限公司
1	施工方案与技术保障措施	6.97	6.86	6.63	6.76	6.73	6.79	6.79
2	安全生产管理体系	4.09	4.07	4.12	4.23	4.13	3.99	4.07
3	施工总布置	2.99	3.43	3.24	2.97	3.14	3.33	3.09
4	质量管理体系与保证措施	4.13	3.96	3.99	4.16	4.14	3.94	3.99
5	水土保持、环境保护管理体系与保证措施	3.99	4.00	4.19	4.11	4.00	4.13	3.76
6	工程进度计划与保证措施	3.71	4.24	4.07	4.01	3.97	4.11	3.33
7	资源配备计划	4.00	4.34	4.10	4.30	4.30	4.23	3.99
8	安全生产保证措施	4.03	4.20	3.80	4.19	4.13	3.77	4.03

	汇总	33.91	35.10	34.14	34.73	34.54	34.29	33.05

序号	评审因素	投标单位及评审意见				
		三赢建设集团有限公司	河南浩源水利水电工程有限公司	中州梦建设集团有限公司	河南易事建设工程有限公司	河南新黄水电工程有限公司
1	施工方案与技术保障措施	6.79	6.74	7.01	6.74	6.63
2	安全生产管理体系	4.16	4.12	4.13	4.23	4.29
3	施工总布置	3.31	3.17	3.39	3.27	2.96
4	质量管理体系与保证措施	4.03	4.04	4.07	4.03	4.13
5	水土保持、环境保护管理体系与保证措施	3.97	3.93	4.11	4.07	4.07
6	工程进度计划与保证措施	4.24	3.71	4.01	4.20	3.90
7	资源配备计划	4.44	3.94	4.27	4.19	4.20
8	安全生产保证措施	4.33	3.81	4.11	3.86	4.13
	汇总	35.27	33.46	35.10	34.59	34.31

3、综合标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		佳投建设有限公司	河南浩源水利水电	中州梦建设集团有	河南卓鼎建设工程	河南祥鹰市政工程	河南潞扬建设工程	河南新黄水电工程

			工程有限公司	限公司	有限公司	有限公司	有限公司	有限公司
1	罚分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	人员配备及到岗到位	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
3	项目经理资历	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
4	投标人获奖情况	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5	投标人信用等级	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
6	投标人体系认证	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
7	投标人类似工程业绩	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
8	技术负责人资历	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	汇总	14.00	13.00	16.00	14.00	15.00	14.00	17.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见				
		三赢建设集团有限公司	河南易事建设工程有限公司	河南娄氏建设工程有限公司	河南渠工建设有限公司	中原永泰建设工程有限公司
1	罚分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	人员配备及到岗到位	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
3	项目经理资	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00

	历					
4	投标人获奖情况	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	投标人信用等级	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
6	投标人体系认证	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
7	投标人类似工程业绩	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
8	技术负责人资历	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	汇总	16.00	15.00	15.00	15.00	15.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

无

九、评标结果：

序号	中标候选人名称	投标报价
1	中原永泰建设工程有限公司	10203768.55
2	河南渠工建设有限公司	10316400.00
3	河南潞扬建设工程有限公司	10230078.14
4	佳投建设有限公司	10242186.58
5	中州梦建设集团有限公司	10373151.55
6	三赢建设集团有限公司	10448860.81
7	河南易事建设工程有限公司	10293507.87
8	河南新黄水电工程有限公司	10494908.40
9	河南娄氏建设工程有限公司	10488213.97
10	河南祥鹰市政工程有限公司	10435276.22
11	河南卓鼎建设工程有限公司	10368970.48
12	河南浩源水利水电工程有限公司	10442245.13

十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业业绩

中标候选人名称	工程名称
中州梦建设集团有限公司	1.浚县坷垃缝电灌站灌区续建配套与节水改造项目二标段；2.引淇水入山城水系连通(四水同治)综合治理项目
河南娄氏建设工程有限公司	1.南小堤灌区续建配套与现代改造 2024 年度工程第十三标段；3.原阳县 2023 年堤南引黄灌区续建配套与节水改造项目
三赢建设集团有限公司	1.原阳县 2024 年堤南引黄灌区续建配套与节水改造项目四标段；2.2024 年龙山县供水保障项目
中原永泰建设工程有限公司	1.定远县解放水库恢复治理工程；2.2024 年霍邱县曹庙镇高标准农田建设项目
河南新黄水电工程有限公司	1.头屯河水库坝后整治工程；2.乌什县科克流木苏引水工程施工二标段
河南潞扬建设工程有限公司	1.连城县文川河重点支流综合整治工程项目；2.嵩县水利局 2024 年嵩县坡耕地水土流失综合治理工程土建及监理项目一标段
河南祥鹰市政工程有限公司	1.水利发展资金水土保持工程开江县卢家沟小流域水土流失综合治理项目；2.嵩县德亭河小流域“两清一护”工程
河南渠工建设有限公司	1.郯县水利局郯县茨芭镇农田水利建设项目；2.黑龙江省大庆市杜尔伯特县城南水系水环境综合治理(一期)项目(第一部分)
河南易事建设工程有限公司	1.河南省燕山水库 2025 年省级水利工程维修养护项目包 2 施工；2.阿克苏地区库车市火电厂沟 9+250 至 11+871 段清淤疏浚工程施工标段二次
佳投建设有限公司	1.2023 年嵩县小流域水土流失综合治理工程土建工程项目五标段；2.洛阳市嵩县段伊河干支流水生态修复项目德亭岸坡防护及老道沟示范段生态绿化工程项目一标段

2、项目负责人业绩：

中标候选人名称	项目负责人姓名	工程名称
中州梦建设集团有限公司	张随希	1.河南省浚县地下水超采综合治理2024年度(施工三标段)
河南娄氏建设工程有限公司	王世界	1.南小堤灌区续建配套与现代改造2024年度工程第十三标段；
三赢建设集团有限公司	李亭亭	1.原阳县2024年堤南引黄灌区续建配套与节水改造项目四标段；
中原永泰建设工程有限公司	陈向林	无
河南新黄水电工程有限公司	李鹏	1.头屯河水库坝后整治工程；
河南潞扬建设工程有限公司	董贵杰	无
河南祥鹰市政工程有限公司	郁巍巍	无
河南渠工建设有限公司	杜喜俊	1.郏县水利局郏县茨芭镇农田水利建设项目；
河南易事建设工程有限公司	黄敏	1.河南省燕山水库2025年省级水利工程维修养护项目包2施工；
佳投建设有限公司	李刚	无

十一、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

中标候选人按照其统一社会信用代码后4位（除校验 码外）顺序组合由大到小排列如下：

1、中州梦建设集团有限公司：施工经验丰富，在技术、质量、安全、工期的控制能力满足招标文件要求。

2、娄氏建设工程有限公司：施工经验较丰富，在技术、质量、安全、工期的控制能力满足招标文件要求。

3、三赢建设集团有限公司：施工经验较丰富，在技术、质量、安全、工期的控制能力满足招标文件要求。

4、中原永泰建设工程有限公司：报价较低，在技术、质量、安全、工期的控制能力满足招标文件要求。

5、河南新黄水电工程有限公司：在技术、质量、安全、工期的控制能力满足招标文件要求。

6、河南潞扬建设工程有限公司：报价较低，在技术、质量、安全、工期的控制能力满足招标文件要求。

7、河南祥鹰市政工程有限公司：在技术、质量、安全、工期的控制能力满足招标文件要求。

8、河南渠工建设有限公司：在技术、质量、安全、工期的控制能力满足招标文件要求。

9、河南易事建设工程有限公司：在技术、质量、安全、工期的控制能力满足招标文件要求。

10、佳投建设有限公司 ：在技术、质量、安全、工期的控制能力满足招标文件要求。

评标委员会编制评标报告并签字确认：

			
			