
 
 
 

评 审 报 告
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项 目 名 称：嵩县交通事业发展中心洛阳市嵩县S240线K219+750-
K219+900段等4处灾害防治工程项目
 
项 目 编 号：嵩县政采磋商(2026)0017号
 
分 包 名 称：嵩县交通事业发展中心洛阳市嵩县S240线K219+750-
K219+900段等4处灾害防治工程项目嵩县交通事业发展中心洛阳
市嵩县S240线K219+750~K219+900段等4处灾害防治工程项目
 
分 包 编 号：嵩县政采磋商(2026)0017号-1
 
采   购   人：嵩县交通事业发展中心
 
采购代理机构：智远工程管理有限公司
 
评 标 日 期：2026年04月08日



一、采购项目概况
1、项目名称：嵩县交通事业发展中心洛阳市嵩县S240线K219+750-

K219+900段等4处灾害防治工程项目
2、采购人：嵩县交通事业发展中心
3、采购代理机构：智远工程管理有限公司
4、项目编号：嵩县政采磋商(2026)0017号
5、采购方式：竞争性磋商
6、采购信息发布媒体：中国政府采购网、河南政府采购网、洛阳市公共资

源交易中心网等
7、磋商文件获取家数：6家
8、响应文件开启日期：2026年04月08日09:30
9、响应文件开启地点：嵩县公共资源交易中心开标二室
10、评审日期：2026年04月08日 15时14分
11、评审地点：嵩县公共资源交易中心评标二室
12、其他说明事项：无

二、响应文件递交情况
2026年04月08日09:30本项目进行了电子开标。按规定上传（递交）电子

响应文件的供应商共有6家，供应商名单如下：

三、评审方法和标准
详见磋商文件

四、磋商小组组成
磋商小组成员名单：田国娟、黄跃存、陈永红

五、评审情况记录和说明（包括对供应商资格审查情况、供应
商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等）：

1、资格审查（包括未通过资格审查供应商名单及原因）：

序号 供应商名称 报价(元)
1 拓丰建设集团有限公司 1119586.05
2 河南省路嘉路桥股份有限公司 1113079.0
3 嵩县远通公路养护工程有限公司 1108704.0
4 河南翔瑞路桥工程有限公司 1115906.41
5 河南路梁高等级公路有限公司 1119192.97
6 河南路威路桥工程有限公司 1116893.0

序号 评审因素
供应商及评审意见

河南省路嘉路
桥股份有限公

司
河南翔瑞路桥
工程有限公司

拓丰建设集团
有限公司

嵩县远通公路
养护工程有限

公司



 
资格审查情况说明：均通过
2、符合性审查（包括未通过符合性审查供应商名单及原因）：

1 落实政府采购
政策 通过 通过 通过 通过

2 营业执照 通过 通过 通过 通过
3 企业资质 通过 通过 通过 通过
4 项目经理 通过 通过 通过 通过

5
洛阳市政府采
购供应商信用

承诺函
通过 通过 通过 通过

6 联合体投标 通过 通过 通过 通过
汇总 通过 通过 通过 通过

序号 评审因素
供应商及评审意见

河南路威路桥
工程有限公司

河南路梁高等
级公路有限公

司
1 落实政府采购

政策 通过 通过
2 营业执照 通过 通过
3 企业资质 通过 通过
4 项目经理 通过 通过

5
洛阳市政府采
购供应商信用

承诺函
通过 通过

6 联合体投标 通过 通过
汇总 通过 通过

序号 评审因素
供应商及评审意见

拓丰建设集团
有限公司

河南路威路桥
工程有限公司

河南路梁高等
级公路有限公

司

嵩县远通公路
养护工程有限

公司
1 供应商名称 通过 通过 通过 通过
2 响应文件签字

盖章 通过 通过 通过 通过
3 报价 通过 通过 通过 通过
4 响应文件有效

期 通过 通过 通过 通过

5 实质性要求和
条件 通过 通过 通过 通过

6
不存在禁止参
加采购活动的

情形
通过 通过 通过 通过

7 其他 通过 通过 通过 通过
汇总 通过 通过 通过 通过

序号 评审因素
供应商及评审意见

河南翔瑞路桥
工程有限公司

河南省路嘉路
桥股份有限公

司
1 供应商名称 通过 通过
2 响应文件签字

盖章 通过 通过



 
符合性审查情况说明：均通过
3、磋商情况。
3.1 通过资格审查及符合性审查的供应商按规定程序进行了最后报价。
3.2 供应商及报价情况如下：

4、综合评分。
4.1 供应商最终得分及排名：

4.2 分项得分：
4.2.1 经济标得分情况：

3 报价 通过 通过
4 响应文件有效

期 通过 通过

5 实质性要求和
条件 通过 通过

6
不存在禁止参
加采购活动的

情形
通过 通过

7 其他 通过 通过
汇总 通过 通过

序号 供应商名称 报价 最后报价
1 河南路威路桥工程有限公司 1116893.0 1106800.0
2 河南翔瑞路桥工程有限公司 1115906.41 1110899.0
3 河南省路嘉路桥股份有限公司 1113079.0 1108899.0
4 嵩县远通公路养护工程有限公司 1108704.0 1108000.0
5 拓丰建设集团有限公司 1119586.05 1115086.05
6 河南路梁高等级公路有限公司 1119192.97 1113892.97

序
号 供应商 经济标打

分
业绩信誉

打分
综合标打

分
技术标打

分 得分合计 排名

1 河南路威路桥工程
有限公司 30 20 33.67 5 88.67 1

2 河南翔瑞路桥工程
有限公司 29.89 20 30.67 5 85.56 2

3 河南省路嘉路桥股
份有限公司 29.94 20 30.33 5 85.27 3

4 嵩县远通公路养护
工程有限公司 29.97 15 30 5 79.97 4

5 拓丰建设集团有限
公司 29.78 0 28.33 5 63.11 5

6 河南路梁高等级公
路有限公司 29.81 20 0 5 54.81 6

序号 供应商名称 投标报价 最后报价 最后评审价 得分
1 河南路威路桥工程有限公司 1116893.0 1106800.0 1106800.0 30.0
2 河南翔瑞路桥工程有限公司 1115906.4

1 1110899.0 1110899.0 29.89
3 河南省路嘉路桥股份有限公司 1113079.0 1108899.0 1108899.0 29.94
4 嵩县远通公路养护工程有限公

司 1108704.0 1108000.0 1108000.0 29.97



4.2.2 业绩信誉打分得分情况：

4.2.3 综合标打分得分情况：

4.2.4 技术标打分得分情况：

六、评审结果
1、成交候选人名单

2、采购人委托磋商小组直接确定的成交供应商为河南路威路桥工程有限公

5 拓丰建设集团有限公司 1119586.0
5

1115086.0
5

1115086.0
5 29.78

6 河南路梁高等级公路有限公司 1119192.9
7

1113892.9
7

1113892.9
7 29.81

序号 供应商名称及评审意见 评审因素
供应商业绩 项目经理业绩 汇总

1 拓丰建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0
2 河南路威路桥工程有限公司 10.0 10.0 20.0
3 河南省路嘉路桥股份有限公司 10.0 10.0 20.0
4 河南路梁高等级公路有限公司 10.0 10.0 20.0
5 河南翔瑞路桥工程有限公司 10.0 10.0 20.0
6 嵩县远通公路养护工程有限公

司 10.0 5.0 15.0

序号 供应商名称 评委姓名及评审意见
田国娟 黄跃存 陈永红 汇总

1 拓丰建设集团有限公司 27.0 31.0 27.0 28.33
2 河南省路嘉路桥股份有限

公司 27.0 33.0 31.0 30.33

3 嵩县远通公路养护工程有
限公司 31.0 29.0 30.0 30.0

4 河南翔瑞路桥工程有限公
司 24.0 37.0 31.0 30.67

5 河南路梁高等级公路有限
公司 29.0 29.0 32.0 0.0

6 河南路威路桥工程有限公
司 34.0 37.0 30.0 33.67

序号 供应商名称及评审意见 评审因素
履职尽责承诺1 履职尽责承诺2 汇总

1 河南省路嘉路桥股份有限公司 2.5 2.5 5.0
2 拓丰建设集团有限公司 2.5 2.5 5.0
3 嵩县远通公路养护工程有限公

司 2.5 2.5 5.0
4 河南路梁高等级公路有限公司 2.5 2.5 5.0
5 河南翔瑞路桥工程有限公司 2.5 2.5 5.0
6 河南路威路桥工程有限公司 2.5 2.5 5.0

序号 中标候选人排序 供应商名称 投标报价
1 第一中标候选人 河南路威路桥工程有限公司 1106800.0
2 第二中标候选人 河南翔瑞路桥工程有限公司 1110899.0
3 第三中标候选人 河南省路嘉路桥股份有限公司 1108899.0



司
 

七、其他需要说明的情况：（包括评审过程中供应商根据磋商
小组要求进行的澄清、说明或者补正，磋商小组成员的更换等
）

综合标评审暗标打分汇总后，强制清标时河南路梁高等级公路有限公司标
红，结果显示部分章节行间距不符合暗标要求，按规定该单位综合标汇总得分为零。

 
磋商小组（签字）：

pwqz_45063 pwqz_45064 pwqz_45065
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