

评标报告

项目名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（十八至二十标段）

项目编号：嵩县工施招标(2026)0012号

标段名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（十八至二十标段）十九标段

标段编号：嵩县工施招标(2026)0012号-2

招标人：嵩县水利局

招标代理机构：元晟工程咨询有限公司

评标日期：2026年03月31日

一、项目基本情况

- 1、项目名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（十八至二十标段）
- 2、项目编号：嵩县工施招标(2026)0012号
- 3、标段名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（十八至二十标段）十九标段
- 4、标段编号：嵩县工施招标(2026)0012号-2
- 5、招标人：嵩县水利局
- 6、代理机构：元晟工程咨询有限公司
- 7、招标公告发布日期：2026年3月10日
- 8、变更公告发布日期：无
- 9、公告发布媒体：《河南省(洛阳市)政府采购网》《洛阳市公共资源交易中心》《中国招标投标公共服务平台》
- 10、招标方式：公开招标
- 11、开标日期：2026年03月31日 10:00
- 12、开标地点：开标四室（嵩县）
- 13、评标日期：2026年03月31日
- 14、评标地点：评标五室（嵩县）

二、开标情况：

| 序号 | 投标单位名称 | 投标总报价 (元) | 监理服务期 | 质量要求 | 项目总监理工程师 | 备注 | 保证金 缴纳情况 |
|----|-------------------|--------------|----------------|-----------------------------|----------|----|-------------|
| 1 | 河南省城投项目管理 有限公司 | 217648.00 | 施工工期+缺 陷责任期 | 满足现行有关 法律、法规、监 理规范等要求 | 刘坤 | | |
| 2 | 河南省光大建设管 理有限公司 | 218200.00 | 施工工期+缺 陷责任期 | 满足现行有关 法律、法规、监 理规范等要求 | 朱红英 | | |
| 3 | 君利源珺工程咨询 | 219416.00 | 施工工期+缺 | 满足现行有关 | 梁英 | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|------------|---------------------|-----|--|--|
| | 有限公司 | | 陷责任期 | 法律、法规、监理规范等要求 | | | |
| 4 | 河南四方建设管理有限公司 | 217500.00 | 施工工期+缺陷责任期 | 满足现行有关法律、法规、监理规范等要求 | 陈志坚 | | |

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：谢志伟、吕冬红、李学军、高金波、刘杰

评标委员会主任：高金波

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

| 序号 | 评审因素 | 投标单位及评审意见 | | | |
|----|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 河南省光大建设管理有限公司 | 河南四方建设管理有限公司 | 河南省城投项目管理有限公司 | 君利源珺工程咨询有限公司 |
| 1 | 报价唯一 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 投标文件格式 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 投标人名称 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 签字或盖章 | 通过 | 通过 | 通过 | 不通过 |
| | 汇总 | 通过 | 通过 | 通过 | 不通过 |

未通过形式评审的投标人情况

| 未通过初步评审的投标人名称及原因 | | |
|------------------|--------------|----------------------------------------|
| 序号 | 投标人名称 | 未通过原因 |
| 1 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 绿色施工书面承诺无项目负责人签字，不符合投标人须知前附表 3.7.7 要求。 |

2、资格评审情况

| 序号 | 评审因素 | 投标单位及评审意见 | | |
|----|------|------------|-------------|----------|
| | | 河南四方建设管理有限 | 河南省城投项目管理有限 | 河南省光大建设管 |

| | | | | |
|---|-------|----|----|-------|
| | | 公司 | 公司 | 理有限公司 |
| 1 | 其他要求 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 信用承诺函 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 项目总监 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 资质要求 | 通过 | 通过 | 通过 |
| | 汇总 | 通过 | 通过 | 通过 |

未通过资格评审的投标人情况

| | | |
|------------------|-------|-------|
| 未通过初步评审的投标人名称及原因 | | |
| 序号 | 投标人名称 | 未通过原因 |

3、响应性评审情况

| 序号 | 评审因素 | 投标单位及评审意见 | | |
|----|-------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 河南省光大建设管理有 限公司 | 河南省城投项目管理有限 公司 | 河南四方建设管理 有限公司 |
| 1 | 投标报价 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 监理服务期 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 投标有效期 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 投标内容 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 质量要求 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 投标保证金 | 通过 | 通过 | 通过 |
| | 汇总 | 通过 | 通过 | 通过 |

未通过响应性评审的投标人情况

| | | |
|------------------|-------|-------|
| 未通过初步评审的投标人名称及原因 | | |
| 序号 | 投标人名称 | 未通过原因 |

六、所有投标人总得分情况

【按照省发改委 2025 年 12 月 10 日(豫发改公管【2025】903 号)要求，评定分离项目“专家打分不公布，评标结果不排序”。】

| 序号 | 投标人名称 | 形式评审 | 资格评审 | 响应性评审 | 商务标 | 技术标 | 综合标 | 评审结果 | 总分 |
|----|-----------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 1 | 河南省光大建设管理 | 通过 | 通过 | 通过 | 29.73 | 38.44 | 18.00 | 通过 | 86.17 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----|----|----|-------|-------|-------|----|-------|
| | 有限公司 | | | | | | | | |
| 2 | 河南省城投项目管理 有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 29.61 | 39.22 | 12.00 | 通过 | 80.83 |
| 3 | 河南四方建设管理有 限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 29.57 | 0.00 | 18.00 | 通过 | 47.57 |

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

| 序号 | 评审因素 | 投标单位及评审意见 | | |
|----|------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 河南省城投项目管理有 限公司 | 河南省光大建设管理有限公 司 | 河南四方建设管理有 限公司 |
| 1 | 投标报价 | 29.61 | 29.73 | 29.57 |
| | 汇总 | 29.61 | 29.73 | 29.57 |

2、技术标情况

| 序号 | 评审因素 | 投标单位及评审意见 | | |
|----|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 河南省城投项目管理有 限公司 | 河南四方建设管理有限 公司 | 河南省光大建设管理 有限公司 |
| 1 | 关键部位、关键工序针对性建立措施 | 3.16 | 3.60 | 4.00 |
| 2 | 质量控制 | 4.50 | 4.60 | 4.96 |
| 3 | 合同及信息管理、后期服务措施 | 4.00 | 4.06 | 3.44 |
| 4 | 投资控制 | 4.30 | 3.90 | 4.40 |
| 5 | 履职尽责承诺 | 3.90 | 3.60 | 3.40 |
| 6 | 文明、安全管理措施（1） | 3.90 | 3.70 | 3.80 |
| 7 | 工期控制 | 4.80 | 4.50 | 4.60 |
| 8 | 现场旁站措施 | 4.26 | 3.90 | 3.68 |
| 9 | 组织协调措 | 4.30 | 4.70 | 4.16 |

| | | | | |
|----|--------------|-------|------|-------|
| | 施 | | | |
| 10 | 文明、安全管理措施（2） | 2.10 | 2.16 | 2.00 |
| | 汇总 | 39.22 | 0.00 | 38.44 |

3、综合标情况

| 序号 | 评审因素 | 投标单位及评审意见 | | |
|----|-----------|---------------|---------------|--------------|
| | | 河南省光大建设管理有限公司 | 河南省城投项目管理有限公司 | 河南四方建设管理有限公司 |
| 1 | 现场监理部人员配备 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 2 | 企业业绩 | 6.00 | 3.00 | 6.00 |
| 3 | 总监理工程师 | 6.00 | 3.00 | 6.00 |
| | 汇总 | 18.00 | 12.00 | 18.00 |

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

无

九、评标结果：

| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价 |
|------|---------------|-----------|
| 7794 | 河南省光大建设管理有限公司 | 218200.00 |
| 5447 | 河南省城投项目管理有限公司 | 217648.00 |
| 3485 | 河南四方建设管理有限公司 | 217500.00 |

十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业业绩

| 中标候选人名称 | 工程名称 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 河南省光大建设管理有限公司 | 1.吉林市 2024 年船营区搜登站镇侵蚀沟治理工程 2.通辽市科左后旗河湖连通工程（二期）-科左后旗阿都沁苏木达西木拉至黑喇嘛河排涝工程及水生态监测感知设施工程项目 |
| 河南省城投项目管理有限公司 | 2023 年杭锦旗呼和木独镇巴拉亥村高标准农田建设项目（历年结余资金） |
| 河南四方建设管理有限公司 | 1.丰都县 2023 年度保合镇产业需水完善工程 2.丰都县保合镇备用水源建设工程 |

项目负责人业绩：

| 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 工程名称 |
|-------------|---------|----------------------------|
| 河南省光大建设管理有限 | 朱红英 | 1.吉林市 2024 年船营区搜登站镇侵蚀沟治理工程 |

| | | |
|---------------|-----|----------------------------------------------------------|
| 公司 | | 2.通辽市科左后旗河湖连通工程（二期）-科左后旗阿都沁苏木达西木拉至黑喇嘛河排涝工程及水生态监测感知设施工程项目 |
| 河南省城投项目管理有限公司 | 刘坤 | 2023 年杭锦旗呼和木独镇巴拉亥村高标准农田建设项目（历年结余资金） |
| 河南四方建设管理有限公司 | 陈志坚 | 1.丰都县 2023 年度保合镇产业需水完善工程 2.丰都县保合镇备用水源建设工程 |

十一、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

河南省光大建设管理有限公司：企业业绩和总监业绩较少。

河南省城投项目管理有限公司：企业业绩和总监业绩较丰富，报价最高。

河南四方建设管理有限公司：企业业绩和总监业绩较丰富，报价最低。

评标委员会编制评标报告并签字确认：

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

