

评标报告

项目名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（一至六标段）

项目编号：嵩县工施招标(2026)0009号

标段名称：【复核】河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（一至六标段）二标段【第1次复议】

标段编号：【复核】嵩县工施招标(2026)0009号-2【第1次复议】

招标人：嵩县水利局

招标代理机构：元晟工程咨询有限公司

评标日期：2026年04月13日

一、项目基本情况

- 1、项目名称：河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（一至六标段）
- 2、项目编号：嵩县工施招标(2026)0009号
- 3、标段名称：**【复核】**河南省嵩县一体化推进水土保持工程建设项目（2026年工程）土建工程及监理项目（一至六标段）二标段**【第1次复议】**
- 4、标段编号：**【复核】**嵩县工施招标(2026)0009号-2**【第1次复议】**
- 5、招标人：嵩县水利局
- 6、代理机构：元晟工程咨询有限公司
- 7、招标公告发布日期：2026-3-10
- 8、变更公告发布日期：无
- 9、公告发布媒体：《河南省(洛阳市)政府采购网》《洛阳市公共资源交易中心》《中国招标投标公共服务平台》
- 10、招标方式：公开招标
- 11、开标日期：2026年04月13日 14:34
- 12、开标地点：开标一室（嵩县）
- 13、评标日期：2026年04月13日
- 14、评标地点：评标一室（嵩县）

二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	工期	质量目标	安全目标	项目经理	备注	保证金缴纳情况
1	鸿鸣建设有限公司	1963626.61	240日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	葛玲玲		

2	安阳拓世建筑工程有限公司	1960747.66	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	高金双		
3	弘飞建工集团有限公司	1952145.12	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	胡娟娟		
4	帝增建设有限公司	1975743.47	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	赵东亮		
5	河南聚业建设工程有限公司	1985742.65	240 日历天	符合国家质量验收备案标准；	杜绝重伤、死亡事故	李辰红		
6	河南腾屹建设工程有限公司	1993642.94	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	王顺		
7	河南露旭建设集团发展有限公司	1956255.53	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	陈飞		
8	河南省源顺建设集团有限公司	1959852.70	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	王红超、豫 241161708627		
9	中海华祥建设发展有限公司	1957282.18	240 日历天	符合国家质量	杜绝重伤、死亡	付毅		

				验收备案标准	事故			
10	河南鑫亨佳建筑工程有限公司	1964048.57	240 日历天	符合国家质量验收备案标准；	杜绝重伤、死亡事故	齐继宏		
11	河南禹水建工有限公司	1949774.85	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	冯先龙		
12	河南亿来匠建筑工程有限公司	1979658.45	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	王盼盼		
13	三赢建设集团有限公司	1953401.64	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	尹祥营		
14	河南盛联市政工程有限公司	1954429.36	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	黄燕明		
15	河南前江建设工程有限公司	1943148.42	240 日历天	符合国家质量验收备案标准；	杜绝重伤、死亡事故	聂莹方		
16	河南武天建设工程有限公司	1975784.36	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	郭丽丽		

17	河南洹河建设工程有限公司	1969744.72	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	苏梦杰		
18	义峰建设投资集团有限公司	1936027.50	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	张诗海		
19	吴航建工集团有限公司	1940578.82	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	何艳丽		
20	河南宇览建筑工程有限公司	1946748.73	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	刘灿辉		
21	河南泓衍建设工程有限公司	1967343.77	240 日历天	符合国家质量验收备案标准	杜绝重伤、死亡事故	袁亦芳		
22	世扬建设集团有限公司	1934552.61	240 日历天	符合国家质量验收备案标准；	杜绝重伤、死亡事故	高月阳		

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：韩建芳、史瑞、张久德、范占国、姚信

评标委员会主任：姚信

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		弘飞建工集团有限公司	义峰建设投资集团有限公司	河南露旭建设集团有限公司	河南武天建设工程有限公司	河南禹水建工有限公司	昊航建工集团有限公司	世扬建设集团有限公司
1	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	签字或盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南聚业建设工程有限公司	河南亿来匠建筑工程有限公司	河南鑫亨佳建筑工程有限公司	河南盛联市政工程有限公司	河南前江建设工程有限公司	河南宇览建筑工程有限公司	鸿鸣建设有限公司
1	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	签字或盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序	评审因	投标单位及评审意见
---	-----	-----------

号	素	安阳拓世 建筑工程 有限公司	河南泓衍 建设工程 有限公司	帝增建设 有限公司	河南省源 顺建设集 团有限公 司	三赢建设 集团有限 公司	河南洹河 建设工程 有限公司	中海华祥 建设发展 有限公司
1	投标文件 格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	签字或 盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人 名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南腾屹建设工程有限公司						
1	投标文件格式	通过						
2	报价唯一	通过						
3	签字或盖章	通过						
4	投标人名称	通过						
	汇总	通过						

未通过形式评审的投标人情况：无

2、资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		昊航建工 集团有限 公司	三赢建设 集团有限 公司	鸿鸣建设 有限公司	河南前江 建设工程 有限公司	中海华祥 建设发展 有限公司	帝增建设 有限公司	河南宇览建 筑工程有限 公司
1	信用承 诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	安全生 产许可	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	证							
3	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南省源顺建设集团有限公司	安阳拓世建筑工程有限公司	河南武天建设工程有限公司	世扬建设集团有限公司	河南露旭建设集团有限公司	义峰建设投资集团有限公司	河南禹水建工有限公司
1	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	项目经	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	理							
7	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南泓衍建设工程有限公司	河南鑫亨佳建筑工程有限公司	弘飞建工集团有限公司	河南亿来匠建筑工程有限公司	河南洹河建设工程有限公司	河南腾屹建设工程有限公司	河南聚业建设工程有限公司
1	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	技术负责人要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	项目经理	通过	通过	通过	不通过	通过	通过	通过
7	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	不通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见
		河南盛联市政工程有限公司
1	信用承诺函	通过
2	安全生产许	通过

	可证	
3	其他要求	通过
4	资质证书	通过
5	技术负责人 要求	通过
6	项目经理	通过
7	营业执照	通过
	汇总	通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因
1	河南亿来匠建筑工程有限公司	无提供项目经理无在建承诺书

3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南省源顺建设集团有限公司	河南禹水建工有限公司	弘飞建工集团有限公司	河南腾屹建设工程有限公司	河南洹河建设工程有限公司	河南宇览建筑工程有限公司	中海华祥建设发展有限公司
1	投标价格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	计划工	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	期							
8	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	农民工工资保障金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		世扬建设集团有限公司	帝增建设有限公司	河南露旭建设集团有限公司	河南鑫亨佳建筑工程有限公司	昊航建工集团有限公司	河南聚业建设工程有限公司	鸿鸣建设有限公司
1	投标价格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	文明工	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	地目标							
9	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	农民工工资保障金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		安阳拓世 建筑工程 有限公司	河南泓衍 建设工程 有限公司	河南武天 建设工程 有限公司	河南前江 建设工程 有限公司	河南盛联 市政工程 有限公司	三赢建设 集团有限 公司	义峰建设 投资集团 有限公司
1	投标价格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	缺陷责任期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	计划工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	扬尘防治目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	农民工工资保障金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

未通过响应性评审的投标人情况：无

六、所有投标人总得分情况

【按照省发改委 2025 年 12 月 10 日(豫发改公管【2025】903 号)要求，评定分离项目“专家打分不公布，评标结果不排序”。】

序号	投标人名称	形式评审	资格评审	响应性评审	商务标	技术标	综合标	评审结果	总分
1	河南盛联市政工程有限公司	通过	通过	通过	29.38	44.20	14.00	通过	87.58
2	河南省源顺建设集团有限公司	通过	通过	通过	29.51	43.80	14.00	通过	87.31
3	中海华祥建设发展有限公司	通过	通过	通过	29.45	43.80	14.00	通过	87.25
4	河南聚业建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.67	43.00	14.00	通过	86.67
5	帝增建设有限公司	通过	通过	通过	29.91	40.80	14.00	通过	84.71
6	河南洹河建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.76	40.80	14.00	通过	84.56
7	义峰建设投资集团有限公司	通过	通过	通过	28.91	41.60	14.00	通过	84.51
8	鸿鸣建设有限公司	通过	通过	通过	29.61	40.60	14.00	通过	84.21
9	河南武天建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.92	40.20	14.00	通过	84.12
10	河南鑫亨佳建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.62	40.40	14.00	通过	84.02
11	三赢建设集团有限公司	通过	通过	通过	29.35	40.40	14.00	通过	83.75
12	安阳拓世建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.54	40.00	14.00	通过	83.54
13	世扬建设集团有限公司	通过	通过	通过	28.87	40.40	14.00	通过	83.27
14	河南露旭建设集团发展有限公司	通过	通过	通过	29.42	39.80	14.00	通过	83.22
15	弘飞建工集团有限公司	通过	通过	通过	29.32	39.60	14.00	通过	82.92

	司								
16	河南前江建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.09	38.60	14.00	通过	81.69
17	河南泓衍建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.70	37.60	14.00	通过	81.30
18	昊航建工集团有限公司	通过	通过	通过	29.03	37.40	14.00	通过	80.43
19	河南宇览建筑工程有限公司	通过	通过	通过	29.18	36.60	14.00	通过	79.78
20	河南腾屹建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.27	34.80	14.00	通过	78.07
21	河南禹水建工有限公司	通过	通过	通过	29.26	0.00	14.00	通过	43.26

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南聚业建设工程有限公司	河南省源顺建设集团有限公司	义峰建设投资集团有限公司	帝增建设有限公司	河南前江建设工程有限公司	河南泓衍建设工程有限公司	鸿鸣建设有限公司
1	投标报价计算方法	29.67	29.51	28.91	29.91	29.09	29.70	29.61
	汇总	29.67	29.51	28.91	29.91	29.09	29.70	29.61

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		中海华祥建设发展有限公司	河南盛联市政工程有限公司	安阳拓世建筑工程有限公司	河南腾屹建设工程有限公司	河南宇览建筑工程有限公司	三赢建设集团有限公司	河南洹河建设工程有限公司
1	投标报	29.45	29.38	29.54	29.27	29.18	29.35	29.76

	价计算方法							
	汇总	29.45	29.38	29.54	29.27	29.18	29.35	29.76

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		弘飞建工集团有限公司	河南鑫亨佳建筑工程有限公司	昊航建工集团有限公司	河南武天建设工程有限公司	河南露旭建设集团有限公司	河南禹水建工有限公司	世扬建设集团有限公司
1	投标报价计算方法	29.32	29.62	29.03	29.92	29.42	29.26	28.87
	汇总	29.32	29.62	29.03	29.92	29.42	29.26	28.87

2、技术标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南鑫亨佳建筑工程有限公司	河南前江建设工程有限公司	河南武天建设工程有限公司	河南聚业建设工程有限公司	河南腾屹建设工程有限公司	世扬建设集团有限公司	中海华祥建设发展有限公司
1	施工进度表、网络计划图等	5.20	3.60	4.40	5.00	4.00	4.40	5.60
2	项目风险预测与防范, 事故应急预案	4.80	4.60	4.00	5.00	3.60	5.00	5.40
3	主要施工方案与技术措施	5.20	5.00	5.00	5.80	5.00	6.20	5.80

4	质量管理体系与措施	5.00	5.20	5.80	4.80	4.40	4.60	5.40
5	安全管理体系与措施	5.00	5.20	5.40	5.60	4.60	5.20	5.60
6	拟投入资源配备计划	5.40	5.00	5.40	6.00	5.00	5.00	5.60
7	工期保证措施	4.80	5.20	5.00	5.60	4.20	5.20	5.40
8	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	5.00	4.80	5.20	5.20	4.00	4.80	5.00
	汇总	40.40	38.60	40.20	43.00	34.80	40.40	43.80

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		安阳拓世建筑工程有限公司	昊航建工集团有限公司	河南露旭建设集团有限公司	帝增建设有限公司	义峰建设投资集团有限公司	河南省源顺建设集团有限公司	河南泓衍建设工程有限公司
1	施工进度表、网络计划图等	4.60	3.40	4.20	4.80	4.80	5.40	4.00
2	项目风险预测	4.60	4.20	5.00	5.20	5.00	5.00	4.20

	与防范， 事故应 急预案							
3	主要施 工方案 与技术 措施	5.20	5.60	5.60	5.00	5.40	6.20	4.80
4	质量管 理体系 与措施	5.20	4.80	5.20	5.20	5.40	5.20	5.60
5	安全管 理体系 与措施	5.00	5.00	5.00	5.40	5.40	5.40	4.80
6	拟投入 资源配 备计划	5.60	4.80	5.00	5.20	5.60	5.40	4.20
7	工期保 证措施	4.80	4.60	5.00	5.20	5.20	5.20	5.00
8	文明施 工、环境 保护管 理体系 及施工 现场扬 尘治理 措施	5.00	5.00	4.80	4.80	4.80	6.00	5.00
	汇总	40.00	37.40	39.80	40.80	41.60	43.80	37.60

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		弘飞建工 集团有限 公司	鸿鸣建设 有限公司	河南洹河 建设工程 有限公司	河南宇览 建筑工程 有限公司	河南禹水 建工有限 公司	三赢建设 集团有限 公司	河南盛联 市政工程 有限公司

1	施工进度表、网络计划图等	4.40	4.80	5.60	3.40	5.00	5.20	5.80
2	项目风险预测与防范，事故应急预案	5.20	4.40	5.60	4.00	5.00	4.80	5.40
3	主要施工方案与技术措施	5.60	5.40	6.00	5.40	2.20	5.20	6.20
4	质量管理体系与措施	5.00	5.20	4.80	4.80	3.80	5.00	5.20
5	安全管理体系与措施	4.00	5.20	5.40	4.80	4.00	4.80	5.40
6	拟投入资源配备计划	5.00	5.40	4.80	4.60	5.20	5.40	6.00
7	工期保证措施	5.40	5.40	4.40	4.80	4.80	5.00	4.80
8	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	5.00	4.80	4.20	4.80	5.00	5.00	5.40
	汇总	39.60	40.60	40.80	36.60	0.00	40.40	44.20

河南禹水建工有限公司的暗标格式错误，被系统判定总分 0 分

3、综合标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南盛联市政工程有限公司	鸿鸣建设有限公司	帝增建设有限公司	河南省源顺建设集团有限公司	河南洹河建设工程有限公司	河南宇览建筑工程有限公司	河南禹水建工有限公司
1	项目管理机构	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

2	业绩	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南露旭建设集团 发展有限 公司	河南鑫亨 佳建筑工 程有限公 司	世扬建设 集团有限 公司	中海华祥 建设发展 有限公司	河南泓衍 建设工程 有限公司	河南武天 建设工程 有限公司	昊航建工 集团有限 公司
1	项目管理 机构	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2	业绩	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		弘飞建工 集团有限 公司	安阳拓世 建筑工程 有限公司	三赢建设 集团有限 公司	河南前江 建设工程 有限公司	河南聚业 建设工程 有限公司	河南腾屹 建设工程 有限公司	义峰建设 投资集团 有限公司
1	项目管理机 构	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2	业绩	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：无

九、评标结果：10名中标候选人按信用代码排序如下：

序号	中标候选人名称	投标报价	信用代码
1	河南洹河建设工程有限公司	1969744.72	7046
2	河南盛联市政工程有限公司	1954429.36	826D
3	河南省源顺建设集团有限公司	1959852.70	9077
4	中海华祥建设发展有限公司	1957282.18	9997
5	鸿鸣建设有限公司	1963626.61	9H6N
6	河南鑫亨佳建筑工程有限公司	1964048.57	B562
7	帝增建设有限公司	1975743.47	E04A
8	河南聚业建设工程有限公司	1985742.65	HA4Q

9	河南武天建设工程有限公司	1975784.36	R927
10	义峰建设投资集团有限公司	1936027.50	U45W

十、 中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业业绩

序	中标候选人名称	业绩
1	河南洹河建设工程有限公司	平阳县生态安富小流域水土流失综合治理项目(腾蛟小流域、风巢小流域)//固始县徐集镇古城村、花集村、花机村 3 个村庄土地综合整治项目
2	河南盛联市政工程有限公司	2025 年省级水利发展资金泥河水闸维修养护工程项目/孟县梁家寨乡裕民渠基础设施建设项目项目
3	河南省源顺建设集团有限公司	嵩县自然资源局关于嵩县田湖镇等6 个乡镇11 个村耕地提质改造项目（一标段）/宜阳县2024 年1 万亩增发国债高标准农田建设项目
4	中海华祥建设发展有限公司	商水县2023 年2 万亩高标准农田示范区建设项目第一标段/重庆市合川区骑龙河山洪沟治理项目
5	鸿鸣建设有限公司	林州市2023 年度2.89 万亩高标准农田建设项目/长治市潞城区史回灌区续建配套与节水改造项目
6	河南鑫亨佳建筑工程有限公司	嵩县水利局嵩县2025 年坡耕地水土流失综合治理工程土建及监理项目一至五标段/雷沟水库上游河道疏浚工程（二期）
7	帝增建设有限公司	黄河流域共和县恰卜不恰河水环境治理与水生态修复项目标段十/2023 年青海柴垦巴音河农场有限责任公司泽令沟灌区高标准农田改造提升项目
8	河南聚业建设工程有限公司	扶沟县增发国债高标准农田建设项目二十五标段/2024 年山城区0.5 万亩高标准农田建设项目(一标段)
9	河南武天建设工程有限公司	宜阳县水利局宜洛南渠(杏花村段)提升改造工程//宜阳县水利局宜洛南渠(杏花村段)提升改造工程
10	义峰建设投资集团有限公司	2023 年柯桥区平水镇高标准农田建设项目/福全街道新迪埠村小三改工程

十一、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

推荐的 10 家中标候选人均满足招标文件对技术、质量、安全、工期的要求，报价合理，业绩良好。

评标委员会编制评标报告并签字确认：

--	--	--	--

