

# 评标报告

项目名称：嵩县交通事业发展中心洛阳市嵩县 G208 线 K1290+830-K1343+900 段 39 处灾害防治工程项目

项目编号：洛直工施招标(2026)0030 号

标段名称：嵩县交通事业发展中心洛阳市嵩县 G208 线 K1290+830-K1343+900 段 39 处灾害防治工程项目

标段编号：洛直工施招标(2026)0030 号-1

招标人：嵩县交通事业发展中心

招标代理机构：智远工程管理有限公司

评标日期：2026 年 06 月 16 日

## 一、项目基本情况

- 1、项目名称：嵩县交通事业发展中心洛阳市嵩县 G208 线 K1290+830-K1343+900 段 39 处灾害防治工程项目
- 2、项目编号：洛直工施招标(2026)0030 号
- 3、标段名称：嵩县交通事业发展中心洛阳市嵩县 G208 线 K1290+830-K1343+900 段 39 处灾害防治工程项目
- 4、标段编号：洛直工施招标(2026)0030 号-1
- 5、招标人：嵩县交通事业发展中心
- 6、招标代理机构：智远工程管理有限公司
- 7、招标公告发布日期：2026 年 5 月 7 日
- 8、公告发布媒体：《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心》
- 9、招标方式：公开招标
- 10、开标日期：2026 年 06 月 16 日 09:05
- 11、开标地点：开标八室
- 12、评标日期：2026 年 06 月 16 日
- 13、评标地点：洛阳中心-远程评标 8 室

## 二、开标情况：

### 第一信封开标记录表

序号	投标单位名称	质量要求	安全目标	工期	投标有效期	项目经理姓名、级别及注册编号	备注	保证金缴纳情况
1	郑州市路通公路建设有限公司	合格工程。	安全生产零事故。	5 个月。	从投标文件递交截止之日起 90 天(自	马志峰、一级、豫 1412017201729265		

					投标截止之日起)。			
2	河南鹏程路桥建设有限公司	合格工程	安全生产零事故	5个月	从投标文件递交截止之日起90天(自投标截止之日起)。	李明利、一级、豫1412006200803219		
3	内蒙古中胜项目管理有限公司	合格工程	安全生产零事故	5个月	从投标文件递交截止之日起90天(自投标截止之日起)。	白科、二级、蒙215081013431		
4	河南建元建设集团有限公司	合格工程	安全生产零事故	5个月	从投标文件递交截止之日起90天(自投标截止之日起)	杨钊、一级及豫1412017201729274		
5	三门峡市瑞达公路养护工程有限责任公司	合格工程	安全生产零事故	5个月	从投标文件递交截止	王磊、二级、豫241171718007		

					之日起 90天(自 投标截 止之日 起)			
6	河南省路嘉路桥股份有限公司	合格工程	安全生 产零事 故	5个月	从投标 文件递 交截止 之日起 90天 (自投 标截止 之日起)	张继翔、一级、豫 1412007201211523		
7	河南中原鼎盛工程技术有限公司	合格工程	安全生 产零事 故	5个月	从投标 文件递 交截止 之日起 90天 (自投 标截止 之日起)	张永福、一级建造 师注册证书、豫 1412014201416633		
8	河南路威路桥工程有限公司	合格工程	安全生 产零事 故	5个月	从投标 文件递 交截止 之日起 90天 (自投 标截止 之日起)	宋盟盟、公路工程 专业二级、豫 241051725932		
9	嵩县远通公路养护工程有限公司	合格工程	安全生 产零事 故	5个月	从投标 文件递	闫克乐、一级注册 建造师、豫		

			故		交截止之日起 90 天 (自投 标截止 之日 起)。	1412020202102747		
10	河南省同裕路桥工 程有限公司	合格工 程	安全生 产零事 故	5 个月	从投标 文件递 交截止 之日起 90 天 (自投 标截止 之日 起)。	李冠章、公路工程 一级建造师、豫 1142016201707393		
11	周口瑞鑫城建路桥 工程有限公司	合格工 程	安全生 产零事 故	5 个月	从投标 文件递 交截止 之日起 90 天 (自投 标截止 之日 起)。	范丽敏、二级建造 师、豫 241131336720		
12	河南翔瑞路桥工程 有限公司	合格工 程	安全生 产零事 故	5 个月	从投标 文件递 交截止 之日起 90 天 (自投	邵开河、公路工程 一级建造师、 豫 1412015201627325		

					标截止之日起)。			
13	河南省通德公路工程有限公司	合格工程	安全生产零事故	5个月	从投标文件递交截止之日起90天(自投标截止之日起)	王登辉、一级建造师，注册编号：豫1412023202401473		
14	郑州新兴市政工程公司	合格工程	安全生产零事故	5个月	从投标文件递交截止之日起90天(自投标截止之日起)	项目经理姓名：马会飞 级别：二级 注册编号：豫241131338001		
15	河南锦路路桥建设有限公司	合格工程	安全生产零事故	5个月	从投标文件递交截止之日起90天(自投标截止之日起)。	霍磊、二级建造师、豫241171717982		
16	河南通大公路养护工程有限公司	合格工程	安全生产零事故	5个月	从投标文件递交截止之日起	祝士武、一级建造师、豫1412007200803343		

					90天(自 投标截 止之日 起)			
17	周口瑞烽路桥工程 有限公司	合格工 程	安全生 产零事 故	5个月	从投标 文件递 交截止 之日起 90天(自 投标截 止之日 起)	马耀东、公路工程 二级建造师、豫 241181835611		

### 第二信封开标记录表

序号	投标单位名称	投标总价（元）	备注	保证金 缴纳情 况
1	河南鹏程路桥建设 有限公司	24075823		
2	内蒙古中胜项目管 理有限公司	24147243		
3	河南建元建设集团 有限公司	24185910.00		
4	河南省路嘉路桥股 份有限公司	24698908		
5	河南中原鼎盛工程 技术有限公司	25316994		
6	河南路威路桥工程 有限公司	24850828		

7	嵩县远通公路养护 工程有限公司	24615990		
8	河南省同裕路桥工 程有限公司	24673504.00		
9	河南翔瑞路桥工程 有限公司	24952155.00		
10	河南省通德公路工 程有限公司	24914156		
11	郑州新兴市政工程 有限公司	24901493.00		
12	河南通大公路养护 工程有限公司	24597818		
13	周口瑞烽路桥工程 有限公司	24875251.00		

### 三、评标委员会情况

评标委员会成员：田国娟、蒋成峰、张爱英、康俊华、沈丽华

评标委员会组长：康俊华

### 四、评标方法：洛阳通用双信封评标办法

### 五、形式与响应性评审情况

#### 1、第一信封形式评审与响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南省同裕路桥工程有限公司	郑州市路通公路建设有限公司	河南建元建设集团有限公司	周口瑞烽路桥工程有限公司	三门峡市瑞达公路养护工程有限责任公司	郑州新兴市政工程有限公司	嵩县远通公路养护工程有限公司
1	形式评审与响应性评	通过	通过	通过	通过	不通过	通过	通过

	审标准 5							
2	形式评审与响应性评审标准 11	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	形式评审与响应性评审标准 9	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	形式评审与响应性评审标准 7	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	形式评审与响应性评审标准 4	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	形式评审与响应性评审标准 8	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	形式评审与响应性评审标准 1	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	形式评审与响应性评审标准 10	通过	不通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	形式评审	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	审与响应性评审标准 2							
10	形式评审与响应性评审标准 3	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	形式评审与响应性评审标准 6	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	不通过	通过	通过	不通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南锦路路桥建设有限公司	河南省路嘉路桥股份有限公司	周口瑞鑫城建路桥工程有限公司	河南省通德公路工程有限公司	河南翔瑞路桥工程有限公司	内蒙古中胜项目管理有限公司	河南鹏程路桥建设有限公司
1	形式评审与响应性评审标准 5	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	形式评审与响应性评审标准 11	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	形式评审与响应性评审标准 9	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	形式评	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	审与响应性评审标准 7							
5	形式评审与响应性评审标准 4	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	形式评审与响应性评审标准 8	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	形式评审与响应性评审标准 1	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	形式评审与响应性评审标准 10	不通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	形式评审与响应性评审标准 2	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	形式评审与响应性评审标准 3	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	形式评审与响应性评审标准 6	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	汇总	不通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
--	----	-----	----	----	----	----	----	----

序号	评审因素	投标单位及评审意见		
		河南路威路桥工程有限公司	河南中原鼎盛工程技术有限公司	河南通大公路养护工程有限公司
1	形式评审与 响应性评审 标准 5	通过	通过	通过
2	形式评审与 响应性评审 标准 11	通过	通过	通过
3	形式评审与 响应性评审 标准 9	通过	通过	通过
4	形式评审与 响应性评审 标准 7	通过	通过	通过
5	形式评审与 响应性评审 标准 4	通过	通过	通过
6	形式评审与 响应性评审 标准 8	通过	通过	通过
7	形式评审与 响应性评审 标准 1	通过	通过	通过
8	形式评审与 响应性评审 标准 10	通过	通过	通过
9	形式评审与 响应性评审 标准 2	通过	通过	通过

10	形式评审与 响应性评审 标准 3	通过	通过	通过
11	形式评审与 响应性评审 标准 6	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过

### 未通过第一信封形式评审与响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因
1	郑州市路通公路建设有限公司	关于农民工工资保障金的承诺,未完全响应招标文件中“投标人须知前附表”10.4 的要求。
2	三门峡市瑞达公路养护工程有限责任公司	被授权人未在授权委托书上签字或加盖个人电子签章,不符合招标文件评标办法形式评审与响应性评审标准;
3	河南锦路路桥建设有限公司	关于农民工工资保障金的承诺,未完全响应招标文件中“投标人须知前附表”10.4 的要求。

### 2、第一信封资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南路威路桥工程有限公司	郑州新兴市政工程有限公司	河南通大公路养护工程有限公司	河南省同裕路桥工程有限公司	河南鹏程路桥建设有限公司	河南建元建设集团有限公司	内蒙古中胜项目管理有限公司
1	资格评审标准 6	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	资格评审标准 2	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	资格评审标准 3	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

4	资格评审标准 5	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	资格评审标准 4	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格评审标准 1	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南翔瑞路桥工程有限公司	河南省路嘉路桥股份有限公司	周口瑞烽路桥工程有限公司	河南中原鼎盛工程技术有限公司	嵩县远通公路养护工程有限公司	周口瑞鑫城建路桥工程有限公司	河南省通德公路工程有限公司
1	资格评审标准 6	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	资格评审标准 2	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	资格评审标准 3	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	资格评审标准 5	通过	通过	通过	通过	通过	不通过	通过
5	资格评审标准 4	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格评审标准 1	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	不通过	通过

#### 未通过第一信封资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因
1	周口瑞鑫城建路桥工程有限公司	投标文件中所附的总工资料和“项目总工中标后无在建工程承诺书”项目总工不一致，不符合招标文件评标办法资格评审要

求

3、第二信封形式评审与响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		周口瑞烽路桥工程有限公司	河南建元建设集团有限公司	河南省同裕路桥工程有限公司	河南通大公路养护工程有限公司	河南中原鼎盛工程技术有限公司	河南省路嘉路桥股份有限公司	河南鹏程路桥建设有限公司
1	形式评审与响应性评审标准 1	不通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过
2	形式评审与响应性评审标准 2	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	形式评审与响应性评审标准 6	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	形式评审与响	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	应性评审标准 4							
5	形式评审与响应性评审标准 3	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	形式评审与响应性评审标准 5	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	不通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见					
		郑州新兴市政工程有限公司	内蒙古中胜项目管理有限公司	河南翔瑞路桥工程有限公司	河南省通德公路工程有限公司	河南路威路桥工程有限公司	嵩县远通公路养护工程有限公司
1	形式评审与响应性评审标准 1	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	形式评审与响应性评审标准 2	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	形式评审与响应性评审标准 6	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	形式评审与响应性评审标准 4	通过	通过	通过	通过	通过	通过

5	形式评审与 响应性评审 标准 3	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	形式评审与 响应性评审 标准 5	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过

### 未通过第二信封形式评审与响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因
1	河南省同裕路桥工程有限公司	投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写，不符合招标文件评标办法形式评审与响应性评审标准。
2	周口瑞烽路桥工程有限公司	投标文件未按照招标文件规定的格式、内容填写，不符合招标文件评标办法形式评审与响应性评审标准。

### 六、所有投标人总得分情况

序号	投标人名称	评审价格 (元)	评标价 (元)	技术标 评审	主要人员 评审	其他因素 评审	经济标评 审	总分
1	郑州新兴市政工程 有限公司	24901493.00	24176207	32.28	30.00	27.24	0.01	89.53
2	河南通大公路养护 工程有限公司	24597818.00	22687308	31.62	30.00	26.88	0.01	88.51
3	河南翔瑞路桥工程 有限公司	24952155.00	24225393	31.20	30.00	27.24	0.01	88.45
4	河南建元建设集团 有限公司	24185910.00	23481466	31.12	30.00	26.98	0.01	88.11
5	河南中原鼎盛工程 技术有限公司	25316994.00	23350626	30.16	30.00	26.88	0.01	87.05
6	河南省路嘉路桥股 份有限公司	24698908.00	23979522	30.28	30.00	26.70	0.01	86.99

7	河南鹏程路桥建设有限公司	24075823.00	23374585	31.36	28.00	27.36	0.01	86.73
8	嵩县远通公路养护工程有限公司	24615990.00	23899019	30.54	29.00	26.50	0.01	86.05
9	河南路威路桥工程有限公司	24850828.00	24127017	30.78	28.00	27.06	0.01	85.85
10	河南省通德公路工程有限公司	24914156.00	24188501	31.82	26.00	27.10	0.01	84.93
11	内蒙古中胜项目管理有限公司	24147243.00	23443925	28.68	28.00	26.58	0.01	83.27

**七、其他评审得分情况：**

无

**八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：**

无

**九、评审结果：**

河南省通德公路工程有限公司 9887;河南路威路桥工程有限公司 8416;河南省路嘉路桥股份有限公司 8379;嵩县远通公路养护工程有限公司 6717; 河南建元建设集团有限公司 5266;河南鹏程路桥建设有限公司 3715;河南中原鼎盛工程技术有限公司 3411;河南通大公路养护工程有限公司 2743;郑州新兴市政工程有限公司 2336;内蒙古中胜项目管理有限公司 2130

**十、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。**

河南省通德公路工程有限公司 9887（施工组织设计编制较好，技术人员齐全）

河南路威路桥工程有限公司 8416（施工组织设计编制较好，技术人员齐全）

河南省路嘉路桥股份有限公司 8379（施工组织设计编制较好，技术人员齐全）；

嵩县远通公路养护工程有限公司 6717（施工组织设计编制较好，技术人员齐全）

河南建元建设集团有限公司 5266（施工组织设计编制较好，技术人员齐全，报价相对较低）；

河南鹏程路桥建设有限公司 3715（施工组织设计编制较好，技术人员齐全，报价相对最低）；

河南中原鼎盛工程技术有限公司 3411（施工组织设计编制较好，技术人员齐全）；

河南通大公路养护工程有限公司 2743（施工组织设计编制较好，技术人员齐全）；

郑州新兴市政工程有限公司 2336（施工组织设计编制较好，技术人员齐全）；

内蒙古中胜项目管理有限公司 2130（施工组织设计编制较好，技术人员齐全，报价相对较低）

**评委签字确认：**
