

评标报告

项目名称：嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第三批大中型水库移民后期扶持基金项目（一至六标段）

项目编号：洛直工施招标(2026)0043 号

标段名称：【复核】嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第三批大中型水库移民后期扶持基金项目（一至六标段）嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第三批大中型水库移民后期扶持基金项目（一至六标段）一标段【第 2 次复议】

标段编号：【复核】洛直工施招标(2026)0043 号-1【第 2 次复议】

招标人：嵩县水产移民事务中心

招标代理机构：河南广配工程管理有限公司

评标日期：2026 年 06 月 24 日

一、项目基本情况

1、项目名称：嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第三批大中型水库移民后期扶持基金项目（一至六标段）

2、项目编号：洛直工施招标(2026)0043 号

3、标段名称：【复核】嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第三批大中型水库移民后期扶持基金项目（一至六标段）嵩县水产移民事务中心嵩县 2025 年第三批大中型水库移民后期扶持基金项目(一至六标段)一标段【第 2 次复议】

4、标段编号：【复核】洛直工施招标(2026)0043 号-1【第 2 次复议】

5、招标人：嵩县水产移民事务中心

6、代理机构：河南广配工程管理有限公司

7、招标公告发布日期：

8、变更公告发布日期：

9、公告发布媒体：

10、招标方式：公开招标

11、开标日期：2026 年 06 月 24 日 09:36

12、开标地点：开标四室

13、评标日期：2026 年 06 月 24 日

14、评标地点：洛阳中心-远程评标 4 室

二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	工期	质量要求	安全目标	文明工地目标	项目经理姓名	项目经理注册证书编号	备注	保证金缴纳情况
1	河南一兴航建设工程有限公司	795542.49	60 日	符合现行	杜绝死	县级文明	仝静	豫 2412023202403823		

			历 天	国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 格)	亡、 重伤 事故	工地				
2	河南匠人建工集团有限公司	787592.46	60 日 历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 格)	杜绝 死 亡、 重伤 事故	县级 文明 工地	于景春	豫 241171939239		
3	河南水诚建设工程有限公司	792454.41	每 个 标 段 工 期 均 为	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范	杜绝 死 亡、 重伤 事故	县级 文明 工地	王久艳	豫 241141450742		

			60 日 历 天	和标 准的 要求 (合 格)					
4	中海华祥建设发 展有限公司	795140.48	60 日 历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 格)	杜绝 死 亡、 重伤 事故	县级 文明 工地	秦雪峰	豫 241161695240	
5	中楞建筑有限公 司	788167.23	每 个 标 段 工 期 均 为 60 日 历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 格)	杜绝 死 亡、 重伤 事故	县级 文明 工地	魏玉凤	豫 241151568419	

6	河南旗数建设工程有限公司	620767.38	60 日 历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 格)	杜绝 死 亡、 重伤 事故	县级 文明 工地	杜亚辉	豫 241131342108		
7	河南富利凯建筑工程有限公司	630606.55	60 日 历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 格)	杜绝 死 亡、 重伤 事故	县级 文明 工地	杨军华	豫 2412023202406889		
8	河南城启建设工程有限公司	799264.14	60 日 历 天	符合 现行 国家 有关 工程	杜绝 死 亡、 重伤 事故	县级 文明 工地	赵翠利	豫 2412021202311976		

				施工验收规范和标准的要求（合格）						
9	洛阳沃泰建筑工程有限公司	788307.25	60 日 历 天	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）	杜绝死亡、重伤事故	县级文明工地	张爱宾	豫 241161607641		
10	河南中鲲建设工程有限公司	784426.12	60 日 历 天	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求	杜绝死亡、重伤事故	县级文明工地	段伟邵	豫 241151580193 豫建安 B(2023)2213650		

				(合格)					
11	河南省顺轩建设工程有限公司	795235.47	60 日 历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 格)	杜绝 死 亡、 重伤 事故	县级 文明 工地	刘颖	豫 241202199113	
12	浙江广盛环境建设集团有限公司	605022.22	每个 标段 工期 均为 60 日 历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 格)	杜绝 死 亡、 重伤 事故	县级 文明 工地	张跃	浙 1332015201539121	
13	河南赤正建设有限公司	789935.34	60 日 历	符合 现行 国家	杜绝 死 亡、	县级 文明 工地	董秋丽	豫 241131447008	

			天	有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）	重伤事故				
14	河南省诚磐建设工程有限公司	642256.97	60 日 历 天	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）	杜绝死亡、重伤事故	县级文明工地	张德群	豫 241202196752	
15	河南潞扬建设工程有限公司	796822.28	每个标段工期均为60	符合现行国家有关工程施工验收规范和标	安全目标：杜绝死亡、重伤事故	文明工地目标：县级文明工地	刘保英	豫 241131340238	

			日 历 天	准的 要求 (合 格)						
16	河南省华帝建设工程有限公司	590849.59	60 日 历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 格)	杜绝 死 亡、 重伤 事故	县级 文明 工地	达到 “七个 100%， 八个必 须”	周可兴、豫 241171826864		
17	河南仁水建设工程有限公司	605247.89	60 日 历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 格)	杜绝 死 亡、 重伤 事故	县级 文明 工地	杨丹丹	豫 2412023202500235		
18	河南永骏建设工	787342.92	每	符合	杜绝	县级	张腾飞	豫		

	程有限公司		个 标 段 工 期 均 为 60 日 历 天	现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 格)	死 亡、 重伤 事 故。	文明 工 地。		2412022202305277		
19	河南省勘胜建筑 工程有限公司	796114.47	60 日 历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 格)	杜绝 死 亡、 重伤 事 故	县级 文明 工地	刘晶晶	豫 2412024202501030		
20	河南泉达建筑工 程有限公司	788816.98	60 日 历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收	杜绝 死 亡、 重伤 事 故	县级 文明 工地	符朝阳	豫 241151574829		

				规范和标准的要求（合格）					
21	正鸿建工集团有限公司	616798.95	60 日 历 天	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）	杜绝死亡、重伤事故	县级文明工地	徐学彪	豫 241181838475	
22	河南澜域建设工程有限公司	789217.69	每个标段工期均为60日历天	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合	杜绝死亡、重伤事故	县级文明工地	刘宁	豫 241161714773	

				格)					
23	河南省众力联合 建设有限公司	800688.17	每个 标段 工期 均为 60 日 历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 格)	杜绝 死 亡、 重伤 事故	县级 文明 工地	许彦杰	豫 241212296735	
24	河南易事建设工 程有限公司	789613.32	每个 标段 工期 均为 60 日 历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 格)	杜绝 死 亡、 重伤 事故	县级 文明 工地	袁明慧	豫 241151575781	
25	河南中淦建设工 程有限公司	801763.19	60 日 历 天	符合 现行 国家 有关	杜绝 死 亡、 重伤	县级 文明 工地	刘俊	豫 241161690367	

				工程施工验收规范和标准的要求（合格）	事故					
26	河南汇亿建筑工程有限公司	799911.48	60 日 历 天	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）	杜绝死亡、重伤事故	县级文明工地	张玉	豫 1322010201100554		
27	河南远成伟业建筑工程有限公司	790417.92	60 日 历 天	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的	杜绝死亡、重伤事故	县级文明工地	姚玉才	豫 241171827367		

				要求 (合格)					
28	河南朝旭建设工程有限公司	793584.52	每个标段工期均为60日历天	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)	杜绝死亡、重伤事故	县级文明工地	任肖方	豫 2412021202312736	

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：薛志芳、李宇鹏、张雪敏、刘文碧、水伟厚

评标委员会主任：刘文碧

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南水诚建设工程有限公司	河南仁水建设工程有限公司	河南泉达建筑工程有限公司	河南省诚磐建设工程有限公司	河南中淦建设工程有限公司	中楞建筑有限公司	河南城启建设工程有限公司
1	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标人	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	名称							
3	签字盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标文件格式	通过	不通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	不通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		正鸿建工集团有限公司	河南澜域建设工程有限公司	河南潞扬建设工程有限公司	河南易事建设工程有限公司	河南富利凯建筑工程有限公司	河南旗数建设工程有限公司	河南朝旭建设工程有限公司
1	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	签字盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	不通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	不通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		浙江广盛环境建设集团有限公司	河南中鲲建设工程有限公司	河南省顺轩建设工程有限公司	河南远成伟业建工有限公司	河南汇亿建筑工程有限公司	河南一兴航建设工程有限公司	中海华祥建设发展有限公司
1	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	签字盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	章							
4	投标文件格式	不通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	不通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南省华帝建设工程有限公司	河南永骏建设工程有限公司	河南匠人建工集团有限公司	洛阳沃泰建筑工程有限公司	河南省勘胜建筑工程有限公司	河南赤正建设有限公司	河南省众力联合建设有限公司
1	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	签字盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标文件格式	不通过	不通过	不通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	不通过	不通过	不通过	通过	通过	通过	通过

未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因
1	河南匠人建工集团有限公司	不符合招标文件其他要求的。 投标文件投标函附录未按招标文件第八章投标文件格式要求”（若为多个单项工程，每个单项工程须单独填写）“填写，不符合招标文件其他要求，投标无效。
2	河南旗数建设工程有限公司	不符合招标文件其他要求的。 投标文件投标函附录未按招标文件第八章投标文件格式要求”（若为多个单项工程，每个单项工程须单独填写）“填写，不符合招标文件其他要求，投标无效。 不符合招标文件第二章投标人须知前附表”3.1.2 电子投标文件要求：电子版投标文件需有页码、目录，且目录中有相应正文内容跳转链接。“要求，不符合招标文件其他要求，投标无效。
3	浙江广盛环境建设集团有限公司	不符合招标文件其他要求的。

	司	不符合招标文件第二章投标人须知前附表”3.1.2 电子投标文件要求：电子版投标文件需有页码、目录，且目录中有相应正文内容跳转链接。“要求，不符合招标文件其他要求，投标无效。
4	河南省华帝建设工程有限公司	不符合招标文件其他要求的。 投标文件投标函附录未按招标文件第八章投标文件格式要求”（若为多个单项工程，每个单项工程须单独填写）“填写，不符合招标文件其他要求，投标无效。
5	河南仁水建设工程有限公司	不符合招标文件其他要求的。 投标文件投标函附录未按招标文件第八章投标文件格式要求”（若为多个单项工程，每个单项工程须单独填写）“填写，不符合招标文件其他要求，投标无效。
6	河南永骏建设工程有限公司	不符合招标文件其他要求的。 投标文件投标函附录未按招标文件第八章投标文件格式要求”（若为多个单项工程，每个单项工程须单独填写）“填写，不符合招标文件其他要求，投标无效。

2、资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南一兴航建设工程有限公司	中海华祥建设发展有限公司	河南省勤胜建筑工程有限公司	河南水诚建设工程有限公司	河南省众力联合建设有限公司	河南汇亿建筑工程有限公司	河南省顺轩建设工程有限公司
1	中小微企业声	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	明函							
2	技术负责人	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	安全生产许可证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	营业执照或事业单位法人证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	投标人须知 1.4.3	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	信誉要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南赤正建设有限	洛阳沃泰建筑工程	河南中鲲建设工程	河南易事建设工程	河南中淦建设工程	河南富利凯建筑工	正鸿建工集团有限

		公司	有限公司	有限公司	有限公司	有限公司	程有限公 司	公司
1	中小微 企业声 明函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	技术负 责人	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	资质证 书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目经 理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	安全生 产许可 证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	营业执 照或事 业单位 法人证 书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	信用承 诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	联合体 投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	投标人 须知 1.4.3	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	其他要 求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	信誉要 求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南澜域 建设工程有限公司 有限公司	河南城启 建设工程有限公司 有限公司	河南省诚 磐建设工 程有限公 司	河南远成 伟业建工 有限公司	河南潞扬 建设工程 有限公司	中楞建筑 有限公司	河南朝旭 建设工程 有限公司
1	中小微 企业声 明函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	技术负 责人	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	资质证 书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目经 理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	安全生 产许可 证	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	营业执 照或事 业单位 法人证 书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	信用承 诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	联合体 投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	投标人 须知 1.4.3	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	其他要 求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	信誉要	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	求							
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南泉达建筑工程有限公司						
1	中小微企业声明函	通过						
2	技术负责人	通过						
3	资质证书	通过						
4	项目经理	通过						
5	安全生产许可证	通过						
6	营业执照或事业单位法人证书	通过						
7	信用承诺函	通过						
8	联合体投标	通过						
9	投标人须知 1.4.3	通过						
10	其他要求	通过						
11	信誉要求	通过						
	汇总	通过						

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南澜域建设工程有限公司	河南水诚建设工程有限公司	河南城启建设工程有限公司	河南省勘胜建筑工程有限公司	河南中淦建设工程有限公司	河南朝旭建设工程有限公司	河南省诚磐建设工程有限公司

1	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	扬尘治理目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	其他要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	付款方式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	投标报价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	已标价工程量清单	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	投标保证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
12	投标范围	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
13	农民工工资承诺	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南省众力联合建	河南汇亿建筑工程	洛阳沃泰建筑工程	河南泉达建筑工程	正鸿建工集团有限公司	河南省顺轩建设工	河南富利凯建筑工

		设有限公 司	有限公司	有限公司	有限公司	公司	程有限公 司	程有限公 司
1	投标有 效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	安全目 标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	扬尘治 理目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	其他要 求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	付款方 式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	文明工 地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	质量要 求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	投标报 价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	已标价 工程量 清单	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	投标保 证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
12	投标范 围	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
13	农民工 工资承 诺	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序	评审因	投标单位及评审意见
---	-----	-----------

号	素	河南赤正 建设有限 公司	河南潞扬 建设工程 有限公司	河南一兴 航建设工 程有限公 司	河南远成 伟业建工 有限公司	中楞建筑 有限公司	中海华祥 建设发展 有限公司	河南中鲲 建设工程 有限公司
1	投标有 效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	安全目 标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	扬尘治 理目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	其他要 求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	付款方 式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	文明工 地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	质量要 求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	投标报 价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	已标价 工程量 清单	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
10	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
11	投标保 证金	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
12	投标范 围	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
13	农民工 工资承 诺	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见
		河南易事建设工程有限公司
1	投标有效期	通过
2	安全目标	通过
3	扬尘治理目标	通过
4	其他要求	通过
5	付款方式	通过
6	文明工地目标	通过
7	质量要求	通过
8	投标报价	通过
9	已标价工程量清单	通过
10	工期	通过
11	投标保证金	通过
12	投标范围	通过
13	农民工工资承诺	通过
	汇总	通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

六、所有投标人总得分情况

序号	投标人名称	形式评审	资格评审	响应性评审	商务标	技术标	综合标	评审结果	总分
1	河南中鲲建设工程有限公司	通过	通过	通过	29.97	34.48	25.00	通过	89.45
2	河南泉达建筑工程有	通过	通过	通过	29.92	34.22	25.00	通过	89.14

	限公司								
3	河南远成伟业建工有 限公司	通过	通过	通过	29.91	33.90	25.00	通过	88.81
4	河南水诚建设工程有 限公司	通过	通过	通过	29.99	33.76	25.00	通过	88.75
5	河南中淦建设工程有 限公司	通过	通过	通过	28.67	34.92	25.00	通过	88.59
6	中海华祥建设发展有 限公司	通过	通过	通过	29.54	34.00	25.00	通过	88.54
7	河南易事建设工程有 限公司	通过	通过	通过	29.93	33.58	25.00	通过	88.51
8	河南一兴航建设工程 有限公司	通过	通过	通过	29.59	33.46	25.00	通过	88.05
9	洛阳沃泰建筑工程有 限公司	通过	通过	通过	29.73	33.20	25.00	通过	87.93
10	河南澜域建设工程有 限公司	通过	通过	通过	29.87	33.02	25.00	通过	87.89
11	河南赤正建设有限公 司	通过	通过	通过	29.95	32.70	25.00	通过	87.65
12	河南省众力联合建设 有限公司	通过	通过	通过	28.87	33.76	25.00	通过	87.63
13	河南省顺轩建设工程 有限公司	通过	通过	通过	28.71	33.78	25.00	通过	87.49
14	河南汇亿建筑工程有 限公司	通过	通过	通过	28.92	33.52	25.00	通过	87.44
15	中楞建筑有限公司	通过	通过	通过	29.27	33.06	25.00	通过	87.33
16	河南潞扬建设工程有 限公司	通过	通过	通过	29.09	33.14	25.00	通过	87.23
17	河南省勘胜建筑工程 有限公司	通过	通过	通过	26.57	35.26	25.00	通过	86.83
18	河南朝旭建设工程有 限公司	通过	通过	通过	26.73	34.86	25.00	通过	86.59

19	河南城启建设工程有限公司	通过	通过	通过	28.80	32.24	25.00	通过	86.04
20	河南富利凯建筑工程有限公司	通过	通过	通过	20.06	32.58	25.00	通过	77.64
21	河南省诚磐建设工程有限公司	通过	通过	通过	20.17	34.42	16.00	通过	70.59
22	正鸿建工集团有限公司	通过	通过	通过	18.97	33.76	16.00	通过	68.73

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南中鲲建设工程有限公司	河南省诚磐建设工程有限公司	河南中淦建设工程有限公司	河南省顺轩建设工程有限公司	河南赤正建设有限公司	洛阳沃泰建筑工程有限公司	河南省勤胜建筑工程有限公司
1	投标报价	29.97	20.17	28.67	28.71	29.95	29.73	26.57
	汇总	29.97	20.17	28.67	28.71	29.95	29.73	26.57

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南远成伟业建工有限公司	中海华祥建设发展有限公司	河南泉达建筑工程有限公司	河南澜域建设工程有限公司	河南一兴航建设工程有限公司	河南易事建设工程有限公司	河南省众力联合建设有限公司
1	投标报价	29.91	29.54	29.92	29.87	29.59	29.93	28.87
	汇总	29.91	29.54	29.92	29.87	29.59	29.93	28.87

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南潞扬	河南城启	河南水诚	河南富利	正鸿建工	河南汇亿	河南朝旭

		建设工程有限公司	建设工程有限公司	建设工程有限公司	凯建筑工程有限公司	集团有限公司	建筑工程有限公司	建设工程有限公司
1	投标报价	29.09	28.80	29.99	20.06	18.97	28.92	26.73
	汇总	29.09	28.80	29.99	20.06	18.97	28.92	26.73

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		中樛建筑有限公司						
1	投标报价	29.27						
	汇总	29.27						

2、技术标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南中淦建设工程有限公司	河南朝旭建设工程有限公司	河南中鯤建设工程有限公司	河南省勘胜建筑工程有限公司	河南易事建设工程有限公司	河南远成伟业建工有限公司	河南澜域建设工程有限公司
1	材料的组织和供应	3.18	2.78	3.10	3.02	3.04	2.96	2.92
2	环境保护管理体系与措施	3.08	3.34	3.20	3.28	3.04	2.80	3.30
3	施工主要机械设备及人力资源配置	4.72	4.76	4.68	4.36	4.50	4.64	4.74
4	在施工现场方面针	2.90	2.84	3.24	3.16	3.02	3.10	2.86

	对本工程有具体措施							
5	质量管理体系与措施	4.04	3.64	3.88	4.16	3.84	4.04	3.68
6	施工方案与技术措施	5.96	6.28	5.66	6.18	5.78	6.20	5.48
7	安全管理体系与措施	3.96	4.04	3.72	4.00	3.74	3.48	3.62
8	工程进度计划与措施	3.84	4.00	3.78	3.94	3.46	3.82	3.30
9	施工总体布置	3.24	3.18	3.22	3.16	3.16	2.86	3.12
	汇总	34.92	34.86	34.48	35.26	33.58	33.90	33.02

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		正鸿建工集团有限公司	中海华祥建设发展有限公司	洛阳沃泰建筑工程有限公司	河南一兴航建设工程有限公司	河南水诚建设工程有限公司	河南富利凯建筑工程有限公司	河南省诚磐建设工程有限公司
1	材料的组织和供应	3.00	3.46	3.04	2.98	3.04	2.78	3.18
2	环境保护管理体系与措施	3.00	2.92	3.08	2.72	3.04	2.82	3.10
3	施工主	4.20	4.42	4.66	4.40	4.34	4.34	4.82

	要机械 设备及 人力资 源配置							
4	在施 工方 面针 对本 工程 有具 体措 施	2.72	3.14	2.62	2.78	2.94	2.88	3.24
5	质量 管理 体系 与措 施	3.68	3.88	3.88	3.74	3.70	3.90	3.78
6	施工 方案 与技 术措 施	6.58	5.60	5.44	6.22	6.04	5.54	5.64
7	安全 管理 体系 与措 施	3.66	3.80	3.92	3.82	4.16	3.58	3.94
8	工程 进 度计 划 与措 施	3.88	3.64	3.60	3.88	3.54	3.82	3.74
9	施工 总 体布 置	3.04	3.14	2.96	2.92	2.96	2.92	2.98
	汇总	33.76	34.00	33.20	33.46	33.76	32.58	34.42

序 号	评 审 因 素	投标单位及评审意见						
		河南省顺 轩建设工 程有限公 司	河南省众 力联合建 设有限公 司	河南泉达 建筑工 程有限公 司	中 樛建筑 有限公 司	河南城启 建设工 程有限 公司	河南赤正 建设有 限公 司	河南潞扬 建设工 程有 限公 司
1	材料 的组 织和	3.10	2.98	2.76	2.82	2.94	3.16	2.88

	供应							
2	环境保护管理体系与措施	2.82	3.08	3.08	2.92	2.96	3.10	3.28
3	施工主要机械设备及人力资源配置	4.62	4.80	4.44	4.68	4.48	4.00	4.08
4	在施工方面针对本工程有具体措施	2.96	3.14	3.08	2.90	3.14	3.00	3.26
5	质量管理体系与措施	3.98	3.98	3.92	4.00	3.32	3.70	3.70
6	施工方案与技术措施	6.32	5.84	5.58	5.16	5.12	6.06	5.86
7	安全管理体系与措施	3.66	3.82	4.06	3.86	3.54	3.70	3.96
8	工程进度计划与措施	3.38	3.52	4.10	3.70	3.88	3.34	3.40
9	施工总体布置	2.94	2.60	3.20	3.02	2.86	2.64	2.72
	汇总	33.78	33.76	34.22	33.06	32.24	32.70	33.14

序	评审因素	投标单位及评审意见						
---	------	-----------	--	--	--	--	--	--

号		河南汇亿建筑工程有限公司
1	材料的组织和供应	3.00
2	环境保护管理体系与措施	3.10
3	施工主要机械设备及人力资源配置	4.52
4	在施工方面针对本工程有具体措施	2.96
5	质量管理体系与措施	4.28
6	施工方案与技术措施	5.40
7	安全管理体系与措施	3.62
8	工程进度计划与措施	3.64
9	施工总体布置	3.00
	汇总	33.52

3、综合标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南易事建设工程有限公司	河南省诚磐建设工程有限公司	河南澜域建设工程有限公司	河南潞扬建设工程有限公司	河南富利凯建筑工程有限公司	河南远成伟业建工有限公司	河南省顺轩建设工程有限公司
1	项目管理机构	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

	人员配备							
2	服务承诺 3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3	服务承诺 1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
4	企业业绩	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
5	服务承诺 2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	汇总	25.00	16.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南中淦建设工程有限公司	河南赤正建设有限公司	河南泉达建筑工程有限公司	河南城启建设工程有限公司	河南汇亿建筑工程有限公司	河南朝旭建设工程有限公司	洛阳沃泰建筑工程有限公司
1	项目管理机构人员配备	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2	服务承诺 3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3	服务承诺 1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
4	企业业绩	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
5	服务承诺 2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	汇总	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南一兴	中海华祥	河南中颍	中楞建筑	河南省勘	正鸿建工	河南省众

		航建设工程有限公司	建设发展有限公司	建设工程有限公司	有限公司	胜建筑工程有限公司	集团有限公司	力联合建设有限公司
1	项目管理机构人员配备	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2	服务承诺 3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3	服务承诺 1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
4	企业业绩	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00
5	服务承诺 2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	汇总	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	16.00	25.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见	
		河南水诚建设工程有限公司	
1	项目管理机构人员配备	5.00	
2	服务承诺 3	3.00	
3	服务承诺 1	4.00	
4	企业业绩	9.00	
5	服务承诺 2	4.00	
	汇总	25.00	

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

九、评标结果：

序号	中标候选人名称	投标报价
1	河南中鲲建设工程有限公司	784426.12
2	河南泉达建筑工程有限公司	788816.98
3	河南远成伟业建工有限公司	790417.92
4	河南水诚建设工程有限公司	792454.41
5	河南中淦建设工程有限公司	801763.19
6	中海华祥建设发展有限公司	795140.48
7	河南易事建设工程有限公司	789613.32
8	河南一兴航建设工程有限公司	795542.49
9	洛阳沃泰建筑工程有限公司	788307.25
10	河南澜域建设工程有限公司	789217.69
11	河南赤正建设有限公司	789935.34
12	河南省众力联合建设有限公司	800688.17
13	河南省顺轩建设工程有限公司	795235.47
14	河南汇亿建筑工程有限公司	799911.48
15	中楞建筑有限公司	788167.23
16	河南潞扬建设工程有限公司	796822.28
17	河南省勘胜建筑工程有限公司	796114.47
18	河南朝旭建设工程有限公司	793584.52
19	河南城启建设工程有限公司	799264.14
20	河南富利凯建筑工程有限公司	630606.55
21	河南省诚磐建设工程有限公司	642256.97
22	正鸿建工集团有限公司	616798.95

十、 中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业业绩

中标候选人名称	工程名称
河南中鲲建设工程有限公司	1、 舞阳县 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金村内道路项目建设工程 2、 2025 年舞阳县章化镇军李村、李吉西村村内道路建设项目

	3、舞阳县 2025 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金村内道路项目建设工程
河南泉达建筑工程有限公司	1、洛阳通途交通建设有限公司洛阳通途交通建设有限公司一偃师区智慧停车场建设项目-停车场建设工程（二期） 2、伊川县水利局伊川县 2023 年中央水库移民扶持基金（二批）项目第一标段 3、汽车产业园配套基础设施新建清源路项目第一标段
河南远成伟业建工有限公司	1、城乡一体化示范区水稻乡农村沟渠连通整治工程项目 2、2023 年度开封市城乡一体化示范区水利发展资金绩效奖励项目 3、修水县征村乡黄荆洲村水利水毁修复项目
河南水诚建设工程有限公司	1、2024 年九台区九郊、九台、营城、土们岭街道、胡家、莽卡乡农村道路路面改造项目，2024 年九台区胡家、莽卡乡农村道路路面改造项目 02 标段 2、2024 年赛罕区农村公路村道路路面修复性养护工程施工（招标编号：DXJ-2024-004/G）第一标段 3、孟津区国、省干线公路和农村公路土路平交道口硬化工程(四标段)
河南中淦建设工程有限公司	1、2023 年宜阳县董王庄乡南岭村人居环境项目 2、西平县乡村振兴局 2023 年西平县农村通组入户道路硬化建设项目（第三十三标段） 3、宜阳县滨河北路城区段排水管网建设项目
中海华祥建设发展有限公司	1、场地工程、工作区及生活区道路工程、路灯亮化工程、围墙及站台刷漆工程、第 2 包：工作区及生活区道路工程

	<ul style="list-style-type: none"> 2、核电石化公司洛炼施工现场地面硬化及设备基础项目 3、中欧班列（郑州）市政道路工程项目-路基、路面、雨水工程专业分包
河南易事建设工程有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、杞县农业农村局 2025 年度杞县村组道路项目第二十一标段：官庄乡吐墨岗村、围镇镇梁庄村村道施工 2、杏花营办事处农村公益事业道路修建项目一标段高砦社区 3、国道 230 封丘至开封段杨桥社区生产道路改造
河南一兴航建设工程有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、2025 年湖滨区高庙乡王家岭村道路硬化项目 2、三门峡市陕州区 2023 年度中央水库移民扶持基金项目(九标段至十二标段)十标段 3、三门峡市陕州区 2025 年中央水库移民扶持基金预算项目四标段
洛阳沃泰建筑工程有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、2023 年栾川县白土镇白土村饮水工程建设项目 2、伊川县半坡镇人民政府 2023 年伊川县半坡镇刘窑村路面改造项目 3、栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 2022 年农村人居环境整治项目
河南澜域建设工程有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1、西歧路南侧、沪蓉高速公路北侧地块建设工程外场市政施工总承包 2、郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府 2024 年航空港实验区祝家村村内道路基础设施建设项目 3、饶阳县东里满王屯村道路改造工程

2、项目负责人业绩：

中标候选人名称	项目负责人姓名	工程名称
---------	---------	------

河南中鲲建设工程有限公司		
河南泉达建筑工程有限公司		
河南远成伟业建工有限公司		
河南水诚建设工程有限公司		
河南中淦建设工程有限公司		
中海华祥建设发展有限公司		
河南易事建设工程有限公司		
河南一兴航建设工程有限公司		
洛阳沃泰建筑工程有限公司		
河南澜域建设工程有限公司		

十一、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

中标候选人名称	统一社会信用代码	特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力
河南水诚建设工程有限公司	91410400057237914C	投入的机械、物质及人员计划内容详实完整，技术、质量及安全方案详细、措施完备、针对性强。
河南中鲲建设工程有限公司	91410105MACD1X0G7E	投入的机械、物质及人员计划内容教详实完整，技术、质量及安全方案详细、措施完备、针对性强，控制能力强。
中海华祥建设发展有限公司	914105816959649000	投入的机械、物质及人员计划内容教详实完整，技术、质量及安全方案详细、措施完备、针对性强。
洛阳沃泰建筑工程有限公司	91410300MA448TYU2E	投入的机械、物质及人员计划内容详实完整，技术、质量及安全方案详细、措施完备。
河南泉达建筑工程有限公司	914101000892444000	投入的机械、物质及人员计划内容教详实完整，技术、质量及安全方案详细、措施完备。

河南易事建设工程有限公司	91411700MA40JE68XK	投入的机械、物质及人员计划内容详实完整，技术、质量及安全方案教详细、针对性强。
河南澜域建设工程有限公司	91410611MA9FHDCP61	投入的机械、物质及人员计划内容详实完整，技术、质量及安全方案详细、措施完备、针对性强。
河南一兴航建设工程有限公司	91411600MA9NC9RJ13	投入的机械、物质及人员计划内容详实完整，技术、质量及安全方案详细、措施完备。
河南中淦建设工程有限公司	91410100MA3X9CWK1A	投入的机械、物质及人员计划内容详实完整，技术、质量及安全方案详细、措施教完备。
河南远成伟业建工有限公司	91411700MA3XGKKK5P	投入的机械、物质及人员计划内容详实完整，技术、质量及安全方案详细、措施教完备、针对性强。

评标委员会编制评标报告并签字确认：

