

评审报告

项目名称：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局洛阳新能源产业园城中村改造项目(一期)安置地块二、地块三、地块四项目合同价审核项目

项目编号：伊滨政采磋商(2026)0012号

分包名称：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局洛阳新能源产业园城中村改造项目(一期)安置地块二、地块三、地块四项目合同价审核项目四标段

分包编号：伊滨政采磋商(2026)0012号-4

采购人：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局

采购代理机构：河南省承沅工程管理咨询有限公司

评标日期：2026年04月20日

一、采购项目概况

- 1、项目名称：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局洛阳新能源产业园城中村改造项目(一期)安置地块二、地块三、地块四项目合同价审核项目
- 2、采购人：洛阳市城乡一体化示范区财政金融局
- 3、采购代理机构：河南省承沅工程管理咨询有限公司
- 4、项目编号：伊滨政采磋商(2026)0012号
- 5、采购方式：竞争性磋商
- 6、采购信息发布媒体：中国政府采购网、河南政府采购网、洛阳市公共资源交易中心网等
- 7、磋商文件获取家数：14家
- 8、响应文件开启日期：2026年04月20日09:20
- 9、响应文件开启地点：洛阳市公共资源交易中心开标室十室
- 10、评审日期：2026年04月20日 12时06分
- 11、评审地点：洛阳市公共资源交易中心评标室十一室
- 12、其他说明事项：无

二、响应文件递交情况

2026年04月20日09:20本项目进行了电子开标。按规定上传（递交）电子响应文件的供应商共有14家，供应商名单如下：

序号	供应商名称	报价(元)
1	中豫建设工程咨询有限公司	379620.0
2	河南洛辰工程管理有限公司	296400.0
3	河南金山工程造价咨询有限公司	342000.0
4	洛阳敬业工程造价咨询有限公司	376960.0
5	河南中建华工程造价咨询有限公司	361000.0
6	洛阳天诚工程管理咨询有限公司	380000.0
7	河南晟方工程造价咨询有限公司	228000.0
8	柏诚工程管理有限公司	342000.0
9	诚辉工程管理有限公司	342000.0
10	河南嘉泰工程管理有限公司	378860.0
11	中乾沅项目管理有限公司	285000.0
12	河南天锦工程管理有限公司	228000.0
13	洛阳普旺工程管理有限公司	304000.0
14	中海华咨询有限公司	163400.0

三、评审方法和标准

详见磋商文件

四、磋商小组组成

磋商小组成员名单：赵利梅、陈婧、杜丽欣

五、评审情况记录和说明（包括对供应商资格审查情况、供应

商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等)：

1、资格审查（包括未通过资格审查供应商名单及原因）：

序号	评审因素	供应商及评审意见			
		洛阳普旺工程管理有限公司	诚辉工程管理有限公司	中海华咨询有限公司	中乾沅项目管理有限公司
1	营业执照	通过	通过	通过	通过
2	中小微企业	通过	通过	通过	通过
3	项目负责人	通过	通过	通过	通过
4	信用承诺函	通过	通过	通过	通过
5	不存在禁止投标的情形	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	供应商及评审意见			
		河南金山工程造价咨询有限公司	洛阳天诚工程管理咨询有限公司	河南晟方工程造价咨询有限公司	中豫建设工程咨询有限公司
1	营业执照	通过	通过	通过	通过
2	中小微企业	通过	通过	通过	通过
3	项目负责人	通过	通过	通过	通过
4	信用承诺函	通过	通过	通过	通过
5	不存在禁止投标的情形	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	供应商及评审意见			
		河南洛辰工程管理有限公司	河南天锦工程管理有限公司	柏诚工程管理有限公司	洛阳敬业工程造价咨询有限公司
1	营业执照	通过	通过	通过	通过
2	中小微企业	通过	通过	通过	通过
3	项目负责人	通过	通过	通过	通过
4	信用承诺函	通过	通过	通过	通过
5	不存在禁止投标的情形	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	供应商及评审意见			
		河南嘉泰工程管理有限公司	河南中建华工程造价咨询有限公司		
1	营业执照	通过	通过		
2	中小微企业	通过	通过		
3	项目负责人	通过	通过		
4	信用承诺函	通过	通过		
5	不存在禁止投标的情形	通过	通过		
	汇总	通过	通过		

资格审查情况说明：均通过

2、符合性审查（包括未通过符合性审查供应商名单及原因）：

序号	评审因素	供应商及评审意见			
		中豫建设工程咨询有限公司	河南金山工程造价咨询有限公司	柏诚工程管理有限公司	河南嘉泰工程管理有限公司
1	供应商名称	通过	通过	通过	通过
2	响应文件签字盖章	通过	通过	通过	通过
3	报价	通过	通过	通过	通过
4	响应文件有效期	通过	通过	通过	通过
5	实质性要求和条件	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	供应商及评审意见			
		河南天锦工程管理有限公司	河南中建华工程造价咨询有限公司	中海华咨询有限公司	中乾沅项目管理有限公司
1	供应商名称	通过	通过	通过	通过
2	响应文件签字盖章	通过	通过	通过	通过
3	报价	通过	通过	通过	通过
4	响应文件有效期	通过	通过	通过	通过
5	实质性要求和条件	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	供应商及评审意见			
		河南晟方工程造价咨询有限公司	诚辉工程管理有限公司	洛阳普旺工程管理有限公司	洛阳天诚工程管理有限公司
1	供应商名称	通过	通过	通过	通过
2	响应文件签字盖章	通过	通过	通过	通过
3	报价	通过	通过	通过	通过
4	响应文件有效期	通过	通过	通过	通过
5	实质性要求和条件	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	供应商及评审意见			
		河南洛辰工程管理有限公司	洛阳敬业工程造价咨询有限公司		
1	供应商名称	通过	通过		
2	响应文件签字盖章	通过	通过		
3	报价	通过	通过		
4	响应文件有效期	通过	通过		

5	实质性要求和条件	通过	通过		
	汇总	通过	通过		

符合性审查情况说明：均通过

3、磋商情况。

3.1 通过资格审查及符合性审查的供应商按规定程序进行了最后报价。

3.2 供应商及报价情况如下：

序号	供应商名称	报价	最后报价
1	河南嘉泰工程管理有限公司	378860.0	356000.0
2	洛阳普旺工程管理有限公司	304000.0	212800.0
3	河南中建华工程造价咨询有限公司	361000.0	332702.92
4	中乾沅项目管理有限公司	285000.0	273600.0
5	诚辉工程管理有限公司	342000.0	304000.0
6	洛阳敬业工程造价咨询有限公司	376960.0	332652.0
7	河南金山工程造价咨询有限公司	342000.0	298000.0
8	河南晟方工程造价咨询有限公司	228000.0	228000.0
9	柏诚工程管理有限公司	342000.0	342000.0
10	中豫建设工程咨询有限公司	379620.0	379000.0
11	河南洛辰工程管理有限公司	296400.0	285000.0
12	河南天锦工程管理有限公司	228000.0	190000.0
13	中海华咨询有限公司	163400.0	159600.0
14	洛阳天诚工程管理咨询有限公司	380000.0	260000.0

4、综合评分。

4.1 供应商最终得分及排名：

序号	供应商	经济标打分	业绩信誉打分	综合标打分	技术标打分	得分合计	排名
1	河南嘉泰工程管理有限公司	6.72	9	46.67	10	72.39	1
2	洛阳普旺工程管理有限公司	11.25	9	41	10	71.25	2
3	河南中建华工程造价咨询有限公司	7.2	9	42.67	10	68.87	3
4	中乾沅项目管理有限公司	8.75	9	40.67	10	68.42	4
5	诚辉工程管理有限公司	7.88	9	39.67	10	66.55	5
6	洛阳敬业工程造价咨询有限公司	7.2	9	40.33	10	66.53	6
7	河南金山工程造价咨询有限公司	8.03	9	38.33	10	65.36	7
8	河南晟方工程造价咨询有限公司	10.5	9	35.67	10	65.17	8
9	柏诚工程管理有限公司	7	9	36.67	10	62.67	9
10	中豫建设工程咨询有限公司	6.32	9	32.33	10	57.65	10
11	河南洛辰工程管理有限公司	8.4	9	28.67	10	56.07	11

12	河南天锦工程管理有限公司	12.6	9	22	10	53.6	12
13	中海华咨询有限公司	15	9	0	10	34.0	13
14	洛阳天诚工程管理有限公司	9.21	9	0	10	28.21	14

4.2 分项得分：

4.2.1 经济标得分情况：

序号	供应商名称	投标报价	最后报价	最后评审价	得分
1	河南嘉泰工程管理有限公司	378860.0	356000.0	356000.0	6.72
2	洛阳普旺工程管理有限公司	304000.0	212800.0	212800.0	11.25
3	河南中建华工程造价咨询有限公司	361000.0	332702.92	332702.92	7.2
4	中乾沅项目管理有限公司	285000.0	273600.0	273600.0	8.75
5	诚辉工程管理有限公司	342000.0	304000.0	304000.0	7.88
6	洛阳敬业工程造价咨询有限公司	376960.0	332652.0	332652.0	7.2
7	河南金山工程造价咨询有限公司	342000.0	298000.0	298000.0	8.03
8	河南晟方工程造价咨询有限公司	228000.0	228000.0	228000.0	10.5
9	柏诚工程管理有限公司	342000.0	342000.0	342000.0	7.0
10	中豫建设工程咨询有限公司	379620.0	379000.0	379000.0	6.32
11	河南洛辰工程管理有限公司	296400.0	285000.0	285000.0	8.4
12	河南天锦工程管理有限公司	228000.0	190000.0	190000.0	12.6
13	中海华咨询有限公司	163400.0	159600.0	159600.0	15.0
14	洛阳天诚工程管理有限公司	380000.0	260000.0	260000.0	9.21

4.2.2 业绩信誉打分得分情况：

序号	供应商名称及评审意见	评审因素	
		业绩	汇总
1	中海华咨询有限公司	9.0	9.0
2	河南天锦工程管理有限公司	9.0	9.0
3	河南洛辰工程管理有限公司	9.0	9.0
4	河南晟方工程造价咨询有限公司	9.0	9.0
5	洛阳普旺工程管理有限公司	9.0	9.0
6	洛阳天诚工程管理有限公司	9.0	9.0
7	柏诚工程管理有限公司	9.0	9.0
8	中豫建设工程咨询有限公司	9.0	9.0
9	中乾沅项目管理有限公司	9.0	9.0
10	洛阳敬业工程造价咨询有限公司	9.0	9.0
11	诚辉工程管理有限公司	9.0	9.0
12	河南金山工程造价咨询有限公司	9.0	9.0
13	河南嘉泰工程管理有限公司	9.0	9.0
14	河南中建华工程造价咨询有限公司	9.0	9.0

4.2.3 综合标打分得分情况：

序号	供应商名称	评委姓名及评审意见		
		赵利梅	陈婧	杜丽欣

1	中豫建设工程咨询有限公司	38.0	29.0	30.0	32.33
2	河南洛辰工程管理有限公司	34.0	26.0	26.0	28.67
3	河南金山工程造价咨询有限公司	44.0	37.0	34.0	38.33
4	洛阳敬业工程造价咨询有限公司	48.0	36.0	37.0	40.33
5	河南中建华工程造价咨询有限公司	50.0	44.0	34.0	42.67
6	洛阳天诚工程管理咨询有限公司	43.0	31.0	33.0	0.0
7	河南晟方工程造价咨询有限公司	42.0	31.0	34.0	35.67
8	柏诚工程管理有限公司	40.0	34.0	36.0	36.67
9	诚辉工程管理有限公司	44.0	42.0	33.0	39.67
10	河南嘉泰工程管理有限公司	54.0	43.0	43.0	46.67
11	中乾沅项目管理有限公司	45.0	43.0	34.0	40.67
12	河南天锦工程管理有限公司	22.0	22.0	22.0	22.0
13	洛阳普旺工程管理有限公司	44.0	44.0	35.0	41.0
14	中海华咨询有限公司	31.0	30.0	27.0	0.0

4.2.4 技术标打分得分情况：

序号	供应商名称及评审意见	评审因素	
		人员配备	汇总
1	河南嘉泰工程管理有限公司	10.0	10.0
2	洛阳普旺工程管理有限公司	10.0	10.0
3	中海华咨询有限公司	10.0	10.0
4	河南洛辰工程管理有限公司	10.0	10.0
5	河南金山工程造价咨询有限公司	10.0	10.0
6	洛阳敬业工程造价咨询有限公司	10.0	10.0
7	河南晟方工程造价咨询有限公司	10.0	10.0
8	河南天锦工程管理有限公司	10.0	10.0
9	洛阳天诚工程管理咨询有限公司	10.0	10.0
10	柏诚工程管理有限公司	10.0	10.0
11	中豫建设工程咨询有限公司	10.0	10.0
12	诚辉工程管理有限公司	10.0	10.0
13	中乾沅项目管理有限公司	10.0	10.0
14	河南中建华工程造价咨询有限公司	10.0	10.0

六、评审结果

1、成交候选人名单

序号	中标候选人排序	供应商名称	投标报价
1	第一中标候选人	河南嘉泰工程管理有限公司	356000.0
2	第二中标候选人	洛阳普旺工程管理有限公司	212800.0
3	第三中标候选人	河南中建华工程造价咨询有限公司	332702.92

2、采购人委托磋商小组直接确定的成交供应商为河南嘉泰工程管理有限公司

司

七、其他需要说明的情况：（包括评审过程中供应商根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者补正，磋商小组成员的更换等）

无

磋商小组（签字）：