评 标 报 告

项 目 名 称：洛阳市偃师区水利局偃师区2026年柏峪项目区小流域综合治理提质增效项目

项 目 编 号：洛直工施招标(2026)0110号

标 段 名 称：洛阳市偃师区水利局偃师区2026年柏峪项目区小流域综合治理提质增效项目一标段

标 段 编 号：洛直工施招标(2026)0110号-1

招 标 人：洛阳市偃师区水利局

招标代理机构：河南洛招工程管理有限公司

评 标 日 期：2026年08月10日

一、项目基本情况

1、项目名称： 洛阳市偃师区水利局偃师区 2026 年柏峪项目区小流域综合治理提质增效项目

2、项目编号：洛直工施招标(2026)0110 号

3、标段名称：洛阳市偃师区水利局偃师区 2026 年柏峪项目区小流域综合治理提质增效项目一标段

4、标段编号：洛直工施招标(2026)0110 号-1

5、招标人：洛阳市偃师区水利局

6、代理机构：河南洛招工程管理有限公司

7、招标公告发布日期：2026 年 7 月 9 日

8、变更公告发布日期：/

9、公告发布媒体：洛阳市公共资源交易平台、中国招标投标公共服务平台、 河南省政府采购网上发布。

10、招标方式：公开招标

11、开标日期：2026 年 08 月 10 日 09:20

12、开标地点：开标九室

13、评标日期：2026 年 08 月 10 日

14、评标地点：洛阳中心-远程评标 4 室

二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	项目经理及证书编号	工期(日历天)	备注	保证金缴纳情况
1	河南赤正建设有限公司	4666476.58	陈栋梁、豫2412025202600786	150		/
2	河南省康胜建设工程有限公司	4654979.65	高艳、豫241212286689	150		/
3	河南永骏建设工程	4726391.17	申雨凡、豫	150		/

	有限公司		2412023202405587			
4	瀚海水工（河南）水电工程有限公司	4653111.17	李军 豫241171720534	150		/
5	河南舒普建设工程有限公司	4714786.90	许书新、豫241181834545	150		/
6	河南攀恩建筑工程有限公司	4663778.33	程珂、豫241121229671	150		/
7	三赢建设集团有限公司	4750446.84	尹祥营、豫241151571045	150		/
8	河南海马建设工程有限公司	4626416.71	耿春茂、豫241181942063	150		/
9	端诚建设集团有限公司	4721650.94	张航、豫241161600156	150		/
10	宙宏建设集团有限公司	4691613.91	王路路、豫241151578001	150		/
11	河南容川建设工程有限公司	4647909.22	於文荣、豫1412020202101260	150		/
12	河南智澜建筑工程有限公司	4747791.32	李佳、豫2412025202603904	150		/
13	河南泉达建筑工程有限公司	4685861.56	黄文博、豫241181838411	150		/
14	北部中水（河南）建设工程有限公司	4673402.67	雷从军、豫241111224249	150		/
15	福航建工有限公司	4746839.34	郭沛宇、豫241212286889	150		/
16	河南鹊华建筑有限公司	4725420.85	项广艳、豫241141456124	150		/
17	河南景帆建筑工程	4686867.5	牛瑞辉豫	150		/

	有限公司		241080909634			
18	河南嵩山建筑安装有限公司	4662362.71	蒋秋芬、豫241131454198	150		/
19	河南泽龙建筑工程有限公司	4664496.83	张会芳 豫 241181943398	150		/
20	河南鼎承水利工程有限公司	4720185.1	唐天运、豫241171725872	150		/
21	固川建设集团有限公司	4674023.64	杨婷、豫241171721723	150		/
22	河南盛鼎建设集团有限公司	4745085.66	何文生、豫241161601381	150		/
23	河南诚泰水利工程有限公司	4696200.00	胡晓楠、豫241202193646	150		/
24	河南博荣建筑工程有限公司	4704002.46	李崇、豫241141458226	150		/
25	河南富世建筑工程有限公司	4645457.60	陈超、豫241141458151	150		/
26	河南宏海建设有限公司	4736129.12	呼换云、豫241161693479	150		/
27	河南诺筱建筑工程有限公司	4673727.53	边春会、豫241192046179	150		/
28	林州中港建筑工程有限公司	4664472.36	高东海、豫241161708125	150		/
29	河南鑫广和园林工程有限公司	4671636.28	李燕、豫2412023202500670	150		/

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：朱明辉、杨英鸽、田全玲、李富玲、于霞

评标委员会主任：朱明辉

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		宙宏建设集团有限公司	河南泉达建筑工程有限公司	北部中水（河南）建设工程有限公司	河南诚泰水利工程有限公司	三赢建设集团有限公司	河南舒普建设工程有限公司	河南鹊华建筑有限公司
1	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	电子签章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		端诚建设集团有限公司	林州中港建筑工程有限公司	瀚海水工（河南）水电工程有限公司	河南诺筱建筑工程有限公司	福航建工有限公司	河南博荣建筑工程有限公司	河南海马建设工程有限公司
1	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	电子签章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南智澜建筑工程有限公司	河南鼎承水利工程有限公司	河南盛鼎建设集团有限公司	河南赤正建设有限公司	河南富世建筑工程有限公司	河南宏海建设有限公司	河南永骏建设工程有限公司
1	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	电子签章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南景帆建筑工程有限公司	河南泽龙建筑工程有限公司	河南省康胜建设工程有限公司	河南嵩山建筑安装有限公司	河南攀恩建筑工程有限公司	河南容川建设工程有限公司	河南鑫广和园林工程有限公司
1	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	电子签章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见
		固川建设集团有限公司

1	投标文件格式	通过
2	电子签章	通过
3	投标人名称	通过
4	报价唯一	通过
	汇总	通过

未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

2、资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南智澜建筑工程有限公司	宙宏建设集团有限公司	瀚海水工（河南）水电工程有限公司	河南海马建设工程有限公司	河南泽龙建筑工程有限公司	林州中港建筑工程有限公司	河南博荣建筑工程有限公司
1	项目经理证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	信用承诺	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	其他	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	企业资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南富世建筑工程有限公司	北部中水（河南）建设工程有限公司	河南永骏建设工程有限公司	福航建工有限公司	河南省康胜建设工程有限公司	端诚建设集团有限公司	河南鼎承水利工程有限公司

1	项目经理证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	信用承诺	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	其他	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	企业资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南景帆建筑工程有限公司	河南舒普建设工程有限公司	固川建设集团有限公司	河南诺筱建筑工程有限公司	三赢建设集团有限公司	河南攀恩建筑工程有限公司	河南诚泰水利工程有限公司
1	项目经理证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	信用承诺	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	其他	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	企业资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南鹊华建筑有限公司	河南泉达建筑工程有限公司	河南赤正建设有限公司	河南鑫广和园林工程有限公司	河南宏海建设有限公司	河南容川建设工程有限公司	河南嵩山建筑安装有限公司
1	项目经	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	理证书							
2	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	信用承诺	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	其他	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	企业资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见
		河南盛鼎建设集团有限公司
1	项目经理证书	通过
2	营业执照	通过
3	信用承诺	通过
4	其他	通过
5	企业资质证书	通过
	汇总	通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南赤正建设有限公司	河南泉达建筑工程有限公司	河南容川建设工程有限公司	瀚海水工（河南）水电工程有限公司	河南泽龙建筑工程有限公司	河南海马建设工程有限公司	河南鑫广和园林工程有限公司
1	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	质量要	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	求							
3	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标报价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	扬尘治理目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	付款方式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南盛鼎建设集团有限公司	端诚建设集团有限公司	宙宏建设集团有限公司	河南景帆建筑工程有限公司	河南鼎承水利工程有限公司	河南省康胜建设工程有限公司	河南永骏建设工程有限公司
1	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标报价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	安全目	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	标							
7	扬尘治理目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	付款方式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南智澜建筑工程有限公司	河南宏海建设有限公司	河南富世建筑工程有限公司	河南诺筱建筑工程有限公司	河南舒普建设工程有限公司	河南嵩山建筑安装有限公司	河南博荣建筑工程有限公司
1	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标报价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	扬尘治理目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	付款方式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南诚泰水利工程有限公司	福航建工有限公司	固川建设集团有限公司	河南鹊华建筑有限公司	林州中港建筑工程有限公司	北部中水（河南）建设工程有限公司	河南攀恩建筑工程有限公司
1	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标报价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	扬尘治理目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	付款方式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见
		三赢建设集团有限公司
1	工期	通过
2	质量要求	通过
3	投标有效期	通过
4	投标报价	通过
5	投标内容	通过
6	安全目标	通过

7	扬尘治理目标	通过
8	文明工地目标	通过
9	付款方式	通过
	汇总	通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

六、所有投标人总得分情况

序号	投标人名称	形式评审	资格评审	响应性评审	商务标	技术标	综合标	评审结果	总分
1	端诚建设集团有限公司	通过	通过	通过	41.92	38.20	14.00	通过	94.12
2	河南鼎承水利工程有限公司	通过	通过	通过	41.88	38.00	14.00	通过	93.88
3	河南诚泰水利工程有限公司	通过	通过	通过	41.35	38.20	14.00	通过	93.55
4	河南舒普建设工程有限公司	通过	通过	通过	41.76	37.20	14.00	通过	92.96
5	河南博荣建筑工程有限公司	通过	通过	通过	41.53	36.60	14.00	通过	92.13
6	宙宏建设集团有限公司	通过	通过	通过	39.28	38.60	14.00	通过	91.88
7	河南鹊华建筑有限公司	通过	通过	通过	40.00	37.40	14.00	通过	91.40
8	河南泽龙建筑工程有限公司	通过	通过	通过	40.65	36.60	14.00	通过	91.25
9	河南景帆建筑工程有限公司	通过	通过	通过	39.18	36.40	14.00	通过	89.58

10	福航建工有限公司	通过	通过	通过	41.53	31.20	14.00	通过	86.73
11	河南盛鼎建设集团有限公司	通过	通过	通过	39.59	32.00	14.00	通过	85.59
12	河南省康胜建设工程有限公司	通过	通过	通过	40.69	30.80	14.00	通过	85.49
13	河南永骏建设工程有限公司	通过	通过	通过	41.98	29.40	14.00	通过	85.38
14	河南攀恩建筑工程有限公司	通过	通过	通过	40.62	30.60	14.00	通过	85.22
15	固川建设集团有限公司	通过	通过	通过	38.91	31.80	14.00	通过	84.71
16	河南赤正建设有限公司	通过	通过	通过	40.69	29.40	14.00	通过	84.09
17	北部中水（河南）建设工程有限公司	通过	通过	通过	40.81	29.20	14.00	通过	84.01
18	河南泉达建筑工程有限公司	通过	通过	通过	41.12	28.80	14.00	通过	83.92
19	河南宏海建设有限公司	通过	通过	通过	39.77	29.80	14.00	通过	83.57
20	河南诺筱建筑工程有限公司	通过	通过	通过	41.90	31.00	11.00	通过	83.90
21	三赢建设集团有限公司	通过	通过	通过	39.47	30.00	14.00	通过	83.47
22	河南容川建设工程有限公司	通过	通过	通过	40.28	28.80	14.00	通过	83.08
23	林州中港建筑工程有限公司	通过	通过	通过	38.71	30.00	14.00	通过	82.71
24	河南智澜建筑工程有限公司	通过	通过	通过	39.53	29.00	14.00	通过	82.53
25	河南嵩山建筑安装有限公司	通过	通过	通过	38.66	29.40	14.00	通过	82.06
26	河南富世建筑工程有	通过	通过	通过	38.31	29.40	14.00	通过	81.71

	限公司								
27	河南海马建设工程有限公司	通过	通过	通过	37.90	29.40	14.00	通过	81.30
28	河南鑫广和园林工程有限公司	通过	通过	通过	38.86	0.00	14.00	通过	52.86
29	瀚海水工（河南）水电工程有限公司	通过	通过	通过	40.39	0.00	11.00	通过	51.39

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南盛鼎建设集团有限公司	河南鑫广和园林工程有限公司	河南泽龙建筑工程有限公司	宙宏建设集团有限公司	河南容川建设工程有限公司	端诚建设集团有限公司	河南富世建筑工程有限公司
1	小微企业加分标准	0.00	0.00	1.94	0.00	1.92	2.00	0.00
2	投标报价	39.59	38.86	38.71	39.28	38.36	39.92	38.31
	汇总	39.59	38.86	40.65	39.28	40.28	41.92	38.31

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南景帆建筑工程有限公司	河南省康胜建设工程有限公司	河南诚泰水利工程有限公司	河南博荣建筑工程有限公司	河南智澜建筑工程有限公司	三赢建设集团有限公司	北部中水（河南）建设工程有限公司
1	小微企业加分标准	0.00	1.94	1.97	1.98	0.00	0.00	1.91
2	投标报	39.18	38.75	39.38	39.55	39.53	39.47	38.90

	价							
	汇总	39.18	40.69	41.35	41.53	39.53	39.47	40.81

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		固川建设集团有限公司	河南赤正建设有限公司	河南鹊华建筑有限公司	河南攀恩建筑工程有限公司	河南嵩山建筑安装有限公司	河南永骏建设工程有限公司	福航建工有限公司
1	小微企业加分标准	0.00	1.94	0.00	1.93	0.00	2.00	1.98
2	投标报价	38.91	38.75	40.00	38.69	38.66	39.98	39.55
	汇总	38.91	40.69	40.00	40.62	38.66	41.98	41.53

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		瀚海水工（河南）水电工程有限公司	河南舒普建设工程有限公司	河南海马建设工程有限公司	河南泉达建筑工程有限公司	河南宏海建设有限公司	河南诺筱建筑工程有限公司	河南鼎承水利工程有限公司
1	小微企业加分标准	1.92	1.99	0.00	1.96	0.00	2.00	1.99
2	投标报价	38.47	39.77	37.90	39.16	39.77	39.90	39.89
	汇总	40.39	41.76	37.90	41.12	39.77	41.90	41.88

序号	评审因素	投标单位及评审意见
		林州中港建筑工程有限公司
1	小微企业加分标准	0.00
2	投标报价	38.71
	汇总	38.71

2、技术标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		北部中水（河南）建设工程有限公司	河南鼎承水利工程有限公司	河南博荣建筑工程有限公司	瀚海水工（河南）水电工程有限公司	河南泽龙建筑工程有限公司	宙宏建设集团有限公司	河南鹊华建筑有限公司
1	主要实施方案	3.60	5.20	4.60	3.80	5.00	5.20	5.00
2	确保安全文明施工的技术组织措施	3.00	4.00	3.80	3.00	3.80	4.00	4.00
3	扬尘治理措施	3.40	4.20	4.20	3.80	3.80	4.20	4.00
4	项目建设重点和难点处理及合理化建议	2.20	3.20	3.20	2.80	3.00	3.20	3.20
5	项目经理部及劳动力配置计划	2.60	3.20	3.40	3.20	3.40	3.60	3.40
6	节能减排、绿色施工、环境保护及保证	2.40	3.20	3.00	3.00	3.00	3.20	3.00

	措施							
7	拟投入的主要施工机械	2.80	3.00	2.80	3.60	3.40	3.40	3.40
8	确保工程质量的技术组织措施	3.40	4.00	4.00	3.40	4.00	4.20	4.00
9	总体施工组织布置及规划	3.40	4.60	4.40	3.20	4.00	4.40	4.40
10	确保工期的技术组织措施	2.40	3.40	3.20	3.00	3.20	3.20	3.00
	汇总	29.20	38.00	36.60	32.80	36.60	38.60	37.40

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南赤正建设有限公司	河南省康胜建设工程有限公司	河南容川建设工程有限公司	河南景帆建筑工程有限公司	河南富世建筑工程有限公司	河南攀恩建筑工程有限公司	河南泉达建筑工程有限公司
1	主要实施方案	3.60	3.40	3.40	5.00	3.60	3.40	3.40
2	确保安全文明施工的技术组织措施	3.00	3.00	3.00	3.80	3.00	3.00	3.20

3	扬尘治理措施	3.40	4.20	3.20	4.00	3.20	3.80	3.40
4	项目建设重点和难点处理及合理化建议	2.40	2.60	2.40	3.00	2.20	2.40	2.20
5	项目经理部及劳动力配置计划	2.80	2.80	2.60	3.40	2.60	3.40	2.60
6	节能减排、绿色施工、环境保护及保证措施	2.20	2.20	2.40	3.00	2.60	2.20	2.20
7	拟投入的主要施工机械	2.60	2.80	2.80	3.00	2.60	2.60	2.60
8	确保工程质量的技术组织措施	3.40	3.40	3.20	4.00	3.40	3.40	3.20
9	总体施工组织布置及规划	3.60	3.80	3.40	3.80	3.20	4.20	3.40

10	确保工期的技术组织措施	2.40	2.60	2.40	3.40	3.00	2.20	2.60
	汇总	29.40	30.80	28.80	36.40	29.40	30.60	28.80

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		林州中港建筑工程有限公司	河南盛鼎建设集团有限公司	福航建工有限公司	河南舒普建设工程有限公司	河南诺筱建筑工程有限公司	河南诚泰水利工程有限公司	固川建设集团有限公司
1	主要实施方案	3.60	3.40	3.40	5.40	3.40	5.00	3.60
2	确保安全文明施工的技术组织措施	3.20	3.40	3.20	3.80	3.20	4.00	3.20
3	扬尘治理措施	4.20	4.00	3.20	4.00	3.40	4.00	3.20
4	项目建设重点和难点处理及合理化建议	2.20	3.00	2.40	3.00	2.40	3.20	2.40
5	项目经理部及劳动力配置计划	2.60	2.60	2.60	3.40	3.00	3.40	3.40
6	节能减排、绿色	2.20	2.20	2.60	3.00	2.40	3.00	3.40

	施工、环境保护及保证措施							
7	拟投入的主要施工机械	2.60	2.60	3.40	2.60	3.60	3.60	3.00
8	确保工程质量的技术组织措施	3.40	3.60	3.40	4.40	3.20	4.40	3.40
9	总体施工组织布置及规划	3.60	4.00	3.80	4.20	3.20	4.40	3.60
10	确保工期的技术组织措施	2.40	3.20	3.20	3.40	3.20	3.20	2.60
	汇总	30.00	32.00	31.20	37.20	31.00	38.20	31.80

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		端诚建设集团有限公司	河南智澜建筑工程有限公司	三赢建设集团有限公司	河南鑫广和园林工程有限公司	河南海马建设工程有限公司	河南嵩山建筑安装有限公司	河南永骏建设工程有限公司
1	主要实施方案	5.00	3.60	4.00	4.80	3.40	3.40	3.40
2	确保安全文明	4.00	3.20	3.00	3.80	3.40	3.00	3.00

	施工的技术组织措施							
3	扬尘治理措施	4.20	3.40	3.20	4.40	3.20	3.40	3.20
4	项目建设重点和难点处理及合理化建议	3.00	2.40	2.20	2.60	2.40	2.40	2.40
5	项目经理部及劳动力配置计划	3.40	2.40	2.80	3.40	2.60	2.80	2.60
6	节能减排、绿色施工、环境保护及保证措施	3.00	2.20	2.40	3.20	2.40	2.60	2.40
7	拟投入的主要施工机械	3.40	2.60	3.40	3.60	2.60	2.80	2.80
8	确保工程质量的技术组织措施	4.20	3.20	3.20	4.00	3.40	3.20	3.40
9	总体施	4.60	3.60	3.40	4.20	3.40	3.40	3.40

	工组织布置及规划							
10	确保工期的技术组织措施	3.40	2.40	2.40	2.80	2.60	2.40	2.80
	汇总	38.20	29.00	30.00	36.80	29.40	29.40	29.40

序号	评审因素	投标单位及评审意见
		河南宏海建设有限公司
1	主要实施方案	3.40
2	确保安全文明施工的技术组织措施	3.00
3	扬尘治理措施	3.20
4	项目建设重点和难点处理及合理化建议	2.80
5	项目经理部及劳动力配置计划	3.20
6	节能减排、绿色施工、环境保护及保证措施	2.40
7	拟投入的主要施工机械	2.60
8	确保工程质	3.20

	量的技术组织措施	
9	总体施工组织布置及规划	3.60
10	确保工期的技术组织措施	2.40
	汇总	29.80

3、综合标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南赤正建设有限公司	宙宏建设集团有限公司	固川建设集团有限公司	河南智澜建筑工程有限公司	河南富世建筑工程有限公司	河南诚泰水利工程有限公司	北部中水（河南）建设工程有限公司
1	项目管理机构	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2	企业业绩	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		三赢建设集团有限公司	河南鑫广和园林工程有限公司	河南海马建设工程有限公司	河南舒普建设工程有限公司	河南盛鼎建设集团有限公司	河南宏海建设有限公司	瀚海水工（河南）水电工程有限公司
1	项目管理机构	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2	企业业绩	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	6.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	11.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南鹊华建筑有限公司	河南景帆建筑工程有限公司	河南博荣建筑工程有限公司	河南永骏建设工程有限公司	林州中港建筑工程有限公司	河南泽龙建筑工程有限公司	河南省康胜建设工程有限公司
1	项目管理机构	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2	企业业绩	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		端诚建设集团有限公司	河南攀恩建筑工程有限公司	福航建工有限公司	河南泉达建筑工程有限公司	河南鼎承水利工程有限公司	河南诺筱建筑工程有限公司	河南容川建设工程有限公司
1	项目管理机构	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2	企业业绩	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	6.00	9.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	11.00	14.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见
		河南嵩山建筑安装有限公司
1	项目管理机构	5.00
2	企业业绩	9.00
	汇总	14.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

在综合标评审过程中，河南诺筱建筑工程有限公司业绩录入错误，由原来的 9 分更正为 6 分，由于

系统汇总后无法退回，在报告中予以修正，修正后不影响整体排名。

九、评标结果：

序号	中标候选人名称	投标报价
1	端诚建设集团有限公司	4721650.94
2	河南鼎承水利工程有限公司	4720185.10
3	河南诚泰水利工程有限公司	4696200.00
4	河南舒普建设工程有限公司	4714786.90
5	河南博荣建筑工程有限公司	4704002.46
6	宙宏建设集团有限公司	4691613.91
7	河南鹊华建筑有限公司	4725420.85
8	河南泽龙建筑工程有限公司	4664496.83
9	河南景帆建筑工程有限公司	4686867.50
10	河南诺筱建筑工程有限公司	4673727.53
11	福航建工有限公司	4746839.34
12	河南盛鼎建设集团有限公司	4745085.66
13	河南省康胜建设工程有限公司	4654979.65
14	河南永骏建设工程有限公司	4726391.17
15	河南攀恩建筑工程有限公司	4663778.33
16	固川建设集团有限公司	4674023.64
17	河南赤正建设有限公司	4666476.58
18	北部中水（河南）建设工程有限公司	4673402.67
19	河南泉达建筑工程有限公司	4685861.56
20	河南宏海建设有限公司	4736129.12
21	三赢建设集团有限公司	4750446.84
22	河南容川建设工程有限公司	4647909.22
23	林州中港建筑工程有限公司	4664472.36
24	河南智澜建筑工程有限公司	4747791.32
25	河南嵩山建筑安装有限公司	4662362.71
26	河南富世建筑工程有限公司	4645457.60

27	河南海马建设工程有限公司	4626416.71
28	河南鑫广和园林工程有限公司	4671636.28
29	瀚海水工（河南）水电工程有限公司	4653111.17

十、 中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业业绩

中标候选人名称	工程名称
宙宏建设集团有限公司	1.河南省淮河流域重点平源洼地治理工程（沙颍河洼地周口示范区）清水沟段 1 标段；2.浚县漳卫河“21.7”洪水灾后治理白寺坡蓄滞洪区建设项目（施工五标段）；3.卢氏县文峪乡人民政府卢氏县洛河上游流域水生态修复项目（二期）文峪乡工程一标段
河南鹊华建筑有限公司	1.伊通满族自治县 2024 年高标准农田建设项目（改造提升）；2.洛阳市孟津区水利局孟津区 2024 年农标饮水安全工程项目第九标段；3.2023 年武安市大同镇等六个乡镇高标准农田建设项目第一村标段。
端诚建设集团有限公司	1.2023 年新安县小流域水土流失综合治理工程 ；2.洛阳市自然资源和规划局孟津分局孟津区 2025 年第一、二批补充耕地储备项目工程施工（一标段）；3.洛阳市孟津区 2023 年补充耕地储备项目（二标段）。
河南泽龙建筑工程有限公司	1.赤水市宝源乡联奉河重点山洪沟治理工程 ；2.赤水市习水可和平村至先进湾段治理工程；3.2023 年张家口市万全区第二批北沙城片市标准农田建设项目三标段；
河南博荣建筑工程有限公司	1.2023 年度地下水超采综合治理景县补水河道清理整治项目 ；2.义亭河吉县屯里至窑头段河道治理工程（一期）施工五标段；3.扎赉特旗侵蚀沟综合治理工程（2024-2025 年）兴隆项目区（二标段）。
河南诚泰水利工程有限公司	1.卢氏县水利局卢氏县 2024 年饮水安全维修养护补充工程；2.汤阴县五陵灌区续建配套与节水改造项止施工二标段;3.丹江口水库上洲卢氏县

	老灌河源头水生态保护修复工程项目-五里川段（二次）四标段
河南舒普建设工程有限公司	1.西平县黄湾水库溢洪道桥工程项目 ；2.泌阳县宋家场灌区续建配套与节水改造（第一批）项目第 22 标段；3.鲁山县 2024 年高标准农田建设项目（二期）。
福航建工有限公司	1.嵩县水利局嵩县 2025 年田湖闫庄项目区小流域综合治理提质增效项目中央资金土建工程项目四标段；2.宜阳县 2024 年坡耕地水土流失综合治理工程三标段；3.2023 年嵩县坡耕地水土流失综合治理工程土建项目十四标段。
河南鼎承水利工程有限公司	1.汤阴县淤泥河生产桥水毁工程灾后恢复重建项目；2.汤阴县 2023 年-2025 年琵琶寺灌区续建配套与节水改造项目（2024 年度）工程 4 标段；3.汤阴县 2023 年度琵琶寺灌区续建配套与节水改造项目施工 3 标段；
河南景帆建筑工程有限公司	1.汤阴县 2023 年菜园镇 3 万亩高标准农田建设（灾后重建项目Ⅰ类)提质提升项目施工 1 标段；2.汤阴县高标准农田建设奖补资金项目 ；3.汤阴县 2023 年-2025 年琵琶寺灌区续建配套与节水改造项目（2024 年度）工程 6 标段.

十一、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

序号	单位名称	**对技术、质量、安全、工期的控制能力推荐理由**
1.	宙宏建设集团有限公司	**技术、质量、安全、工期满足招标文件要求。**
2	河南鹊华建筑有限公司	**技术、质量、安全、工期满足招标文件要求。**
3	端诚建设集团有限公司	**技术、质量、安全、工期满足招标文件要求**
4	河南泽龙建筑工程有限公司	**技术、质量、安全、工期满**

		足招标文件要求。
5	河南博荣建筑工程有限公司	**技术、质量、安全、工期满足招标文件要求。**
6	河南诚泰水利工程有限公司	**技术、质量、安全、工期满足招标文件要求。**
7	河南舒普建设工程有限公司	**技术、质量、安全、工期满足招标文件要求。**
8	福航建工有限公司	**技术、质量、安全、工期满足招标文件要求。**
9	河南鼎承水利工程有限公司	**技术、质量、安全、工期满足招标文件要求。**
10	河南景帆建筑工程有限公司	**技术、质量、安全、工期满足招标文件要求。**

评标委员会编制评标报告并签字确认：

			
			