评 标 报 告

项 目 名 称：洛阳市偃师区水利局偃师区2026年柏峪项目区小流域综合治理提质增效项目

项 目 编 号：洛直工施招标(2026)0110号

标 段 名 称：洛阳市偃师区水利局偃师区2026年柏峪项目区小流域综合治理提质增效项目二标段

标 段 编 号：洛直工施招标(2026)0110号-2

招 标 人：洛阳市偃师区水利局

招标代理机构：河南洛招工程管理有限公司

评 标 日 期：2026年08月10日

一、项目基本情况

1、项目名称： 洛阳市偃师区水利局偃师区 2026 年柏峪项目区小流域综合治理提质增效项目

2、项目编号：洛直工施招标(2026)0110 号

3、标段名称：洛阳市偃师区水利局偃师区 2026 年柏峪项目区小流域综合治理提质增效项目二标段

4、标段编号：洛直工施招标(2026)0110 号-2

5、招标人：洛阳市偃师区水利局

6、代理机构：河南洛招工程管理有限公司

7、招标公告发布日期：2026 年 7 月 9 日

8、变更公告发布日期：/

9、公告发布媒体：洛阳市公共资源交易平台、中国招标投标公共服务平台、 河南省政府采购网上发布。

10、招标方式：公开招标

11、开标日期：2026 年 08 月 10 日 09:20

12、开标地点：开标九室

13、评标日期：2026 年 08 月 10 日

14、评标地点：洛阳中心-远程评标 4 室

二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	项目经理及证书编号	工期(日历天)	备注	保证金缴纳情况
1	中城易通建设发展有限公司	3726732.74	王宁博、豫241161603313	150		/
2	河南赤正建设有限公司	3733574.43	陈栋梁、豫2412025202600786	150		/
3	佳投建设有限公司	3693014.97	张俊贤、豫	150		/

			241131334327			
4	河南永骏建设工程有限公司	3787743.99	申雨凡、豫2412023202405587	150		/
5	河南攀恩建筑工程有限公司	3726080.17	余雪亚、豫241171711958	150		/
6	三赢建设集团有限公司	3795757.35	尹祥营、豫241151571045	150		/
7	河南盛园通建设工程有限公司	3692866.69	李文雅、豫2412021202302832	150		/
8	河南容川建设工程有限公司	3725019.82	於文荣、豫1412020202101260	150		/
9	河南朝旭建设工程有限公司	3601487.40	孟媛媛、豫241212290408	150		/
10	河南智澜建筑工程有限公司	3793303.39	李佳、豫2412025202603904	150		/
11	河南东宛建筑工程有限公司	3725100.00	杨保成豫241212293050	150		/
12	河南铭桂建筑工程有限公司	3782100.00	王坤元　豫1422023202304409	150		/
13	河南兴木建设工程有限公司	3595600.00	张志远、豫241181838195	150 日历天		/
14	河南泉达建筑工程有限公司	3741639.11	黄文博、豫241181838411	150		/
15	北部中水（河南）建设工程有限公司	3736011.96	雷从军、豫241111224249	150		/
16	河南保棋建设有限公司	3633400.00	郭汉文、豫241141454602	150		/
17	河南敢为建安工程	3802723.95	聂乾乾、豫	150		/

	有限公司		2412025202600831			
18	洛阳旭阳建设集团有限公司	3791283.73	陈喜乐、豫241172049257	150		/
19	福航建工有限公司	3792464.77	郭沛宇、豫241212286889	150		/
20	河南嵩山建筑安装有限公司	3720191.02	蒋秋芬、豫241131454198	150		/
21	河南飞腾建筑有限公司	3754600.00	顾丽珍、豫241141563500	150		/
22	河南炳焱建筑工程有限公司	3597175.21	郭永攀、豫241141579612	150		/
23	河南宏海建设有限公司	3789880.92	呼换云、豫241161693479	150		/
24	科城建工集团有限公司	3677785.93	杜习中、豫241151582568	150		/
25	河南诺筱建筑工程有限公司	3712384.41	边春会、豫241192046179	150		/
26	河南锦达建设有限公司	3726283.79	时波娜、豫1412017201729875	150		/

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：朱明辉、杨英鸽、田全玲、李富玲、于霞

评标委员会主任：朱明辉

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南盛园通建设工	河南泉达建筑工程	洛阳旭阳建设集团	福航建工有限公司	中城易通建设发展	河南永骏建设工程	河南朝旭建设工程

		程有限公司	有限公司	有限公司		有限公司	有限公司	有限公司
1	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	电子签章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南炳焱建筑工程有限公司	河南保棋建设有限公司	佳投建设有限公司	河南锦达建设有限公司	河南铭桂建筑工程有限公司	河南智澜建筑工程有限公司	河南敢为建安工程有限公司
1	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	电子签章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		科城建工集团有限公司	河南赤正建设有限公司	北部中水（河南）建设工程有限公司	河南宏海建设有限公司	三赢建设集团有限公司	河南嵩山建筑安装有限公司	河南东宛建筑工程有限公司
1	投标文	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

	件格式							
2	电子签章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见				
		河南攀恩建筑工程有限公司	河南诺筱建筑工程有限公司	河南容川建设工程有限公司	河南飞腾建筑有限公司	河南兴木建设工程有限公司
1	投标文件格式	通过	通过	通过	通过	通过
2	电子签章	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过
4	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过

未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

2、资格评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南智澜建筑工程有限公司	河南永骏建设工程有限公司	河南东宛建筑工程有限公司	北部中水（河南）建设工程有限公司	河南兴木建设工程有限公司	三赢建设集团有限公司	河南飞腾建筑有限公司
1	项目经理证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	不通过
2	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

3	信用承诺	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	其他	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	企业资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	不通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南炳焱建筑工程有限公司	科城建工集团有限公司	河南嵩山建筑安装有限公司	河南泉达建筑工程有限公司	洛阳旭阳建设集团有限公司	河南赤正建设有限公司	河南朝旭建设工程有限公司
1	项目经理证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	信用承诺	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	其他	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	企业资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南诺筱建筑工程有限公司	中城易通建设发展有限公司	河南锦达建设有限公司	河南容川建设工程有限公司	福航建工有限公司	河南攀恩建筑工程有限公司	河南敢为建安工程有限公司
1	项目经理证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	信用承诺	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

4	其他	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	企业资质证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见				
		河南盛园通建设工程有限公司	佳投建设有限公司	河南保棋建设有限公司	河南宏海建设有限公司	河南铭桂建筑工程有限公司
1	项目经理证书	通过	通过	通过	通过	通过
2	营业执照	通过	通过	通过	通过	通过
3	信用承诺	通过	通过	通过	通过	通过
4	其他	通过	通过	通过	通过	通过
5	企业资质证书	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因
1	河南飞腾建筑有限公司	项目经理安全 B 证不符合招标文件要求。

3、响应性评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南兴木建设工程有限公司	河南永骏建设工程有限公司	福航建工有限公司	河南嵩山建筑安装有限公司	河南宏海建设有限公司	河南泉达建筑工程有限公司	河南赤正建设有限公司
1	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

4	投标报价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	扬尘治理目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	付款方式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		北部中水（河南）建设工程有限公司	河南容川建设工程有限公司	三赢建设集团有限公司	河南盛园通建设工程有限公司	河南炳焱建筑工程有限公司	科城建工集团有限公司	中城易通建设发展有限公司
1	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标报价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	扬尘治理目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

8	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	付款方式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南攀恩建筑工程有限公司	河南铭桂建筑工程有限公司	洛阳旭阳建设集团有限公司	河南诺筱建筑工程有限公司	河南保棋建设有限公司	河南朝旭建设工程有限公司	佳投建设有限公司
1	工期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标报价	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标内容	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
7	扬尘治理目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
8	文明工地目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
9	付款方式	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南智澜建筑工程有限公司	河南东宛建筑工程有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南锦达建设有限公司

1	工期	通过	通过	通过	通过
2	质量要求	通过	通过	通过	通过
3	投标有效期	通过	通过	通过	通过
4	投标报价	通过	通过	通过	通过
5	投标内容	通过	通过	通过	通过
6	安全目标	通过	通过	通过	通过
7	扬尘治理目标	通过	通过	通过	通过
8	文明工地目标	通过	通过	通过	通过
9	付款方式	通过	通过	通过	通过
	汇总	通过	通过	通过	通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

六、所有投标人总得分情况

序号	投标人名称	形式评审	资格评审	响应性评审	商务标	技术标	综合标	评审结果	总分
1	河南敢为建安工程有限公司	通过	通过	通过	40.93	37.40	14.00	通过	92.33
2	佳投建设有限公司	通过	通过	通过	40.01	38.20	14.00	通过	92.21
3	河南东宛建筑工程有限公司	通过	通过	通过	40.90	38.80	11.00	通过	90.70
4	河南盛园通建设工程有限公司	通过	通过	通过	38.10	37.40	14.00	通过	89.50
5	河南兴木建设工程有限公司	通过	通过	通过	37.29	38.20	14.00	通过	89.49
6	河南容川建设工程有限公司	通过	通过	通过	40.90	34.00	14.00	通过	88.90
7	河南保棋建设有限公	通过	通过	通过	38.35	38.60	11.00	通过	87.95

	司								
8	河南炳焱建筑工程有限公司	通过	通过	通过	35.56	38.20	14.00	通过	87.76
9	福航建工有限公司	通过	通过	通过	41.22	31.80	14.00	通过	87.02
10	河南智澜建筑工程有限公司	通过	通过	通过	39.23	32.80	14.00	通过	86.03
11	科城建工集团有限公司	通过	通过	通过	39.59	30.60	14.00	通过	84.19
12	北部中水（河南）建设工程有限公司	通过	通过	通过	41.20	28.20	14.00	通过	83.40
13	河南赤正建设有限公司	通过	通过	通过	41.14	28.20	14.00	通过	83.34
14	三赢建设集团有限公司	通过	通过	通过	39.17	30.00	14.00	通过	83.17
15	河南永骏建设工程有限公司	通过	通过	通过	41.35	27.80	14.00	通过	83.15
16	河南攀恩建筑工程有限公司	通过	通过	通过	40.93	28.20	14.00	通过	83.13
17	河南泉达建筑工程有限公司	通过	通过	通过	41.36	27.60	14.00	通过	82.96
18	河南嵩山建筑安装有限公司	通过	通过	通过	38.82	29.80	14.00	通过	82.62
19	河南锦达建设有限公司	通过	通过	通过	38.99	28.40	14.00	通过	81.39
20	洛阳旭阳建设集团有限公司	通过	通过	通过	39.29	28.00	14.00	通过	81.29
21	河南宏海建设有限公司	通过	通过	通过	39.33	27.80	14.00	通过	81.13
22	中城易通建设发展有限公司	通过	通过	通过	39.00	27.20	14.00	通过	80.20
23	河南诺筱建筑工程有限公司	通过	通过	通过	40.55	28.20	11.00	通过	79.75

24	河南铭桂建筑工程有限公司	通过	通过	通过	41.51	30.20	8.00	通过	79.71
25	河南朝旭建设工程有限公司	通过	通过	通过	37.45	0.00	11.00	通过	48.45

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南兴木建设工程有限公司	河南铭桂建筑工程有限公司	北部中水（河南）建设工程有限公司	河南保棋建设有限公司	河南东宛建筑工程有限公司	河南攀恩建筑工程有限公司	河南赤正建设有限公司
1	小微企业加分标准	1.78	1.98	1.96	1.83	1.95	1.95	1.96
2	投标报价	35.51	39.53	39.24	36.52	38.95	38.98	39.18
	汇总	37.29	41.51	41.20	38.35	40.90	40.93	41.14

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		福航建工有限公司	河南锦达建设有限公司	河南宏海建设有限公司	河南盛园通建设工程有限公司	河南永骏建设工程有限公司	科城建工集团有限公司	河南朝旭建设工程有限公司
1	小微企业加分标准	1.96	0.00	0.00	0.00	1.97	1.89	1.78
2	投标报价	39.26	38.99	39.33	38.10	39.38	37.70	35.67
	汇总	41.22	38.99	39.33	38.10	41.35	39.59	37.45

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		三赢建设集团有限公司	河南敢为建安工程有限公司	河南诺筱建筑工程有限公司	河南嵩山建筑安装有限公司	河南炳焱建筑工程有限公司	中城易通建设发展有限公司	河南泉达建筑工程有限公司
1	小微企业加分标准	0.00	1.95	1.93	0.00	0.00	0.00	1.97
2	投标报价	39.17	38.98	38.62	38.82	35.56	39.00	39.39
	汇总	39.17	40.93	40.55	38.82	35.56	39.00	41.36

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		佳投建设有限公司	河南智澜建筑工程有限公司	河南容川建设工程有限公司	洛阳旭阳建设集团有限公司
1	小微企业加分标准	1.91	0.00	1.95	1.96
2	投标报价	38.10	39.23	38.95	39.29
	汇总	40.01	39.23	40.90	41.25

2、技术标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南东宛建筑工程有限公司	河南朝旭建设工程有限公司	北部中水（河南）建设工程有限公司	河南容川建设工程有限公司	河南锦达建设有限公司	河南诺筱建筑工程有限公司	河南永骏建设工程有限公司
1	主要实施方案	5.00	5.00	3.20	4.00	3.20	3.20	3.20
2	确保安全文明施工的技术组织措施	4.20	4.20	3.20	3.80	3.20	3.20	3.20

3	扬尘治理措施	4.20	4.00	3.20	4.00	3.00	3.00	3.00
4	项目建设重点和难点处理及合理化建议	3.20	3.20	2.40	3.20	2.20	2.60	2.20
5	项目经理部及劳动力配置计划	3.40	3.40	2.60	3.00	2.80	2.40	2.60
6	节能减排、绿色施工、环境保护及保证措施	3.20	3.20	2.40	3.20	2.20	2.40	2.40
7	拟投入的主要施工机械	3.40	3.40	2.40	2.40	3.00	2.40	2.40
8	确保工程质量的技术组织措施	4.20	4.20	3.20	4.00	3.20	3.20	3.20
9	总体施工组织布置及规划	4.60	4.20	3.20	3.40	3.20	3.20	3.40

10	确保工期的技术组织措施	3.40	3.20	2.40	3.00	2.40	2.60	2.20
	汇总	38.80	38.00	28.20	34.00	28.40	28.20	27.80

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南攀恩建筑工程有限公司	河南嵩山建筑安装有限公司	河南兴木建设工程有限公司	河南保棋建设有限公司	洛阳旭阳建设集团有限公司	中城易通建设发展有限公司	河南赤正建设有限公司
1	主要实施方案	3.20	3.60	5.00	5.00	3.60	3.20	3.20
2	确保安全文明施工的技术组织措施	3.20	3.60	4.40	4.20	3.20	3.20	3.40
3	扬尘治理措施	3.60	3.20	4.20	4.00	3.00	3.00	3.00
4	项目建设重点和难点处理及合理化建议	2.20	2.40	3.40	3.20	2.40	2.20	2.60
5	项目经理部及劳动力配置计划	2.40	2.40	3.20	3.40	2.40	2.40	2.40
6	节能减排、绿色	2.60	2.60	3.20	3.40	2.40	2.40	2.60

	施工、环境保护及保证措施							
7	拟投入的主要施工机械	2.20	2.60	3.20	3.40	2.20	2.20	2.40
8	确保工程质量的技术组织措施	3.20	3.60	4.20	4.20	3.20	3.20	3.20
9	总体施工组织布置及规划	3.20	3.20	4.20	4.60	3.20	3.20	3.20
10	确保工期的技术组织措施	2.40	2.60	3.20	3.20	2.40	2.20	2.20
	汇总	28.20	29.80	38.20	38.60	28.00	27.20	28.20

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南智澜建筑工程有限公司	河南炳焱建筑工程有限公司	佳投建设有限公司	福航建工有限公司	河南泉达建筑工程有限公司	三赢建设集团有限公司	河南敢为建安工程有限公司
1	主要实施方案	4.00	5.00	5.00	3.20	3.20	3.20	5.00
2	确保安全文明施工的	3.60	4.20	4.40	3.40	3.20	3.40	4.20

	技术组织措施							
3	扬尘治理措施	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.20	4.00
4	项目建设重点和难点处理及合理化建议	2.40	3.40	3.20	3.00	2.40	3.00	3.40
5	项目经理部及劳动力配置计划	3.00	3.40	3.20	2.60	2.40	2.40	3.00
6	节能减排、绿色施工、环境保护及保证措施	2.60	3.00	3.20	2.20	2.20	2.20	3.40
7	拟投入的主要施工机械	3.40	3.20	3.20	3.20	2.20	2.40	3.20
8	确保工程质量的技术组织措施	3.60	4.20	4.40	3.40	3.40	3.20	4.00
9	总体施工组织	3.60	4.60	4.40	4.40	3.40	4.40	4.00

	布置及规划							
10	确保工期的技术组织措施	2.60	3.20	3.20	2.40	2.20	2.60	3.20
	汇总	32.80	38.20	38.20	31.80	27.60	30.00	37.40

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		科城建工集团有限公司	河南盛园通建设工程有限公司	河南宏海建设有限公司	河南铭桂建筑工程有限公司
1	主要实施方案	3.80	5.00	3.20	3.60
2	确保安全文明施工的技术组织措施	3.40	4.00	3.20	3.40
3	扬尘治理措施	3.20	4.00	3.00	3.20
4	项目建设重点和难点处理及合理化建议	2.60	3.20	2.40	2.40
5	项目经理部及劳动力配置计划	2.60	3.20	2.20	2.80
6	节能减排、绿色施工、环境保护及保证措施	2.40	3.20	2.60	2.40
7	拟投入的主要施工机械	2.80	3.40	2.40	2.40
8	确保工程质	3.40	4.00	3.20	3.40

	量的技术组织措施				
9	总体施工组织布置及规划	3.60	4.40	3.20	4.20
10	确保工期的技术组织措施	2.80	3.00	2.40	2.40
	汇总	30.60	37.40	27.80	30.20

3、综合标情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南东宛建筑工程有限公司	河南容川建设工程有限公司	河南永骏建设工程有限公司	福航建工有限公司	河南宏海建设有限公司	河南赤正建设有限公司	河南铭桂建筑工程有限公司
1	项目管理机构	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2	企业业绩	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	3.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	8.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南兴木建设工程有限公司	中城易通建设发展有限公司	河南朝旭建设工程有限公司	河南敢为建安工程有限公司	洛阳旭阳建设集团有限公司	河南攀恩建筑工程有限公司	河南智澜建筑工程有限公司
1	项目管理机构	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2	企业业绩	9.00	9.00	6.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	汇总	14.00	14.00	11.00	14.00	14.00	14.00	14.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南泉达建筑工程有限公司	佳投建设有限公司	河南保棋建设有限公司	河南诺筱建筑工程有限公司	三赢建设集团有限公司	河南盛园通建设工程有限公司	河南嵩山建筑安装有限公司
1	项目管理机构	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2	企业业绩	9.00	9.00	9.00	6.00	9.00	9.00	9.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	11.00	14.00	14.00	14.00

序号	评审因素	投标单位及评审意见			
		河南炳焱建筑工程有限公司	科城建工集团有限公司	北部中水（河南）建设工程有限公司	河南锦达建设有限公司
1	项目管理机构	5.00	5.00	5.00	5.00
2	企业业绩	9.00	9.00	9.00	9.00
	汇总	14.00	14.00	14.00	14.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

在商务标评审过程中，洛阳旭阳建设集团有限公司中型企业不予加分，修正为 0 分；在综合标评审过程中，河南诺筱建筑工程有限公司、河南东宛建筑工程有限公司业绩录入错误，由原来的 9 分更正为 6 分，由于系统汇总后无法退回，在报告中予以修正；整体修正后不影响整体排名。

九、评标结果：

序号	中标候选人名称	投标报价
1	河南敢为建安工程有限公司	3802723.95
2	佳投建设有限公司	3693014.97
3	河南东宛建筑工程有限公司	3725100.00
4	河南盛园通建设工程有限公司	3692866.69
5	河南兴木建设工程有限公司	3595600.00
6	河南容川建设工程有限公司	3725019.82

7	河南保棋建设有限公司	3633400.00
8	河南炳焱建筑工程有限公司	3597175.21
9	福航建工有限公司	3792464.77
10	河南智澜建筑工程有限公司	3793303.39
11	科城建工集团有限公司	3677785.93
12	北部中水（河南）建设工程有限公司	3736011.96
13	河南赤正建设有限公司	3733574.43
14	三赢建设集团有限公司	3795757.35
15	河南永骏建设工程有限公司	3787743.99
16	河南攀恩建筑工程有限公司	3726080.17
17	河南泉达建筑工程有限公司	3741639.11
18	河南嵩山建筑安装有限公司	3720191.02
19	河南锦达建设有限公司	3726283.79
20	洛阳旭阳建设集团有限公司	3791283.73
21	河南宏海建设有限公司	3789880.92
22	中城易通建设发展有限公司	3726732.74
23	河南诺筱建筑工程有限公司	3712384.41
24	河南铭桂建筑工程有限公司	3782100.00
25	河南朝旭建设工程有限公司	3601487.40

十、 中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业业绩

中标候选人名称	工程名称
河南容川建设工程有限公司	1.贾鲁河综合治理工程尉氏县段影响处理费项目（二期）第一标段；2.新庄村东阁后河道新建坝墙工程；；3.温县中央水利救灾资金（抗旱）项目
河南保棋建设有限公司	1.河南鲁山抽水蓄能电站上水库大坝 EL.915 以下高程上游迎水面喷涂聚脲工程施工；2.上付乡打营村住基产业道路建设项目；
河南东宛建筑工程有限公司	1.十二连城乡扬水站维修水泵更换及渠系改造工程；2.2024 年栾川县重渡沟示范区王坪村堰坝建设项目。

河南兴木建设工程有限公司	1.开封市惠济河(杞县下段)重点河段治理工程施工十一标 ；2.西平县淤泥河京广铁路以下河段治理工程第四标段；3.2025 年汝南县汝河霍埠口、伍湾生产桥重建工程；
佳投建设有限公司	1.2023 年小流域水土流失综合治理工程五标段；2.嵩县水利局洛阳市嵩县段伊河干支流水生态修复项目德亭岸坡防护及老道沟示范段生态绿化工程项目一标段；3.西藏日喀则市亚东县吉汝乡防洪堤工程项目；。
河南炳焱建筑工程有限公司	1.壶关县 2024 年大峡谷生态清洁小流域综合治理工程(水土保持部分)第二标段；2.河南省鹿邑县 2023 年度地下水超采综合治理项目第六标段;3.泌阳县宋家场灌区续建配套与节水改造(第二批）项目第 8 标段。
河南智澜建筑工程有限公司	1.新安县 2024 年坡耕地水土流失综合治理工程；2.2024 年洛宁县 1.9 万亩高标准农田示范区项目第四标段；3.2024 年伊川县葛寨镇黄楝树村八斗灌溉渠支渠修复项目。
河南敢为建安工程有限公司	1.卢氏县 2023 年坡耕地水土流失综合治理项目；2.黄河杭锦旗巴拉贡镇朝凯村应急防洪工程；3.卢氏县洛河上游流域水生态修复项目（二期）文峪乡。
福航建工有限公司	1.嵩县水利局嵩县 2025 年田湖闫庄项目区小流域综合治理提质增效项目中央资金土建工程项目四标段；2.宜阳县 2024 年坡耕地水土流失综合治理工程三标段；3.2023 年嵩县坡耕地水土流失综合治理工程土建项目十四标段；
河南盛园通建设工程有限公司	1.河南省淮河流域重点平原洼地治理工程(沙颍河洼地襄城县)二标段；2.临颍县 2024 年 3.1 万亩高标准农田示范区项目(三标段）；3.安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(新建王截流、陈郢保庄圩影响渠系恢复工程)王截流乡段一标段；

十一、 评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

序号		侯选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由
1	河南容川建设工程有限公司	技术、质量、安全、工期满足招标文件要求。
2	河南保棋建设有限公司	技术、质量、安全、工期满足招标文件要求。
3	河南东宛建筑工程有限公司	技术、质量、安全、工期满足招标文件要求。
4	河南兴木建设工程有限公司	技术、质量、安全、工期满足招标文件要求。
5	佳投建设有限公司	技术、质量、安全、工期满足招标文件要求。
6	河南炳焱建筑工程有限公司	技术、质量、安全、工期满足招标文件要求。
7	河南智澜建筑工程有限公司	技术、质量、安全、工期满足招标文件要求。
8	河南敢为建安工程有限公司	技术、质量、安全、工期满足招标文件要求。
9	福航建工有限公司	技术、质量、安全、工期满足招标文件要求。
10	河南盛园通建设工程有限公司	技术、质量、安全、工期满足招标文件要求。

评标委员会编制评标报告并签字确认：

			
			