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四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、
审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的
承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

审计或财务报告说明：

1.提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财

务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商

与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2.供应商提供企业有关财务会计制度。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

曹宝宝（法定代表人或其授权代表）代表 杭州水利水电勘测设计院有限公

司 （公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产

停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：杭州水利水电勘测设计院有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 2026 年 4 月 15 日
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4.1营业执照副本
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4.2资质证书

（1）工程设计水利行业乙级、(灌溉排涝、河道整治)专业甲级资质）
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（2）工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级
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（3）在人员、设备、资金等方面具有相应的能力

承 诺

致：南阳市职教园区建设发展中心

我方参加 南阳市职教园区建设发展中心职教园区2026年1.3万亩高标准农

田建设项目勘测设计项目投标，在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

（1）人员

团队人员数量、专业结构完全匹配本项目工作内容与进度需求，项目实施期

间保证核心人员专职在岗、全程履职，未经招标人同意绝不擅自更换、撤离项目

核心技术人员，确保项目技术工作有序推进。

（2）设备

按精度要求及工作量，配置足够的仪器设备，所有仪器均经校验合格后投入

使用，具体配置如下：

控制测量设备：GNSS接收机（精度满足静态观测要求）、水准仪台，DS05

级）、水准尺、标石及埋设工具。

地形测量设备：无人机（搭载高清相机及GNSS模块）、全站仪（精度≥2秒）

、测深仪（用于跨沟段测量）、棱镜。

专项测量设备：三维激光扫描仪器用于复杂建筑物测量）、高精度相机（用

于建筑物现状拍摄）。

数据处理设备：高性能电脑（安装航测处理软件、CAD、测量数据处理软件

等）、打印机、复印机、光盘刻录机、U盘（若干）。

现场作业设备：越野车（用于现场通勤）、安全帽、反光背心、对讲机（用

于现场通讯）、急救包、遮阳伞、雨衣等。

（3）资金

我方具备充足的资金保障、完善的进度管控机制，将严格按照招标文件及合

同约定的工期、质量、服务要求，按时提交合格的勘测设计成果，全程配合招标

人完成图纸审查、技术交底、现场答疑等后续服务，全力保障项目顺利推进。

特此承诺！

供应商（公章）：杭州水利水电勘测设计院有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 2026 年 4 月 15 日
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（4）拟派项目负责人

项目负责人崔自力身份证
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项目负责人崔自力毕业证书
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项目负责人崔自力任职资格证书
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项目负责人崔自力注册执业证书
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项目负责人崔自力咨询工程师证书
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项目负责人崔自力社会保险参保证明
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项目负责人崔自力劳动合同
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4.3依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证
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4.4审计报告及健全的财务会计制度

2024年审计报告
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关于2025年度审计报告的说明

致：南阳市职教园区建设发展中心

（投标人名称：杭州水利水电勘测设计院有限公司）参与（项目名称：南阳

市职教园区建设发展中心职教园区2026年1.3万亩高标准农田建设项目勘测设计

项目 ）的投标，因2025年度审计报告还未正式出具，现提供初稿数据。

特此说明！

投标人： 杭州水利水电勘测设计院有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

2026 年 04 月 15日
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2025年度
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财务制度
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4.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

承诺

致： 南阳市职教园区建设发展中心

我方参加 南阳市职教园区建设发展中心职教园区2026年1.3万亩高标准农田

建设项目勘测设计项目投标，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具体如

下：

我方具备成熟的水利勘测设计技术体系，熟悉水利行业相关规范、标准及技

术要求，可精准完成现场测绘、地质勘察、水文分析、工程设计、图纸审核等核

心工作，具备解决复杂地形、特殊水文条件下勘测设计技术难题的能力。

我方配备了行业主流的勘察、设计与项目管理软硬件。除CAD、GIS（ArcGIS）

、BIM相关软件及各类专业结构计算、水力仿真软件外，还拥有工程数字化协同

设计平台，可有效支持多专业并行设计与碰撞检查，提升设计质量和效率。在硬

件方面，拥有高精度测量无人机、三维激光扫描仪、工程地质勘探等先进设备，

能为项目前期勘察和现状精准诊断提供有力保障。这些技术与装备资源将全部服

务于本项目，确保基础数据翔实、设计方案优化、成果交付高效。

特此承诺！

投标人： 杭州水利水电勘测设计院有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

2026年 4月15日
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4.6“信用中国”网站、中国政府采购网截图
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中国政府采购网
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4.7在“ 国家企业信用信息公示系统 ”中查询打印的相关材料
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