

建设工程设计合同（一）

（民用建设工程设计合同）

工 程 名 称：新野县乡村振兴服务中心2026年新野县

管理费项目

工 程 地 点：新野县


合 同 编 号：XSJ2026-071

设计证书等级：甲级

发 包 人：新野县乡村振兴服务中心

设 计 人：中述设计集团有限公司

签 订 日 期：2026年7月1日



中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：新野县乡村振兴服务中心

设计人：中述设计集团有限公司

发包人委托设计人承担“新野县乡村振兴服务中心2026年新野县管理费项目”工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

序号	分项目名称	建设规模		设计阶段	估算 总投资（万元）	费率	估算 设计费 （万元）
		层数	面积				
	新野县乡村振兴服务中心2026年新野县管理费项目				3432.16	2%	68.53

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	设计委托任务书	1		
2				
3				
4				

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	项目全部施工图纸	4		
2				

注: 1、在发包人所提供的设计资料(含设计确认单、规划局批文、政府各部门批文等)能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2、上述设计时间不包括法定的长假期(例如:春节、五一节、十一节等)。

第五条 本合同设计收费估算为 68.53 万元人民币。设计费支付进度为全部施工图纸提供后一次性付清。

付费次序	占设计费%	付费额(万元)	付费时间(由交付设计文件所决定)

说明:

- 1、本合同履行后,定金抵作设计费。
- 2、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
- 3、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
- 4、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留余款。

第六条 双方责任

(按标准合同内容执行)

第七条 违约责任:

(按标准合同内容执行)

第八条 其他

(按标准合同内容执行)

(以下无正文)

发包人名称:

新野县乡村振兴服务中心

(盖章)

法定代表人:

或委托代理人:

经办人:

签订日期: 年 月 日

住 所:

邮 政 编 码:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

银 行 帐 号:

建设行政主管部门备案:

(盖章)

备案号:

备案日期: 2026年 7月 1 日

设计人名称:

中述设计集团有限公司

(盖章):

法定代表人:

或委托代理人:

经办人:

签订日期: 年 月 日

住 所: 新野县住建局

邮 政 编 码: 473500

电 话: 0377-66221377

传 真:

开 户 银 行: 建设银行

银 行 帐 号: 41050175610800002127

鉴 证 意 见:

(盖章)

经 办 人:

签证日期: 2026年 7月 1 日