# 四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等

## 1、 营业执照



统一社会信用代码
91411300MA9LQ0LU3D

# 营业执照

（副 本）(1-1)

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　南阳明茂建设有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　乔阳

经营范围　许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　肆仟万圆整

成立日期　2022年08月03日

住　　所　河南省南阳市西峡县白羽街道紫金南路370号

登记机关　西峡县市场监督管理局

2024 年 11 月 21 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日 至 6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

## 2、 资质证书

# 建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：南阳明茂建设有限公司

详细地址：河南省南阳市西峡县白羽街道紫金南路370号

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91411300MA9LQ0LU3D　法定代表人：乔阳

注册资本：4000万元人民币　经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

证书编号：D341647566　有效期：至2029年01月04日

资质类别及等级：

建筑工程施工总承包贰级
市政公用工程施工总承包贰级
防水防腐保温工程专业承包贰级
钢结构工程专业承包贰级
建筑装修装饰工程专业承包贰级
环保工程专业承包贰级
施工劳务不分等级
******

发证机关：

2024年 12月 19日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn　NO.DF 22894994

# 3、安全生产许可证



统一社会信用代码： 91411300MA9LQ0LU3D

# 安全生产许可证

编号： （豫）JZ安许证字[2025]002653

企 业 名 称： 南阳明茂建设有限公司

法 定 代 表 人： 乔阳

单 位 地 址： 河南省南阳市西峡县白羽街道紫金南路370号

经 济 类 型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

许 可 范 围： 建筑施工

有 效 期： 2025 年01 月24 日 至 2028 年01 月24 日

发证机关： 河南省住房和城乡建设厅

发证日期： 2025 年01 月24 日

河南省住房和城乡建设厅 行政审批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 4、银行开户许可证

基本存款账户信息

| | |
|---|---|
| 账户名称： | 南阳明茂建设有限公司 |
| 账户号码： | 262494939322 |
| 开户银行： | 中国银行股份有限公司西峡支行 |
| 法定代表人：<br>（单位负责人） | 乔阳 |
| 基本存款账户编号： | J5135001789501 |

中国银行股份有限公司
西峡支行

2024 年 11 月 25 日

# 5、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260700098711

填发日期：2026年 8月 4日　　税务机关：国家税务总局西峡县税务局

| 纳税人识别号 | 91411300MA9LQ0LU3D | | 纳税人名称 | 南阳明茂建设有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原凭证号 | 税种 | 品目名称 | 税款所属时期 | 入(退)库日期 | 实缴(退)金额 |
| 341136260700154025 | 城市维护建设税 | 县城、镇 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 2026-07-15 | 526.81 |
| 341136260700154025 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 2026-07-15 | 210.72 |
| 341136260700154025 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 2026-07-15 | 316.08 |
| 341136260700154025 | 增值税 | 建筑服务 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 2026-07-15 | 21,072.32 |
| 金额合计 | （大写）人民币贰万贰仟壹佰贰拾伍元玖角叁分 | | | | ¥22,125.93 |

税务机关（盖章）　填票人 电子税务局　备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局

国家税务总局西峡县税务局 征税专用章

第2次打印　妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341135260700098712

填发日期：2026年 8月 4日　　税务机关：国家税务总局西峡县税务局

| 纳税人识别号 | 91411300MA9LQ0LU3D | | 纳税人名称 | 南阳明茂建设有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原凭证号 | 税种 | 品目名称 | 税款所属时期 | 入(退)库日期 | 实缴(退)金额 |
| 341136260700153761 | 印花税 | 经济合同 | 2026-04-01 至 2026-06-30 | 2026-07-15 | 810.19 |
| 金额合计 | （大写）人民币捌佰壹拾元零壹角玖分 | | | | ¥810.19 |

税务机关（盖章）　填票人 电子税务局　备注：一般申报 正税自行申报工程施工合同，主管税务所（科、分局）：国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局

国家税务总局西峡县税务局 征税专用章

第2次打印　妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

# 中华人民共和国
# 税收完税证明

No. 341135260700098713

填发日期：2026年 8月 4日　　税务机关：国家税务总局西峡县税务局

| 纳税人识别号 | 91411300MA9LQ0LU3D | 纳税人名称 | 南阳明茂建设有限公司 |
|---|---|---|---|

| 原凭证号 | 税种 | 品目名称 | 税款所属时期 | 入(退)库日期 | 实缴(退)金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 341136260700076370 | 城市维护建设税 | 县城、镇 | 2026-04-01 至 2026-06-30 | 2026-07-10 | 142.04 |
| 341136260700076370 | 地方教育附加 | 增值税地方教育附加 | 2026-04-01 至 2026-06-30 | 2026-07-10 | 56.82 |
| 341136260700076370 | 教育费附加 | 增值税教育费附加 | 2026-04-01 至 2026-06-30 | 2026-07-10 | 85.23 |
| 341136260700076370 | 增值税 | 建筑服务 | 2026-04-01 至 2026-06-30 | 2026-07-10 | 5,681.86 |
| 金额合计 | （大写）人民币伍仟玖佰陆拾伍元玖角伍分 | | | | ¥5,965.95 |

税务机关（盖章）　国家税务总局西峡县税务局　征税专用章

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局

第2次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

# 电子缴款凭证

打印日期：2026年08月04日

| 纳税人识别号 | 91411300MA9LQ0LU3D | 税务征收机关 | 国家税务总局西峡县税务局五里桥税务分局 |
|---|---|---|---|
| 纳税人全称 | 南阳明茂建设有限公司 | 开户银行 | 河南西峡农村商业银行股份有限公司封湾支行 |
| | | 银行账号 | 86806011900000068 |

| 系统税票号 | 税(费)种 | 税(品)目 | 所属时期起 | 所属时期止 | 实缴金额 | 缴款日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441136260700452677 | 企业职工基本养老保险费 | 职工基本养老保险(单位缴纳) | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 19001.76 | 2026-07-15 08:45:42 | |
| 441136260700452677 | 企业职工基本养老保险费 | 职工基本养老保险(个人缴纳) | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 9500.88 | 2026-07-15 08:45:42 | |
| 441136260700452677 | 失业保险费 | 失业保险(单位缴纳) | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 831.42 | 2026-07-15 08:45:42 | |
| 441136260700452677 | 失业保险费 | 失业保险(个人缴纳) | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 356.19 | 2026-07-15 08:45:42 | |
| 441136260700452677 | 工伤保险费 | 工伤保险 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 1235.04 | 2026-07-15 08:45:42 | |
| 合计金额 | 叁万零玖佰贰拾伍元贰角玖分 | | | | ¥30925.29 | | |

本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。 纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。

税务机关（电子章）　国家税务总局河南省税务局 电子缴款专用章

6、上年度财务审计报告（2025 年）

# 南阳明茂建设有限公司

# 2025 年度审计报告

豫汇沐审字【2026】第 N05025 号

河南汇沐会计师事务所（普通合伙）

中国·郑州

# 审 计 报 告

豫汇沐审字【2026】第N05025号

**南阳明茂建设有限公司：**

**一、审计意见**

我们审计了南阳明茂建设有限公司的财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表，2025年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的南阳明茂建设有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制基础的规定编制，公允反映了南阳明茂建设有限公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。

**二、形成审计意见的基础**

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南阳明茂建设有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验
报告编码：豫26L2C4USW6

在编制财务报表时，管理层负责评估南阳明茂建设有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南阳明茂建设有限公司的财务报告过程。

**四、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南阳明茂建设有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南阳明茂建设有限公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

河南汇众会计师事务所(普通合伙)　　中国注册会计师：

中国·郑州　　中国注册会计师：

2026 年 05 月 11 日

# 资产负债表

编制单位：南阳明茂建设有限公司　　2025年12月31日　　会企 01 表　　单位：　元

| 资　产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 207,029.56 | 140.93 | 短期借款 | 29 | | |
| 交易性金融资产 | 2 | | | 交易性金融负债 | 30 | | |
| 应收票据 | 3 | | | 应付票据 | 31 | | |
| 应收账款 | 4 | 492,986.35 | | 应付账款 | 32 | | |
| 预付款项 | 5 | | | 预收款项 | 33 | | |
| 应收利息 | 6 | | | 应付职工薪酬 | 34 | 129,800.00 | |
| 应收股利 | 7 | | | 应交税费 | 35 | 11,390.87 | |
| 其他应收款 | 8 | 40,692,465.00 | 40,000,000.00 | 应付利息 | 36 | | |
| 存货 | 9 | 1,375,209.98 | | 应付股利 | 37 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10 | | | 其他应付款 | 38 | 3,203,304.93 | 34,789.00 |
| 其他流动资产 | 11 | | | 一年内到期的非流动负债 | 39 | | |
| **流动资产合计** | | **42,767,690.89** | **40,000,140.93** | 其他流动负债 | 40 | | |
| 非流动资产： | | | | **流动负债合计** | | **3,344,495.80** | **34,789.00** |
| 可供出售金融资产 | 12 | | | 非流动负债： | | | |
| 持有至到期投资 | 13 | | | 长期借款 | 41 | | |
| 长期应收款 | 14 | | | 应付债券 | 42 | | |
| 长期股权投资 | 15 | | | 长期应付款 | 43 | | |
| 投资性房地产 | 16 | | | 专项应付款 | 44 | | |
| 固定资产 | 17 | | | 预计负债 | 45 | | |
| 在建工程 | 18 | | | 递延所得税负债 | 46 | | |
| 工程物资 | 19 | | | 其他非流动负债 | 47 | | |
| 固定资产清理 | 20 | | | 非流动负债合计 | | - | - |
| 生产性生物资产 | 21 | | | 负债合计 | | **3,344,495.80** | **34,789.00** |
| 油气资产 | 22 | | | 所有者权益（或股东权益）： | 48 | | |
| 无形资产 | 23 | | | 实收资本（或股本） | 49 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 开发支出 | 24 | | | 资本公积 | 50 | | |
| 商誉 | 25 | | | 减：库存股 | 51 | | |
| 长期待摊费用 | 26 | | | 盈余公积 | 52 | | |
| 递延所得税资产 | 27 | | | 未分配利润 | 53 | -576,804.91 | -34,648.07 |
| 其他非流动资产 | 28 | | | **所有者权益（或股东权益）合计** | | **39,423,195.09** | **39,965,351.93** |
| **非流动资产合计** | | - | - | | | | |
| **资产总计** | | **42,767,690.89** | **40,000,140.93** | **负债和所有者权益（或股东权益）总计** | | **42,767,690.89** | **40,000,140.93** |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 利 润 表

会企 02 表

编制单位：南阳明茂建设有限公司　　2025年度　　单位：元

| 项目 | 行次 | 上年累计金额 | 本年累计金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1 | 1,000.00 | 2,304,279.32 |
| 减：营业成本 | 2 | | 2,235,966.86 |
| 税金及附加 | 3 | | 2,048.01 |
| 销售费用 | 4 | | |
| 管理费用 | 5 | 40,118.12 | 625,013.73 |
| 财务费用 | 6 | | -2.38 |
| 资产减值损失 | 7 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11 | **-39,118.12** | **-558,746.90** |
| 加：营业外收入 | 12 | | 16,590.06 |
| 减：营业外支出 | 13 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 14 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15 | **-39,118.12** | **-542,156.84** |
| 减：所得税费用 | 16 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17 | **-39,118.12** | **-542,156.84** |
| 五、每股收益： | 18 | | |
| （一）基本每股收益 | 19 | | |
| （二）稀释每股收益 | 20 | | |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

# 现金流量表

会企 03 表

编制单位：南阳明茂建设有限公司　　2025年度　　单位：元

| 项目 | 行次 | 累计数 | 项目 | 行次 | 累计数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生现金流量 | 1 | | 四、汇率变动对现金的影响 | 35 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 2,110,849.28 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | **206,888.63** |
| 收到的税费返还 | 3 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 37 | **140.93** |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4 | 2,383,285.68 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 38 | **207,029.56** |
| 现金流入小计 | 5 | **4,494,134.96** | 补充资料： | 39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 4,080,629.83 | 一、将净利润调节为经营活动现金流量 | 40 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7 | 187,504.12 | 净利润 | 41 | -542,156.84 |
| 支付的各项税费 | 8 | 19,114.76 | 加：计提的资产减值准备 | 42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9 | | 固定资产折旧 | 43 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 10 | **4,287,248.71** | 无形资产摊销 | 44 | 0.00 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 11 | **206,886.25** | 长期待摊费用摊销 | 45 | 0.00 |
| **二、投资活动产生的现金流量** | 12 | | 处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（收益以"-"号填列） | 46 | |
| 收回投资所收到的现金 | 13 | | 固定资产报废损失（减：收益） | 47 | |
| 取得投资收益所收到现金 | 14 | | 公允价值变动损失（减：收益） | 48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15 | | 财务费用（减:收益） | 49 | -2.38 |
| 收到子公司及其他营业单位收到的现金 | 16 | | 投资损失（减：收益） | 50 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17 | | 递延所得税资产减少（减：增加） | 51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18 | 0.00 | 递延所得税负债增加（减：减少） | 52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 | 19 | | 存货的减少（减：增加） | 53 | -1,375,209.98 |
| 投资所支付的现金 | 20 | | 经营性应收项目的减少（减：增加） | 54 | -1,185,451.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | | 经营性应付项目的增加（减：减少） | 55 | 3,309,706.80 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22 | | 其他 | 56 | |
| 现金流出小计 | 23 | 0.00 | **经营活动产生的现金流量净额** | 57 | **206,886.25** |
| **投资活动产生的现金流量净额** | 24 | 0.00 | **二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：** | 58 | |
| **三、筹资活动产生的现金流量** | 25 | | 债务转为资本 | 59 | |
| 吸收投资所收到的现金 | 26 | 0.00 | 一年内到期的可转换公司债券 | 60 | |
| 取得借款收到的现金 | 27 | 0.00 | 融资租入固定资产 | 61 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 28 | | 其他 | 62 | |
| 现金流入小计 | 29 | 0.00 | **三、现金及现金等价物净增加情况：** | 63 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 30 | | 现金的期末余额 | 64 | **207,029.56** |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31 | | 减：现金的期初余额 | 65 | **140.93** |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 32 | -2.38 | 加：现金等价物的期末余额 | 66 | |
| 现金流出小计 | 33 | -2.38 | 减：现金等价物的期初余额 | 67 | |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | 34 | 2.38 | 现金及现金等价物净增加额 | 68 | **206,888.63** |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

①存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

②存货在领用或发出时一般采用加权平均法确定其实际成本，对于不能替代使用的存货及为特定项目专门购入或制造的存货，采用个别计价法确定发出存货的成本。

③按照计划成本核算的存货，对存货的计划成本与实际成本之间的差异，单独核算。领用或发出的存货，按月分摊材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

**7. 固定资产**

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命

超过一个会计年度的有形资产。

（2）固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（4）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

# 所有者权益变动表

编制单位：南阳明茂建设有限公司　　2025年度　　会企 04 表　　单位：　元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1 | 40,000,000.00 | - | | | - | | -34,648.07 | | 39,965,351.93 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | - |
| 二、本期年初余额 | 4 | 40,000,000.00 | - | - | - | - | - | -34,648.07 | - | 39,965,351.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5 | - | - | - | - | - | - | -542,156.84 | - | -542,156.84 |
| （一）净利润 | 6 | | | | | | | -542,156.84 | | -542,156.84 |
| （二）其他综合收益 | 7 | | | | | | | | | - |
| 综合收益小计 | 8 | - | - | - | - | - | - | -542,156.84 | - | -542,156.84 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入资本 | 10 | - | - | | | | | | | - |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | - |
| 3. 其他 | 12 | | | | | | | | | - |
| （四）专项储备提取和使用 | 13 | | | | - | | | | | - |
| 1. 提取专项储备 | 14 | | | | | | | | | - |
| 2. 使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | - |
| （五）利润分配 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | - | | - | | - |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | - |
| #储备基金 | 20 | | | | | | | | | - |
| #企业发展基金 | 21 | | | | | | | | | - |
| #利润归还投资 | 22 | | | | | | | | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | 23 | | | | | | | | | - |
| 3. 对所有者的分配 | 24 | | | | | | | | | - |
| 4. 其他 | 25 | | | | | | | | | - |
| （六）所有者权益内部结转 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本 | 27 | | | | | | | | | - |
| 2. 盈余公积转增资本 | 28 | | | | | | | | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 29 | | | | | | | | | - |
| 4. 其他 | 30 | | | | | | | | | - |
| 四、本期期末余额 | 31 | 40,000,000.00 | - | - | - | - | - | -576,804.91 | - | 39,423,195.09 |

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

**8. 职工薪酬**

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**9. 收入**

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商

## 7. 其他应付款

| 项　　目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 3,203,304.93 | 34,789.00 |
| 合计： | 3,203,304.93 | 34,789.00 |

## 8. 实收资本

| 项　　目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 实收资本 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计： | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |

## 9. 未分配利润

| 项　　目 | 本期金额 |
| --- | --- |
| 本年年初余额 | -34,648.07 |
| 本期增加额 | -542,156.84 |
| 其中：本年净利润转入 | -542,156.84 |
| 其他 | |
| 本年减少数 | |
| 其中：本年提取盈余公积数 | |
| 本年年末余额 | -576,804.91 |

## 10. 营业收入

| 项　　目 | 本期发生额 |
| --- | --- |
| 营业收入 | 2,304,279.32 |
| 合计： | 2,304,279.32 |

## 11. 营业成本

| 项　　目 | 本期发生额 |
| --- | --- |
| 营业成本 | 2,235,966.86 |
| 合计： | 2,235,966.86 |

## 12. 税金及附加

| 项　　目 | 本期发生额 |
| --- | --- |
| 税金及附加 | 2,048.01 |
| 合计： | 2,048.01 |

## 13. 管理费用

| 项　　目 | 本期发生额 |
| --- | --- |
| 管理费用 | 625,013.73 |
| 合计： | 625,013.73 |

## 14. 财务费用

| 项　　目 | 本期发生额 |
| --- | --- |
| 财务费用 | -2.38 |
| 合计： | -2.38 |

## 15. 营业外收入

| 项　　目 | 本期发生额 |
| --- | --- |
| 营业外收入 | 16,590.06 |
| 合计： | 16,590.06 |

## 八、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

### 1、影响持续经营产生重大疑虑的事项及应对措施

无。

### 2、或有事项

无。

### 3、资产负债表日后事项

无。

### 4、其他重要事项

无。

## 九、财务报表的批准

本财务报表已经本公司管理层会议批准。

南阳明茂建设有限公司

2025年12月31日

统一社会信用代码
91410104MAK028HG54

# 营业执照

(副 本)(1-1)

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　河南汇沐会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业

执行事务合伙人　常庭

经营范围　许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：企业管理；税务服务；财务咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；破产清算服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资额　壹佰万圆整

成立日期　2025年11月05日

主要经营场所　河南省郑州市管城回族区文德路28号6号楼2单元4层403号

登记机关

2026 年 02 月 05 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

# 南阳明茂建设有限公司

# 2025年度财务报表附注

## 一、企业的基本情况

南阳明茂建设有限公司（以下简称“本公司”）成立于2022年08月03日；统一社会信用代码：91411300MA9LQ0LU3D；登记机关：南阳市西峡县市场监督管理局；注册资本：人民币4000万元；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：乔阳；公司住所：河南省南阳市西峡县白羽街道紫金南路370号；经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动等有关信息。

## 四、重要会计政策、会计估计的说明

### 1. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 2. 记账本位币

品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权收入的确认方法

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：

①与交易相关的经济利益能够流入本公司。

②收入的金额能够可靠地计量。

**10. 建造合同**

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）合同总收入能够可靠地计量；（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

**五、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明**

**（一）会计政策变更**

本公司2025年度无会计政策变更事项。

**（二）会计估计变更**

本公司2025年度无应披露的会计估计变更事项。

**（三）重要前期差错更正**

本公司2025年度无应披露的重要前期差错更正事项。

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

**3. 记账基础和计价原则**

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

**4. 现金及现金等价物的确定标准**

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

**5. 应收款项**

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

**6. 存货**

（1）存货的分类

本公司存货按所属行业类别及存货在生产过程中的形态予以分类：主要包括原材料等。

（2）存货取得和发出的计价方法

## 六、税项

按相关国家税收法规缴纳应纳税金。

## 七、财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

| 项　目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 货币资金 | 207,029.56 | 140.93 |
| 合计： | 207,029.56 | 140.93 |

### 2. 应收账款

| 项　目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 应收账款 | 492,986.35 | |
| 合计： | 492,986.35 | |

### 3. 其他应收款

| 项　目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 40,692,465.00 | 40,000,000.00 |
| 合计： | 40,692,465.00 | 40,000,000.00 |

### 4. 存货

| 项　目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 存货 | 1,375,209.98 | |
| 合计： | 1,375,209.98 | |

### 5. 应付职工薪酬

| 项　目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 应付职工薪酬 | 129,800.00 | |
| 合计： | 129,800.00 | |

### 6. 应交税费

| 项　目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 应交税费 | 11,390.87 | |
| 合计： | 11,390.87 | |



会计师事务所

# 执业证书

名　　称：河南汇沐会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：常庭

主任会计师：

经营场所：河南省郑州市管城回族区文德路28号6号楼2单元4层403号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010283

批准执业文号：豫财审批〔2026〕10号

批准执业日期：2026年3月9日

## 说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅

2026年3月9日

中华人民共和国财政部制




姓名 Full name 杨立华

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1982-02-24

工作单位 Working unit 河南汇沃会计师事务所（普通合伙）

身份证号码 Identity card No. 413024198202241926

与原件核对一致
再次复印无效



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

河南汇沃会计师事务所（普通合伙）

杨立华 110101410453

/y /m /d

证书编号：110101410453

No. of Certificate

批准注册协会：河南省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期：2017 年 11 月 01 日

Date of Issuance /y /m /d

6

5

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

与原件核对一致
再次复印无效

同意调出
Agree the holder to be transferred from

河南君健会计师 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2026 年/y 4 月/m 1 日/d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南元冰会计师 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2026 年/y 4 月/m 1 日/d

证书编号：410102310003
No. of Certificate

批准注册协会：河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2025 年/y 08 月/m 25 日/d
Date of Issuance

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会

姓名 Full name 王颖
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1987-04-20
工作单位 Working unit 河南君健会计师事务所（普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 410427198704200020



王颖

# 7、企业财务制度

## 南阳明茂建设有限公司财务管理制度

财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

一、负责公司的财务管理工作

编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

二、负责公司会计核算工作

遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。

三、负责公司成本核算和成本管理

设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。

四、建立经济核算制度

利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度：

一、现金管理制度

1、公司现金用于日常报销，工资发放等。

2、其他支出能不动用现金的一律通过银行结算。

3、公司财务部门和销售部门不得存放大量现金。

4、公司出纳人员对现金帐要做到日清日结,逐笔登记,帐款相符,并每日向董事长报送当日资金流量表。

5、公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便,挪用公司现金。

6、遵守公司资金集中管理规定，按收支两条线原则执行。

7、严格按照公司资金安全操作规程办理收付款，做好货币资金安全保护，资金被划、被冻结控制在制度范围内。

二、银行存款管理制度

1、公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项,公司财务人员要定期和银行的对帐单进行核对。

2、由银行领取的支票由出纳保管并列表登记，公司因需要提取现金,要经会计主管人员在表上签字同意。

三、印章管理

为方便工作,公司财务专用章和法人章,由财务部主管及出纳分别管理,其他部门需加盖章者要备案登记，印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记。

四、财务报表制度

1、公司财务人员在月底结帐后,要在规定期限内向税务部门报关有关报表,并进行纳税申报。

2、公司财务人员每月要向公司董事长、总经理及每位股东报送资产负债表、损益表,并附公司债权、债务和其他有关科目明细。

3、会计财务人员每月向董事长、总经理报送财务状况说明书。

4、会计年度终了，公司财务人员要将会计报表装订归档保管。

五、会计档案管理制度

1、会计档案包括会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

2、会计档案不到规定年限，不得销毁。

3、会计档案在指定地点存放，不得携带出公司，凡查阅复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

六、内部借款制度

1、公司业务人员、管理人员因采购、出差或其他原因需向财务借款的，要填制内部借款单，列明借款部门、原因，经部门主管同意，总经理批准，方可办理借款。

2、借款人在办理完业务后要及时向财务报帐冲减借款，并交回余额。

3、公司财务人员对内部借款进行监督，已三次借款未报帐者不得再次借款，再经催促不报帐者，可在工资中扣除。

七、报销制度

1、根据公司章程进行财务审批的权限划分，公司流动资金、小型固定资产投资、日常维修、费用开支，材料采购和其它生产经营活动的报帐，由总经理审批，公司对外投资、借贷、大型建设项目、董事会的各项费用等不属生产经营范围内的开支，需经董事会同意、董事长负责审批。

2、公司对外办理各项经济业务要按规定索取正规票据。

3、公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核后报董事长签字。

4、凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单,借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。

5、其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

八、工程成本管理制度

1、参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。

2、负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作 3、财务部根据各种经济签证,合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准。

九、施工工程用款审批制度

1、承包单位提出付款申请,并填写工程支付审批表。

2、财务部审核后,报公司经理、董事长审批。

3、公司经理、董事长审批同意后,财务对外付款。工程款的审批应按以上流程依次进行,不得空缺事后补签。如对已签部分有异议的可与相关人员沟通,有分歧的报领导解决,禁止压单行为。

十、财产的清查、盘点

1、公司财产归管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查。

2、各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。

3、财产盘点清查后发现盘盈,盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏,损原因,对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任。

4、凡已达到自然报废条件的固定资产，财产管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见。

5、凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报。属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失。属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。主管工程和财务领导审核。

南阳明茂建设有限公司

2025 年 1 月 1 日

## 8、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

# 声明函

乔阳（法定代表人或其授权代表）代表南阳明茂建设有限公司（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：南阳明茂建设有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：_____

日期：2026 年 8 月 14 日

# 9、具有履行合同所必需的设备和具备专业技术能力的承诺

西峡县阳城镇人民政府（采购人名称）：

我公司作为本次招标项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据招标文件提出的特殊条件。

供应商（盖章）：南阳明茂建设有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：_____

日期：2026 年 8 月 14 日

## 5、工程质量保证信用承诺书

致 西峡县阳城镇人民政府 ：

单位名称（自然人姓名）：南阳明茂建设有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）：91411300MA9LQ0LU3D

法定代表人（负责人）： 乔阳

联系地址和电话：河南省南阳市西峡县白羽街道紫金南路370号 15136650130

为保证工程建设质量，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿做出以下承诺：

一、如中标（成交）成为本项目的供应商，我单位（本人）保证对项目承担工程质量终身责任，由我单位（本人）原因造成的工程质量缺陷，我单位（本人）负责维修，并承担鉴定、维修费用以及损失赔偿费用。

二、如拒不履行质量保修责任，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并同意依照国家、省、市、县有关规定由有关部门依法依规处理。

供应商（电子印章）：南阳明茂建设有限公司

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章)：_____

日期：2026年8月14日

注：投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

# 6、招标代理服务费承诺函

致西峡县阳城镇人民政府/河南四铭工程管理有限公司：

我们在贵公司组织的（项目名称及标段：西峡县阳城镇人民政府阳城镇沟渠联通项目，项目编号：西峡政采磋商-2026-41）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件及中标结果公告发布的金额规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用及交易费。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称：南阳明茂建设有限公司（电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签名）

日期：2026 年 8 月 14 日

# 十、磋商文件要求的及投标人认为有必要提供的资料

## 1、商务偏差表

项目名称：西峡县阳城镇人民政府阳城镇沟渠联通项目　　项目编号：西峡政采磋商-2026-41

| 序号 | 采购文件<br>商务条款 | 响应文件<br>商务条款 | 偏差<br>描述 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 计划工期：60 日历天 | 计划工期：60 日历天 | 无偏差 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 付款方式：合同签订后根据资金到位情况支付合同总价款的 30%作为预付款，项目完工后支付到合同价的 97%，剩余 3%一年后付清。<br>（具体以签订合同为准） | 付款方式：合同签订后根据资金到位情况支付合同总价款的 30%作为预付款，项目完工后支付到合同价的 97%，剩余 3%一年后付清。<br>（具体以签订合同为准） | 无偏差 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 质量要求：合格 | 质量要求：合格 | 无偏差 | 符合招标文件要求 |
| 4 | 验收标准及方式：合格 | 验收标准及方式：合格 | 无偏差 | 符合招标文件要求 |
| 5 | 采购内容：工程量清单范围内的全部内容 | 采购内容：工程量清单范围内的全部内容 | 无偏差 | 符合招标文件要求 |
| 6 | 响应有效期：开标之日起 60 日历天 | 响应有效期：开标之日起 60 日历天 | 无偏差 | 符合招标文件要求 |

供应商（公章）：南阳明茂建设有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：_____

日期：2026 年 8 月 14 日

## 2、不拖欠农民工工资且不发生农民工上访事件承诺及措施

为了保证农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，我公司郑重承诺如中标该工程，将严格按照国家规定，合同要求支付农民工工资，绝不拖欠农民工工资，杜绝农民工上访事件的发生，现承诺如下:

**一、严格遵守法律法规**

我们将严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《保障农民工工资支付条例》等一系列与农民工工资支付相关的法律法规，确保农民工工资支付工作合法合规。

**二、建立健全工资支付制度**

1、制定完善的农民工工资支付管理办法，明确工资支付的方式、时间、标准等具体内容。确保农民工工资每月按时足额支付，绝不无故拖欠或克扣。

2、设立农民工工资专用账户，实行专款专用。所有农民工工资将通过该账户直接发放到农民工本人的银行账户，避免中间环节出现问题导致工资发放受阻。

3、建立农民工工资支付台账，详细记录农民工的姓名、身份证号码、工作岗位、工资数额、支付时间等信息。台账将妥善保存，以备劳动保障监察部门及其他相关部门核查。

4、 按时足额支付工资，按照劳动合同约定的支付时间和方式，每月按时足额支付农民工工资。如遇特殊情况需要调整支付时间，我们将提前与农民工沟通协商，并取得他们的同意。工资计算将严格按照国家相关法律法规和合同约定执行，不得随意克扣或无故拖欠。确保农民工的工资待遇与其工作付出相匹配，充分体现他们的劳动价值。 在支付工资时，我们将提供详细的工资清单，注明工资构成、各项补贴、加班工资等明细，让农民工清楚了解自己的收入情况。工资清单将由农民工本人签字确认，作为支付工资的有效凭证。

5、保障工资支付渠道畅通。建立多元化的工资支付渠道，除现金支付外，还将积极推广银行代发工资等便捷、安全的支付方式。鼓励农民工办理银行工资卡，通过银行转账的方式发放工资，减少现金交易带来的风险和不便。

确保工资支付渠道的稳定性和安全性，定期维护支付系统，及时处理支付过程中出现的问题。如遇银行系统故障或其他不可抗力因素导致工资支付延迟，我们将及时向农民工说明情况，并采取有效措施尽快解决。

**三、加强合同管理**

1、 我们将与每一位农民工签订详细、明确的劳动合同，明确双方的权利和义务，包括工作内容、工作时间、劳动报酬、支付方式、支付时间等关键条款。确保合同内容符合法律法规要求，不存在模糊不清或歧义性表述，为保障农民工工资权益提供坚实的合同依据。

在签订合同前，我们将向农民工充分解释合同条款，确保他们理解并同意其中的各项规定。对于农民工提出的疑问，我们将耐心解答，确保他们在知情、自愿的基础上签订合同。

2、督促项目负责人严格按照劳动合同约定履行义务，不得擅自变更合同内容。如有特殊情况需要变更，将与农民工协商一致，并签订书面补充协议。

**四、规范用工管理**

1、依法招用农民工，严格审查农民工的身份信息、健康状况等，确保招用的农民工符合用工要求。不得使用童工，不得招用无合法身份证件的人员。

2、加强对农民工的日常管理，建立健全考勤制度。如实记录农民工的出勤情况，作为工资支付的依据。不得强迫或变相强迫农民工加班，如需加班，将依法支付加班工资。

**五、加强培训与沟通**

1、定期组织农民工进行法律法规和工资支付相关知识的培训，提高农民工的法律意识和自我保护能力。让农民工了解自己的权利和义务，知晓工资支付的程序和方式。

2、建立畅通的沟通渠道，设立专门的咨询电话或邮箱，方便农民工咨询工资支付等相关问题。对于农民工提出的疑问，将及时给予答复和解决。积极听取农民工的意见和建议，不断改进工资支付管理工作。

**六、积极配合监督检查**

1、主动接受劳动保障监察部门、建设单位、监理单位等相关部门的监督检查。积极配合提供有关工资支付的资料和信息，如实反映工资支付情况。

2、对于监督检查中发现的问题，将立即采取措施进行整改。确保在规定的时间内完成整改任务，并将整改情况及时反馈给相关部门。

**七、接受社会监督**

主动接受政府有关部门、工会组织以及社会各界的监督检查。积极配合相关部门开展农民工工资支付情况专项检查工作，如实提供工资支付记录、劳动合同等资料，接受监督部门的审核和询问。

在企业显著位置设立农民工工资维权告示牌，公布劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁机构地址等信息，方便农民工咨询和维权。同时，我们将及时处理农民工的投诉举报，对于反映的问题将认真调查核实，并依法依规进行处理。

定期向社会公布企业工资支付情况，包括工资支付标准、支付时间、支付金额等信息，接受社会公众的监督。通过公开透明的方式，增强企业工资支付行为的公信力，树立良好的企业形象。

**八、内部管理与监督**

1、加强培训教育，提高法律意识

定期组织企业管理人员和相关工作人员参加劳动法律法规培训，提高他们的法律意识和业务水平。使他们深刻认识到保障农民工工资权益的重要性，熟悉工资支付的法律法规和政策要求，确保在工作中依法依规操作。

通过培训教育，增强企业管理人员和工作人员的责任意识，明确各自在工资支付管理工作中的职责和义务。要求他们严格遵守公司的工资支付制度，认真履行工作职责，杜绝因人为疏忽或违规操作导致拖欠工资问题的发生。

2、建立健全工资支付管理制度

完善企业内部工资支付管理制度，明确工资核算、审批、支付等各个环节的流程和标准。建立工资支付台账，详细记录农民工的出勤情况、工资发放明细等信息，确保工资支付过程可追溯、可查询。

加强对工资支付流程的监督和审核，设立专门的审核岗位或由专人负责审核工资发放情况。审核人员将对工资计算的准确性、支付凭证的完整性等进行严格把关，确保工资支付工作的规范、准确。

3、强化内部监督检查

定期开展内部工资支付情况自查自纠工作，及时发现和纠正工资支付过程中存在的问题。对发现的问题将制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，确保问题得到彻底解决。

设立举报信箱和举报电话，鼓励企业内部员工对工资支付违规行为进行举报。对于举报属实的，将给予举报人一定的奖励，并对违规责任人进行严肃处理。通过内部监督机制，形成全员参与、共同维护农民工工资权益的良好氛围。

**九、沟通与协商机制**

1、建立定期沟通机制

与农民工建立定期沟通机制，每月至少召开一次工资支付沟通会议。在会议上，向农民工通报工资支付情况，听取他们的意见和建议，解答他们关心的问题。

通过沟通会议，加强与农民工的互动交流，增进彼此之间的了解和信任。及时掌握农民工的需求和诉求，以便更好地调整工资支付管理工作，提高服务质量。

2、及时处理农民工诉求

设立专门的农民工诉求处理渠道，安排专人负责接听和处理农民工的咨询、投诉和建议。对于农民工提出的问题，将在规定的时间内给予答复和处理，做到事事有回应，件件有着落。

对于涉及工资支付的重大问题或争议，我们将成立专门的协商小组，与农民工代表进行面对面的协商沟通。通过平等协商，寻求双方都能接受的解决方案，维护劳动关系的和谐稳定。

**十、违约责任**

若本公司违反上述承诺，出现拖欠农民工工资的情况，我们愿意承担以下责任：

1、依法支付拖欠的农民工工资及相应的赔偿金。按照应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向农民工加付赔偿金。

2、接受劳动保障监察部门及其他相关部门依法作出的行政处罚。积极配合相关部门的调查处理工作，承担因拖欠工资引发的一切法律后果。

3、因拖欠农民工工资造成不良社会影响的，我们将通过媒体公开道歉，并采取有效措施消除影响。

4、如因拖欠农民工工资引发群体性事件，造成农民工上访或其他严重后果的，我们将依法承担相应的法律责任和处罚决定。

我们深知农民工为城市建设和企业发展付出了辛勤的劳动，按时足额支付他们的工资是我们应尽的责任和义务。我们将以实际行动践行承诺，切实保障农民工的合法权益，维护社会和

谐稳定，同时，我们也呼吁社会各界共同关注和监督农民工工资支付问题，为构建和谐稳定的劳动关系贡献力量。

投标人名称：南阳明茂建设有限公司（电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签名）

日　　期：2026年8月14日

## 3、保证工程质量、安全、工期达到招标文件要求的承诺及措施

我公司郑重承诺，若我方有幸中标，将按工程体量合理配置资源，积极组织施工，确保连续施工，保证按期完成合同范围内的全部施工内容。

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 西峡县阳城镇人民政府阳城镇沟渠联通项目 |
| 工期目标要求 | 60 日历天 |
| 质量目标要求 | 合格 |
| 安全生产目标要求 | 符合国家有关规定且不发生重大人员伤亡事故 |
| 设备要求 | 发挥公司自有大量施工设备的优势，满足施工要求，确保连续施工。 |
| 农民工工资要求 | 按照国家规定、合同要求支付农民工工资，绝不拖欠农民工工资，绝不发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为。 |

具体措施如下：

**一、施工准备的保障措施**

1、接到中标通知书后，立即与业主、监理单位进行联系，针对施工现场实际情况，结合业主要求，尽快落实各项施工准备工作。尽快组织阅图、图纸会审工作，优化施工组织设计，为开工作好准备。

2、制定详细的施工准备工作计划，做好生产区平面规划，布设水电管线，搭设临时生产、生活设施，使之尽早具备开工条件。

3、项目组织机构投标期间确定，并提前做好相应人员的就位工作如：主要骨干成员参与投标过程，熟悉工程特点，在最快时间内进入角色；普通人员于投标期间通知，立即着手工作移交，一旦中标立即就位。

4、对本次投标所采用的技术标，我方经多次论证、修改，力求使得技术标的技术方案具有可操作性，进入现场直接实施，避免再次编制技术方案。

**二、施工组织管理的保证措施**

1、组织机构措施

本工程实行项目法施工。我公司制定有具体而严格的《项目施工管理实施细则》，工程进度计划的实施是对项目部考核的一项重要内容，并有严格的进度计划目标保证调整措施和奖励政策。工程施工前，项目经理须与公司签订“责任书”，项目部各级主要管理负责人，也要按其职责划分，层层签订“责任书”，明确项目部各级人员的职责。加强管理考核，充分调动全体管理人员、职工的积极性，从组织和管理制度上来确保工程进度按计划实施完成。

2、工期管理措施

（1）每月制定月进度计划，月进度计划中包含工序计划、周计划、日计划；坚持施工班组抓工序计划目标，各工区抓日计划目标，项目部抓周计划目标。

（2）坚持会议协调制度。坚持每日现场例会、每周生产调度会、每旬生产检查会、每月计划会。

（3）加强现场调度在生产指挥中施工组织、协调、检查、反馈及快速反应的作用。

（4）对各节点进度实行目标考核，建立进度目标奖励基金，对进度目标的实现情况进行奖惩。

（5）积极参加业主、监理组织的各种协调会，积极配合业主和监理。协调与各参建单位及有关社会主管部门的关系，创造一个良好的施工环境，以确保工程进展。

**三、工期技术保证措施**

1、编制合理详细的进度计划

施工进度网络计划，动态管理，实际施工过程中，将根据监理工程师批准的施工计划，建立目标工期计划，重点对影响本工程直线工期的单项工程的关键线路进行控制。根据每天完成的工程项目及工程量，通过比较分析，确定按当前施工进度继续施工将对目标工期造成的影响，从而及时对现行计划及资源投入进行调整，达到全工程按动态管理来进行控制，最终实现预期的工程进度计划。

2、制定合理的技术方案

根据进度计划，制订与本工程相应的施工方案和各项目工程施工技术措施。施工中随时跟踪进度实施情况，如有比计划滞后情况发生，及时分析原因及影响，并对计划予以调整，同时修订施工方案和有关技术措施，以保证总进度计划目标的实现。

3、根据施工方案的作业面布置和施工班组的配置，将工程进度计划按作业面分解，制定各施工班组的作业进度计划，使各施工班组都有明确的进度计划目标。

**四、质量保证措施**

1、严格执行招标文件材料质量约定，所有进场材料、构配件、设备的规格、型号、性能、参数完全符合标书及设计要求。所有材料必须具备完整合格证明文件，关键材料见证取样复试合格，严禁使用非标、低配、不合格材料，从源头保障工程质量符合投标承诺标准，不合格材料一律清退出场。

2、严格三检履约制度：所有工序执行自检、互检、专检，严格按照招标文件验收标准把控工序质量，验收合格并经监理确认后方可进入下道工序，杜绝工序质量不达标、违规隐蔽问题。

3、关键工序精准管控：钢筋、模板、混凝土、防水、机电安装等核心工序，严格对标标书技术参数施工，严控施工偏差、工艺质量、实体精度，杜绝质量通病及实体质量不达标问题。

4、隐蔽工程闭环验收：所有隐蔽工程严格按标书要求验收，留存影像及验收资料，确保隐蔽工程质量可追溯、全达标，杜绝隐蔽质量隐患。

5、建立对专项检查机制，日常巡查、周检、月检均以标书质量条款为验收依据，对标排查质量偏差。对检查发现的问题限时整改、复查销项、闭环管理，杜绝低于招标文件质量标准的施工内容留存，确保全过程质量履约合规。

**五、劳动力保证措施**

1、我公司计划抽调精干的管理人员，业务熟练的技术骨干和有过类似工程施工经验的作业队伍来组织项目部。配足各专业、各工种的技术工人数量，以使项目部人员精干，业务熟悉。从人员素质上来保证工程进度计划的实施。

2、根据进度计划的安排，合理组织劳动力进场，确保施工高峰期有足够的劳动力投入本工程施工。

3、投入本工程的专业技术人员须持有相应的上岗作业证，在施工过程中针对出现的新问题和新工艺进行必要的技术培训。

**六、资金管理保障措施**

1、本工程执行专款专用制度以防止施工中因为资金问题而影响工程的进展，充分保证劳动力、机械的充足配备，材料的及时进场。随着工程各阶段控制日期的完成，及时支付各专业队伍的劳务费用，为施工作业人员的充足准备提供保证。

2、本工程所有收支的资金执行严格的预算管理。项目准备期间，编制项目全过程的“现金流量表”，预测项目的现金流，对资金做到平衡使用：以丰补缺，避免资金的无计划管理。

3、考虑到工程前期资金投入，为避免资金紧张，采取的预防措施有企业适当给予项目扶持，提供低息资金拆借。在选择分包商、材料供应商时，提出部分支付的条件，对合格供应商中的同意部分支付又相对资金雄厚的进行倾斜。

**七、机械设备保证措施**

1、根据施工需要配备数量足够、性能良好的施工机械设备组织进场，并配备一定数量的备用设备。凡投入本工程的施工机械设备进场前均需进行维护、保养，并经公司机械设备部验收后方可调遣，以确保所有进场设备的完好，保证设备在本工程施工中的正常运行使用。

2、配备数量足够、技术全面、工种齐全的修理力量，加强施工中机械设备的日常维护与保养，各类机械设备均实行机长负责制，并制定奖惩措施，以保证机械设备完好率和利用率分别达到 85%和 75%以上。

3、对一些采购困难、采购周期长的设备配件预先准备一定数量存放在现场，一旦修理需要能够立即购得。

**八、材料供应保证措施**

1、所有材料全部依靠陆路运输，因此，能否提前备足各种施工材料，是保证施工顺利进行的关键。

2、进场后，项目部物机科采购人员到各种材料的生产地做深入调查，彻底摸清材料的质量情况、生产能力、运输供应能力等。

3、对材料进场道路进行察看，发现问题及时反映，确保进场道路畅通。

4、根据工程总进度计划，工程科会同物机科提前编制各施工材料的月、周需求计划，主要材料需求量。

5、项目部物资采购人员根据材料计划及时与生产商、供应商签订生产、供货合同，严格按质量标准订货，确保工程材料供应不影响施工进度。

6、根据本工程特点，为保证工期，必须进行科学管理，妥善穿插，有条不紊，充分利用时间、空间、人力、机械，在保证质量的前提下，顺利完成此项工程。

公司将进行统筹安排，在甲方资金暂不到位的情况下对该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金等资源给予优先保证，保证工程施工的连续性。

**九、外部环境保障措施**

1、密切关注相关资源的市场动态，尤其是材料市场，预见市场的供应能力，对消耗强度高的材料，除现场有一定的储备外，还必须要求供应商第一供应保证。

2、业主、监理单位、设计单位以及政府相关部门建立有效的信息沟通渠道，确保各种信息在第一时间进行传输。

3、建立综合管理办公室，专职负责外联工作，及时解决影响工程的各种事件，甚至主动联系相关诸如周边单位等，取得他们的支持。

4、主动与当地街道办事处，派出所、交通、环卫等政府主管部门协调联系，与他们交朋友，取得他们的支持理解，并多为施工提供方便条件。

5、施工扰民问题的细致工作，积极热情地与当地居民联系沟通，取得周围单位和居民的理解和支持，做到必要时能全天侯施工，保证施工进度要求，并由专人专门负责。

**十、安全保障措施**

1、严格遵守国家安全生产法律法规和行业标准，切实履行安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制，确保安全生产各项措施落实到位。

2、严格按照工程设计文件和施工图纸进行施工，对施工过程中发现的安全隐患，立即采取措施予以整改，确保工程安全。

3、建立健全施工现场安全生产管理制度，明确各岗位安全生产职责，加强施工现场安全巡查，及时发现和消除安全隐患。

4、对施工现场实行封闭式管理，设置明显的安全警示标志，确保施工现场安全有序。

5、加强对施工人员的安全生产教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能，确保施工人员具备必要的安全知识。

6、配备充足的安全生产设施和设备，确保施工现场安全防护措施到位。

7、严格按照施工现场消防管理制度进行施工，确保施工现场消防安全。

8、建立健全施工现场环境保护制度，采取有效措施控制施工现场噪声、粉尘、废水、固体废弃物等污染物的排放，确保施工过程对环境的影响降至最低。

9、积极配合政府相关部门的安全检查和监督，及时整改安全隐患，确保工程安全。

10、对因我单位责任原因造成的事故，将按照国家有关法律法规和合同约定，承担相应的法律责任和经济赔偿。

投标人名称：南阳明茂建设有限公司（电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签名）

日　　期：2026年8月14日

# 4、项目部成员在岗保证措施

为进一步规范项目部人员在岗管理秩序，强化全员岗位责任意识、履职意识和纪律意识，杜绝脱岗、空岗、串岗、迟到早退、无故旷工等违规行为，保障工程项目施工生产、安全管理、进度管控、质量监督及日常管理工作有序、高效、连续开展，确保项目建设目标顺利达成，结合本项目施工实际与管理要求，特制定本项目部成员在岗保证措施。本措施适用于项目部全体管理人员、技术人员、后勤及现场值守所有在岗人员。

## 一、全员在岗基本准则

1. 全体项目部成员必须严格遵守项目作息制度、考勤制度及岗位管理制度，坚守工作岗位，严格履行岗位职责，做到按时到岗、在岗尽责、离岗合规，杜绝一切擅离职守行为。

2. 施工周期内（含日常施工、抢工期、节假日施工、夜间施工），所有岗位人员必须按需在岗，关键岗位、核心岗位实行全天候值守制度，确保施工全过程有人管、有人盯、有人落实。

3. 在岗期间严禁从事与本职工作无关的活动，包括玩手机、追剧、闲聊、私自外出办私事、在岗打瞌睡、脱岗围观等违规行为，全身心投入岗位工作。

4. 所有人员在岗状态必须满足项目施工需求，现场管理人员、技术员、安全员、质检员、施工员等一线岗位，必须常驻施工现场，不得长期待在办公室脱离现场管控。

## 二、常态化到岗考勤保障措施

（一）固定考勤管理制度

1. 项目部实行每日上下班打卡考勤制度,采用人脸识别+现场签到双重考勤方式,每日早、晚各打卡一次，考勤数据每日公示、每周汇总、每月核算，确保考勤真实有效、有据可查。

2. 严格执行作息时间，工作日早上按时到岗、傍晚离岗，午间安排专人轮岗值守，严禁全员离岗空岗；夜间施工期间，值班人员必须全程在岗，不得提前离岗、脱岗。

3. 严禁代打卡、补打卡、虚假签到，一经发现，代打卡人与本人一并严肃处理，计入月度绩效考核。

（二）在岗抽查巡查制度

1. 项目经理、生产经理、综合管理员组成在岗巡查小组，每日不定时开展 3 次以上在岗抽查，重点核查现场管理人员、关键岗位人员在岗情况，记录人员到岗、脱岗、履职状态。

2. 巡查范围覆盖项目部办公室、施工现场、材料库房、生活区值守点等所有岗位区域，对空岗、脱岗、串岗人员当场登记、当场提醒、当日通报。

3. 节假日、周末、夜间施工时段加大巡查频次，每 2 小时巡查一次，杜绝因管理松懈出现脱岗无人值守问题。

**三、岗位分级在岗管控措施**

（一）核心管理岗位（项目经理、副经理、技术负责人）

1. 施工关键阶段、工序转换阶段、抢工期阶段，核心管理人员必须全程在岗驻场，不得擅自离岗、请假外出，每日驻守现场统筹调度各项工作。

2. 日常工作期间，每日提前到岗部署当日工作，延后离岗复盘当日施工、安全、质量问题，无特殊紧急公务不得外出，外出必须报备并安排专人顶岗。

3. 项目重大施工节点、隐蔽工程验收、安全专项检查、上级检查期间，核心岗位人员必须全程在岗在岗，全程对接落实工作。

（二）现场技术与管控岗位（施工员、技术员、安全员、质量员、测量员）

1. 所有现场岗位人员必须全程驻守施工对应作业区域，实行“作业不停、人员不离岗”原则，施工工序开展期间严禁擅自离开作业现场。

2. 施工员全程盯控现场施工进度、工序衔接、人员调配；技术员负责现场技术交底、工艺指导、问题整改；安全员全程巡查现场安全隐患、违章作业；质检员全程把控施工质量、工序验收，在岗期间必须履职到位，不得空岗失管。

3. 每日施工结束后，需确认现场无安全隐患、工序收尾完毕后方可离岗，严禁提前离岗导致现场管控真空。

（三）后勤及职能岗位（资料员、材料员、预算员、综合管理员）

1. 严格遵守上下班作息制度，在岗期间高效完成资料整理、材料验收、预算核算、后勤保障、考勤管理等本职工作，不得无故空岗、串岗。

2. 材料进场、资料报验、上级检查对接等关键节点，必须随时在岗待命，确保各项保障工作及时落地。

**四、请假及离岗规范化管理措施**

1. 所有项目部成员无论事假、病假、公务外出，必须严格执行逐级请假报备制度，未经审批擅自离岗一律按旷工处理。

2. 普通员工请假 1 天以内由部门负责人审批，1-3 天由项目经理审批，3 天以上报请公司分管领导审批；管理人员请假必须经项目经理及公司层级双重审批，审批通过后方可离岗。

3. 请假离岗前必须做好工作交接，明确顶岗人员，填写《岗位工作交接记录表》，确保离岗期间岗位工作正常推进、无空档、无遗漏，杜绝因个人离岗影响项目施工进度与管理工作。

4. 临时公务外出、现场对接工作需提前向部门负责人报备，说明外出事由、外出地点、返回时间，严禁借公务名义私自脱岗。

5. 节假日、停工间歇期，项目部实行轮流值班制度，值班人员必须按时到岗值守，做好现场巡查、设备看护、隐患排查、值班记录等工作，不得擅自调班、空岗。

**五、在岗履职强化保障措施**

1. 实行岗位责任制，明确各岗位岗位职责、工作标准、履职要求，全员定岗定责，在岗必须履职，履职必须到位，杜绝在岗不作为、在岗敷衍履职现象。

2. 建立每日工作台账，全体人员每日记录在岗工作内容、完成情况、存在问题及次日工作计划，部门负责人每日核查在岗履职成效，确保在岗时间有效利用。

3. 实行在岗工作联动机制，各岗位人员在岗期间相互配合、相互监督，发现他人脱岗、空岗、履职不到位情况及时上报，杜绝管理漏洞。

4. 抢工期、重难点施工阶段，取消无特殊情况的休假、调休，全员在岗坚守，全力保障项目施工推进。

## 六、考核与奖惩问责措施

（一）奖励机制

1. 月度全勤、全程在岗、履职到位、工作成效突出的人员，纳入月度优秀员工评选，给予绩效加分、现金奖励及通报表彰。

2. 节假日、夜间主动值守、坚守岗位，保障项目顺利推进的人员，优先享受评优、晋升、调薪资格，同时给予专项值守补贴。

3. 全年无脱岗、旷工、违规违纪记录，在岗履职优秀的员工，纳入公司年度优秀员工储备名单。

（二）处罚问责机制

1. 迟到、早退单次扣除当月绩效分，累计 3 次以上按旷工半天处理；无故脱岗、串岗、在岗不作为，每次通报批评并扣除绩效奖金。

2. 未经审批擅自离岗、虚假打卡、空岗失管，按旷工全天处理，当月绩效降级，取消当月评优资格。

3. 关键施工节点、夜间值守、专项检查期间脱岗空岗，导致出现施工延误、安全隐患、质量问题、管理失误的，严肃追责问责，情节严重者予以岗位调整、扣除全部绩效，情节恶劣、造成项目损失的，上报公司予以辞退处理。

4. 请假未交接工作、顶岗不到位造成工作断层、项目损失的，由本人承担全部责任，一并追责处罚。

## 七、长效管理保障机制

1. 项目部定期召开在岗纪律专题会议，每周通报人员在岗、考勤、履职情况，常态化开展纪律教育、责任教育，强化全员在岗意识。

2. 建立在岗管理台账，专人负责记录每日考勤、巡查情况、奖惩情况、请假报备情况，实现全员在岗管理可追溯、可核查。

3. 动态优化在岗管理要求，根据项目施工进度、施工节点、现场工况，及时调整值守、在岗、值班要求，适配项目实际管理需求。

4. 实行管理人员一岗双责，部门负责人为本部门人员在岗管理第一责任人，对部门人员脱岗、空岗、违规履职问题承担连带管理责任。

投标人名称：南阳明茂建设有限公司（电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签名）

日　　期：2026年8月14日

# 5、优惠条件承诺

为积极响应本项目招标文件全部要求，充分展示我方雄厚施工实力、成熟管理经验及真诚履约态度，在完全满足招标文件规定的工程质量、安全文明施工、施工工期、保修服务、履约标准等全部条款的基础上，我方自愿无偿提供多项经济性优惠、增值服务、降本措施、保障政策，最大限度为招标人节约建设投资、降低运维成本、缩短建设周期、规避项目风险、提升工程品质及综合效益。本优惠承诺内容真实、合法有效、无附加条件，可直接纳入施工合同条款，具备同等法律效力，我方自愿全程严格履约，如有违约，愿意承担全部经济责任及违约责任。

**一、总体优惠承诺总则**

1. 我方所有优惠措施均为无偿让利、主动增值，不降低原设计标准、不缩减施工内容、不降低工程质量等级、不更改安全施工标准、不增加招标人任何隐性成本。

2. 所有经济优惠、技术增值、服务升级、风险兜底政策全部归招标人独享，所有节省投资、节约工期、降低运维费用、规避损失产生的全部经济效益均由招标人受益。

3. 本承诺涵盖工程造价让利、施工技术降本、工期增效、质量免费升级、延长质保、免费配套服务、风险兜底、后期运维优惠、资金履约便利等全方位优惠条款，全程落地执行、有据可查、可合同固化。

**二、工程造价专项经济让利措施**

（一）施工方案优化无偿降本让利

我方具备多年同类工程施工经验，针对本项目施工特点、场地条件、结构工艺、工序衔接等内容，在完全符合设计图纸、国家规范、招标文件技术标准的前提下，自主开展施工方案优化、工艺改良、工序重组、流水施工优化。通过科学化、精细化、智能化施工管理，有效降低人工损耗、材料损耗、机械损耗、管理成本及工期成本。所有通过技术优化、管理优化产生的工程结余费用、成本节约费用，全部全额让利给招标人，我方不截留、不抵扣、不另行计费，切实降低项目总投资。

（二）施工图范围内零增量无偿施工

在招标文件、施工图纸、工程量清单包含范围内，针对施工过程中出现的细部构造调整、节点优化、小范围工程量偏差、工序衔接修补、细部收口整改、图纸细微错漏补充施工、现场

适配微调等所有可通过我方施工经验自行消化的施工内容，全部无偿施工、零费用签证、零增量计费。我方自愿自行承担人工、材料、机械费用，绝不以图纸细节偏差、现场施工适配等理由向招标人申请任何增项费用，彻底杜绝项目隐性增支。

（三）集中采购材料价差全额让利

我方拥有长期稳定的大型材料集采供应链、厂家战略合作渠道，项目所有主材、辅材、构配件、设备均实行厂家直采、批量集采模式，相比市场零散采购具备显著价格优势。所有材料采购产生的市场价差、集采优惠、厂家让利、批量折扣等全部收益，全额回馈本项目、全部归招标人所有。我方不赚取材料差价、不赚取设备差价、不获取采购利润，最大限度压缩项目材料成本，切实降低招标人工程投资。

（四）施工损耗控制节约成本全额让利

我方采用精细化下料、智能化配比、标准化施工、全过程材料管控模式，严格控制钢筋、混凝土、管材、线材、装饰材料等各类主材损耗，将施工损耗率控制在远低于定额及行业常规标准的水平。通过严控损耗节约的材料成本、减少的浪费支出，全部作为优惠让利招标人，有效降低项目材料投入成本。

**三、工期增效经济收益优惠措施**

（一）主动提前竣工，创造招标人运营收益

在严格保证工程质量、安全生产、文明施工、施工工艺标准的前提下，我方加大人力、机械、设备、管理人员投入，科学编制穿插施工计划、昼夜流水施工方案、节点攻坚计划，合理压缩合理工期，承诺在招标文件既定工期基础上主动提前竣工交付。项目提前竣工可使招标人提前完成验收、提前完成移交、提前投入使用、提前实现运营创收，大幅缩短资金回笼周期，为招标人带来显著的间接经济效益和管理效益。

（二）关键节点抢工无偿投入，不收取赶工费用

针对项目关键施工节点、阶段性验收节点、竣工交付节点、上级检查迎检节点，如需加急抢工、穿插施工、夜间施工、节假日连续施工，我方自愿无偿增加作业班组、施工机械、周转材料、管理力量投入，全程不收取任何赶工费、夜间施工费、节假日加班费用、加急措施费用。所有抢工产生的额外成本、额外投入全部由我方自行承担，无需招标人追加任何工程费用。

（三）杜绝工期延误违约风险，保障招标人零损失

我方全面统筹施工计划，提前预判雨季、高温、低温、材料供应、场地移交等各类影响工期因素，提前制定应对预案，全程保障施工连续、节点稳定、工期可控。因我方施工组织、人员管理、设备调配原因造成的工期偏差、整改返工、工序滞后，我方无偿整改、无偿补工、无偿抢回工期，不向招标人索取任何费用、不造成招标人任何经济及信誉损失。

**四、质量升级及超长质保优惠措施**

（一）工程质量免费升级创优

我方自愿在招标文件既定质量标准基础上，主动提升施工工艺标准、细部处理标准、观感质量标准、实体精度标准，全面落实样板引路、精细化施工、精品工程管控。在不增加招标人费用的前提下，全力打造优质精品工程，质量标准高于招标文件及规范最低要求，无偿提升项目工程品质、提升项目整体价值、提升项目评优通过率。

（二）无偿延长整体及分项工程质保期

在严格满足国家现行规范、建设工程质量管理条例及招标文件最低质保年限的基础上，我方自愿无偿延长本项目整体工程及各分项工程质保服务期限。延长质保周期内，所有工程质量缺陷、破损、渗漏、开裂、设备故障、工艺瑕疵等问题的检测、维修、更换、返工、调试、保养全部免费，所有人工、材料、机械、运输、管理费用全部由我方自行承担，大幅降低招标人后期运维、维修、整改成本。

（三）质保期内全天候免费维保服务

质保服务期内，我方设立专项维保小组，配备固定维保人员、维保设备、维保物资，实行24小时响应机制。接到招标人报修通知后，第一时间到场核查、第一时间落实整改、第一时间完成修复，全程免费服务，无任何隐形收费、无任何有偿服务项目，全力保障工程使用功能完好。

（四）质保期满终身优惠维修服务

本项目质保期满后，我方继续提供终身优惠维保服务。项目后期如需维修、改造、局部整改、设备检修、工艺修复等工作，我方仅收取原材料成本费用，全额免收人工费、机械费、管理费、安全措施费、利润，最大限度降低招标人长期运维成本，为项目长期使用提供经济保障。

**五、免费技术增值及配套服务优惠措施**

（一）全过程免费技术咨询服务

项目施工阶段、验收阶段、移交阶段、后期使用阶段，我方无偿为招标人、监理单位、使用单位提供全套技术咨询、工艺答疑、方案优化、隐患预判、运维指导等技术服务。针对项目使用、改造、维护过程中的各类技术问题，全程免费答疑、免费指导、免费出具技术方案，不收取任何技术服务费用。

（二）免费配合创优、迎检、验收及资料完善

我方无偿配合招标人完成项目各级检查、专项验收、创优评审、观摩样板、竣工验收、备案归档等全部配套工作。主动完善施工资料、影像资料、验收资料、创优资料，无偿打造工程样板、文明施工样板、精品展示区域，所有投入全部免费，不向招标人收取任何配合费用、整理费用、样板投入费用。

（三）免费现场精细化管理及文明施工升级

我方在招标文件文明施工标准之上，主动升级现场文明施工、标准化建设、场地硬化、围挡美化、扬尘治理、安全标识、现场保洁等管理标准，全程保持工地整洁规范、安全有序、绿色施工。所有文明施工升级、安全标准化提升、现场形象提升产生的费用全部由我方承担，不增加招标人任何管理成本及投入成本。

（四）无偿整改质量通病、消除隐性质量隐患

我方提前制定质量通病专项防治方案，主动排查结构、装饰、防水、机电、安装等各专业隐性质量隐患，提前干预、提前治理、提前整改。所有通病治理、隐患排查、缺陷修复工作全部无偿实施，杜绝后期质量返工、返修支出，为招标人节约大量隐性整改成本。

**六、风险兜底及履约保障经济优惠措施**

（一）施工风险全部我方兜底，招标人零承担

施工全过程中，因施工组织、工艺失误、管理疏漏、人员操作、设备故障、内部协调等我方原因产生的质量缺陷、安全隐患、工期偏差、返工整改、现场损坏、第三方协调费用等一切经济损失及处罚费用，全部由我方全额自行承担，绝不转嫁任何经济风险、管理风险、处罚风险给招标人，确保招标人零风险、零损失。

（二）无条件配合招标人资金计划，零停工风险

我方完全理解并积极配合招标人资金拨付计划及财务管理制度，严格按照招标人付款流程执行履约工作。无论资金拨付进度快慢，我方均保证施工连续、人员稳定、设备不停、工序不

断，绝不发生停工、怠工、窝工、罢工等情况，不因资金问题造成项目工期延误及招标人经济损失，全力保障项目平稳推进。

（三）无偿配合现场协调及属地事务处理

施工期间，我方无偿负责施工现场周边协调、场地管理、文明管控、属地对接、民生协调等工作，主动处理施工过程中的各类现场事务，产生的全部协调费用、管理费用、整改费用均由我方承担，有效减轻招标人管理压力及经济支出。

**七、后期运维及长期经济优惠保障**

1. 项目交付使用后，我方定期免费开展工程回访、隐患排查、设备巡检、功能复检，主动发现并无偿修复各类使用缺陷，保障项目长期稳定运行。

2. 招标人后期如需局部改造、维修升级、配套完善，我方优先提供最优施工方案、最低成本报价、最快施工进度，给予招标人最大限度的价格优惠及服务优惠。

3. 我方建立本项目专属档案，长期留存技术资料、施工数据、运维要点，终身提供技术支持与售后保障，持续为招标人创造长期使用价值和经济价值。

**八、优惠承诺效力与履约保证**

1. 本文件所列全部优惠条件、经济让利、增值服务、风险兜底措施均为我方自愿、真实、无条件、不可撤销的投标优惠承诺，不附带任何前置条件、后置约束及隐性条款。

2. 本优惠承诺内容可直接纳入施工合同正式条款，与合同正文具有同等法律效力，我方全程严格履约、全面兑现。

3. 若我方在项目履约过程中未兑现任意一项优惠承诺，我方自愿接受招标人处罚、无条件扣除相应优惠金额、承担全部违约责任及由此造成的一切经济损失。

4. 本优惠承诺不降低招标文件规定的质量、安全、工期、文明施工、验收标准等任何硬性要求，所有让利均为我方自主增值让利。

投标人名称：南阳明茂建设有限公司（电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签名）

日　　期：2026年8月14日

# 6、企业业绩

## 类似业绩（一）

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 西峡县住房和城乡建设局西峡县防洪排涝二期建设工程项目-四标段 |
| 项目所在地 | 西峡县城紫金路 |
| 发包人名称 | 西峡县住房和城乡建设局 |
| 发包人地址 | 西峡县白羽路 689 号 |
| 发包人联系人及电话 | 西峡县住房和城乡建设局 0377-69680598 |
| 合同价格 | 4813337.13 元 |
| 开工日期 | 2025 年 04 月 21 日 |
| 竣工日期 | 2025 年 10 月 18 日 |
| 承担的工作 | 紫金路路基、路面施工 |
| 工程质量 | 合格 |
| 项目经理 | 汪国献 |
| 技术负责人 | 陈秋娜 |
| 总监理工程师及电话 | 王锋 18638330469 |
| 项目描述 | 紫金路防洪排涝工程范围南起仲景大道北至人民路全长约1650m，破除现状车行道及局部人行道路并新建路面结构层。 |
| 备注 | 无 |

备注：本表后附中标通知书与合同的复印件。

# 中标通知书

南阳明茂建设有限公司：

受西峡县住房和城乡建设局委托，南阳市至诚项目管理咨询有限责任公司 代理的西峡县住房和城乡建设局西峡县防洪排涝二期建设工程项目四标段，招标编号：西峡政采公开-2025-23， 2025 年 4 月 3 日采用 公开招标 采购方式，经定标委员会定标， 西峡县住房和城乡建设局确定 贵单位为中标供应商，中标金额为：¥4813337.13 元(大写：人民币：肆佰捌拾壹万叁仟叁佰叁拾柒元壹角叁分） 项目经理：汪国献 工程范围：以上四个标段内容的监理服务 中标质量：合格

请 贵单位 于本《中标通知书》发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的事项与西峡县住房和城乡建设局签订政府采购合同。

西峡县住房和城乡建设局

2025 年 4 月 14 日

南阳市至诚项目管理咨询有限责任公司

2025 年 4 月 14 日

温馨提示：

为缓解中小企业融资困难，河南省财政厅建设完善全省统一的政府采购合同融资平台，贵单位如有融资需求，可登录“河南省政府采购网-河南省政府采购合同融资平台”了解详情。

（GF—2017—0201）

# 建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：西峡县住房和城乡建设局

承包人（全称）：南阳明茂建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 西峡县住房和城乡建设局西峡县防洪排涝二期建设工程项目四标段施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称： 西峡县住房和城乡建设局西峡县防洪排涝二期建设工程项目四标段

2.工程地点：西峡县紫金路

3.工程立项批准文号：西发改字[2024]61号

4.资金来源： 财政资金

5.工程内容： 紫金路路基、路面施工

6.工程承包范围：施工图纸及工程量清单内的全部内容。

## 二、合同工期

计划开工日期：2025年4月21日

计划竣工日期：2025年10月18日

工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）：肆佰捌拾壹万叁仟叁佰叁拾柒元壹角叁分

小写(¥：4813337.13元)；

2.合同价格形式：固定单价合同。以审计决算为准，拨付工程款。

## 五、项目经理

承包人项目经理：汪国献。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于2025年6月15日签订。

## 十、签订地点

本合同在西峡县住房和城乡建设局签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 四 份，均具有同等法律效力，发包人执 两 份，承包人执 两 份。

发包人：西峡县住房和城乡建设局

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地　址：西峡县白羽路 689 号

邮政编码：474500

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

承包人：南阳明茂建设有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

91411300MA9LQ0LU3D

地　址：西峡县紫金南路 370 号

邮政编码：474500

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：中国银行西峡支行营业部

账　号：262494939322

## 类似业绩（二）

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 丹江口库区灌河流域西峡县城区段水环境综合治理-中水回用 |
| 项目所在地 | 西峡县城区 |
| 发包人名称 | 西峡县宜居城镇建设投资有限公司 |
| 发包人地址 | 西峡县建设东路 99 号 |
| 发包人联系人及电话 | 靳兴 0377-83996558 |
| 合同价格 | 18254733.81 元 |
| 开工日期 | 2025 年 11 月 20 日 |
| 竣工日期 | 2026 年 11 月 19 日 |
| 承担的工作 | 西峡县城区段水环境综合治理 |
| 工程质量 | 合格 |
| 项目经理 | 郝双栋 |
| 技术负责人 | 李果 |
| 总监理工程师及电话 | 王锋 18638330469 |
| 项目描述 | 灌河大桥—古庄河段开挖沟槽预埋铸铁管；钢厂一体化泵站一座；一体化提升泵站一座。 |
| 备注 | 无 |

备注：本表后附中标通知书与合同的复印件。

# 中标通知书

南阳明茂建设有限公司：

受西峡县宜居城镇建设投资有限公司委托，恒业工程管理有限公司代理的丹江口库区灌河流域西峡县城区段水环境综合治理-中水回用（招标编号：E4113231323000114），2025年11月3日采用 公开招标 采购方式，经评标委员会评标，西峡县宜居城镇建设投资有限公司确定贵单位为中标供应商，中标金额为：18254733.81元，大写：人民币：壹仟捌佰贰拾伍万肆仟柒佰叁拾叁元捌角壹分） 项目经理：郝双栋 招标范围：招标工程量清单及招标文件约定范围内的所有内容 中标质量：合格

请 贵单位 于本《中标通知书》发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与西峡县宜居城镇建设投资有限公司签订政府采购合同。

西峡县宜居城镇建设投资有限公司

2025年11月11日

恒业工程管理有限公司

2025年11月11日

温馨提示：

为缓解中小企业融资困难，河南省财政厅建设完善全省统一的政府采购合同融资平台，贵单位如有融资需求，可登录“河南省政府采购网-河南省政府采购合同融资平台”了解详情。

(30)

# 建设工程施工合同

工程名称：丹江口库区灌河流域西峡县城区段水环境综合治理-中水回用

发 包 方：西峡县宜居城镇建设投资有限公司

承 包 方：南阳明茂建设有限公司

签订日期：2025 年 11 月 19 日

# 合同条款

甲方（发包方）：西峡县宜居城镇建设投资有限公司

乙方（承包方）：南阳明茂建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规及相关规定，为了确保丹江口库区灌河流域西峡县城区段水环境综合治理-中水回用工程任务的顺利完成，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一章 总 则

1．1、工程名称：丹江口库区灌河流域西峡县城区段水环境综合治理-中水回用工程。

1．2、工程地点：西峡县老灌河城区段。

1．3、承包范围和内容：

1．3．1、承包范围：招标工程量清单及招标文件约定范围内的所有内容。

1．3．2、承包内容：设计图纸范围内的工程（如：设计图纸范围内的道路和排水管网工程）。

1．3．3、甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。

1．4、承包方式：本工程采用工程总承包；或包干方式，即：包工包料、包机械消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护等，全面负责本合同范围内的全部工作内容。

第二章 合同工期

2．1、本工程计划开工、竣工日期：

合同签订后于 2025 年 11 月 20 日开工，至 2026 年 11 月 19 日竣工，共 365 日历天（工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准）。

2．2、乙方接甲方进场通知后 3 日内做好施工现场准备工作。

2．3、因乙方原因造成工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每

延误一天，按本工程总价的 0.1 %计算违约金（或按工程总价÷合同日历天数×延误天数＝违约金计算），按天累计。

2．4、如遇不可抗力影响，经甲方同意并书面签字盖章认可后，可考虑工期延长。

2．4．1、对不可抗力的解释

2．4．2、因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

①设计变更或工程量增加的；

②施工期内非乙方原因引起的停水、停电、停气造成停工累计超过 2 个工作日的；

③非乙方原因供应材料未能到场造成停工累计超过 2 个工作日的；

④甲方同意延期的其他情况。

非上述原因均不得延长工期和要求增加费用，工程不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任。

发生上列工期延误情形后 2 日内，乙方就延误的工期以书面形式向甲方提出报告并经甲方确认，甲方在收到报告后 2 日内未予确认也不提出意见，视为同意顺延工期。

**第三章 质量管理及验收**

3．1、本工程质量等级为 合格 标准。

3．2、乙方必须严格按施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家或行业的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。

3．3、工程质量达不到要求时，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的各项费用均由乙方自行负责；甲方并有权拒付工程款，且乙方须向甲方支付本工程项目总造价 5 %违约金；甲方提出整改要求后 3 天内乙方仍未予以完善的，甲方有权另行安排其他单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。

3．4、乙方施工中要服从甲方及甲方委托的代表监督。

3．5、材料的供应：

乙方自行采购所使用材料设备，应满足甲方要求的质量并对质量负责，未经甲方同意，擅自使用质量不合格的材料设备，其费用不得计算，造成一切损失均有乙方负责。

甲方供应材料设备的对质量负责，甲方提供材料设备一览表作为合同附件，一览表包括甲方供应材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点。

甲方供应材料设备到场前__24__小时通知乙方，由双方共同清点。清点后交付乙方，由乙方妥善保管，如发生丢失、损坏等损失，由乙方负责赔偿。

3．6、甲方有权对本工程的质量进行不定期的巡查，在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕，由此产生的后果由乙方全部承担。

3．7、乙方在工程具备竣工验收条件时，应按国家工程验收的有关规定及本合同约定，向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告，并在__24__小时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后__5__天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

乙方在工程竣工时应向甲方提交已完工程量的报告，甲方接到报告后__15__天内按设计图纸核实已完工程量（计量），乙方应为计量提供便利条件并派人参加；乙方收到计量通知后 24 小时内不参加计量，计量结果作为工程价款支付的依据。双方计量结果应签字确认，乙方未经甲方同意单方增加的工程量不予计量。

3．8、乙方在通过竣工验收合格后__15__天内向甲方提供符合要求的完整竣工资料__3__套及竣工验收报告。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片等，并提供相应的电子文档资料，本工程自完工经验收合格后实行两年保修期。

3．9、隐蔽工程和中间验收

工程具备隐蔽条件或中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知监理单位。通知包括隐蔽工程或中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录及影像资料，验收合格，甲方代表在验收记录上签字确认后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定时间内修改后重新验收。

第四章 安全生产与文明施工

4．1、乙方必须按照有关法律、法规要求安全生产与文明施工，负责检查消除施工现场所有的安全隐患（包括火灾、水灾、塌方等意外事故），做好现场安全工作。

4．2、若乙方管理不善造成安全事故，由此引起的一切费用和法律责任均由乙方负责，同时甲方视情节每次扣减___1___万元的履约保证金。

4．3、在全部施工期内，所有非甲方原因造成的机械等财产损坏及人身伤亡事故和其他损失，责任均由乙方自负。

4．4、严禁酒后驾车，防止交通事故。运输车进入施工现场之前所发生的交通事故均与甲方无关。在施工现场发生交通安全事故，由责任方自负。

4．5、对不服从管理的乙方有关人员，甲方随时有权令其退场，乙方应承担相应责任；因乙方违反安全文明施工管理影响施工的，甲方有权解除承包合同，由此造成的一切损失均由乙方承担。

第五章 甲乙双方权利和义务

5．1、甲方权利和义务

5．1．1、甲方委派_____同志，监理工程师_____同志为甲方驻工地代表。

5．1．2、甲方代表行使甲方的全部权力和承担甲方的全部职责。

5．1．3、甲方代表发出指令，以《工程联系单》形式送达乙方，乙方应予以执行。如乙方认为甲方代表的指令不合理，应在收到指令_____后__2__日内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后作出修改指令或继续作出执行指令的决定，并以书面形式通知乙方。甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予以执行。

5．1．4、甲方代表有权对不能有效履行管理职责的乙方管理人员提出更换要求，但应出示书面通知，且具备合理理由。乙方在接到通知后的一周内更换人员要到岗。

5．1．5、甲方代表无权解除本合同中乙方的任何义务。甲方更换代表人应提前一周通知乙方，后任继续承担前任应负的责任。

5．1．6、办理施工许可证及其他施工所需证照、批件和临时用地、停水、停电、中断道路、爆破作业等申请批准手续。

5．1．7、甲方负责提供水源、电源，根据工程实际情况交付乙方。施工过程中发生的水电费由乙方承担。

5．1．8、确定水准点与座标控制点，以书面形式交乙方，进行现场交验；组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底；开工前甲方项目技术负责人应审核乙方提交的施工组织设计或专项施工方案。

5．1．9、甲方提供工程总进度计划及提出具体的节点进度要求。

5．1．10、当乙方在工期、质量、安全、文明施工等方面不能满足甲方已明确的要求，而乙方又无积极措施确保按合同工期完成，无力按质量、安全、文明等标准返修或改进的，甲方有权责成乙方停止施工直至退场，并由甲方另行组织队伍进行施工。由此产生的全部损失由乙方自行承担。

5．1．11、工程设计变更

施工中，甲方需对原工程设计进行变更，应提前 3 天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报主管部门和相关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。乙方按照相甲方发出的变更通知及有关要求进行施工。

因变更导致合同价款的增减，由甲方按约定增减价款，延误的工期相应顺延。

乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对原设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，必须经甲方同意。未经甲方同意，乙方擅自变更的，由乙方承担相应费用和损失，工期不予顺延。

5．1．12、依照双方约定支付乙方工程款。

5．2、乙方权利和义务

5．2．1、乙方项目经理 郝双栋、项目副经理：张子成，负责现场施工、工程施工质量、施工安全、施工技术等职责。

5．2．2、乙方代表行使乙方的全部权力和职责；凡乙方代表及其委派人员在工程施工中和在其职责范围内所发出的书面资料，均视为乙方意见的有效表达。

5．2．3、乙方代表或乙方代表委派人员易人，乙方应提前七天书面通知甲方，后任继续承担前任应负全部责任。

5．2．4、乙方办理临时土地占用手续，清理地面、架空和地下障碍物等工作，使施工场区具备施工条件，并在施工中继续承担以上事项处理的责任。

5．2．5、乙方负责办理施工所需水电源、电讯线路的申请。水电源由甲方提供，安装计量表头后供乙方使用，并将水电从施工场地外部接驳至施工现场，水电费由乙方负担。现场水电管线布置须符合甲方施工部署及安全文明施工的要求，并保证施工期间的需要，费用乙方自理。

5．2．6、乙方按根据施工要求，开通施工现场便道与城乡公共道路，保证

下水管道通道的畅通，满足施工运输的需要，确保施工期间的畅通，并承担相应费用。

5．2．7、乙方负责组建施工所必须的生产基地和办公基地，并符合甲方要求，承担相应费用。

5．2．8、乙方负责承担施工场地及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作并承担保护费用，如发生损坏，其费用由乙方承担。

5．2．9、乙方应在开工前7天内，提交4份符合监理工程师要求的工程进度计划，以及完成该计划而采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。施工组织设计必须经甲方批准，并构成合同的一部分。对擅自改变施工组织设计方案施工，引起的一切损失和法律责任全由乙方全额承担。但甲方批准施工组织设计不能免除乙方承担施工的责任。乙方并应在分阶段工程施工前１４天按甲方平衡后的要求向甲方申报分阶段施工进度计划，以后每月 26 日向甲方提供下月度的施工进度计划、材料及劳动力计划。每周四向甲方提供下周的施工计划，每月 26 日向甲方提供当月完成实物量的验工月报。

5．2．10、乙方进场施工技术人员、特殊工种人员（电工、机操工、电焊工等），必须有相应的资质证书。

5．2．11、乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，合同中须明确劳动报酬等内容，劳动报酬不低于当地政府规定的最低工资保障线，并严格履行，每月定日足额支付工资等劳动报酬；对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。

5．2．12、在施工中，如乙方发生重大质量、安全、人身伤亡事故，应立即向甲方通报，并在 24 小时内将事故详细情况书面报告有关部门和甲方，并承担事故责任及相关费用。

5．2．13、乙方遵守地方政府和有关职能部门对施工场地安全、交通和环保等管理的规定，服从管理。因乙方造成的罚款由乙方承担。

5．2．14、乙方应遵守安全文明施工规定（甲方规定），按施工组织设计方案及相关标准安排好施工现场的机械、材料堆放、设施布置，使施工现场达到安全文明施工的要求，并在工程竣工交付前按要求对施工范围进行清理、退场。

5．2．15、在工程竣工未交付甲方之前，乙方须负责已完工程部分的保护工

作，保护期间发生的损坏，乙方负责予以修复并承担费用。

5．2．16、工程及施工人员保险由乙方统一办理，费用乙方自行承担。

5．2．17、在危险地段、临街交通道路附近施工时，应当布置安全防护措施；交通设施要按交通管理部门的要求布置各类交通警示标志，保持道路畅通；布置施工使用的照明、围栏设施等，费用由乙方承担。

5．2．18、乙方有责任根据交底的施工图纸和文件，及时发现并提出施工图和文件的遗漏或不一致之处，否则乙方应对上述原因引起的任何返工自行负责。

5．2．19、由于乙方违反国家法律、法规和政府有关部门规定以及违反监理、甲方的各项规定，连带甲方造成经济损失（包括内部罚款）乙方应给予赔偿，赔偿金额为甲方的实际损失的120%的费用。

5．2．20、乙方的要求、请求或通知，应以书面形式由乙方盖章及乙方代表签字后送交甲方代表，待甲方代表在回执上签字后生效。

5．2．21、乙方不得将工程转包或肢解分包。

5．2．22、乙方应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响，实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标（指标）达到规定要求，并承担相关费用。

5．2．23、合同规定由乙方完成或提供配合的工作，如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用从乙方工程款中以１２０％额扣回，影响工期的责任及损失仍由乙方负责。

5．2．24、向甲方免费提供现场办公室各_____间及办公设施和生活用房。

5．2．25、已完工程成品的特殊要求及费用承担：

①工程交付甲方前的一切成品保护工作均由乙方负责，费用不计。成品保护责任在竣工交付后转移至甲方负责。

②分包工程施工期间的成品保护由各分包单位自行负责，费用已包含在合同总价中不另计算。

③乙方应负责保护施工现场的所有自有设施，包括负责保养及维修进入工地及工地内临时通道等，费用不计。

第六章 保险及保证金

6．1、乙方须对参与本工程的所有职工进行综合保险，费用由乙方承担。乙

方保障甲方免负该项责任。

第七章 工程款结算、支付方式

合同价为人民币（大写）壹仟捌佰贰拾伍万肆仟柒佰叁拾叁元捌角壹分（¥：18254733.81 元）。其中暂列费用，文明措施费 伍拾壹万柒仟叁佰柒拾叁元玖角叁分 元（¥：517373.93 元）。

7.1、本工程计价方式为以下二种，双方可协商采用其中一种：

①固定价格；②可调价格。

7.2、本合同价款采用 固定单价合同 。

固定价格，总工程价款人民币（大写）壹仟捌佰贰拾伍万肆仟柒佰叁拾叁元捌角壹分（¥：18254733.81 元）。工程内容、工程量如有变更或增减，双方另行核算后签字确认，并在总价款中增减。

可调价格，在合同价的基础上考虑调整因素，调整因素包括：

①法律法规和国家政策变化影响合同价；

②工程造价管理部门公布的价格调整；

乙方应当在上列情形发生后 2 天内，将调整原因、金额以书面形式通知甲方，甲方确认调整金额后作为追加的合同价款。

7.3、本工程结算报告由乙方在工程竣工验收合格后 28 天内编制完毕，并连同结算资料一并递交甲方进行结算审核。审核无误后由甲方提交财政评审或审计部门审计进行，形成正式的工程结算书作为价款结算的依据。

工程验收报告经甲方确认后 5 天内，乙方未能向甲方递交工程结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或结算价款不能及时支付，甲方要求交付工程的，乙方应当交付；甲方不要求交付工程的，乙方承担保管责任。

7.4、工程支付按形象进度执行：

工程款支付由甲乙双方协商解决，应与工程进度挂钩，按工程进度支付工程款。工程款的 3%做为履约保证金，待保修期满后，经认定工程合格，无违约行为，一次性拨付。

第八章 违约责任

8.1 甲方违约责任：

甲方应遵照相关法律法规及双方约定履行合同，且承担相应责任。

8.2 乙方违约责任：

①由于乙方原因造成停工；

②若乙方使用的材料未按甲方要求的、施工过程中不服从有关职能部门管理或未履行规定的合同义务，乙方将按合同价的 0.1%向甲方赔偿违约损失，情节严重的甲方有随时解除合同的权利。

③乙方未经甲方同意将本工程分包、转包或将工程拆解分包；

④因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准；

⑤违反本合同约定的其他行为。

第九章 纠纷解决办法

9.1、甲乙双方发生纠纷时，应按照合同条款本着友好、谅解的原则协商解决；也可向建设工程地仲裁委员会提请仲裁或向工程所在地人民法院提请诉讼。

第十章 附 则

10.1、合同生效条件：必须同时满足以下条款

①保证金到账后；

②合同双方代表签字或盖章后。

工程竣工验收、工程质量保修期满，结清工程款后合同自行终止。

10.2、合同解除

有下列情形之一的，可以解除合同：

①双方协商一致；

②因不可抗力致使合同无法履行；

③因一方违约致使合同无法履行；

④本合同约定的相关条款情形发生；

合同解除后，乙方应妥善做好已完工程的已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。

10.3、合同附件：

①中标通知书；②投标函及其附录；③本合同；④技术标准和要求；⑤合同图纸；⑥已标价工程量清单和预算书。

双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。

10.4、本合同一式 肆 份，正本 贰 份，副本 贰 份，甲乙双方各执正本壹份副本 壹 份。

10.5、未尽事宜经双方协商一致后，另行签订补充协议。

甲方（发包人）：西峡县宜居城镇建设投资有限公司

法定代表人或委托代表人：（签字）

住所地：西峡县建设东路99号

电话：0377-83996558

邮箱：

开户银行：

帐号：

乙方（承包方）：南阳明茂建设有限公司

法定代表人或委托代表人：（签字）

住所地：河南省南阳市西峡县白羽街道紫金南路370号

电话：13723003465

邮箱：ztb667983@sina.com

开户银行：河南农村商业银行股份有限公司西峡封湾支行

帐号：86806011900000068

2025年 11月 19日

# 7、信用记录查询（网页截图）

2026/8/4 09:20 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询

中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)




**失信被执行人(自然人)公布**

| 姓名/名称 | 证件号码 |
|---|---|
| 王巧玲 | 4101041980****5523 |
| 郭菲菲 | 3101031978****2426 |
| 陈峰 | 3405031964****0412 |
| 金根宝 | 3405041963****0235 |
| 胡怀荣 | 3201251963****3634 |

**失信被执行人(法人或其他组织)公布**

| 姓名/名称 | 证件号码 |
|---|---|
| 六艺星空（北京）文化传播有限公司 | 08281666X |
| 上海赞阳进出口有限公司 | 755743523 |
| 上海千驰文化传播有限公司 | 301601782 |
| 嘉兴市天亿光电有限公司 | 35014827-5 |
| 北京东方鑫宠物乐园 | 74159080-2 |

**查询条件**

**被执行人姓名/名称:**

南阳明茂建设有限公司

**身份证号码/组织机构代码:**

91411300MA9LQ0LU3D

**省份:**

----------全部----------

**验证码:**

w4kt



查询

https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ 1/2

**查询结果**

在全国范围内没有找到 91411300MA9LQ0LU3D 南阳明茂建设有限公司相关的结果.

## 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

## 声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)




## 失信被执行人(自然人)公布

| 姓名/名称 | 证件号码 |
|---|---|
| 王巧玲 | 4101041980****5523 |
| 郭菲菲 | 3101031978****2426 |
| 陈峰 | 3405031964****0412 |
| 金根宝 | 3405041963****0235 |
| 胡怀荣 | 3201251963****3634 |

## 失信被执行人(法人或其他组织)公布

| 姓名/名称 | 证件号码 |
|---|---|
| 六艺星空（北京）文化传播有限公司 | 08281666X |
| 上海赞阳进出口有限公司 | 755743523 |
| 上海千驰文化传播有限公司 | 301601782 |
| 嘉兴市天亿光电有限公司 | 35014827-5 |
| 北京东方鑫宠物乐园 | 74159080-2 |

## 查询条件

**被执行人姓名/名称:**

乔阳

**身份证号码/组织机构代码:**

411330198912301577

**省份:**

----------全部----------

**验证码:**

5mgh



查询

## 查询结果

在全国范围内没有找到 411330198912301577 乔阳相关的结果.

## 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

## 声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)




## 失信被执行人(自然人)公布

| 姓名/名称 | 证件号码 |
|---|---|
| 王巧玲 | 4101041980****5523 |
| 郭菲菲 | 3101031978****2426 |
| 陈峰 | 3405031964****0412 |
| 金根宝 | 3405041963****0235 |
| 胡怀荣 | 3201251963****3634 |

## 失信被执行人(法人或其他组织)公布

| 姓名/名称 | 证件号码 |
|---|---|
| 六艺星空（北京）文化传播有限公司 | 08281666X |
| 上海赞阳进出口有限公司 | 755743523 |
| 上海千驰文化传播有限公司 | 301601782 |
| 嘉兴市天亿光电有限公司 | 35014827-5 |
| 北京东方鑫宠物乐园 | 74159080-2 |

## 查询条件

**被执行人姓名/名称:**

杜守铭

**身份证号码/组织机构代码:**

410102198402260173

**省份:**

----------全部----------

**验证码:**

6nac



查询

## 查询结果

在全国范围内没有找到 410102198402260173 杜守铭相关的结果.

---

# 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

## 声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

欢迎来到信用中国

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

# 重大税收违法失信主体

南阳明茂建设有限公司 查 询

译

## 查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

欢迎来到信用中国

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用

首页 > 专项查询 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

# 政府采购严重违法失信行为记录名单

南阳明茂建设有限公司 查 询

## 查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

欢迎来到信用中国

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用

首页 > 信息公示 > 严重失信主体名单查询

## 严重失信主体名单查询

南阳明茂建设有限公司 查 询

译

### 查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用示范地区

政府网站找错

关于我们 主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心
站点地图 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行
网站声明 技术支持：国家信息中心 中经网

信用中
信用中

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

欢迎来到信用中国

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用

首页 > 专项查询 > 重点领域查询

# 拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

南阳明茂建设有限公司 查 询

## 查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用示范地区

政府网站找错

关于我们 主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心
站点地图 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行
网站声明 技术支持：国家信息中心 中经网

信用中
信用中

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号


财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站
网站服务热线：400-810-1996 | 网站服务投诉：010-63819289
中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn
首页
政采法规
购买服务
监督检查
信息公告
国际专栏
当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »
政府采购严重违法失信行为信息记录
企业名称：南阳明茂建设有限公司
统一社会信用代码（或组织机构代码）：91411300MA9LQ0LU3D
执法单位：请输入执法单位
重置
查找
查询前，请至少输入一个查询条件
序号
企业名称
统一社会信用代码（或组织机构代码）
企业地址
严重违法失信行为的具体情形
处罚结果
处罚依据
处罚日期
公布日期
查询结果： 政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录
查询内容：
企业名称：南阳明茂建设有限公司
统一社会信用代码(或组织机构代码)：91411300MA9LQ0LU3D
查询时间：2026年08月04日 09时40分
提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。
版权所有 © 2026 中华人民共和国财政部