18、已标价工程量清单

（附后）



表 B.3.1　投标总价封面

唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　工程

投标总价

投 标 人：　河南省宛东建筑安装工程有限公司　　（盖章）

2026年08月18日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ006；2019-RJ003；2020-RJ003；2021-RJ004

表 C.3.1　投标总价扉页

工程名称：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目

标段名称：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：1750062.79

（大写）：壹佰柒拾伍万零陆拾贰元柒角玖分

投　标　人：河南省宛东建筑安装工程有限公司　(盖章)

法定代表人
或其授权人：王青松　(签字或盖章)

编　制　人：乔路　(签字及盖章)

编制时间：2026年08月18日

表D.2.1　投标报价填报说明

工程名称：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

表 D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表 E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	1392170.74
1.1	土建工程	158161.45
1.1.1	装饰改造	158161.45
1.2	安装工程	1234009.29
1.2.1	电气工程	825046.39
1.2.2	给排水工程	17963.48
1.2.3	通风排烟工程	390999.42
2	措施项目	9721.73
2.1	其中：安全生产措施项目	5833.03
3	其他项目	222000
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	222000
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	126170.32
合　计		1750062.79

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表 E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称：土建工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	158161.45
1.1	装饰改造	158161.45
2	措施项目	3824.14
2.1	其中：安全生产措施项目	2294.48
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	14578.70
合　计		176564.29

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表 B.3.1　投标总价封面

装饰改造　　工程

投标总价

投 标 人：　河南省宛东建筑安装工程有限公司　　（盖章）

2026年08月18日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ006；2019-RJ003；2020-RJ003；2021-RJ004

表 C.3.1　投标总价扉页

工程名称：装饰改造

标段名称：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：176564.29

（大写）：壹拾柒万陆仟伍佰陆拾肆元贰角玖分

投　标　人：河南省宛东建筑安装工程有限公司　(盖章)

法定代表人
或其授权人：王青松　(签字或盖章)

编　制　人：乔路　(签字及盖章)

编制时间：2026年08月18日

表D.2.1　投标报价填报说明

工程名称：装饰改造

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

表D.4.1 工程量清单计算规则说明

工程名称：装饰改造

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表 E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	158161.45
2	措施项目	3824.14
2.1	其中：安全生产措施项目	2294.48
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	14578.7
合　计		176564.29

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					13919.53
1	01B001	拆除原建筑墙体蒸压加气混凝土砌块	1.拆除原建筑墙体 2.墙体厚度:200/150mm厚 3.材质：蒸压加气混凝土砌块 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m3	11.92	66.3	790.3
2	01B002	拆除原建筑墙体轻钢龙骨隔墙竹木纤维隔墙	1.拆除原建筑墙体 2.墙体厚度:75mm厚 3.材质：轻钢龙骨隔墙竹木纤维隔墙 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	47.06	9.82	462.13
3	01B003	拆除门窗	1.拆除一层原建筑墙体上门 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	樘	6	26.52	159.12
4	01B004	一层、二层原餐梯门洞高度升高	1.一层、二层原餐梯门洞升高，原餐梯门洞高1050mm，升高门洞至1200高 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m3	0.26	256.65	66.73
5	01B006	拆除原水磨石面层	1.拆除一楼操作间、男女更衣室，二楼毛菜间、粗加工间及肉类加工间35厚现浇水磨石面层至结构楼层板（并清理干净） 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	136.58	12.54	1712.71
本页小计							3190.99

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	01B009	拆除一层操作间新做排水沟处混凝土地面	1.拆除一层操作间新做排水沟处混凝土地面80厚 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	4.05	26.93	109.07
7	010101001001	挖单独土方	1.一层操作间新做排水沟处挖土、装车、运土 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m3	2.03	74.59	151.42
8	01B005	剔除一层操作间原墙面面层	1.剔除一层操作间原墙面面层 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	113.44	10.76	1220.61
9	01B007	拆除一层精加工、操作间，二层肉类加工间原顶面铝扣板吊顶	1.拆除一层精加工、操作间，二层肉类加工间原顶面铝扣板吊顶 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	122.27	7.77	950.04
10	01B008	拆除原有钢架结构平台	1.部位：室外地平抬高处 2.拆除原有钢架结构平台 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	t	0.5	544.95	272.48
11	01B010	拆除二层毛菜间、粗加工间踢脚	1.拆除二层毛菜间、粗加工间踢脚 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	35.91	4.82	173.09
本页小计							2876.71

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	01B012	拆除台阶原有挡墙	1.拆除台阶原有挡墙 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m3	0.32	104.55	33.46
13	01B011	铲除二层粗加工、肉类加工间原墙面面层	1.铲除二层粗加工、肉类加工间原墙面20厚粉刷面层至结构墙体 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	83.85	18.1	1517.69
14	010103002001	余方弃置	1.土石类别:拆除废弃物 2.运距:暂按3Km 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m3	36.19	174.1	6300.68
		新建					144241.92
15	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06级蒸压加气混凝土砌块，强度等级A3.5级 2.墙体类型:砌块墙3.6米以内 3.墙体厚度:200 4.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m3	7.21	394.05	2841.1
本页小计							10692.93

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:B06级蒸压加气混凝土砌块，强度等级A3.5级 2.墙体类型:砌块墙3.6以上 3.墙体厚度:200 4.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m3	0.23	432.92	99.57
17	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ6砌体加筋 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	t	0.019	7692.52	146.16
18	040901007001	植筋	1.砌体加筋的植筋 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	根	80	6.61	528.8
19	010401008001	零星砌砖	1.新砌墙体上部做MU10烧结页岩砖200高 2.M7.5水泥砂浆顶梁/板斜砌 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m3	0.49	659.09	322.95
20	010502022001	圈梁	1.新砌墙体下部做200厚C20混凝土反坎，200高 2.其他：未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m3	0.36	515.59	185.61
本页小计							1283.09

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010505012001	圈梁模板	1.构件名称：圈梁复合模板 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	2.03	69.17	140.42
22	010502023001	过梁	1.混凝土种类:餐梯洞口升高做现浇混凝土过梁截面200*200 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m3	0.18	560.58	100.9
23	010505013001	过梁模板	1.构件名称：过梁复合模板 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	2.64	88.98	234.91
24	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:4C12,C6@200,截面200*200*1600 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	t	0.029	5059.29	146.72
25	010506023001	钢丝网	1.新旧墙体交接处抹灰挂热镀锌钢丝网(丝径0.7，网孔12.7X12.7)，每边搭接宽度150mm。挂网前需剔除原洞口四周粉刷层至露出结构墙体。 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	19.38	17.92	347.29
本页小计							970.24

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011102003001	块料楼地面	陶瓷防滑地砖防水楼面(燃烧等级:A防滑等级:Cd)参 2YJ1 33 地201F/楼2 1 用于一层操作间、男女更衣室，二层毛菜间、粗加工间及肉类加工间(规格600X600，颜色:甲方定) 1. 8-10厚陶瓷防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 2.0厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻300mm).(防水另计) 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 5. 素水泥浆一遍 6. 拆除原地面35厚现浇水磨石面层至混凝土基层并清理干净.(拆除另计) 7.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	135.1	157.78	21316.08
本页小计							21316.08

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010401010001	砖地沟、明沟	一层操作间新增排水沟,采用成品580X300X25mm不锈钢篦子做法参15ZJ512　1/52　防水单列 1.C20混凝土地面垫层：厚度80，外扩水平宽度50； 2.最薄处30厚C20细石混凝土找0.5%坡； 3.15厚1：2水泥砂浆找平 4.刷基层处理剂一遍 5.涂料防水层 6.0厚1：2水泥砂浆镶贴 7.4~5厚釉面砖（排水沟起始深300mm，300mm宽） 8.成品580X300X25mm不锈钢篦子 9.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	4.5	314.82	1416.69
本页小计							1416.69

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.部位：一层操作间(含排水沟内侧防水)、男女更衣室、二层毛菜间、粗加工间及肉类加工间、二层操作间排水沟内层防水 2. 2.0厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻300mm). 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	179.76	57.16	10275.08
29	011108004001	水泥砂浆零星项目	二层排水沟 1.10厚聚合物水泥砂浆抹光 2.2.0厚聚合物水泥防水涂料（防水另计） 3.原沟槽清理干净 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	2.39	16.09	38.46
本页小计							10313.54

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	011203003001	块料墙、柱面	釉面砖防水墙面(燃烧等级A)参12J 1 81 内墙6AF 用于一层操作间原墙体两侧/新建墙体两侧，二层肉类加工车间(规格300X600，颜色:甲方定) 1. 铲除原墙面20厚护墙板及20厚粉刷面层至结构墙体(用于新建墙体时无此项)拆除另计 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(1型)(防水高度1500mm)防水另计 6. 素水泥浆一道 7. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 8. 4-5厚釉面砖，白水泥擦缝 8.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	230.44	177.96	41009.1
本页小计							41009.1

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010903002001	墙面涂膜防水	釉面砖防水墙面(燃烧等级A)参12YJ1 81 内墙6AF 用于一层操作间原墙体两侧/新建墙体两侧，二层肉类加工车间(规格300X600，颜色:甲方定) 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(1型)(防水高度1500mm) 6.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	88.79	48.54	4309.87
32	011105003001	块料踢脚线	120高黑色面砖踢脚(燃烧等级A)参12YJ1 61 踢3 用于一层主食库封堵门洞墙体两侧、男女更衣室新建墙体两侧，二层毛菜间、粗加工间 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 6. 5-7厚面砖，水泥浆擦缝 7.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	46.21	24.37	1126.14
本页小计							5436.01

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	011201001001	墙、柱面一般抹灰	白色乳胶漆内墙面(燃烧性能B1级) 12YJ1-12YJ1-内墙2 、涂304 用于一层主食库封堵门洞墙体两侧，男女更衣室新建墙体两侧、新开洞口四周内壁，二层粗加工间墙体拆除后修补墙面（面积约3-5m2） 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 15厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆，分层铺抹压实 3. 5厚1:2水泥砂浆抹面 4. 刮腻子二遍，分遍磨平(另计) 5　涂饰底层涂料(另计) 6. 白色乳胶漆二遍(另计) 7.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	49.39	44.82	2213.66
本页小计							2213.66

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011403001001	抹灰面油漆	白色乳胶漆内墙面(燃烧性能B1级12YJ1-12YJ1-内墙2、涂304 用于一层主食库封堵门洞墙体两侧，男女更衣室新建墙体两侧、新开洞口四周内壁，二层粗加工间墙体拆除后修补墙面（面积约3-5m2） 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮(另计) 2. 15厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆，分层铺抹压实(另计) 3. 5厚1:2水泥砂浆抹面(另计) 4. 刮腻子二遍，分遍磨平 5　涂饰底层涂料 6. 白色乳胶漆二遍 7.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	49.39	22.81	1126.59
本页小计							1126.59

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011302001001	平面吊顶天棚	铝塑板吊顶(燃烧等级A防滑等级:Cd)参12YJ1 97 做法，用于一层操作间、精加工，二层肉类加工间(随梁板底粘贴，颜色:甲方定) 1.拆除原铝扣板顶棚(另计) 2.轻钢龙骨双层骨架，38卡式主龙骨中距900-1000mm，次龙骨中距400mm 3.10厚胶合板，M4X35自攻螺丝拧牢 4.配套结构胶粘贴3.0厚1220X2440mm防火抗菌铝塑板 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	122.27	217.57	26602.28
36	011102001001	石材楼地面	室外地坪抬高（平台） 1. 20厚600X300烧面花岗岩地铺石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 300厚LC7.5轻骨料混凝土 5. 素水泥浆一道 6. 现状地面清理干净 7. 其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	59.52	332.25	19775.52
本页小计							46377.8

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011107002001	石材台阶	室外地坪抬高（台阶面层） 1.20厚600X300烧面花岗岩地铺石 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.MU10烧结页岩砖（另计） 4.M7.5水泥砂浆砌筑台阶及挡墙（另计） 5.素水泥浆一道 6.现状地面清理干净 7.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	1.17	122.69	143.55
38	010401008002	零星砌砖	室外地坪抬高（台阶砌筑及挡墙） 1.MU10烧结页岩砖 2.M7.5水泥砂浆砌筑台阶及挡墙 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m3	0.61	659.09	402.04
39	010802001001	金属(塑钢)门	一层操作间墙体改造后重新安装钢木质乙级防火门，立面参考(12YJ4-2)-页3-GFM01-1221:共2樘。 1.门洞口尺寸:1200mm*2100mm 2.防火等级:乙级级钢质防火门（常开） 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	5.04	944.34	4759.47
本页小计							5305.06

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010802001002	金属(塑钢)门	一层男女更衣室墙体改造后重新安装钢木复合门M0821，立面参考13ZJ611-1-页4-SHM101;共2樘。 1.门洞口尺寸:800mm*2100mm 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	3.36	693.97	2331.74
41	010807001001	金属(塑钢)窗	一层主副食库墙体开洞，安装80系列铝合金5+9A+5中空玻璃推拉窗C1209，立面参套(12YJ4-1)-页21-L80KF-TC-1209:共2扇。 1.门洞口尺寸:1200mm*900mm 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	2.16	610.06	1317.73
本页小计							3649.47

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	011102001002	石材楼地面	花岗岩石板面层坡道(燃烧等级A防滑等级:Bd) 参11YJ1 157 坡13 用于新增坡道 1.拆除原台阶挡墙（另计） 2.20厚600*300火烧面花岗石板面层(石板六面均满涂防污剂) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.100厚C15混凝土 6.150厚碎石夯实灌M2.5混合砂浆 7.现状地面清理干净 8.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	4.45	221.01	983.49
本页小计							983.49
合计							158161.45

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共54页

项目编码	01B001	项目名称	拆除原建筑墙体蒸压加气混凝土砌块			计量单位	m3
项目特征	1.拆除原建筑墙体 2.墙体厚度:200/150mm厚 3.材质：蒸压加气混凝土砌块 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	54.59
1.1	普工	工日	0.388	-	-	87.1	33.79
1.2	一般技工	工日	0.097	-	-	134	13
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.797	7.8
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	54.59
5	管理费	-	-				7.4
6	利润	-	-				4.31
综合单价							66.3

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第2页 共54页

项目编码	01B002	项目名称	拆除原建筑墙体轻钢龙骨隔墙竹木纤维隔墙			计量单位	m2
项目特征	1.拆除原建筑墙体 2.墙体厚度:75mm厚 3.材质：轻钢龙骨隔墙竹木纤维隔墙 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	8.1
1.1	普工	工日	0.0576	-	-	87.1	5.02
1.2	一般技工	工日	0.0144	-	-	134	1.93
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.153	1.15
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.1
5	管理费	-	-				1.09
6	利润	-	-				0.63
综合单价							9.82

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第3页 共54页

项目编码	01B003	项目名称	拆除门窗			计量单位	樘
项目特征	1.拆除一层原建筑墙体上门 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	21.87
1.1	普工	工日	0.1556			87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.105	3.1
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-				2.94
6	利润	-	-				1.71
综合单价							26.52

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第4页 共54页

项目编码	01B004	项目名称	一层、二层原餐梯门洞高度升高			计量单位	m3
项目特征	1.一层、二层原餐梯门洞升高，原餐梯门洞高1050mm，升高门洞至1200高 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	238.26
1.1	普工	工日	1.839			87.1	160.18
1.2	一般技工	工日	0.459	-	-	134	61.51
1.3	其他人工费	元	1	-	-	16.577	16.58
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	238.26
5	管理费	-	-				11.62
6	利润	-	-				6.77
综合单价							256.65

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第5页 共54页

项目编码	01B006	项目名称	拆除原水磨石面层			计量单位	m2
项目特征	1.拆除一楼操作间、男女更衣室，二楼毛菜间、粗加工间及肉类加工间35厚现浇水磨石面层至结构楼层板（并清理干净） 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.34
1.1	普工	工日	0.0736	-	-	87.1	6.41
1.2	一般技工	工日	0.0184	-	-	134	2.47
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.464	1.46
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.34
5	管理费	-	-				1.39
6	利润	-	-				0.81
综合单价							12.54

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第6页 共54页

项目编码	01B009	项目名称	拆除一层操作间新做排水沟处混凝土地面			计量单位	m2
项目特征	1.拆除一层操作间新做排水沟处混凝土地面80厚 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	22.12
1.1	普工	工日	0.15744			87.1	13.71
1.2	一般技工	工日	0.03936	-	-	134	5.27
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.133	3.13
2	材料费	-	-	-	-	-	0.11
2.1	电	kw·h	0.1624	-	-	0.7	0.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.23
5	管理费	-	-				2.97
6	利润	-	-				1.73
综合单价							26.93

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第7页 共54页

项目编码	010101001001	项目名称	挖单独土方			计量单位	m3
项目特征	1.一层操作间新做排水沟处挖土、装车、运土 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	43.04
1.1	普工	工日	0.4203			87.1	36.61
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.432	6.43
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.84
3.1	机动翻斗车 装载质量(t) 1	台班	0.084	-	-	207.66	17.44
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	4.4	4.4
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	64.88
5	管理费	-	-				5.78
6	利润	-	-				3.93
综合单价							74.59

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第8页 共54页

项目编码	01B005	项目名称	剔除一层操作间原墙面面层			计量单位	m2
项目特征	1.剔除一层操作间原墙面面层 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	8.88
1.1	普工	工日	0.0632			87.1	5.5
1.2	一般技工	工日	0.0158	-	-	134	2.12
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.258	1.26
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.88
5	管理费	-	-				1.19
6	利润	-	-				0.69
综合单价							10.76

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第9页 共54页

项目编码	01B007	项目名称	拆除一层精加工、操作间，二层肉类加工间原顶面铝扣板吊顶			计量单位	m2
项目特征	1.拆除一层精加工、操作间，二层肉类加工间原顶面铝扣板吊顶 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.41
1.1	普工	工日	0.0456	-	-	87.1	3.97
1.2	一般技工	工日	0.0114	-	-	134	1.53
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.911	0.91
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.41
5	管理费	-	-				0.86
6	利润	-	-				0.5
综合单价							7.77

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　

项目编码	01B008	项目名称	拆除原有钢架结构平台			计量单位	t
项目特征	1.部位：室外地平抬高处 2.拆除原有钢架结构平台 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	373.54
1.1	普工	工日	2.66	-	-	87.1	231.69
1.2	一般技工	工日	0.665	-	-	134	89.11
1.3	其他人工费	元	1	-	-	52.744	52.74
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	88.04
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.08	-	-	691.24	55.3
3.2	氧割机	台班	0.88	-	-	27.17	23.91
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	8.83	8.83
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	461.58
5	管理费	-	-				52.7
6	利润	-	-				30.67
综合单价							544.95

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第11页 共54页

项目编码	01B010	项目名称	拆除二层毛菜间、粗加工间踢脚			计量单位	m
项目特征	1.拆除二层毛菜间、粗加工间踢脚 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	3.98
1.1	普工	工日	0.0283			87.1	2.46
1.2	一般技工	工日	0.0071	-	-	134	0.95
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.564	0.56
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.98
5	管理费	-	-				0.53
6	利润	-	-				0.31
综合单价							4.82

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第12页 共54页

项目编码	01B012	项目名称	拆除台阶原有挡墙			计量单位	m3
项目特征	1.拆除台阶原有挡墙 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	86.16
1.1	普工	工日	0.613			87.1	53.39
1.2	一般技工	工日	0.153	-	-	134	20.5
1.3	其他人工费	元	1	-	-	12.266	12.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	86.16
5	管理费	-	-				11.62
6	利润	-	-				6.77
综合单价							104.55

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第13页 共54页

项目编码	01B011	项目名称	铲除二层粗加工、肉类加工间原墙面面层			计量单位	m2
项目特征	1.铲除二层粗加工、肉类加工间原墙面20厚粉刷面层至结构墙体 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	14.92
1.1	普工	工日	0.1062			87.1	9.25
1.2	一般技工	工日	0.0265	-	-	134	3.55
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2.119	2.12
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.92
5	管理费	-	-				2.01
6	利润	-	-				1.17
综合单价							18.1

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第14页 共54页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.土石类别:拆除废弃物 2.运距:暂按3Km 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-			-	95.25
1.1	普工	工日	0.6712	-	-	87.1	58.46
1.2	一般技工	工日	0.1678	-	-	134	22.49
1.3	其他人工费	元	1	-	-	14.303	14.3
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	55.88
3.1	单笼施工电梯 提升质量(t) 1 提升高度(m) 75	台班	0.08	-	-	299.9	23.99
3.2	自卸汽车 装载质量(t) 8	台班	0.042	-	-	627.12	26.34
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.55	5.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	151.13
5	管理费	-	-				14.52
6	利润	-	-				8.45
综合单价							174.1

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第15页 共54页

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙			计量单位	m3
项目特征	1.砌块品种、规格、强度等级:B06级蒸压加气混凝土砌块，强度等级A3.5级 2.墙体类型:砌块墙3.6米以内 3.墙体厚度:200 4.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	142.85
1.1	普工	工日	0.2767	-	-	87.1	24.1
1.2	一般技工	工日	0.6077	-	-	134	81.43
1.3	高级技工	工日	0.1013	-	-	201	20.36
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.956	16.96
2	材料费	-	-	-	-	-	207.99
2.1	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×190×240	m3	0.977	-	-	188	183.68
2.2	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.071	-	-	327.248	23.23
2.3	水	m3	0.04	-	-	5.13	0.21
2.4	其他材料费	元	0.87571	-	-	1	0.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.43
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(L) 20000	台班	0.0071	-	-	197.4	1.4
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.03	1.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	353.27
5	管理费	-	-				24.98
6	利润	-	-				15.8
综合单价							394.05

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第16页 共54页

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙			计量单位	m3
项目特征	1.砌块品种、规格、强度等级:B06级蒸压加气混凝土砌块，强度等级A3.5级 2.墙体类型:砌块墙3.6以上 3.墙体厚度:200 4.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	181.72
1.1	普工	工日	0.35971	-	-	87.1	31.33
1.2	一般技工	工日	0.79001	-	-	134	105.86
1.3	高级技工	工日	0.13169	-	-	201	26.47
1.4	其他人工费	元	1	-	-	18.058	18.06
2	材料费	-	-	-	-	-	207.99
2.1	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×190×240	m3	0.977	-	-	188	183.68
2.2	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.071	-	-	327.248	23.23
2.3	水	m3	0.04	-	-	5.13	0.21
2.4	其他材料费	元	0.87571	-	-	1	0.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.43
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(L) 20000	台班	0.0071	-	-	197.4	1.4
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.03	1.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	392.14
5	管理费	-	-				24.98
6	利润	-	-				15.8
综合单价							432.92

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第17页 共54页

项目编码	010506010002	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ6砌体加筋 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	3266.11
1.1	普工	工日	6.774			87.1	590.02
1.2	一般技工	工日	13.548	-	-	134	1815.43
1.3	高级技工	工日	2.258	-	-	201	453.86
1.4	其他人工费	元	1	-	-	406.805	406.8
2	材料费	-	-	-	-	-	3121.2
2.1	HRB400 Φ6	t	1.02	-	-	3060	3121.2
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	70.29
3.1	钢筋调直机 40mm	台班	0.69	-	-	35.16	24.26
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.69	-	-	40.37	27.86
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	18.17	18.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6457.6
5	管理费	-	-				795.16
6	利润	-	-				439.76
综合单价							7692.52

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第18页 共54页

项目编码	040901007001	项目名称	植筋			计量单位	根
项目特征	1.砌体加筋的植筋 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	3.9
1.1	普工	工日	0.008			87.1	0.7
1.2	一般技工	工日	0.0161	-	-	134	2.16
1.3	高级技工	工日	0.0027	-	-	201	0.54
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.503	0.5
2	材料费	-	-	-	-	-	1.23
2.1	合金钢钻头 Φ14	个	0.029	-	-	11.5	0.33
2.2	结构胶	L	0.0229	-	-	15.56	0.36
2.3	丙酮	kg	0.035	-	-	9.46	0.33
2.4	棉纱头	kg	0.014	-	-	12	0.17
2.5	电	kw·h	0.022	-	-	0.7	0.02
2.6	其他材料费	元	0.02409	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.13
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.53
综合单价							6.61

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第19页 共54页

项目编码	010401008001	项目名称	零星砌砖			计量单位	m3
项目特征	1.新砌墙体上部做MU10烧结页岩砖200高 2.M7.5水泥砂浆顶梁/板斜砌 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-			-	276.75
1.1	普工	工日	0.513	-	-	87.1	44.68
1.2	一般技工	工日	1.1896	-	-	134	159.41
1.3	高级技工	工日	0.1982	-	-	201	39.84
1.4	其他人工费	元	1	-	-	32.823	32.82
2	材料费	-	-	-	-	-	296.87
2.1	页岩砖 240×115×53	千块	0.5514	-	-	455	250.89
2.2	水	m3	0.157124	-	-	5.13	0.81
2.3	水泥 32.5	t	0.052907	-	-	350	18.52
2.4	砂子 中粗砂	m3	0.218484	-	-	122	26.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.52
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(L) 20000	台班	0.0214	-	-	197.4	4.22
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.3	2.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	580.14
5	管理费	-	-				48.36
6	利润	-	-				30.59
综合单价							659.09

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第20页 共54页

项目编码	010502022001	项目名称	圈梁			计量单位	m3
项目特征	1.新砌墙体下部做200厚C20混凝土反坎，200高 2.其他：未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	128.56
1.1	普工	工日	0.2651			87.1	23.09
1.2	一般技工	工日	0.5303	-	-	134	71.06
1.3	高级技工	工日	0.0884	-	-	201	17.77
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.641	16.64
2	材料费	-	-	-	-	-	338.68
2.1	预拌混凝土 C20	m3	1.01	-	-	328	331.28
2.2	塑料薄膜	m2	4.13	-	-	0.26	1.07
2.3	土工布	m2	0.4113	-	-	11.7	4.81
2.4	水	m3	0.264	-	-	5.13	1.35
2.5	电	kw·h	0.231	-	-	0.7	0.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	467.24
5	管理费	-	-				31.13
6	利润	-	-				17.22
综合单价							515.59

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第21页 共54页

项目编码	010505012001	项目名称	圈梁模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件名称：圈梁复合模板 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	32.55
1.1	普工	工日	0.06751			87.1	5.88
1.2	一般技工	工日	0.135	-	-	134	18.09
1.3	高级技工	工日	0.0225	-	-	201	4.52
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.057	4.06
2	材料费	-	-	-	-	-	24.14
2.1	复合模板	m2	0.24675	-	-	37.12	9.16
2.2	板方材	m3	0.00622	-	-	2100	13.06
2.3	钢支撑及配件	kg	0.0829	-	-	4.6	0.38
2.4	木支撑	m3	0.00029	-	-	1800	0.52
2.5	圆钉	kg	0.01582	-	-	7	0.11
2.6	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.7	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
2.8	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.045	-	-	17.83	0.8
2.9	水泥 32.5	t	0.000017	-	-	350	0.01
2.10	水	m3	0.000009	-	-	5.13	
2.11	砂子 中粗砂	m3	0.000028	-	-	122	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.18
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00009	-	-	25.04	

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第22页 共54页

3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.18	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.87
5	管理费	-	-				7.92
6	利润	-	-				4.38
综合单价							69.17

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第23页 共54页

项目编码	010502023001	项目名称	过梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:餐梯洞口升高做现浇混凝土过梁截面200*200 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	147.87
1.1	普工	工日	0.305	-	-	87.1	26.57
1.2	一般技工	工日	0.6099	-	-	134	81.73
1.3	高级技工	工日	0.1017	-	-	201	20.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	19.136	19.14
2	材料费	-	-	-	-	-	357.09
2.1	预拌混凝土 C25	m3	1.01	-	-	338	341.38
2.2	土工布	m2	0.8477	-	-	11.7	9.92
2.3	塑料薄膜	m2	9.285	-	-	0.26	2.41
2.4	水	m3	0.6065	-	-	5.13	3.11
2.5	电	kw·h	0.375	-	-	0.7	0.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	504.96
5	管理费	-	-				35.81
6	利润	-	-				19.81
综合单价							560.58

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第24页 共54页

项目编码	010505013001	项目名称	过梁模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件名称：过梁复合模板 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	45.1
1.1	普工	工日	0.09355			87.1	8.15
1.2	一般技工	工日	0.1871	-	-	134	25.07
1.3	高级技工	工日	0.03118	-	-	201	6.27
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.613	5.61
2	材料费	-	-	-	-	-	26.54
2.1	复合模板	m2	0.24675	-	-	37.12	9.16
2.2	板方材	m3	0.00601	-	-	2100	12.62
2.3	木支撑	m3	0.00029	-	-	1800	0.52
2.4	圆钉	kg	0.01528	-	-	7	0.11
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.6	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
2.7	钢支撑及配件	kg	0.6948	-	-	4.6	3.2
2.8	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.045	-	-	17.83	0.8
2.9	水泥 32.5	t	0.000066	-	-	350	0.02
2.10	水	m3	0.000036	-	-	5.13	
2.11	砂子 中粗砂	m3	0.000112	-	-	122	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.29
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00175	-	-	25.04	0.04

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第25页 共54页

3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.25	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	71.93
5	管理费	-	-				10.98
6	利润	-	-				6.07
综合单价							88.98

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　

项目编码	010506010003	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:4C12,C6@200,截面200*200*1600 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	947.44
1.1	普工	工日	1.965			87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	118.014	118.01
2	材料费	-	-	-	-	-	3686.64
2.1	钢筋 HRB400以内 Φ12～Φ18	kg	1025	-	-	3.5	3587.5
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	低合金钢焊条 E43系列	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
2.4	水	m3	0.144	-	-	5.13	0.74
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	66.98
3.1	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.2	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.3	直流弧焊机 容量(kV·A) 32	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.4	对焊机 容量(kV·A) 75	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.5	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.045	-	-	16.25	0.73

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第27页 共54页

3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.27	5.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4701.06
5	管理费	-	-				230.66
6	利润	-	-				127.57
综合单价							5059.29

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第28页 共54页

项目编码	010506023001	项目名称	钢丝网			计量单位	m2
项目特征	1.新旧墙体交接处抹灰挂热镀锌钢丝网(丝径0.7，网孔12.7X12.7)，每边搭接宽度150mm。挂网前需剔除原洞口四周粉刷层至露出结构墙 体。 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.73
1.1	普工	工日	0.0066	-	-	87.1	0.57
1.2	一般技工	工日	0.01155	-	-	134	1.55
1.3	高级技工	工日	0.01485	-	-	201	2.98
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.623	0.62
2	材料费	-	-	-	-	-	10.71
2.1	钢丝网 综合	m2	1.05	-	-	10	10.5
2.2	其他材料费	元	0.21	-	-	1	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.44
5	管理费	-	-				0.9
6	利润	-	-				0.58
综合单价							17.92

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第29页 共54页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2
项目特征	陶瓷防滑地砖防水楼面(燃烧等级A防滑等级:Cd)参12YJ1 33 地20iF7楼20) 用于一层操作间、男女更衣室，二层毛菜间、粗加工间及肉类加工间(规格600X600，颜色:甲方定) 1. 8-10厚陶瓷防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 2.0厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻300mm).(防水另计) 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 5. 素水泥浆一遍 6. 拆除原地面35厚现浇水磨石面层至混凝土基层并清理干净.(拆除另计) 7.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	57.25
1.1	普工	工日	0.06623	-	-	87.1	5.77
1.2	一般技工	工日	0.11587	-	-	134	15.53
1.3	高级技工	工日	0.14903	-	-	201	29.96
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6	6
2	材料费	-	-	-	-	-	86.04
2.1	水泥 42.5	t	0.00165	-	-	374	0.62
2.2	建筑胶	kg	0.29151	-	-	1.28	0.37
2.3	水	m3	0.06852	-	-	5.13	0.35
2.4	陶瓷防滑地砖 600×600	m2	1.03	-	-	65	66.95
2.5	干混地面砂浆 DSM20	m3	0.0204	-	-	424.88	8.67
2.6	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06
2.7	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.5
2.8	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.9	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.10	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.1
2.11	电	kw·h	0.0906	-	-	0.7	0.06
2.12	水泥 32.5	t	0.012362	-	-	350	4.33

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第30页 共54页

2.13	砂子 中粗砂	m3	0.031212	-	-	122	3.81
3	施工机具使用费	-	-	-		-	2.26
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(L) 20000	台班	0.0085			197.4	1.68
3.2	其他施工机具使用费	元	1			0.58	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	145.55
5	管理费	-	-				7.98
6	利润	-	-				4.25
综合单价							157.78

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第31页 共54页

项目编码	010401010001	项目名称	砖地沟、明沟			计量单位	m
项目特征	一层操作间新增排水沟,采用成品580X300X25mm不锈钢篦子做法参15ZJ512　1/52　防水单列 1.C20混凝土地面垫层：厚度80，外扩水平宽度50； 2.最薄处30厚C20细石混凝土找0.5%坡； 3.15厚1：2水泥砂浆找平 4.刷基层处理剂一遍 5.涂料防水层 6.0厚1：2水泥砂浆镶贴 7.4~5厚釉面砖（排水沟起始深300mm，300mm宽） 8.成品580X300X25mm不锈钢篦子 9.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	59.55
1.1	普工	工日	0.075567	-	-	87.1	6.58
1.2	一般技工	工日	0.135963	-	-	134	18.22
1.3	高级技工	工日	0.141464	-	-	201	28.43
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.315	6.31
2	材料费	-	-	-	-	-	241.53
2.1	防水涂料 JS	kg	4.095	-	-	12.3	50.37
2.2	水	m3	0.041446	-	-	5.13	0.21
2.3	预拌混凝土 C20	m3	0.03232	-	-	328	10.6
2.4	塑料薄膜	m2	0.15288	-	-	0.26	0.04
2.5	电	kw·h	0.052992	-	-	0.7	0.04
2.6	预拌细石混凝土 C20	m3	0.01616	-	-	328	5.3
2.7	陶瓷地砖 综合	m2	0.424	-	-	30	12.72
2.8	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.00816	-	-	424.88	3.47
2.9	白水泥	kg	0.04488	-	-	0.57	0.03
2.10	棉纱头	kg	0.004	-	-	12	0.05
2.11	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0006	-	-	497.85	0.3
2.12	锯木屑	m3	0.0024	-	-	18	0.04

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第32页 共54页

2.13	石料切割锯片	片	0.00152	-	-	31.52	0.05
2.14	成品 580X300X25mm不锈钢篦子	个	1.777778			88	156.44
2.15	水泥 32.5	t	0.003366			350	1.18
2.16	砂子 中粗砂	m3	0.005692			122	0.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.82
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(L) 20000	台班	0.00262	-	-	197.4	0.52
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.3	0.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	301.9
5	管理费	-	-				8.35
6	利润	-	-				4.57
综合单价							314.82

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第33页 共54页

项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	1.部位：一层操作间(含排水沟内侧防水)、男女更衣室、二层毛菜间、粗加工间及肉类加工间、二层操作间排水沟内层防水 2. 2.0厚聚合物水泥防水涂料(沿墙上翻300mm). 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	5.44
1.1	普工	工日	0.01134	-	-	87.1	0.99
1.2	一般技工	工日	0.02268	-	-	134	3.04
1.3	高级技工	工日	0.00378	-	-	201	0.76
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.653	0.65
2	材料费	-	-	-	-	-	50.37
2.1	防水涂料 JS	kg	4.095	-	-	12.3	50.37
2.2	水	m3	0.00057	-	-	5.13	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.81
5	管理费	-	-				0.79
6	利润	-	-				0.56
综合单价							57.16

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第34页 共54页

项目编码	011108004001	项目名称	水泥砂浆零星项目			计量单位	m2
项目特征	二层排水沟 1.10厚聚合物水泥砂浆抹光 2.2.0厚聚合物水泥防水涂料（防水另计） 3.原沟槽清理干净 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.39
1.1	普工	工日	0.01543	-	-	87.1	1.34
1.2	一般技工	工日	0.03087	-	-	134	4.14
1.3	高级技工	工日	0.00515	-	-	201	1.04
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.874	0.87
2	材料费	-	-	-	-	-	6.53
2.1	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.01025	-	-	410.416	4.21
2.2	聚合物胶乳	kg	0.808	-	-	2.87	2.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.29
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班	0.0013	-	-	153.74	0.2
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.21
5	管理费	-	-				1.1
6	利润	-	-				0.78
综合单价							16.09

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第35页 共54页

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面			计量单位	m2
项目特征	釉面砖防水墙面(燃烧等级A)参12YJ1 81 内墙6AF 用于一层操作间原墙体两侧/新建墙体两侧，二层肉类加工车间(规格300X300，颜色:甲方定) 1. 铲除原墙面20厚护墙板及20厚粉刷面层至结构墙体(用于新建墙体时无此项)拆除另计 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(1型)(防水高度1500mm)防水另计 6. 素水泥浆一道 7. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 8. 4-5厚釉面砖，白水泥擦缝 8.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	74.77
1.1	普工	工日	0.08642	-	-	87.1	7.53
1.2	一般技工	工日	0.15122	-	-	134	20.26
1.3	高级技工	工日	0.19439	-	-	201	39.07
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.907	7.91
2	材料费	-	-	-	-	-	81.96
2.1	干混界面砂浆 DIT M10	m3	0.00113	-	-	354.368	0.4
2.2	建筑胶	kg	0.34251	-	-	1.28	0.44
2.3	水	m3	0.02193	-	-	5.13	0.11
2.4	干混抹灰砂浆DP M10	m3	0.03053	-	-	392	11.97
2.5	水泥 42.5	t	0.00165	-	-	374	0.62
2.6	面砖 400×500	m2	1.04	-	-	45	46.8
2.7	粉状型建筑胶粘剂	kg	4.4205	-	-	4.8	21.22
2.8	白水泥	kg	0.206	-	-	0.57	0.12
2.9	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.52	0.1
2.10	棉纱头	kg	0.0105	-	-	12	0.13
2.11	电	kw·h	0.09	-	-	0.7	0.06

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第36页 共54页

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.58
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(L) 20000	台班	0.0053			197.4	1.05
3.2	其他施工机具使用费	元	1			0.53	0.53
4	1+2+3小计	-	-		-	-	158.31
5	管理费	-	-				11.96
6	利润	-	-				7.69
综合单价							177.96

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第37页 共54页

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	釉面砖防水墙面(燃烧等级A)参12YJ1 81 内墙6AF 用于一层操作间原墙体两侧/新建墙体两侧，二层肉类加工车间(规格300X300，颜色:甲方定) 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(1型)(防水高度1500mm) 6.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.44
1.1	普工	工日	0.01134	-	-	87.1	0.99
1.2	一般技工	工日	0.02268	-	-	134	3.04
1.3	高级技工	工日	0.00378	-	-	201	0.76
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.653	0.65
2	材料费	-	-	-	-	-	41.75
2.1	防水涂料 JS	kg	3.39444	-	-	12.3	41.75
2.2	水	m3	0.00052	-	-	5.13	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.19
5	管理费	-	-				0.79
6	利润	-	-				0.56
综合单价							48.54

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第38页 共54页

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线			计量单位	m
项目特征	120高黑色面砖踢脚(燃烧等级A)参12YJ1 61 踢3 用于一层主食库封堵门洞墙体两侧、男女更衣室新建墙体两侧，二层毛菜间、粗加工间 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 6. 5-7厚面砖，水泥浆擦缝 7.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.97
1.1	普工	工日	0.017328	-	-	87.1	1.51
1.2	一般技工	工日	0.030327	-	-	134	4.06
1.3	高级技工	工日	0.038969	-	-	201	7.83
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.564	1.56
2	材料费	-	-	-	-	-	5.72
2.1	干混界面砂浆 DIT M10	m3	0.00017	-	-	354.368	0.06
2.2	建筑胶	kg	0.051377	-	-	1.28	0.07
2.3	水	m3	0.007039	-	-	5.13	0.04
2.4	水泥 42.5	t	0.000248	-	-	374	0.09
2.5	陶瓷地砖 综合	m2	0.156	-	-	30	4.68
2.6	白水泥	kg	0.02142	-	-	0.57	0.01
2.7	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.000153	-	-	497.85	0.08
2.8	棉纱头	kg	0.0015	-	-	12	0.02
2.9	锯木屑	m3	0.0009	-	-	18	0.02
2.10	石料切割锯片	片	0.000453	-	-	31.52	0.01
2.11	电	kw·h	0.01359	-	-	0.7	0.01
2.12	水泥 32.5	t	0.001066	-	-	350	0.37
2.13	砂子 中粗砂	m3	0.002213	-	-	122	0.27

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第39页 共54页

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.31
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(L) 20000	台班	0.001017			197.4	0.2
3.2	其他施工机具使用费	元	1			0.11	0.11
4	1+2+3小计	-	-		-	-	21
5	管理费	-	-				2.15
6	利润	-	-				1.22
综合单价							24.37

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第40页 共54页

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	白色乳胶漆内墙面(燃烧性能B1级)12YJ1-12YJ1-内墙2、涂30 用于一层主食库封堵门洞墙体两侧，男女更衣室新建墙体两侧、新开洞口四周内壁，二层粗加工间墙体拆除后修补墙面（面积约3-5m2） 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 15厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆，分层铺抹压实 3. 5厚1:2水泥砂浆抹面 4. 刮腻子二遍，分遍磨平(另计) 5　涂饰底层涂料(另计) 6. 白色乳胶漆二遍(另计) 7.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	24.58
1.1	普工	工日	0.038835	-	-	87.1	3.38
1.2	一般技工	工日	0.07382	-	-	134	9.89
1.3	高级技工	工日	0.04252	-	-	201	8.55
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.759	2.76
2	材料费	-	-	-	-	-	12.87
2.1	干混界面砂浆 DIT M10	m3	0.00113	-	-	354.368	0.4
2.2	建筑胶	kg	0.051	-	-	1.28	0.07
2.3	水	m3	0.01363	-	-	5.13	0.07
2.4	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.015375	-	-	410.416	6.31
2.5	素水泥浆	m3	0.001	-	-	417.35	0.42
2.6	防水粉	kg	0.49725	-	-	7.7	3.83
2.7	水泥 32.5	t	0.00319	-	-	350	1.12
2.8	砂子 中粗砂	m3	0.005394	-	-	122	0.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.95
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(L) 20000	台班	0.0012	-	-	197.4	0.24
3.2	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班	0.00285	-	-	153.74	0.44

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第41页 共54页

3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.27	0.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	38.4
5	管理费	-	-				3.84
6	利润	-	-				2.58
综合单价							44.82

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	白色乳胶漆内墙面(燃烧性能B1级)12YJ1-12YJ1-内墙2、涂30 用于一层主食库封堵门洞墙体两侧，男女更衣室新建墙体两侧、新开洞口四周内壁，二层粗加工间墙体拆除后修补墙面（面积约3-5m2） 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮(另计) 2. 15厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆，分层铺抹压实(另计) 3. 5厚1:2水泥砂浆抹面(另计) 4. 刮腻子二遍，分遍磨平 5 涂饰底层涂料 6. 白色乳胶漆二遍 7.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.22
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	一般技工	工日	0.02873	-	-	134	3.85
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.516	1.52
2	材料费	-	-	-	-	-	5.23
2.1	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.2	白色乳胶漆 内墙用	kg	0.2781	-	-	8	2.22
2.3	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.4	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.5	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01
2.6	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.7	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.45
5	管理费	-	-				1.92
6	利润	-	-				1.44
综合单价							22.81

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第43页 共54页

项目编码	011302001001	项目名称	平面吊顶天棚			计量单位	m2
项目特征	铝塑板吊顶(燃烧等级A防滑等级:Cd)参12YJ1　97　棚8/9 用于一层操作间、精加工，二层肉类加工间(随梁板底粘贴，颜色:甲方定) 1.拆除原铝扣板顶棚(另计) 2.轻钢龙骨双层骨架，38卡式主龙骨中距900-1000mm，横龙骨中距600mm 3.10厚胶合板，M4X35自攻螺丝拧牢 4.配套结构胶粘贴3.0厚1220X2440mm防火抗菌铝塑板 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	46.54
1.1	普工	工日	0.05362	-	-	87.1	4.67
1.2	一般技工	工日	0.09384	-	-	134	12.57
1.3	高级技工	工日	0.12065	-	-	201	24.25
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.044	5.04
2	材料费	-	-	-	-	-	155.11
2.1	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600以上	m2	1.05	-	-	30	31.5
2.2	吊杆	kg	0.25979	-	-	4.49	1.17
2.3	六角螺栓	kg	0.0159	-	-	7.14	0.11
2.4	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.13171	-	-	14.2	1.87
2.5	射钉	10个	0.153	-	-	1.45	0.22
2.6	铁件 综合	kg	0.4	-	-	4.5	1.8
2.7	胶合板 δ9	m2	1.05	-	-	15	15.75
2.8	自攻螺钉	百个	0.23676	-	-	3.7	0.88
2.9	铝塑板 δ3	m2	1.05	-	-	92	96.6
2.10	胶粘剂	kg	0.3255	-	-	16	5.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.35
3.1	交流弧焊机 容量(kV·A) 32	台班	0.0271	-	-	83.57	2.26

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第44页 共54页

3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	204
5	管理费	-	-				8.09
6	利润	-	-				5.48
综合单价							217.57

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第45页 共54页

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面			计量单位	m2
项目特征	室外地坪抬高（平台） 1. 20厚600X300烧面花岗岩地铺石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 300厚LC7.5轻骨料混凝土 5. 素水泥浆一道 6. 现状地面清理干净 7. 其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	58.3
1.1	普工	工日	0.087	-	-	87.1	7.58
1.2	一般技工	工日	0.16333	-	-	134	21.89
1.3	高级技工	工日	0.11057	-	-	201	22.22
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.612	6.61
2	材料费	-	-	-	-	-	257.07
2.1	水泥 42.5	t	0.00165	-	-	374	0.62
2.2	建筑胶	kg	0.29151	-	-	1.28	0.37
2.3	水	m3	0.18134	-	-	5.13	0.93
2.4	LC7.5轻骨料混凝土	m3	0.303	-	-	480	145.44
2.5	塑料薄膜	m2	1.911	-	-	0.26	0.5
2.6	电	kw·h	0.2031	-	-	0.7	0.14
2.7	预拌混凝土 C20	m3	0.101	-	-	328	33.13
2.8	20厚600X300烧面花岗岩地铺石	m2	1.02	-	-	65	66.3
2.9	干混地面砂浆 DSM20	m3	0.0204	-	-	424.88	8.67
2.10	石料切割锯片	片	0.00615	-	-	31.52	0.19
2.11	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06
2.12	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.5
2.13	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第46页 共54页

2.14	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0.96
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(L) 20000	台班	0.0034			197.4	0.67
3.2	其他施工机具使用费	元	1			0.29	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	316.33
5	管理费	-	-				10.31
6	利润	-	-				5.61
综合单价							332.25

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第47页 共54页

项目编码	011107002001	项目名称	石材台阶			计量单位	m2
项目特征	室外地坪抬高（台阶面层） 1.20厚600X300烧面花岗岩地铺石 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.MU10烧结页岩砖（另计） 4.M7.5水泥砂浆砌筑台阶及挡墙（另计） 5.素水泥浆一道 6.现状地面清理干净 7.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.77
1.1	普工	工日	0.04256	-	-	87.1	3.71
1.2	一般技工	工日	0.07449	-	-	134	9.98
1.3	高级技工	工日	0.09577	-	-	201	19.25
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.832	3.83
2	材料费	-	-	-	-	-	77.13
2.1	20厚600X300烧面花岗岩地铺石	m2	1.02	-	-	65	66.3
2.2	干混地面砂浆 DSM20	m3	0.0204	-	-	424.88	8.67
2.3	石料切割锯片	片	0.00615	-	-	31.52	0.19
2.4	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06
2.5	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.5
2.6	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.7	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.8	水	m3	0.02334	-	-	5.13	0.12
2.9	电	kw·h	0.1107	-	-	0.7	0.08
2.10	水泥 42.5	t	0.00165	-	-	374	0.62
2.11	建筑胶	kg	0.29151	-	-	1.28	0.37

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第48页 共54页

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.96
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(L) 20000	台班	0.0034			197.4	0.67
3.2	其他施工机具使用费	元	1			0.29	0.29
4	1+2+3小计	-	-		-	-	114.86
5	管理费	-	-				5.1
6	利润	-	-				2.73
综合单价							122.69

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第49页 共54页

项目编码	010401008002	项目名称	零星砌砖			计量单位	m3
项目特征	室外地坪抬高（台阶砌筑及挡墙） 1.MU10烧结页岩砖 2.M7.5水泥砂浆砌筑台阶及挡墙 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	276.75
1.1	普工	工日	0.513	-	-	87.1	44.68
1.2	一般技工	工日	1.1896	-	-	134	159.41
1.3	高级技工	工日	0.1982	-	-	201	39.84
1.4	其他人工费	元	1	-	-	32.823	32.82
2	材料费	-	-	-	-	-	296.87
2.1	页岩砖 240×115×53	千块	0.5514	-	-	455	250.89
2.2	水	m3	0.157124	-	-	5.13	0.81
2.3	水泥 32.5	t	0.052907	-	-	350	18.52
2.4	砂子 中粗砂	m3	0.218484	-	-	122	26.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.52
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(L) 20000	台班	0.0214	-	-	197.4	4.22
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.3	2.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	580.14
5	管理费	-	-				48.36
6	利润	-	-				30.59
综合单价							659.09

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第50页 共54页

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	m2
项目特征	一层操作间墙体改造后重新安装钢木质乙级防火门，立面参考(12YJ1-2)-页3-GFM01-1221:共2樘。 1.门洞口尺寸:1200mm*2100mm 2.防火等级:乙级级钢质防火门（常开） 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.45
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.562	5.56
2	材料费	-	-	-	-	-	888.39
2.1	钢木质乙级防火门	m2	0.9825	-	-	900	884.25
2.2	电	kw·h	0.1145	-	-	0.7	0.08
2.3	其他材料费	元	0.444825	-	-	1	0.44
2.4	水泥 32.5	t	0.005458	-	-	350	1.91
2.5	水	m3	0.004053	-	-	5.13	0.02
2.6	砂子 中粗砂	m3	0.01378	-	-	122	1.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	933.84
5	管理费	-	-				7.36
6	利润	-	-				3.14
综合单价							944.34

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第51页 共54页

项目编码	010802001002	项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	m2
项目特征	一层男女更衣室墙体改造后重新安装钢木复合门M0821，立面参考13ZJ601-页4-SHM101;共2樘。 1.门洞口尺寸:800mm*2100mm 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.84
1.1	普工	工日	0.07454	-	-	87.1	6.49
1.2	一般技工	工日	0.14906	-	-	134	19.97
1.3	高级技工	工日	0.02484	-	-	201	4.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.381	4.38
2	材料费	-	-	-	-	-	649.85
2.1	钢木复合门	m2	0.9604	-	-	600	576.24
2.2	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)	个	5.75453	-	-	0.63	3.63
2.3	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.43322	-	-	23.3	33.39
2.4	硅酮耐候密封胶	kg	0.86029	-	-	41.53	35.73
2.5	塑料膨胀螺栓M3.5	套	5.75453	-	-	0.02	0.12
2.6	镀锌自攻螺钉ST5×16	个	5.92379	-	-	0.03	0.18
2.7	电	kw·h	0.07	-	-	0.7	0.05
2.8	其他材料费	元	0.522693	-	-	1	0.52
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	685.69
5	管理费	-	-				5.8
6	利润	-	-				2.48
综合单价							693.97

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第52页 共54页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2
项目特征	一层主副食库墙体开洞，安装80系列铝合金5+9A+5中空玻璃推拉窗C1209，立面参套(12YJ4-1)-页21-L80KF-TC-1209:共2扇。 1.门洞口尺寸:1200mm*900mm 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.02
1.1	普工	工日	0.0541	-	-	87.1	4.71
1.2	一般技工	工日	0.10822	-	-	134	14.5
1.3	高级技工	工日	0.01804	-	-	201	3.63
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.18	3.18
2	材料费	-	-	-	-	-	578.03
2.1	80系列铝合金5+9A+5中空玻璃推拉窗	m2	0.9543	-	-	520	496.24
2.2	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48
2.3	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25
2.4	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	41.53	41
2.5	镀锌自攻螺钉ST5×16	个	5.74529	-	-	0.03	0.17
2.6	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79
2.7	电	kw·h	0.07	-	-	0.7	0.05
2.8	其他材料费	元	1.048033	-	-	1	1.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	604.05
5	管理费	-	-				4.21
6	利润	-	-				1.8
综合单价							610.06

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第53页 共54页

项目编码	011102001002	项目名称	石材楼地面			计量单位	m2
项目特征	花岗岩石板面层坡道(燃烧等级A防滑等级:Bd) 参12YJ1 157 坡13 用于新增坡道 1.拆除原台阶挡墙（另计） 2.20厚600*300火烧面花岗石板面层(石板六面均满涂防污剂) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.100厚C15混凝土 6.150厚碎石夯实灌M2.5混合砂浆 7.现状地面清理干净 8.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	52.28
1.1	普工	工日	0.06171	-	-	87.1	5.37
1.2	一般技工	工日	0.145855	-	-	134	19.54
1.3	高级技工	工日	0.10766	-	-	201	21.64
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.721	5.72
2	材料费	-	-	-	-	-	153.87
2.1	20厚600*300火烧面花岗石板面层(石板六面均满涂防污剂)	m2	1.02	-	-	73	74.46
2.2	干混地面砂浆 DSM20	m3	0.0204	-	-	424.88	8.67
2.3	石料切割锯片	片	0.00615	-	-	31.52	0.19
2.4	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06
2.5	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.5
2.6	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.7	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.8	水	m3	0.07784	-	-	5.13	0.4
2.9	电	kw·h	0.1338	-	-	0.7	0.09
2.10	碎石 综合	m3	0.16524	-	-	123	20.32

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第54页 共54页

2.11	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.04329	-	-	365.368	15.82
2.12	预拌混凝土 C15	m3	0.101	-	-	317	32.02
2.13	塑料薄膜	m2	0.47775	-	-	0.26	0.12
2.14	水泥 42.5	t	0.00165	-	-	374	0.62
2.15	建筑胶	kg	0.29151	-	-	1.28	0.37
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.14
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(L) 20000	台班	0.007735	-	-	197.4	1.53
3.2	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250	台班	0.0039	-	-	25.49	0.1
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.51	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	208.29
5	管理费	-	-				8.16
6	利润	-	-				4.56
综合单价							221.01

表 E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县达峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A	B	C	A	B	C	D=C −C	
本页小计							−	−			−
合　　计							−	−			−

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2294.48	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1529.66	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
6	011601001002	脚手架			详见明细表E.3.2
本页小计				3824.14	-
合　计				3824.14	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表 E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	3824.14	60	2294.48						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	3824.14	40	1529.66						
3	011601011001	夜间施工增加	1759.25								
4	011601013001	二次搬运	1759.25								
5	011601010001	冬雨季施工增加	1759.25								
6	011601001002	脚手架									
合计					3824.14						-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表 E.3.3　措施项目费用分拆表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	措施 项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
本页小计				-		-		-	
合　计				-		-		-	

表 E.3.4　大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）			合价（元）	备注
				C=C1+C2+C3				
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C1	C2	C3	D=A•B•C	
本页小计								-
合计								-

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额		100				
2	未确定工程暂列金额		100				
3	未确定服务暂列金额		100				
4	未确定其他暂列金额		100				
本页小计		–	–				–
合　　计		–	–				–

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A	B	C	A	B	C	D=C　-C	
本页小计									-
合　　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4　计日工表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A	A	B=A　-A
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A	B	C	A	C	D=C　-C	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表 E.5.1 增值税计价表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程项目+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	161[illegible]85.59	9	14578.70
合计					14578.70

表 G.1.1　发包人提供材料一览表

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
本页小计						-	-
合　　计						-	-

表 G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 k（%）	价格信息 C_i（元）	价差 $\triangle C$（元）	价差调整金额 $\triangle P$（元）
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：装饰改造　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F	现行价格指数F	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

表 E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称：安装工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	1234009.29
1.1	电气工程	825046.39
1.2	给排水工程	17963.48
1.3	通风排烟工程	390999.42
2	措施项目	5897.59
2.1	其中：安全生产措施项目	3538.55
3	其他项目	222000
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	222000
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	111591.62
合　计		1573498.50

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表 B.3.1　投标总价封面

电气工程　　工程

投标总价

投 标 人：　河南省宛东建筑安装工程有限公司　　（盖章）

2026年08月18日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ006；2019-RJ003；2020-RJ003；2021-RJ004

表 C.3.1　投标总价扉页

工程名称：电气工程

标段名称：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：1073374.01

（大写）：壹佰零柒万叁仟叁佰柒拾肆元零角壹分

投　标　人：河南省宛东建筑安装工程有限公司　(盖章)

法定代表人
或其授权人：王青松　(签字或盖章)

编　制　人：乔路　(签字及盖章)

编制时间：2026年08月18日

表D.2.1　投标报价填报说明

工程名称：电气工程

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

表D.4.1 工程量清单计算规则说明

工程名称：电气工程

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表 E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	825046.39
2	措施项目	1902.24
2.1	其中：安全生产措施项目	1141.34
3	其他项目	172000
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	172000
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	74425.38
合　计		1073374.01

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					825046.39
1	030402011001	成套配电箱	1.名称:一层空调配电总箱1AL-CF 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	台	1	3025.51	3025.51
2	030402011002	成套配电箱	1.名称:二层空调配电总箱1AL-CF 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	台	1	3025.51	3025.51
3	030402011003	成套配电箱	1.名称:配电箱1AC1 2.规格:41.5KW，参考尺寸500*600*200 3.安装方式:半嵌入安装 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	台	1	2783.52	2783.52
4	030402011004	成套配电箱	1.名称:配电箱2AC1 2.规格:41.5KW，参考尺寸500*600*200 3.安装方式:半嵌入安装 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	台	1	2783.52	2783.52
5	030402011005	成套配电箱	1.名称:操作间配电箱1AC2 2.规格:72KW，参考尺寸300*500*200 3.安装方式:半嵌入安装 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	台	1	2724.54	2724.54
本页小计							14342.6

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030402011006	成套配电箱	1.名称:配电箱1AC3 2.规格:3.0KW，参考尺寸500*600*200 3.安装方式:半嵌入安装 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	台	1	2783.52	2783.52
7	030402011007	成套配电箱	1.名称:空调断路器箱 2.安装方式:底边距地0.5m 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	台	4	653.38	2613.52
8	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZNB1-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.安装位置:一层操作间汤锅预留 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	5	103.87	519.35
9	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZNB1-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	12.25	150.97	1849.38
10	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZNB1-YJY-4*25+E25 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	23.98	118.53	2842.35
本页小计							10608.12

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZNB1-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.安装位置:一层操作间电锅灶预留 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	10	169.03	1690.3
12	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZNB1-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	18.89	237.28	4482.22
13	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZNB1-KYJY-6*1.5 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	15.44	16.47	254.3
14	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZNB1-YJY-5*16电力电缆头 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	个	4	110.34	441.36
15	030409003002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZNB1-YJY-4*25+E25电力电缆头 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	个	4	165.22	660.88
本页小计							7529.06

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030409003003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZNB1-YJY-4*50+1*2.电力电缆头 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	个	2	201.1	402.2
17	030409005001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:WDZNB1-KYJY-6*1.5控制电缆头 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	个	3	76.59	229.77
18	030412001001	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC15 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	14.69	24.14	354.62
19	030412001002	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	71.9	31.79	2285.7
20	030412001003	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC32 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	8.9	38.1	339.09
21	030412001004	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC40 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	20.06	46.49	932.59
22	030412001006	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC50 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	15.06	53.56	806.61
本页小计							5350.58

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030412001007	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC75 3.配置形式:一层操作间电锅灶预留 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	10	100.02	1000.2
24	030412001005	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:明敷设 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	396.82	33.53	13305.37
25	030412004001	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	67.57	5.43	366.91
26	030412004002	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZNB1-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	197.95	5.01	991.73
27	030412004003	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZNB1-BYJ 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	46.17	6.75	311.65
本页小计							15975.86

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030412004004	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZNB1-BYJ 3.规格:6mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	116.26	8.85	1028.9
29	030412004005	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZNB1-BYJ 3.规格:10mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	2909.44	13.79	40121.18
30	030412004006	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZNB1-BYJ 3.规格:16mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	12.6	19.56	246.46
31	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:现场控制带闭锁防水按钮盒 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	套	3	190.77	572.31
32	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	个	12	15.2	182.4
33	030416006001	输配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	系统	1	452.12	452.12
本页小计							42603.37

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030505016001	显示设备	1.名称:智慧黑板 2.规格:整体尺寸不小于4500mm（长）*1160mm（高），主屏≥86英寸 3.2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	套	20	26431.84	528636.8
35	030505016002	显示设备	1.名称:投影设备 2.规格:详见设备参数表 3.含：拍摄设备主机、大疆相机信息采集、电脑、无线图传、镜头、导播台、稳定器、脚架、无人机、线材耗材、补光灯、存储配件等 4.2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	套	1	200000	200000
本页小计							728636.8
合计							825046.39

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共59页

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:一层空调配电总箱1AL-CF 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	319.91
1.1	普工	工日	0.532			87.1	46.34
1.2	一般技工	工日	1.238	-	-	134	165.89
1.3	高级技工	工日	0.294	-	-	201	59.09
1.4	其他人工费	元	1	-	-	48.587	48.59
2	材料费	-	-	-	-	-	2517.17
2.1	一层空调配电总箱1AL-CF	台	1	-	-	2500	2500
2.2	镀锌扁钢 综合	kg	1.8	-	-	4.08	7.34
2.3	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.2
2.4	低碳钢焊条 J422 综合	kg	0.18	-	-	4.1	0.74
2.5	松香焊锡丝 综合	m	0.15	-	-	0.55	0.08
2.6	平垫铁 综合	kg	0.3	-	-	4.5	1.35
2.7	酚醛调和漆 各色	kg	0.05	-	-	15	0.75
2.8	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.02	-	-	15.66	0.31
2.9	电力复合脂	kg	0.05	-	-	20	1
2.10	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.2	-	-	3.5	0.7
2.11	塑料管综合	kg	0.3	-	-	11.28	3.38
2.12	其他材料费	元	0.3035	-	-	1	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	94.28
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.084	-	-	691.24	58.06
3.2	载重汽车 装载质量(t) 4	台班	0.05	-	-	398.64	19.93

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第2页 共59页

3.3	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.103	-	-	57.02	5.87
3.4	其他施工机具使用费	元	1			10.42	10.42
4	1+2+3小计	-	-		-	-	2931.36
5	管理费	-	-				63.75
6	利润	-	-				30.4
综合单价							3025.51

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第3页 共59页

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:二层空调配电总箱1AL-CF 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	319.91
1.1	普工	工日	0.532			87.1	46.34
1.2	一般技工	工日	1.238	-	-	134	165.89
1.3	高级技工	工日	0.294	-	-	201	59.09
1.4	其他人工费	元	1	-	-	48.587	48.59
2	材料费	-	-	-	-	-	2517.17
2.1	二层空调配电总箱1AL-CF	台	1	-	-	2500	2500
2.2	镀锌扁钢 综合	kg	1.8	-	-	4.08	7.34
2.3	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.2
2.4	低碳钢焊条 J422 综合	kg	0.18	-	-	4.1	0.74
2.5	松香焊锡丝 综合	m	0.15	-	-	0.55	0.08
2.6	平垫铁 综合	kg	0.3	-	-	4.5	1.35
2.7	酚醛调和漆 各色	kg	0.05	-	-	15	0.75
2.8	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.02	-	-	15.66	0.31
2.9	电力复合脂	kg	0.05	-	-	20	1
2.10	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.2	-	-	3.5	0.7
2.11	塑料管综合	kg	0.3	-	-	11.28	3.38
2.12	其他材料费	元	0.3035	-	-	1	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	94.28
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.084	-	-	691.24	58.06
3.2	载重汽车 装载质量(t) 4	台班	0.05	-	-	398.64	19.93

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第4页 共59页

3.3	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.103	-	-	57.02	5.87
3.4	其他施工机具使用费	元	1			10.42	10.42
4	1+2+3小计	-	-		-	-	2931.36
5	管理费	-	-				63.75
6	利润	-	-				30.4
综合单价							3025.51

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第5页 共59页

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:配电箱1AC1 2.规格:41.5KW，参考尺寸500*600*200 3.安装方式:半嵌入安装 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.017	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	2526.64
2.1	配电箱1AC1	台	1	-	-	2500	2500
2.2	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.2
2.3	松香焊锡丝 综合	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.4	平垫铁 综合	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.5	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.6	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.7	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.2
2.8	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.9	塑料管综合	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.10	硬铜绞线 TJ-2.5～4mm^2	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.11	铜接线端子 DT-6	个	2.03	-	-	1	2.03
2.12	其他材料费	元	0.471	-	-	1	0.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第6页 共59页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2729.41
5	管理费	-	-				36.64
6	利润	-	-				17.47
综合单价							2783.52

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第7页 共59页

项目编码	030402011004	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:配电箱2AC1 2.规格:41.5KW，参考尺寸500*600*200 3.安装方式:半嵌入安装 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.017	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	2526.64
2.1	配电箱2AC1	台	1	-	-	2500	2500
2.2	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.2
2.3	松香焊锡丝 综合	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.4	平垫铁 综合	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.5	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.6	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.7	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.2
2.8	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.9	塑料管综合	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.10	硬铜绞线 TJ-2.5～4mm^2	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.11	铜接线端子 DT-6	个	2.03	-	-	1	2.03
2.12	其他材料费	元	0.471	-	-	1	0.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第8页 共59页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2729.41
5	管理费	-	-				36.64
6	利润	-	-				17.47
综合单价							2783.52

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第9页 共59页

项目编码	030402011005	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:操作间配电箱1AC2 2.规格:72KW，参考尺寸300*500*200 3.安装方式:半嵌入安装 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	157.91
1.1	普工	工日	0.263	-	-	87.1	22.91
1.2	一般技工	工日	0.614	-	-	134	82.28
1.3	高级技工	工日	0.146	-	-	201	29.35
1.4	其他人工费	元	1	-	-	23.381	23.38
2	材料费	-	-	-	-	-	2524.51
2.1	操作间配电箱1AC2	台	1	-	-	2500	2500
2.2	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.2
2.3	松香焊锡丝 综合	m	0.07	-	-	0.55	0.04
2.4	平垫铁 综合	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.5	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.2
2.7	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.1	-	-	3.5	0.35
2.8	塑料管综合	kg	0.15	-	-	11.28	1.69
2.9	硬铜绞线 TJ-2.5～4mm^2	m	5.618	-	-	1.68	9.44
2.10	铜接线端子 DT-6	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.4333	-	-	1	0.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第10页 共59页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2682.42
5	管理费	-	-				28.52
6	利润	-	-				13.6
综合单价							2724.54

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第11页 共59页

项目编码	030402011006	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:配电箱1AC3 2.规格:3.0KW，参考尺寸500*600*200 3.安装方式:半嵌入安装 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.017	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	2526.64
2.1	配电箱1AC3	台	1	-	-	2500	2500
2.2	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.2
2.3	松香焊锡丝 综合	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.4	平垫铁 综合	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.5	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.6	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.7	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.2
2.8	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.9	塑料管综合	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.10	硬铜绞线 TJ-2.5～4mm^2	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.11	铜接线端子 DT-6	个	2.03	-	-	1	2.03
2.12	其他材料费	元	0.471	-	-	1	0.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第12页 共59页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2729.41
5	管理费	-	-				36.64
6	利润	-	-				17.47
综合单价							2783.52

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第13页 共59页

项目编码	030402011007	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:空调断路器箱 2.安装方式:底边距地0.5m 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	105.37
1.1	普工	工日	0.176	-	-	87.1	15.33
1.2	一般技工	工日	0.41	-	-	134	54.94
1.3	高级技工	工日	0.097	-	-	201	19.5
1.4	其他人工费	元	1	-	-	15.603	15.6
2	材料费	-	-	-	-	-	519.93
2.1	空调断路器箱	台	1	-	-	500	500
2.2	棉纱	kg	0.08	-	-	12	0.96
2.3	松香焊锡丝 综合	m	0.05	-	-	0.55	0.03
2.4	平垫铁 综合	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.5	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.6	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.7	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.2
2.8	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.1	-	-	3.5	0.35
2.9	塑料管综合	kg	0.13	-	-	11.28	1.47
2.10	硬铜绞线 TJ-2.5～4mm^2	m	3.132	-	-	1.68	5.26
2.11	铜接线端子 DT-6	个	2.03	-	-	1	2.03
2.12	其他材料费	元	0.3524	-	-	1	0.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第14页 共59页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	625.3
5	管理费	-	-				19.01
6	利润	-	-				9.07
综合单价							653.38

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第15页 共59页

项目编码	030409001004	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZNB1-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.安装位置:一层操作间汤锅预留 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.99
1.1	普工	工日	0.00943	-	-	87.1	0.82
1.2	一般技工	工日	0.01449	-	-	134	1.94
1.3	高级技工	工日	0.00299	-	-	201	0.6
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.626	0.63
2	材料费	-	-	-	-	-	97.55
2.1	WDZNB1-YJY-5*10	m	1.01	-	-	95	95.95
2.2	封铅 含铅65% 锡35%	kg	0.0069	-	-	51.1	0.35
2.3	橡胶垫 δ2	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.4	白布	kg	0.00345	-	-	6.27	0.02
2.5	膨胀螺栓 M6	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.6	冲击钻头 Φ8	个	0.00115	-	-	3.9	
2.7	合金钢钻头 Φ10	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.9	汽油 综合	kg	0.00575	-	-	7	0.04
2.10	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.058765	-	-	10.5	0.62
2.12	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.26933	-	-	1.13	0.3
2.13	标志牌 塑料扁型	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.14	其他材料费	元	0.028279	-	-	1	0.03

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第16页 共59页

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.09
3.1	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ，1000V	台班	0.00161			36.54	0.06
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.000805			691.24	0.56
3.3	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.11	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	102.63
5	管理费	-	-				0.84
6	利润	-	-				0.4
综合单价							103.87

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第17页 共59页

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZNB1-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.18
1.1	普工	工日	0.01265	-	-	87.1	1.1
1.2	一般技工	工日	0.01863	-	-	134	2.5
1.3	高级技工	工日	0.00391	-	-	201	0.79
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.796	0.8
2	材料费	-	-	-	-	-	143.12
2.1	WDZNB1-YJY-5*16	m	1.01	-	-	140	141.4
2.2	封铅 含铅65% 锡35%	kg	0.0092	-	-	51.1	0.47
2.3	橡胶垫 δ2	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.4	白布	kg	0.00345	-	-	6.27	0.02
2.5	膨胀螺栓 M6	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.6	冲击钻头 φ8	个	0.00115	-	-	3.9	
2.7	合金钢钻头 φ10	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.9	汽油 综合	kg	0.00575	-	-	7	0.04
2.10	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.058765	-	-	10.5	0.62
2.12	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.26933	-	-	1.13	0.3
2.13	标志牌 塑料扁型	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.14	其他材料费	元	0.030395	-	-	1	0.03

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第18页 共59页

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.1
3.1	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ，1000V	台班	0.00161			36.54	0.06
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.000805			691.24	0.56
3.3	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	149.4
5	管理费	-	-				1.06
6	利润	-	-				0.51
综合单价							150.97

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第19页 共59页

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZNB1-YJY-4*25+E25 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.14
1.1	普工	工日	0.01679	-	-	87.1	1.46
1.2	一般技工	工日	0.02691	-	-	134	3.61
1.3	高级技工	工日	0.004945	-	-	201	0.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.078	1.08
2	材料费	-	-	-	-	-	108.18
2.1	WDZNB1-YJY-4*25+E25	m	1.01	-	-	105	106.05
2.2	封铅 含铅65% 锡35%	kg	0.0115	-	-	51.1	0.59
2.3	橡胶垫 δ2	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.4	白布	kg	0.00575	-	-	6.27	0.04
2.5	膨胀螺栓 M10	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.6	冲击钻头 φ12	个	0.00115	-	-	5	0.01
2.7	合金钢钻头 φ10	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.9	汽油 综合	kg	0.0092	-	-	7	0.06
2.10	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.081765	-	-	10.5	0.86
2.12	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.26933	-	-	1.13	0.3
2.13	标志牌 塑料扁型	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.14	其他材料费	元	0.037582	-	-	1	0.04

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第20页 共59页

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.11
3.1	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ，1000V	台班	0.00161			36.54	0.06
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.000805			691.24	0.56
3.3	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	116.43
5	管理费	-	-				1.42
6	利润	-	-				0.68
综合单价							118.53

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第21页 共59页

项目编码	030409001005	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZNB1-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.安装位置:一层操作间电锅灶预留 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.14
1.1	普工	工日	0.01679	-	-	87.1	1.46
1.2	一般技工	工日	0.02691	-	-	134	3.61
1.3	高级技工	工日	0.004945	-	-	201	0.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.078	1.08
2	材料费	-	-	-	-	-	158.68
2.1	WDZNB1-YJY-4*35+1*16	m	1.01	-	-	155	156.55
2.2	封铅 含铅65% 锡35%	kg	0.0115	-	-	51.1	0.59
2.3	橡胶垫 δ2	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.4	白布	kg	0.00575	-	-	6.27	0.04
2.5	膨胀螺栓 M10	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.6	冲击钻头 Φ12	个	0.00115	-	-	5	0.01
2.7	合金钢钻头 Φ10	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.9	汽油 综合	kg	0.0092	-	-	7	0.06
2.10	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.081765	-	-	10.5	0.86
2.12	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.26933	-	-	1.13	0.3
2.13	标志牌 塑料扁型	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.14	其他材料费	元	0.037582	-	-	1	0.04

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第22页 共59页

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.11
3.1	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ，1000V	台班	0.00161			36.54	0.06
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.000805			691.24	0.56
3.3	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	166.93
5	管理费	-	-				1.42
6	利润	-	-				0.68
综合单价							169.03

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第23页 共59页

项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZNB1-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.05
1.1	普工	工日	0.02208	-	-	87.1	1.92
1.2	一般技工	工日	0.034155	-	-	134	4.58
1.3	高级技工	工日	0.005865	-	-	201	1.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.371	1.37
2	材料费	-	-	-	-	-	224.45
2.1	WDZNB1-YJY-4*50+1*25	m	1.01	-	-	220	222.2
2.2	封铅 含铅65% 锡35%	kg	0.0138	-	-	51.1	0.71
2.3	橡胶垫 δ2	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.4	白布	kg	0.00575	-	-	6.27	0.04
2.5	膨胀螺栓 M10	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.6	冲击钻头 φ12	个	0.00115	-	-	5	0.01
2.7	合金钢钻头 φ10	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.9	汽油 综合	kg	0.0092	-	-	7	0.06
2.10	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.081765	-	-	10.5	0.86
2.12	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.26933	-	-	1.13	0.3
2.13	标志牌 塑料扁型	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.14	其他材料费	元	0.039687	-	-	1	0.04

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第24页 共59页

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.12
3.1	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ，1000V	台班	0.00161			36.54	0.06
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.000805			691.24	0.56
3.3	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	234.62
5	管理费	-	-				1.8
6	利润	-	-				0.86
综合单价							237.28

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第25页 共59页

项目编码	030409002001	项目名称	控制电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZNB1-KYJY-6*1.5 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	4.98
1.1	普工	工日	0.01183	-	-	87.1	1.03
1.2	一般技工	工日	0.01872	-	-	134	2.51
1.3	高级技工	工日	0.00338	-	-	201	0.68
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.762	0.76
2	材料费	-	-	-	-	-	10.09
2.1	WDZNB1-KYJY-6*1.5	m	1.015	-	-	9.5	9.64
2.2	白布	kg	0.0026	-	-	6.27	0.02
2.3	钢锯条	条	0.013	-	-	0.5	0.01
2.4	汽油 综合	kg	0.0039	-	-	7	0.03
2.5	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.0013	-	-	1.5	
2.6	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.30446	-	-	1.13	0.34
2.7	标志牌 塑料扁型	个	0.07813	-	-	0.5	0.04
2.8	其他材料费	元	0.007839	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.07
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.45
综合单价							16.47

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第26页 共59页

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZNB1-YJY-5*16电力电缆头 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	48.84
1.1	普工	工日	0.0644	-	-	87.1	5.61
1.2	一般技工	工日	0.18285	-	-	134	24.5
1.3	高级技工	工日	0.0575	-	-	201	11.56
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.171	7.17
2	材料费	-	-	-	-	-	48.67
2.1	三色塑料带 20mm×40m	m	0.1288	-	-	0.4	0.05
2.2	白布	kg	0.3312	-	-	6.27	2.08
2.3	焊锡膏	kg	0.0115	-	-	36	0.41
2.4	焊锡丝 综合	kg	0.0552	-	-	62	3.42
2.5	汽油 综合	kg	0.3312	-	-	7	2.32
2.6	电力复合脂	kg	0.03335	-	-	20	0.67
2.7	固定卡子 Φ90	个	1.8952	-	-	2.14	4.06
2.8	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.276	-	-	1.5	0.41
2.9	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm^2	kg	0.184	-	-	60	11.04
2.10	铜接线端子 DT-16	个	5.497	-	-	2.6	14.29
2.11	塑料手套 ST型	个	1.2075	-	-	7.5	9.06
2.12	其他材料费	元	0.860545	-	-	1	0.86
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第27页 共59页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	97.51
5	管理费	-	-				8.69
6	利润	-	-				4.14
综合单价							110.34

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第28页 共59页

项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZNB1-YJY-4*25+E25电力电缆头 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	81.52
1.1	普工	工日	0.10695	-	-	87.1	9.32
1.2	一般技工	工日	0.3059	-	-	134	40.99
1.3	高级技工	工日	0.0966	-	-	201	19.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.797	11.8
2	材料费	-	-	-	-	-	62.79
2.1	三色塑料带 20mm×40m	m	0.161	-	-	0.4	0.06
2.2	白布	kg	0.414	-	-	6.27	2.6
2.3	焊锡膏	kg	0.0138	-	-	36	0.5
2.4	焊锡丝 综合	kg	0.069	-	-	62	4.28
2.5	汽油 综合	kg	0.414	-	-	7	2.9
2.6	电力复合脂	kg	0.0414	-	-	20	0.83
2.7	固定卡子 Φ90	个	2.369	-	-	2.14	5.07
2.8	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.345	-	-	1.5	0.52
2.9	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm^2	kg	0.23	-	-	60	13.8
2.10	铜接线端子 DT-16	个	1.173	-	-	2.6	3.05
2.11	铜接线端子 DT-35	个	4.324	-	-	4.4	19.03
2.12	塑料手套 ST型	个	1.2075	-	-	7.5	9.06
2.13	其他材料费	元	1.11021	-	-	1	1.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第29页 共59页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	144.31
5	管理费	-	-				14.16
6	利润	-	-				6.75
综合单价							165.22

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第30页 共59页

项目编码	030409003003	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZNB1-YJY-4*50+1*25电力电缆头 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	98.08
1.1	普工	工日	0.1288	-	-	87.1	11.22
1.2	一般技工	工日	0.368	-	-	134	49.31
1.3	高级技工	工日	0.11615	-	-	201	23.35
1.4	其他人工费	元	1	-	-	14.203	14.2
2	材料费	-	-	-	-	-	77.85
2.1	三色塑料带 20mm×40m	m	0.27945	-	-	0.4	0.11
2.2	白布	kg	0.506	-	-	6.27	3.17
2.3	焊锡膏	kg	0.0184	-	-	36	0.66
2.4	焊锡丝 综合	kg	0.092	-	-	62	5.7
2.5	汽油 综合	kg	0.437	-	-	7	3.06
2.6	电力复合脂	kg	0.0506	-	-	20	1.01
2.7	固定卡子 Φ90	个	2.369	-	-	2.14	5.07
2.8	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.345	-	-	1.5	0.52
2.9	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm^2	kg	0.31855	-	-	60	19.11
2.10	铜接线端子 DT-16	个	1.173	-	-	2.6	3.05
2.11	铜接线端子 DT-50	个	4.324	-	-	6	25.94
2.12	塑料手套 ST型	个	1.2075	-	-	7.5	9.06
2.13	其他材料费	元	1.37655	-	-	1	1.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第31页 共59页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	175.93
5	管理费	-	-				17.04
6	利润	-	-				8.13
综合单价							201.1

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第32页 共59页

项目编码	030409005001	项目名称	控制电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:控制电缆头 2.规格:WDZNB1-KYJY-6*1.5控制电缆头 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	42.18
1.1	普工	工日	0.056	-	-	87.1	4.88
1.2	一般技工	工日	0.158	-	-	134	21.17
1.3	高级技工	工日	0.05	-	-	201	10.05
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.08	6.08
2	材料费	-	-	-	-	-	23.66
2.1	三色塑料带 20mm×40m	m	0.2	-	-	0.4	0.08
2.2	白布	kg	0.2	-	-	6.27	1.25
2.3	焊锡膏	kg	0.02	-	-	36	0.72
2.4	焊锡丝 综合	kg	0.1	-	-	62	6.2
2.5	汽油 综合	kg	0.1	-	-	7	0.7
2.6	塑料软管 De5	m	0.04	-	-	0.12	
2.7	固定卡子 Φ40	个	1.03	-	-	0.62	0.64
2.8	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.1	-	-	1.5	0.15
2.9	尼龙扎带 综合	根	10	-	-	0.14	1.4
2.10	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm^2	kg	0.14	-	-	60	8.4
2.11	套管KT2型	个	1.05	-	-	0.52	0.55
2.12	铜接线端子 DT-16	个	1.02	-	-	2.6	2.65
2.13	端子号牌	个	5	-	-	0.1	0.5
2.14	其他材料费	元	0.4184	-	-	1	0.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第33页 共59页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.84
5	管理费	-	-				7.28
6	利润	-	-				3.47
综合单价							76.59

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第34页 共59页

项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC15 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.56
1.1	普工	工日	0.0356	-	-	87.1	3.1
1.2	一般技工	工日	0.0432	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.0086	-	-	201	1.73
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.942	1.94
2	材料费	-	-	-	-	-	7.99
2.1	SC15	m	1.03	-	-	5.4	5.56
2.2	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.008	-	-	5.32	0.04
2.3	木螺钉 d4×65	10个	0.2503	-	-	0.9	0.23
2.4	塑料胀管 Φ6～8	个	2.6426	-	-	0.15	0.4
2.5	冲击钻头 Φ6～8	个	0.017	-	-	3.9	0.07
2.6	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02
2.7	醇酸清漆	kg	0.003	-	-	16.89	0.05
2.8	铅油(厚漆)	kg	0.006	-	-	8.5	0.05
2.9	油漆溶剂油	kg	0.005	-	-	4.4	0.02
2.10	镀锌锁紧螺母 DN15×1.5	个	0.4124	-	-	0.2	0.08
2.11	镀锌钢管接头 15×2.75	个	0.1652	-	-	0.59	0.1
2.12	镀锌钢管卡子 DN15	个	1.2372	-	-	0.47	0.58
2.13	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm^2	m	0.1441	-	-	2.58	0.37
2.14	镀锌钢管塑料护口 DN15～20	个	0.4124	-	-	0.15	0.06
2.15	镀锌地线夹 15	套	0.6396	-	-	0.5	0.32

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第35页 共59页

2.16	其他材料费	元	0.04291	-	-	1	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-		-	
4	1+2+3小计	-	-			-	20.55
5	管理费	-	-				2.43
6	利润	-	-				1.16
综合单价							24.14

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第36页 共59页

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.22
1.1	普工	工日	0.0401	-	-	87.1	3.49
1.2	一般技工	工日	0.0495	-	-	134	6.63
1.3	高级技工	工日	0.0094	-	-	201	1.89
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.205	2.2
2	材料费	-	-	-	-	-	13.48
2.1	SC25	m	1.03	-	-	10	10.3
2.2	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.008	-	-	5.32	0.04
2.3	木螺钉 d4×65	10个	0.1732	-	-	0.9	0.16
2.4	塑料胀管 Φ6～8	个	1.8278	-	-	0.15	0.27
2.5	冲击钻头 Φ6～8	个	0.012	-	-	3.9	0.05
2.6	钢锯条	条	0.02	-	-	0.5	0.01
2.7	醇酸清漆	kg	0.004	-	-	16.89	0.07
2.8	铅油(厚漆)	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.9	油漆溶剂油	kg	0.007	-	-	4.4	0.03
2.10	镀锌锁紧螺母 DN25×3	个	0.1602	-	-	0.52	0.08
2.11	镀锌钢管塑料护口 DN25	个	0.1552	-	-	0.23	0.04
2.12	镀锌钢管接头 25×3.25	个	0.1652	-	-	1.62	0.27
2.13	镀锌钢管卡子 DN25	个	0.8559	-	-	0.55	0.47
2.14	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm^2	m	0.2042	-	-	2.58	0.53
2.15	镀锌地线夹 25	套	0.6396	-	-	1.6	1.02

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第37页 共59页

2.16	其他材料费	元	0.05617	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-		-	
4	1+2+3小计	-	-			-	27.7
5	管理费	-	-				2.77
6	利润	-	-				1.32
综合单价							31.79

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第38页 共59页

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC32 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.66
1.1	普工	工日	0.0437	-	-	87.1	3.81
1.2	一般技工	工日	0.0549	-	-	134	7.36
1.3	高级技工	工日	0.0103	-	-	201	2.07
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.427	2.43
2	材料费	-	-	-	-	-	17.94
2.1	SC32	m	1.03	-	-	13.9	14.32
2.2	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.008	-	-	5.32	0.04
2.3	木螺钉 d4×65	10个	0.1732	-	-	0.9	0.16
2.4	塑料胀管 Φ6～8	个	1.8278	-	-	0.15	0.27
2.5	冲击钻头 Φ6～8	个	0.012	-	-	3.9	0.05
2.6	钢锯条	条	0.02	-	-	0.5	0.01
2.7	醇酸清漆	kg	0.005	-	-	16.89	0.08
2.8	铅油(厚漆)	kg	0.013	-	-	8.5	0.11
2.9	油漆溶剂油	kg	0.009	-	-	4.4	0.04
2.10	镀锌锁紧螺母 DN32×3	个	0.1602	-	-	0.68	0.11
2.11	镀锌钢管接头 32×3.25	个	0.1652	-	-	2.44	0.4
2.12	镀锌钢管卡子 DN32	个	0.8559	-	-	0.68	0.58
2.13	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm^2	m	0.2452	-	-	2.58	0.63
2.14	镀锌钢管塑料护口 DN32	个	0.1552	-	-	0.28	0.04
2.15	镀锌地线夹 32	套	0.6396	-	-	1.6	1.02

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第39页 共59页

2.16	其他材料费	元	0.06403	-	-	1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-		-	
4	1+2+3小计	-	-			-	33.6
5	管理费	-	-				3.05
6	利润	-	-				1.45
综合单价							38.1

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第40页 共59页

项目编码	030412001004	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC40 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.62
1.1	普工	工日	0.0556	-	-	87.1	4.84
1.2	一般技工	工日	0.0684	-	-	134	9.17
1.3	高级技工	工日	0.0128	-	-	201	2.57
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.039	3.04
2	材料费	-	-	-	-	-	21.21
2.1	SC40	m	1.03	-	-	16.1	16.58
2.2	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.008	-	-	5.32	0.04
2.3	木螺钉 d4×65	10个	0.0691	-	-	0.9	0.06
2.4	膨胀螺栓 M6	10套	0.0671	-	-	6	0.4
2.5	塑料胀管 Φ6～8	个	0.7267	-	-	0.15	0.11
2.6	冲击钻头 Φ6～8	个	0.009	-	-	3.9	0.04
2.7	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02
2.8	醇酸清漆	kg	0.006	-	-	16.89	0.1
2.9	铅油(厚漆)	kg	0.015	-	-	8.5	0.13
2.10	油漆溶剂油	kg	0.011	-	-	4.4	0.05
2.11	镀锌锁紧螺母 DN40×3	个	0.1602	-	-	1.24	0.2
2.12	镀锌钢管接头 40×3.5	个	0.1652	-	-	2.91	0.48
2.13	镀锌钢管卡子 DN40	个	0.6807	-	-	0.75	0.51
2.14	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm^2	m	0.2933	-	-	2.58	0.76
2.15	镀锌钢管塑料护口 DN40	个	0.1552	-	-	0.34	0.05

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第41页 共59页

2.16	镀锌地线夹 40	套	0.6396	-	-	2.5	1.6
2.17	其他材料费	元	0.08176			1	0.08
3	施工机具使用费	-	-			-	
4	1+2+3小计	-	-			-	40.83
5	管理费	-	-				3.83
6	利润	-	-				1.83
综合单价							46.49

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第42页 共59页

项目编码	030412001006	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC50 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.76
1.1	普工	工日	0.0565	-	-	87.1	4.92
1.2	一般技工	工日	0.0693	-	-	134	9.29
1.3	高级技工	工日	0.0128	-	-	201	2.57
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.98	2.98
2	材料费	-	-	-	-	-	27.87
2.1	SC50	m	1.03	-	-	21.9	22.56
2.2	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.3	木螺钉 d4×65	10个	0.0701	-	-	0.9	0.06
2.4	膨胀螺栓 M6	10套	0.0701	-	-	6	0.42
2.5	塑料胀管 Φ6～8	个	0.7307	-	-	0.15	0.11
2.6	冲击钻头 Φ6～8	个	0.01	-	-	3.9	0.04
2.7	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02
2.8	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	16.89	0.17
2.9	铅油(厚漆)	kg	0.02	-	-	8.5	0.17
2.10	油漆溶剂油	kg	0.01	-	-	4.4	0.04
2.11	镀锌锁紧螺母 DN50×3	个	0.2002	-	-	1.49	0.3
2.12	镀锌钢管塑料护口 DN50	个	0.1502	-	-	0.55	0.08
2.13	镀锌钢管接头 50×3.5	个	0.1602	-	-	4.17	0.67
2.14	镀锌钢管卡子 DN50	个	0.6807	-	-	0.86	0.59
2.15	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm^2	m	0.3504	-	-	2.58	0.9

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第43页 共59页

2.16	镀锌地线夹 50	套	0.6406	-	-	2.5	1.6
2.17	其他材料费	元	0.09402			1	0.09
3	施工机具使用费	-	-			-	0.19
3.1	管子切断机 管径(mm) 150	台班	0.0011			32.18	0.04
3.2	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内	台班	0.0011	-		49.08	0.05
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.82
5	管理费	-	-				3.89
6	利润	-	-				1.85
综合单价							53.56

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第44页 共59页

项目编码	030412001007	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC75 3.配置形式:一层操作间电锅灶预留 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	43.47
1.1	普工	工日	0.123	-	-	87.1	10.71
1.2	一般技工	工日	0.1521	-	-	134	20.38
1.3	高级技工	工日	0.0291	-	-	201	5.85
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.526	6.53
2	材料费	-	-	-	-	-	43.58
2.1	SC75	m	1.03	-	-	34.8	35.84
2.2	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.3	膨胀螺栓 M6	10套	0.1001	-	-	6	0.6
2.4	冲击钻头 Φ6～8	个	0.01	-	-	3.9	0.04
2.5	钢锯条	条	0.0501	-	-	0.5	0.03
2.6	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	16.89	0.17
2.7	铅油(厚漆)	kg	0.02	-	-	8.5	0.17
2.8	油漆溶剂油	kg	0.02	-	-	4.4	0.09
2.9	镀锌锁紧螺母 DN80×3	个	0.2002	-	-	1.24	0.25
2.10	镀锌钢管塑料护口 DN80	个	0.1502	-	-	0.82	0.12
2.11	镀锌钢管接头 80×4	个	0.1502	-	-	7.2	1.08
2.12	镀锌钢管卡子 DN80	个	0.5205	-	-	1.72	0.9
2.13	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm^2	m	0.5105	-	-	2.58	1.32
2.14	镀锌地线夹 80	套	0.6206	-	-	4.5	2.79

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第45页 共59页

2.15	其他材料费	元	0.13685	-	-	1	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0.42
3.1	管子切断机 管径(mm) 150	台班	0.0011			32.18	0.04
3.2	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内	台班	0.0032			49.08	0.16
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.22	0.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	87.47
5	管理费	-	-				8.5
6	利润	-	-				4.05
综合单价							100.02

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　

项目编码	030412001005	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:明敷设 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.85
1.1	普工	工日	0.0336	-	-	87.1	2.93
1.2	一般技工	工日	0.0413	-	-	134	5.53
1.3	高级技工	工日	0.0077	-	-	201	1.55
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.842	1.84
2	材料费	-	-	-	-	-	18.25
2.1	JDG40	m	1.03	-	-	13.5	13.91
2.2	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.3	木螺钉 d4×65	10个	0.0691	-	-	0.9	0.06
2.4	膨胀螺栓 M6	10套	0.0671	-	-	6	0.4
2.5	塑料胀管 Φ6～8	个	0.7267	-	-	0.15	0.11
2.6	冲击钻头 Φ6～8	个	0.009	-	-	3.9	0.04
2.7	钢锯条	条	0.02	-	-	0.5	0.01
2.8	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm^2	m	0.3764	-	-	2.58	0.97
2.9	镀锌电线管塑料护口 DN40～50	个	0.1552	-	-	0.55	0.09
2.10	镀锌电线管卡子 40	个	0.6797	-	-	0.75	0.51
2.11	镀锌地线夹 40	套	0.8248	-	-	2.5	2.06
2.12	其他材料费	元	0.07683	-	-	1	0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第47页 共59页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.1
5	管理费	-	-				2.32
6	利润	-	-				1.11
综合单价							33.53

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第48页 共59页

项目编码	030412004001	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.6
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.181	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	3.89
2.1	WDZ-BYJ2.5mm2	m	1.16	-	-	3.2	3.71
2.2	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.3	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.4	汽油 综合	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.5	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	-	-	1.5	
2.6	其他材料费	元	0.00321	-	-	1	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.09
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.11
综合单价							5.43

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第49页 共59页

项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:配线 2.型号:WDZNB1-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.96
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0036	-	-	134	0.48
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.14	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	3.8
2.1	WDZNB1-BYJ2.5mm2	m	1.05	-	-	3.5	3.68
2.2	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.3	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06
2.4	汽油 综合	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.5	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.007	-	-	1.5	0.01
2.6	其他材料费	元	0.00229	-	-	1	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.76
5	管理费	-	-				0.17
6	利润	-	-				0.08
综合单价							5.01

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第50页 共59页

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:配线 2.型号:WDZNB1-BYJ 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.06
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0036	-	-	134	0.48
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.162	0.16
2	材料费	-	-	-	-	-	5.4
2.1	WDZNB1-BYJ4mm2	m	1.05	-	-	5	5.25
2.2	棉纱	kg	0.003	-	-	12	0.04
2.3	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06
2.4	汽油 综合	kg	0.006	-	-	7	0.04
2.5	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.008	-	-	1.5	0.01
2.6	其他材料费	元	0.00266	-	-	1	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.46
5	管理费	-	-				0.2
6	利润	-	-				0.09
综合单价							6.75

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第51页 共59页

项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:配线 2.型号:WDZNB1-BYJ 3.规格:6mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.06
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0036	-	-	134	0.48
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.162	0.16
2	材料费	-	-	-	-	-	7.5
2.1	WDZNB1-BYJ6mm2	m	1.05	-	-	7	7.35
2.2	棉纱	kg	0.003	-	-	12	0.04
2.3	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06
2.4	汽油 综合	kg	0.006	-	-	7	0.04
2.5	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.009	-	-	1.5	0.01
2.6	其他材料费	元	0.00268	-	-	1	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.56
5	管理费	-	-				0.2
6	利润	-	-				0.09
综合单价							8.85

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　

项目编码	030412004005	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:配线 2.型号:WDZNB1-BYJ 3.规格:10mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.6
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.181	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	12.25
2.1	WDZNB1-BYJ10mm2	m	1.05	-	-	11.5	12.08
2.2	棉纱	kg	0.004	-	-	12	0.05
2.3	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06
2.4	汽油 综合	kg	0.007	-	-	7	0.05
2.5	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.01	-	-	1.5	0.02
2.6	其他材料费	元	0.00305	-	-	1	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.45
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.11
综合单价							13.79

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第53页 共59页

项目编码	030412004006	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:配线 2.型号:WDZNB1-BYJ 3.规格:16mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.6
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.181	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	18.02
2.1	WDZNB1-BYJ16mm2	m	1.05	-	-	17	17.85
2.2	棉纱	kg	0.004	-	-	12	0.05
2.3	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06
2.4	汽油 综合	kg	0.007	-	-	7	0.05
2.5	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.011	-	-	1.5	0.02
2.6	其他材料费	元	0.00308	-	-	1	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.22
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.11
综合单价							19.56

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:现场控制带闭锁防水按钮盒 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	13.07
1.1	普工	工日	0.027			87.1	2.35
1.2	一般技工	工日	0.047	-	-	134	6.3
1.3	高级技工	工日	0.012	-	-	201	2.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.008	2.01
2	材料费	-	-	-	-	-	173.98
2.1	现场控制带闭锁防水按钮盒	个	1.02	-	-	170	173.4
2.2	木螺钉 d4×65	10个	0.208	-	-	0.9	0.19
2.3	塑料胀管 Φ6～8	个	2.2	-	-	0.15	0.33
2.4	冲击钻头 Φ6～8	个	0.014	-	-	3.9	0.05
2.5	其他材料费	元	0.0103	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	187.05
5	管理费	-	-				2.52
6	利润	-	-				1.2
综合单价							190.77

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.57
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.031	-	-	134	4.15
1.3	高级技工	工日	0.008	-	-	201	1.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.327	1.33
2	材料费	-	-	-	-	-	4.15
2.1	接线盒	个	1.02	-	-	3.5	3.57
2.2	木螺钉 d4×65	10个	0.208	-	-	0.9	0.19
2.3	塑料胀管 Φ6～8	个	2.2	-	-	0.15	0.33
2.4	冲击钻头 Φ6～8	个	0.014	-	-	3.9	0.05
2.5	其他材料费	元	0.0103	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.72
5	管理费	-	-				1.68
6	利润	-	-				0.8
综合单价							15.2

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　

项目编码	030416006001	项目名称	输配电装置系统			计量单位	系统
项目特征	1.名称:输配电装置系统调试 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	328.33
1.1	普工	工日	0.222			87.1	19.34
1.2	一般技工	工日	0.925	-	-	134	123.95
1.3	高级技工	工日	0.703	-	-	201	141.3
1.4	其他人工费	元	1	-	-	43.741	43.74
2	材料费	-	-	-	-	-	2.33
2.1	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.12	-	-	15.5	1.86
2.2	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm^2	m	0.24	-	-	1.76	0.42
2.3	其他材料费	元	0.0456	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	45.05
3.1	手持式万用表 50000计数，真有效值，PC接口	台班	1.682	-	-	6.28	10.56
3.2	相位表 量程:电压:20～500V，精度:±1.2%；电流:200mA～10A，精度:±1%；相位:0～360°，精度:±0.03°	台班	0.789	-	-	8.88	7.01
3.3	振荡器 范围:频率:40～500KHz，稳定度:±3×10-6，阻抗:40Ω～4kΩ，误差:±5%，电感:0.2～2mH，误差:±5%，回波损耗:0～14dB，误差:±0.5dB	台班	0.789	-	-	16.51	13.03
3.4	电缆测试仪 量程:10m～20km	台班	0.841	-	-	15.53	13.06

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第57页 共59页

3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.39	1.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	375.71
5	管理费	-	-				51.74
6	利润	-	-				24.67
综合单价							452.12

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　

项目编码	030505016001	项目名称	显示设备			计量单位	套
项目特征	1.名称:智慧黑板 2.规格:整体尺寸不小于4500mm（长）*1160mm（高），主屏≥86英寸 3.2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	625.25
1.1	安装工	工日	4	-	-	134	536
1.2	其他人工费	元	1	-	-	89.25	89.25
2	材料费	-	-	-	-	-	25635.65
2.1	智慧黑板	套	1	-	-	25600	25600
2.2	其他材料费	元	35.654	-	-	1	35.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.74
3.1	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz，内存4GB，硬盘1T，独立显卡	台班	0.3	-	-	9.12	2.74
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3	3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26266.64
5	管理费	-	-				111.86
6	利润	-	-				53.34
综合单价							26431.84

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第59页 共59页

项目编码	030505016002	项目名称	显示设备			计量单位	套
项目特征	1.名称:投影设备 2.规格:详见设备参数表 3.含：拍摄设备主机、大疆相机信息采集、电脑、无线图传、镜头、导播台、稳定器、脚架、无人机、线材耗材、补光灯、存储配件等 4.2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	200000
2.1	投影设备	套	1	-	-	200000	200000
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	200000
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							200000

表 E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县立峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共2页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A	B	C	A	B	C	D=C −C	
1	空调断路器箱		台	4	500	2000					
2	一层空调配电总箱1AL-CF	31KW	台	1	2500	2500					
3	二层空调配电总箱1AL-CF	31KW	台	1	2500	2500					
4	配电箱1AC1	41.5KW，参考尺寸500*600*200	台	1	2500	2500					
5	配电箱2AC1	41.5KW，参考尺寸500*600*200	台	1	2500	2500					
6	操作间配电箱1AC2	72KW，参考尺寸300*500*200	台	1	2500	2500					
7	配电箱1AC3	3.0KW，参考尺寸500*600*200	台	1	2500	2500					
8	智慧黑板	整体尺寸不小于4500mm（长）*1160mm（高），主屏≥86英寸	套	20	25600	512000					
本页小计						529000	−	−			−

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县达峰高级中学餐厅改造项目　　第2页 共2页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A	B	C	A	B	C	D=C −C	
9	投影设备	拍摄设备主机、大疆相机信息采集、电脑、无线图传、镜头、导播台、稳定器、脚架、无人机、线材耗材、补光灯、存储配件等	套	1	200000	200000					
本页小计						200000	−	−			−
合　　计						729000	−	−			−

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1141.34	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	760.9	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架			详见明细表E.3.2
本页小计				1902.24	-
合　计				1902.24	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表 E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	1902.24	60	1141.34						
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1902.24	40	760.9						
3	031401020001	夜间施工增加费	919.78								
4	031401013001	二次搬运	919.78								
5	031401021001	冬雨季施工增加	919.78								
6	031401001001	脚手架									
合计					1902.24						-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表 E.3.3　措施项目费用分拆表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	措施 项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
本页小计				-		-		-	
合　计				-		-		-	

表 E.3.4　大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）			合价（元）	备注
				C=C1+C2+C3				
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C1	C2	C3	D=A•B•C	
本页小计								-
合计								-

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	172000			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　计		172000			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额		100				
2	未确定工程暂列金额		100				
3	未确定服务暂列金额		100				
4	未确定其他暂列金额		100				
本页小计		–	–				–
合　　计		–	–				–

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A	B	C	A	B	C	D=C　-C	
	新增配电箱接后台电气火灾漏电报警主机工程	1991	9	2000					
	原餐梯拆除更换新餐梯	169991	9	170000					
本页小计		171982	18	172000					-
合　　计		171982	18	172000					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4　计日工表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A	A	B=A　-A
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A	B	C	A	C	D=C　-C	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表 E.5.1 增值税计价表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程项目+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	826[illegible]63	9	74425.38
合计					74425.38

表 G.1.1　发包人提供材料一览表

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
本页小计						-	-
合　　计						-	-

表 G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 K（%）	价格信息 C_i（元）	价差 $\triangle C$（元）	价差调整金额 $\triangle P$（元）
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：电气工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F	现行价格指数F	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

表 B.3.1　投标总价封面

给排水工程　　工程

投标总价

投 标 人：　河南省宛东建筑安装工程有限公司　　（盖章）

2026年08月18日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ006；2019-RJ003；2020-RJ003；2021-RJ004

表 C.3.1　投标总价扉页

工程名称：给排水工程

标段名称：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：70188.26

（大写）：柒万零壹佰捌拾捌元贰角陆分

投　标　人：河南省宛东建筑安装工程有限公司　(盖章)

法定代表人
或其授权人：王青松　(签字或盖章)

编　制　人：乔路　(签字及盖章)

编制时间：2026年08月18日

表D.2.1　投标报价填报说明

工程名称：给排水工程

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

表D.4.1 工程量清单计算规则说明

工程名称：给排水工程

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表 E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	17963.48
2	措施项目	557.86
2.1	其中：安全生产措施项目	334.72
3	其他项目	50000
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	50000
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	1666.92
合　计		70188.26

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水工程					125.72
1	031001008001	塑料管	1.材质:S4级PP-R给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	1.68	29.52	49.59
2	031002001001	金属阀门	1.类型:铜截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	个	1	76.13	76.13
		排水工程					6921.57
3	031001008002	塑料管	1.材质:PVC-U排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	0.6	31.64	18.98
4	031001008003	塑料管	1.材质:PVC-U排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	8.93	73.02	652.07
5	031001008004	塑料管	1.材质:加厚型PVC-U排水管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘结 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	41.19	136.49	5622.02
本页小计							6418.79

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031003014001	给、排水附件	1.类型:地漏 2.规格:DN50 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	个	1	54.57	54.57
7	031301002001	开孔打洞	1.名称:穿混凝土楼板钻孔、堵洞 2.部位:DN50地漏处 3.结构类型:混凝土楼板 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	个	1	38.39	38.39
8	031301002002	开孔打洞	1.名称:穿混凝土墙体钻孔、堵洞 2.部位:排污管穿外墙处 3.结构类型:混凝土墙体 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	个	4	50.4	201.6
9	010102002001	挖沟槽土方	1.名称:污水管室外挖沟槽 2.开挖深度:1米以内 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m3	3.84	36.39	139.74
10	010102007001	回填方	1.填方部位:污水管室外挖沟槽 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m3	3.84	20.86	80.1
本页小计							514.4

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031001008005	塑料管	1.名称:拆除排污管 2.材质:塑料 3.管径:DN150 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	41.19	2.77	114.1
		冷凝水系统					1934.45
12	031001008006	塑料管	1.名称:拆除DN60冷凝水管 2.材质:塑料 3.管径:DN60 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	20	2.36	47.2
13	031001002001	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN60 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	20	50.95	1019
14	031008001001	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖工程系统调试 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	系统	1	868.25	868.25
		给水工程					125.72
15	031001008001	塑料管	1.材质:S4级PP-R给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	1.68	29.52	49.59
本页小计							2098.14

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031002001001	金属阀门	1.类型:铜截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	个		76.13	76.13
		排水工程					6921.57
17	031001008002	塑料管	1.材质:PVC-U排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	0.6	31.64	18.98
18	031001008003	塑料管	1.材质:PVC-U排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	8.93	73.02	652.07
19	031001008004	塑料管	1.材质:加厚型PVC-U排水管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘结 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	41.19	136.49	5622.02
20	031003014001	给、排水附件	1.类型:地漏 2.规格:DN50 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	个	1	54.57	54.57
本页小计							6423.77

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	031301002001	开孔打洞	1.名称:穿混凝土楼板钻孔、堵洞 2.部位:DN50地漏处 3.结构类型:混凝土楼板 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	个	1	38.39	38.39
22	031301002002	开孔打洞	1.名称:穿混凝土墙体钻孔、堵洞 2.部位:排污管穿外墙处 3.结构类型:混凝土墙体 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	个	4	50.4	201.6
23	010102002001	挖沟槽土方	1.名称:污水管室外挖沟槽 2.开挖深度:1米以内 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m3	3.84	36.39	139.74
24	010102007001	回填方	1.填方部位:污水管室外挖沟槽 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m3	3.84	20.86	80.1
25	031001008005	塑料管	1.名称:拆除排污管 2.材质:塑料 3.管径:DN150 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	41.19	2.77	114.1
		冷凝水系统					1934.45
本页小计							573.93

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031001008006	塑料管	1.名称:拆除DN50冷凝水管 2.材质:塑料 3.管径:DN60 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	20	2.36	47.2
27	031001002001	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN60 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m	20	50.95	1019
28	031008001001	采暖工程系统调试	1.系统名称:采暖工程系统调试 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	系统	1	868.25	868.25
本页小计							1934.45
合计							17963.48

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共40页

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:S4级PP-R给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	17.02
1.1	普工	工日	0.0281	-	-	87.1	2.45
1.2	一般技工	工日	0.0733	-	-	134	9.82
1.3	高级技工	工日	0.0113	-	-	201	2.27
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.479	2.48
2	材料费	-	-	-	-	-	7.73
2.1	S4级PP-R给水管 DN25	m	1.016	-	-	6	6.1
2.2	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225	-	-	1.2	1.47
2.3	锯条(各种规格)	根	0.0144	-	-	0.77	0.01
2.4	电	kw·h	0.1146	-	-	0.7	0.08
2.5	热轧厚钢板 δ8.0～15	kg	0.0032	-	-	3.36	0.01
2.6	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.0002	-	-	4.1	
2.7	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	
2.8	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	
2.9	铁砂布	张	0.0066	-	-	1.19	0.01
2.10	橡胶板 δ1～3	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01
2.11	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	
2.12	螺纹阀门 DN20	个	0.0004	-	-	15	0.01
2.13	焊接钢管 DN20	m	0.0014	-	-	5.72	0.01
2.14	橡胶软管 DN20	m	0.0006	-	-	9	0.01

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第2页 共40页

2.15	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0002	-	-	65	0.01
2.16	压力表弯管 DN15	个	0.0002	-	-	11	
2.17	水	m3	0.0014	-	-	5.13	0.01
2.18	其他材料费	元	0.00329	-	-	1	
3	施工机具使用费	-	-			-	0.1
3.1	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0001	-	-	32.75	
3.2	试压泵 压力(MPa) 3	台班	0.0001	-	-	16.99	
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.85
5	管理费	-	-				3.16
6	利润	-	-				1.51
综合单价							29.52

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第3页 共40页

项目编码	031002001001	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1.类型:铜截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.63
1.1	普工	工日	0.027	-	-	87.1	2.35
1.2	一般技工	工日	0.072	-	-	134	9.65
1.3	高级技工	工日	0.011	-	-	201	2.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.419	2.42
2	材料费	-	-	-	-	-	53.72
2.1	铜截止阀	个	1.01	-	-	48	48.48
2.2	黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	-	-	1.8	1.82
2.3	黑玛钢六角内接头 DN25	个	0.808	-	-	1.08	0.87
2.4	石棉橡胶板 低压 δ0.8～6	kg	0.004	-	-	7.49	0.03
2.5	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.884	-	-	0.34	0.64
2.6	锯条(各种规格)	根	0.064	-	-	0.77	0.05
2.7	尼龙砂轮片 φ400	片	0.008	-	-	8	0.06
2.8	机油	kg	0.01	-	-	12.1	0.12
2.9	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01
2.10	氧气	m3	0.048	-	-	3.82	0.18
2.11	乙炔气	kg	0.016	-	-	8.82	0.14
2.12	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.059	-	-	4.1	0.24
2.13	热轧厚钢板 δ12～20	kg	0.031	-	-	3.39	0.11
2.14	无缝钢管 D22×2	m	0.003	-	-	8	0.02
2.15	输水软管 Φ25	m	0.006	-	-	12	0.07

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第4页 共40页

2.16	螺纹阀门 DN15	个	0.006	-	-	10	0.06
2.17	六角螺栓	kg	0.036			7.14	0.26
2.18	压力表弯管 DN15	个	0.006			11	0.07
2.19	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.006			65	0.39
2.20	其他材料费	元	0.1028	-		1	0.1
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	砂轮切割机 Φ400	台班	0.002	-	-	28.54	0.06
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.016	-	-	20.71	0.33
3.3	试压泵 压力(MPa) 3	台班	0.006	-	-	16.99	0.1
3.4	电焊机械(综合2)	台班	0.009	-	-	73.93	0.67
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.08	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	71.59
5	管理费	-	-				3.07
6	利润	-	-				1.47
综合单价							76.13

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第5页 共40页

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:PVC-U排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	18.9
1.1	普工	工日	0.0314	-	-	87.1	2.73
1.2	一般技工	工日	0.0814	-	-	134	10.91
1.3	高级技工	工日	0.0125	-	-	201	2.51
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.745	2.74
2	材料费	-	-	-	-	-	7.47
2.1	PVC-U排水管	m	1.012	-	-	5.5	5.57
2.2	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69	-	-	2.3	1.59
2.3	锯条(各种规格)	根	0.0268	-	-	0.77	0.02
2.4	铁砂布	张	0.0145	-	-	1.19	0.02
2.5	胶粘剂	kg	0.0084	-	-	16	0.13
2.6	丙酮	kg	0.0126	-	-	9.46	0.12
2.7	水	m3	0.0033	-	-	5.13	0.02
2.8	其他材料费	元	0.00617	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1
3.1	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0001	-	-	32.75	

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第6页 共40页

3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.47
5	管理费	-	-				3.5
6	利润	-	-				1.67
综合单价							31.64

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第7页 共40页

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:PVC-U排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.23
1.1	普工	工日	0.0467	-	-	87.1	4.07
1.2	一般技工	工日	0.1216	-	-	134	16.29
1.3	高级技工	工日	0.0187	-	-	201	3.76
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.109	4.11
2	材料费	-	-	-	-	-	36.92
2.1	PVC-U排水管	m	0.95	-	-	16	15.2
2.2	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156	-	-	18	20.81
2.3	锯条(各种规格)	根	0.2161	-	-	0.77	0.17
2.4	铁砂布	张	0.0227	-	-	1.19	0.03
2.5	胶粘剂	kg	0.0209	-	-	16	0.33
2.6	丙酮	kg	0.0318	-	-	9.46	0.3
2.7	水	m3	0.0132	-	-	5.13	0.07
2.8	其他材料费	元	0.01793	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0002	-	-	32.75	0.01

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第8页 共40页

3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.3
5	管理费	-	-				5.23
6	利润	-	-				2.49
综合单价							73.02

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第9页 共40页

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:加厚型PVC-U排水管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘结 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	55.84
1.1	普工	工日	0.0923	-	-	87.1	8.04
1.2	一般技工	工日	0.2402	-	-	134	32.19
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.177	8.18
2	材料费	-	-	-	-	-	63
2.1	加厚型PVC-U排水管	m	0.95	-	-	48	45.6
2.2	室内塑料排水管粘接管件	个	0.511	-	-	32	16.35
2.3	铁砂布	张	0.0267	-	-	1.19	0.03
2.4	胶粘剂	kg	0.0242	-	-	16	0.39
2.5	丙酮	kg	0.0371	-	-	9.46	0.35
2.6	水	m3	0.0505	-	-	5.13	0.26
2.7	其他材料费	元	0.02058	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.2
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0012	-	-	446.68	0.54
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.0047	-	-	25.04	0.12
3.3	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0006	-	-	32.75	0.02
3.4	吊装机械(综合2)	台班	0.0026	-	-	408.23	1.06

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第10页 共40页

3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.46	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	121.04
5	管理费	-	-				10.46
6	利润	-	-				4.99
综合单价							136.49

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第11页 共40页

项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件			计量单位	个
项目特征	1.类型:地漏 2.规格:DN50 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.91
1.1	普工	工日	0.0377	-	-	87.1	3.28
1.2	一般技工	工日	0.0982	-	-	134	13.16
1.3	高级技工	工日	0.0151	-	-	201	3.04
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.432	3.43
2	材料费	-	-	-	-	-	25.43
2.1	地漏	个	1.01	-	-	25	25.25
2.2	胶粘剂	kg	0.011	-	-	16	0.18
2.3	其他材料费	元	0.00528	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.34
5	管理费	-	-				4.22
6	利润	-	-				2.01
综合单价							54.57

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第12页 共40页

项目编码	031301002001	项目名称	开孔打洞			计量单位	个
项目特征	1.名称:穿混凝土楼板钻孔、堵洞 2.部位:DN50地漏处 3.结构类型:混凝土楼板 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	19.29
1.1	普工	工日	0.1319	-	-	87.1	11.49
1.2	一般技工	工日	0.0329	-	-	134	4.41
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.393	3.39
2	材料费	-	-	-	-	-	12.28
2.1	合金钢钻头	个	0.14	-	-	10	1.4
2.2	水	m3	0.00738	-	-	5.13	0.04
2.3	机油 15#	kg	0.012	-	-	12.1	0.15
2.4	电	kw·h	0.149	-	-	0.7	0.1
2.5	其他材料费	元	0.23805	-	-	1	0.24
2.6	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.0001	-	-	5.18	
2.7	预拌混凝土 C20	m3	0.0014	-	-	328	0.46
2.8	木模板方材	m3	0.0054	-	-	1800	9.72
2.9	水泥 32.5	t	0.000291	-	-	350	0.1
2.10	砂子 中粗砂	m3	0.000612	-	-	122	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.57
5	管理费	-	-				4.62
6	利润	-	-				2.2
综合单价							38.39

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第13页 共40页

项目编码	031301002002	项目名称	开孔打洞			计量单位	个
项目特征	1.名称:穿混凝土墙体钻孔、堵洞 2.部位:排污管穿外墙处 3.结构类型:混凝土墙体 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	27.87
1.1	普工	工日	0.1905	-	-	87.1	16.59
1.2	一般技工	工日	0.0476	-	-	134	6.38
1.3	其他人工费	元	1	-	-	4.899	4.9
2	材料费	-	-	-	-	-	12.7
2.1	合金钢钻头	个	0.16	-	-	10	1.6
2.2	水	m3	0.01138	-	-	5.13	0.06
2.3	机油 15#	kg	0.02	-	-	12.1	0.24
2.4	电	kw·h	0.281	-	-	0.7	0.2
2.5	其他材料费	元	0.24624	-	-	1	0.25
2.6	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.0001	-	-	5.18	
2.7	预拌混凝土 C20	m3	0.0014	-	-	328	0.46
2.8	木模板方材	m3	0.0054	-	-	1800	9.72
2.9	水泥 32.5	t	0.000291	-	-	350	0.1
2.10	砂子 中粗砂	m3	0.000612	-	-	122	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.57
5	管理费	-	-				6.66
6	利润	-	-				3.17
综合单价							50.4

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第14页 共40页

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:污水管室外挖沟槽 2.开挖深度:1米以内 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	30.61
1.1	普工	工日	0.2989	-	-	87.1	26.03
1.2	其他人工费	元	1	-	-	4.576	4.58
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.61
5	管理费	-	-				3.44
6	利润	-	-				2.34
综合单价							36.39

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第15页 共40页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方部位:污水管室外挖沟槽 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	17.47
1.1	普工	工日	0.1705			87.1	14.85
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.619	2.62
2	材料费	-	-	-	-	-	0.08
2.1	水	m3	0.0155	-	-	5.13	0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.55
5	管理费	-	-				1.97
6	利润	-	-				1.34
综合单价							20.86

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第16页 共40页

项目编码	031001008005	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:拆除排污管 2.材质:塑料 3.管径:DN150 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	2.29
1.1	普工	工日	0.0163	-	-	87.1	1.42
1.2	一般技工	工日	0.0041	-	-	134	0.55
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.321	0.32
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.29
5	管理费	-	-				0.3
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.77

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第17页 共40页

项目编码	031001008006	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:拆除DN60冷凝水管 2.材质:塑料 3.管径:DN60 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	1.95
1.1	普工	工日	0.0139	-	-	87.1	1.21
1.2	一般技工	工日	0.0035	-	-	134	0.47
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.27	0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.95
5	管理费	-	-				0.26
6	利润	-	-				0.15
综合单价							2.36

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第18页 共40页

项目编码	031001002001	项目名称	镀锌钢管			计量单位	m
项目特征	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN60 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.47
1.1	普工	工日	0.0223	-	-	87.1	1.94
1.2	一般技工	工日	0.058	-	-	134	7.77
1.3	高级技工	工日	0.0089	-	-	201	1.79
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.967	1.97
2	材料费	-	-	-	-	-	32.93
2.1	热镀锌钢管	m	1.013	-	-	29.5	29.88
2.2	给水室外镀锌钢管螺纹管件	个	0.203	-	-	11.36	2.31
2.3	尼龙砂轮片 φ400	片	0.0033	-	-	8	0.03
2.4	机油	kg	0.0076	-	-	12.1	0.09
2.5	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	0.75	-	-	0.34	0.26
2.6	镀锌铁丝 φ4.0～2.8	kg	0.0085	-	-	5.18	0.04
2.7	破布	kg	0.0238	-	-	6.19	0.15
2.8	热轧厚钢板 δ8.0～15	kg	0.0044	-	-	3.36	0.01
2.9	氧气	m3	0.0006	-	-	3.82	
2.10	乙炔气	kg	0.0002	-	-	8.82	
2.11	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.0002	-	-	4.1	
2.12	水	m3	0.0145	-	-	5.13	0.07
2.13	橡胶板 δ1～3	kg	0.0011	-	-	9.1	0.01
2.14	六角螺栓	kg	0.0006	-	-	7.14	
2.15	螺纹阀门 DN20	个	0.0005	-	-	15	0.01

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第19页 共40页

2.16	焊接钢管 DN20	m	0.0019	-	-	5.72	0.01
2.17	橡胶软管 DN20	m	0.0008			9	0.01
2.18	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0003			65	0.02
2.19	压力表弯管 DN15	个	0.0003			11	
2.20	其他材料费	元	0.01443	-		1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.83
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.0004	-	-	691.24	0.28
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0004	-	-	446.68	0.18
3.3	砂轮切割机 Φ400	台班	0.0007	-	-	28.54	0.02
3.4	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.0105	-	-	20.71	0.22
3.5	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0001	-	-	32.75	
3.6	试压泵 压力(MPa) 3	台班	0.0002	-	-	16.99	
3.7	电焊机械(综合2)	台班	0.0002	-	-	73.93	0.01
3.8	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.23
5	管理费	-	-				2.52
6	利润	-	-				1.2
综合单价							50.95

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第20页 共40页

项目编码	031008001001	项目名称	采暖工程系统调试			计量单位	系统
项目特征	1.系统名称:采暖工程系统调试 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	299.69
1.1	普工	工日	2.8			87.1	243.88
1.2	其他人工费	元	1	-	-	55.81	55.81
2	材料费	-	-	-	-	-	452.92
2.1	周转性材料费(占人工费)	元	452.91928	-	-	1	452.92
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	752.61
5	管理费	-	-				78.3
6	利润	-	-				37.34
综合单价							868.25

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:S4级PP-R给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	17.02
1.1	普工	工日	0.0281	-	-	87.1	2.45
1.2	一般技工	工日	0.0733	-	-	134	9.82
1.3	高级技工	工日	0.0113	-	-	201	2.27
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.479	2.48
2	材料费	-	-	-	-	-	7.73
2.1	S4级PP-R给水管 DN25	m	1.016	-	-	6	6.1
2.2	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225	-	-	1.2	1.47
2.3	锯条(各种规格)	根	0.0144	-	-	0.77	0.01
2.4	电	kw·h	0.1146	-	-	0.7	0.08
2.5	热轧厚钢板 δ8.0～15	kg	0.0032	-	-	3.36	0.01
2.6	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.0002	-	-	4.1	
2.7	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	
2.8	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	
2.9	铁砂布	张	0.0066	-	-	1.19	0.01
2.10	橡胶板 δ1～3	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01
2.11	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	
2.12	螺纹阀门 DN20	个	0.0004	-	-	15	0.01
2.13	焊接钢管 DN20	m	0.0014	-	-	5.72	0.01
2.14	橡胶软管 DN20	m	0.0006	-	-	9	0.01

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第22页 共40页

2.15	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0002	-	-	65	0.01
2.16	压力表弯管 DN15	个	0.0002	-	-	11	
2.17	水	m3	0.0014	-	-	5.13	0.01
2.18	其他材料费	元	0.00329	-	-	1	
3	施工机具使用费	-	-			-	0.1
3.1	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0001	-	-	32.75	
3.2	试压泵 压力(MPa) 3	台班	0.0001	-	-	16.99	
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.85
5	管理费	-	-				3.16
6	利润	-	-				1.51
综合单价							29.52

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第23页 共40页

项目编码	031002001001	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1.类型:铜截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.63
1.1	普工	工日	0.027	-	-	87.1	2.35
1.2	一般技工	工日	0.072	-	-	134	9.65
1.3	高级技工	工日	0.011	-	-	201	2.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.419	2.42
2	材料费	-	-	-	-	-	53.72
2.1	铜截止阀	个	1.01	-	-	48	48.48
2.2	黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	-	-	1.8	1.82
2.3	黑玛钢六角内接头 DN25	个	0.808	-	-	1.08	0.87
2.4	石棉橡胶板 低压 δ0.8～6	kg	0.004	-	-	7.49	0.03
2.5	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.884	-	-	0.34	0.64
2.6	锯条(各种规格)	根	0.064	-	-	0.77	0.05
2.7	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.008	-	-	8	0.06
2.8	机油	kg	0.01	-	-	12.1	0.12
2.9	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01
2.10	氧气	m3	0.048	-	-	3.82	0.18
2.11	乙炔气	kg	0.016	-	-	8.82	0.14
2.12	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.059	-	-	4.1	0.24
2.13	热轧厚钢板 δ12～20	kg	0.031	-	-	3.39	0.11
2.14	无缝钢管 D22×2	m	0.003	-	-	8	0.02
2.15	输水软管 Φ25	m	0.006	-	-	12	0.07

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第24页 共40页

2.16	螺纹阀门 DN15	个	0.006	-	-	10	0.06
2.17	六角螺栓	kg	0.036			7.14	0.26
2.18	压力表弯管 DN15	个	0.006			11	0.07
2.19	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.006			65	0.39
2.20	其他材料费	元	0.1028	-		1	0.1
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	砂轮切割机 Φ400	台班	0.002	-	-	28.54	0.06
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.016	-	-	20.71	0.33
3.3	试压泵 压力(MPa) 3	台班	0.006	-	-	16.99	0.1
3.4	电焊机械(综合2)	台班	0.009	-	-	73.93	0.67
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.08	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	71.59
5	管理费	-	-				3.07
6	利润	-	-				1.47
综合单价							76.13

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第25页 共40页

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:PVC-U排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.9
1.1	普工	工日	0.0314	-	-	87.1	2.73
1.2	一般技工	工日	0.0814	-	-	134	10.91
1.3	高级技工	工日	0.0125	-	-	201	2.51
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.745	2.74
2	材料费	-	-	-	-	-	7.47
2.1	PVC-U排水管	m	1.012	-	-	5.5	5.57
2.2	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69	-	-	2.3	1.59
2.3	锯条(各种规格)	根	0.0268	-	-	0.77	0.02
2.4	铁砂布	张	0.0145	-	-	1.19	0.02
2.5	胶粘剂	kg	0.0084	-	-	16	0.13
2.6	丙酮	kg	0.0126	-	-	9.46	0.12
2.7	水	m3	0.0033	-	-	5.13	0.02
2.8	其他材料费	元	0.00617	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1
3.1	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0001	-	-	32.75	

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第26页 共40页

3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.47
5	管理费	-	-				3.5
6	利润	-	-				1.67
综合单价							31.64

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第27页 共40页

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:PVC-U排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.23
1.1	普工	工日	0.0467	-	-	87.1	4.07
1.2	一般技工	工日	0.1216	-	-	134	16.29
1.3	高级技工	工日	0.0187	-	-	201	3.76
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.109	4.11
2	材料费	-	-	-	-	-	36.92
2.1	PVC-U排水管	m	0.95	-	-	16	15.2
2.2	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156	-	-	18	20.81
2.3	锯条(各种规格)	根	0.2161	-	-	0.77	0.17
2.4	铁砂布	张	0.0227	-	-	1.19	0.03
2.5	胶粘剂	kg	0.0209	-	-	16	0.33
2.6	丙酮	kg	0.0318	-	-	9.46	0.3
2.7	水	m3	0.0132	-	-	5.13	0.07
2.8	其他材料费	元	0.01793	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0002	-	-	32.75	0.01

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第28页 共40页

3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.3
5	管理费	-	-				5.23
6	利润	-	-				2.49
综合单价							73.02

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第29页 共40页

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:加厚型PVC-U排水管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘结 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	55.84
1.1	普工	工日	0.0923	-	-	87.1	8.04
1.2	一般技工	工日	0.2402	-	-	134	32.19
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.177	8.18
2	材料费	-	-	-	-	-	63
2.1	加厚型PVC-U排水管	m	0.95	-	-	48	45.6
2.2	室内塑料排水管粘接管件	个	0.511	-	-	32	16.35
2.3	铁砂布	张	0.0267	-	-	1.19	0.03
2.4	胶粘剂	kg	0.0242	-	-	16	0.39
2.5	丙酮	kg	0.0371	-	-	9.46	0.35
2.6	水	m3	0.0505	-	-	5.13	0.26
2.7	其他材料费	元	0.02058	-	-	1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.2
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0012	-	-	446.68	0.54
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.0047	-	-	25.04	0.12
3.3	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0006	-	-	32.75	0.02
3.4	吊装机械(综合2)	台班	0.0026	-	-	408.23	1.06

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第30页 共40页

3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.46	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	121.04
5	管理费	-	-				10.46
6	利润	-	-				4.99
综合单价							136.49

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第31页 共40页

项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件			计量单位	个
项目特征	1.类型:地漏 2.规格:DN50 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.91
1.1	普工	工日	0.0377	-	-	87.1	3.28
1.2	一般技工	工日	0.0982	-	-	134	13.16
1.3	高级技工	工日	0.0151	-	-	201	3.04
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.432	3.43
2	材料费	-	-	-	-	-	25.43
2.1	地漏	个	1.01	-	-	25	25.25
2.2	胶粘剂	kg	0.011	-	-	16	0.18
2.3	其他材料费	元	0.00528	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.34
5	管理费	-	-				4.22
6	利润	-	-				2.01
综合单价							54.57

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第32页 共40页

项目编码	031301002001	项目名称	开孔打洞			计量单位	个
项目特征	1.名称:穿混凝土楼板钻孔、堵洞 2.部位:DN50地漏处 3.结构类型:混凝土楼板 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.29
1.1	普工	工日	0.1319	-	-	87.1	11.49
1.2	一般技工	工日	0.0329	-	-	134	4.41
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.393	3.39
2	材料费	-	-	-	-	-	12.28
2.1	合金钢钻头	个	0.14	-	-	10	1.4
2.2	水	m3	0.00738	-	-	5.13	0.04
2.3	机油 15#	kg	0.012	-	-	12.1	0.15
2.4	电	kw·h	0.149	-	-	0.7	0.1
2.5	其他材料费	元	0.23805	-	-	1	0.24
2.6	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.0001	-	-	5.18	
2.7	预拌混凝土 C20	m3	0.0014	-	-	328	0.46
2.8	木模板方材	m3	0.0054	-	-	1800	9.72
2.9	水泥 32.5	t	0.000291	-	-	350	0.1
2.10	砂子 中粗砂	m3	0.000612	-	-	122	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.57
5	管理费	-	-				4.62
6	利润	-	-				2.2
综合单价							38.39

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第33页 共40页

项目编码	031301002002	项目名称	开孔打洞			计量单位	个
项目特征	1.名称:穿混凝土墙体钻孔、堵洞 2.部位:排污管穿外墙处 3.结构类型:混凝土墙体 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	27.87
1.1	普工	工日	0.1905	-	-	87.1	16.59
1.2	一般技工	工日	0.0476	-	-	134	6.38
1.3	其他人工费	元	1	-	-	4.899	4.9
2	材料费	-	-	-	-	-	12.7
2.1	合金钢钻头	个	0.16	-	-	10	1.6
2.2	水	m3	0.01138	-	-	5.13	0.06
2.3	机油 15#	kg	0.02	-	-	12.1	0.24
2.4	电	kw·h	0.281	-	-	0.7	0.2
2.5	其他材料费	元	0.24624	-	-	1	0.25
2.6	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.0001	-	-	5.18	
2.7	预拌混凝土 C20	m3	0.0014	-	-	328	0.46
2.8	木模板方材	m3	0.0054	-	-	1800	9.72
2.9	水泥 32.5	t	0.000291	-	-	350	0.1
2.10	砂子 中粗砂	m3	0.000612	-	-	122	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.57
5	管理费	-	-				6.66
6	利润	-	-				3.17
综合单价							50.4

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第34页 共40页

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.名称:污水管室外挖沟槽 2.开挖深度:1米以内 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	30.61
1.1	普工	工日	0.2989	-	-	87.1	26.03
1.2	其他人工费	元	1	-	-	4.576	4.58
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.61
5	管理费	-	-				3.44
6	利润	-	-				2.34
综合单价							36.39

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第35页 共40页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方部位:污水管室外挖沟槽 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	17.47
1.1	普工	工日	0.1705			87.1	14.85
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.619	2.62
2	材料费	-	-	-	-	-	0.08
2.1	水	m3	0.0155	-	-	5.13	0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.55
5	管理费	-	-				1.97
6	利润	-	-				1.34
综合单价							20.86

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　

项目编码	031001008005	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:拆除排污管 2.材质:塑料 3.管径:DN150 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	2.29
1.1	普工	工日	0.0163	-	-	87.1	1.42
1.2	一般技工	工日	0.0041	-	-	134	0.55
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.321	0.32
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.29
5	管理费	-	-				0.3
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.77

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第37页 共40页

项目编码	031001008006	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:拆除DN60冷凝水管 2.材质:塑料 3.管径:DN60 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	1.95
1.1	普工	工日	0.0139	-	-	87.1	1.21
1.2	一般技工	工日	0.0035	-	-	134	0.47
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.27	0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.95
5	管理费	-	-				0.26
6	利润	-	-				0.15
综合单价							2.36

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第38页 共40页

项目编码	031001002001	项目名称	镀锌钢管			计量单位	m
项目特征	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN60 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.47
1.1	普工	工日	0.0223	-	-	87.1	1.94
1.2	一般技工	工日	0.058	-	-	134	7.77
1.3	高级技工	工日	0.0089	-	-	201	1.79
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.967	1.97
2	材料费	-	-	-	-	-	32.93
2.1	热镀锌钢管	m	1.013	-	-	29.5	29.88
2.2	给水室外镀锌钢管螺纹管件	个	0.203	-	-	11.36	2.31
2.3	尼龙砂轮片 φ400	片	0.0033	-	-	8	0.03
2.4	机油	kg	0.0076	-	-	12.1	0.09
2.5	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	0.75	-	-	0.34	0.26
2.6	镀锌铁丝 φ4.0～2.8	kg	0.0085	-	-	5.18	0.04
2.7	破布	kg	0.0238	-	-	6.19	0.15
2.8	热轧厚钢板 δ8.0～15	kg	0.0044	-	-	3.36	0.01
2.9	氧气	m3	0.0006	-	-	3.82	
2.10	乙炔气	kg	0.0002	-	-	8.82	
2.11	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.0002	-	-	4.1	
2.12	水	m3	0.0145	-	-	5.13	0.07
2.13	橡胶板 δ1～3	kg	0.0011	-	-	9.1	0.01
2.14	六角螺栓	kg	0.0006	-	-	7.14	
2.15	螺纹阀门 DN20	个	0.0005	-	-	15	0.01

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第39页 共40页

2.16	焊接钢管 DN20	m	0.0019	-	-	5.72	0.01
2.17	橡胶软管 DN20	m	0.0008			9	0.01
2.18	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0003			65	0.02
2.19	压力表弯管 DN15	个	0.0003			11	
2.20	其他材料费	元	0.01443	-		1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.83
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.0004	-	-	691.24	0.28
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0004	-	-	446.68	0.18
3.3	砂轮切割机 Φ400	台班	0.0007	-	-	28.54	0.02
3.4	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.0105	-	-	20.71	0.22
3.5	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0001	-	-	32.75	
3.6	试压泵 压力(MPa) 3	台班	0.0002	-	-	16.99	
3.7	电焊机械(综合2)	台班	0.0002	-	-	73.93	0.01
3.8	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.23
5	管理费	-	-				2.52
6	利润	-	-				1.2
综合单价							50.95

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第40页 共40页

项目编码	031008001001	项目名称	采暖工程系统调试			计量单位	系统
项目特征	1.系统名称:采暖工程系统调试 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	299.69
1.1	普工	工日	2.8			87.1	243.88
1.2	其他人工费	元	1	-	-	55.81	55.81
2	材料费	-	-	-	-	-	452.92
2.1	周转性材料费(占人工费)	元	452.91928	-	-	1	452.92
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	752.61
5	管理费	-	-				78.3
6	利润	-	-				37.34
综合单价							868.25

表 E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县达峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A	B	C	A	B	C	D=C −C	
本页小计							−	−			−
合　　计							−	−			−

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	334.72	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	223.14	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		详见明细表E.3.2
6	031401001002	脚手架			详见明细表E.3.2
本页小计				557.86	-
合　计				557.86	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表 E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	557.86	60	334.72						
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	557.86	40	223.14						
3	031401020001	夜间施工增加费	267.74								
4	031401013001	二次搬运	267.74								
5	031401021001	冬雨季施工增加	267.74								
6	031401001002	脚手架									
合计					557.86						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表 E.3.3　措施项目费用分拆表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	措施 项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
本页小计				-		-		-	
合　计				-		-		-	

表 E.3.4　大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元）			合价 （元）	备注
				C=C1+C2+C3				
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C1	C2	C3	D=A•B•C	
本页小计								-
合计								-

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	50000			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　计		50000			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额		100				
2	未确定工程暂列金额		100				
3	未确定服务暂列金额		100				
4	未确定其他暂列金额		100				
本页小计		–	–				–
合　　计		–	–				–

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A	B	C	A	B	C	D=C　-C	
	一层原有隔油池更换	49991	9	50000					
本页小计		49991	9	50000					-
合　　计		49991	9	50000					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4　计日工表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A	A	B=A　-A
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A	B	C	A	C	D=C　-C	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表 E.5.1 增值税计价表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程项目+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	18521.34	9	1666.92
合计					1666.92

表 G.1.1　发包人提供材料一览表

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
本页小计						-	-
合　　计						-	-

表 G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 K（%）	价格信息 C_i（元）	价差 $\triangle C$（元）	价差调整金额 $\triangle P$（元）
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：给排水工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F	现行价格指数F	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

表 B.3.1　投标总价封面

通风排烟工程　　工程

投标总价

投 标 人：　河南省宛东建筑安装工程有限公司　　（盖章）

2026年08月18日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ006；2019-RJ003；2020-RJ003；2021-RJ004

表 C.3.1　投标总价扉页

工程名称：通风排烟工程

标段名称：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：429936.23

（大写）：肆拾贰万玖仟玖佰叁拾陆元贰角叁分

投　标　人：河南省宛东建筑安装工程有限公司　(盖章)

法定代表人
或其授权人：王青松　(签字或盖章)

编　制　人：乔路　(签字及盖章)

编制时间：2026年08月18日

表D.2.1　投标报价填报说明

工程名称：通风排烟工程

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

表D.4.1 工程量清单计算规则说明

工程名称：通风排烟工程

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表 E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	390999.42
2	措施项目	3437.49
2.1	其中：安全生产措施项目	2062.49
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	35499.32
合　计		429936.23

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1.设备					330582.02
1	030701003001	空调器	1.名称:餐厅空调器机组 2.型号:RF28WPd/BNa 3.规格:制冷量28.1KW，制热量30KW，制冷输入功率12.7KW，制热输入功率9.4KW，最大输入功率15.5KW，电辅热输入功率5.4KW(PTC电加热)，额定电压380V 3N~，额定频率50Hz，含室内机、室外机全套设备。 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	台	10	26426.29	264262.9
2	030108001001	风机	1.名称:方形壁式轴流风机 2.型号:DFBZ-6.3 3.规格:L=12000M³/H P=142PA N=0.8KW，额定电压380V 3N ~，额定频率50Hz，噪音63dB(A)，净重40kg，外形（宽*深*高）710×710×435mm，留洞尺寸750*750 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	台	3	4055.75	12167.25
本页小计							276430.15

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	030108001002	风机	1.名称:方形壁式轴流风机 2.型号:DFBZ 3.规格:L=6920m³/H, P=142PA N=0.4KW, 额定电压380V 3N ~, 额定频率50Hz, 噪音63dB(A), 净重40kg, 外形（宽*深*高）580×580×280mm, 留洞尺寸700*700 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	台	2	2155.75	4311.5
4	030108001003	风机	1.名称:防爆型管道式斜混型轴流风机 2.型号:JSF-GM-710-Ex 3.规格:L=31380M3/H, P=615PA, N=1450R/MIN, N=11KW, 额定电压380V 3N ~, 额定频率50Hz,噪声：≤83DB, 吊装, 运行重量125KG 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	台	2	6055.75	12111.5
本页小计							16423

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030108001004	风机	1.名称:组合式高效餐饮油烟净化器风机一体机组 2.型号:GEO-50KD 3.规格:L=50000M3/H，P=800PA~1500PA，N=30KW,噪声：≤72DB，净化效率≥90%，额定电压380V 3N ~，额定频率50Hz，屋面安装，运行重量1000KG 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	台	1	22119.67	22119.67
6	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称:设备支/吊架 2.规格:含防锈、刷漆 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	kg	405.75	38.47	15609.2
		2.风管					50127.35
7	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000mm 4.板材厚度:0.6mm 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	39.43	126.78	4998.94
本页小计							42727.81

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	2.53	132.24	334.57
9	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000mm 4.板材厚度:1mm 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	34.54	139.18	4807.28
10	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1250mm 4.板材厚度:1mm 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	124	144.12	17870.88
11	030702009001	弯头导流叶片	1.名称:弯头导流叶片 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	10.2	312.6	3188.52
12	030703019001	柔性接口	1.名称:不燃柔性接头 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	m2	4.55	579.89	2638.5
本页小计							28839.75

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031301004001	成品支架	1.名称:成套抗震支吊架 2.支架形式:侧向抗震支架 3.安装位置:1000*400风管 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	套	4	849.19	3396.76
14	031301004002	成品支架	1.名称:成套抗震支吊架 2.支架形式:纵向抗震支架 3.安装位置:1000*400风管 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	套	2	849.19	1698.38
15	031301004003	成品支架	1.名称:成套抗震支吊架 2.支架形式:双向抗震支架 3.安装位置:1250*1000风管 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	套	8	1399.19	11193.52
		3.风阀、风口					9454.36
16	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:铝合金材质 3.规格:1000×500 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	个	7	231.91	1623.37
本页小计							17912.03

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:铝合金材质 3.规格:1000×240 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	个	1	241.91	241.91
18	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.类型:铝合金材质 3.规格:1000×1000 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	个	4	374.76	1499.04
19	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防风百叶风口 2.类型:铝合金材质 3.规格:1000×500 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	个	2	326.91	653.82
20	030703001001	碳钢阀门	1.名称:150℃排烟阀 2.规格:1250*1000 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	个	2	1848.11	3696.22
21	030703012001	碳钢风帽	1.名称:伞形风帽 2.规格:D1000 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	个	1	800	800
本页小计							6890.99

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030703017001	碳钢罩类	1.名称:不锈钢排烟罩 2.类型:油网过滤式烟罩顶侧双吸不锈钢排烟罩 3.规格:非标定制，宽1200mm，高550mm,长1600mm 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求		1	940	940
		4.系统调试					835.69
23	030704001001	通风工程检测、调试	1.系统名称:通风工程检测、调试 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求	系统	1	835.69	835.69
本页小计							1775.69
合计							390999.42

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共32页

项目编码	030701003001	项目名称	空调器			计量单位	台
项目特征	1.名称:餐厅空调器机组 2.型号:RF28WPd/BNa 3.规格:制冷量28.1KW，制热量30KW，制冷输入功率12.7KW，制热输入功率9.4KW，最大输入功率15.5KW，电辅热输入功率5.4KW(PTC电加热)，额定电压380V 3N～，额定频率50Hz，含室内机、室外机全套设备。 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	945.58
1.1	普工	工日	2.999	-	-	87.1	261.21
1.2	一般技工	工日	2.998	-	-	134	401.73
1.3	高级技工	工日	0.666	-	-	201	133.87
1.4	其他人工费	元	1	-	-	148.769	148.77
2	材料费	-	-	-	-	-	25011.87
2.1	餐厅空调器机组 RF28WPd/BNa	台	1	-	-	25000	25000
2.2	棉纱	kg	0.41	-	-	12	4.92
2.3	煤油	kg	0.81	-	-	8.44	6.84
2.4	其他材料费	元	0.1176	-	-	1	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	173.55
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.073	-	-	691.24	50.46
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.146	-	-	446.68	65.22
3.3	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 10	台班	0.196	-	-	168.42	33.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	24.86	24.86
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26131
5	管理费	-	-				199.94
6	利润	-	-				95.35
综合单价							26426.29

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第2页 共32页

项目编码	030108001001	项目名称	风机			计量单位	台
项目特征	1.名称:方形壁式轴流风机 2.型号:DFBZ-6.3 3.规格:L=12000M³/H P=142PA N=0.8KW，额定电压380V 3N ~，额定频率50Hz，噪音63dB(A)，净重40kg，外形（宽*深*高） 710×710×435mm，留洞尺寸750*750 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	723.03
1.1	普工	工日	0.899	-	-	87.1	78.3
1.2	一般技工	工日	2.696	-	-	134	361.26
1.3	高级技工	工日	0.899	-	-	201	180.7
1.4	其他人工费	元	1	-	-	102.764	102.76
2	材料费	-	-	-	-	-	3085.03
2.1	方形壁式轴流风机DFBZ-6.3	台	1	-	-	3000	3000
2.2	平垫铁 综合	kg	4.71	-	-	4.5	21.2
2.3	斜垫铁 综合	kg	4.692	-	-	4.5	21.11
2.4	热轧薄钢板 δ1.6～1.9	kg	0.3	-	-	3.62	1.09
2.5	木板	m3	0.006	-	-	1930	11.58
2.6	煤油	kg	1.444	-	-	8.44	12.19
2.7	机油	kg	0.495	-	-	12.1	5.99
2.8	黄油钙基脂	kg	0.147	-	-	11.2	1.65
2.9	氧气	m3	1.02	-	-	3.82	3.9
2.10	乙炔气	kg	0.34	-	-	8.82	3
2.11	低碳钢焊条 J422 综合	kg	0.21	-	-	4.1	0.86
2.12	其他材料费	元	2.4766	-	-	1	2.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	58.12
3.1	叉式起重机 提升质量(t) 5	台班	0.1	-	-	449.76	44.98

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第3页 共32页

3.2	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.1	-	-	57.02	5.7
3.3	其他施工机具使用费	元	1			7.44	7.44
4	1+2+3小计	-	-		-	-	3866.18
5	管理费	-	-				128.36
6	利润	-	-				61.21
综合单价							4055.75

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第4页 共32页

项目编码	030108001002	项目名称	风机			计量单位	台
项目特征	1.名称:方形壁式轴流风机 2.型号:DFBZ 3.规格:L=6920M³/H P=142PA N=0.4KW，额定电压380V 3N ~，额定频率50Hz，噪音63dB(A)，净重40kg，外形（宽*深*高） 580×580×280mm，留洞尺寸700*700 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	723.03
1.1	普工	工日	0.899	-	-	87.1	78.3
1.2	一般技工	工日	2.696	-	-	134	361.26
1.3	高级技工	工日	0.899	-	-	201	180.7
1.4	其他人工费	元	1	-	-	102.764	102.76
2	材料费	-	-	-	-	-	1185.03
2.1	方形壁式轴流风机DFBZ	台	1	-	-	1100	1100
2.2	平垫铁 综合	kg	4.71	-	-	4.5	21.2
2.3	斜垫铁 综合	kg	4.692	-	-	4.5	21.11
2.4	热轧薄钢板 δ1.6～1.9	kg	0.3	-	-	3.62	1.09
2.5	木板	m3	0.006	-	-	1930	11.58
2.6	煤油	kg	1.444	-	-	8.44	12.19
2.7	机油	kg	0.495	-	-	12.1	5.99
2.8	黄油钙基脂	kg	0.147	-	-	11.2	1.65
2.9	氧气	m3	1.02	-	-	3.82	3.9
2.10	乙炔气	kg	0.34	-	-	8.82	3
2.11	低碳钢焊条 J422 综合	kg	0.21	-	-	4.1	0.86
2.12	其他材料费	元	2.4766	-	-	1	2.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	58.12
3.1	叉式起重机 提升质量(t) 5	台班	0.1	-	-	449.76	44.98

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第5页 共32页

3.2	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.1	-	-	57.02	5.7
3.3	其他施工机具使用费	元	1			7.44	7.44
4	1+2+3小计	-	-		-	-	1966.18
5	管理费	-	-				128.36
6	利润	-	-				61.21
综合单价							2155.75

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第6页 共32页

项目编码	030108001003	项目名称	风机			计量单位	台
项目特征	1.名称:防爆型管道式斜混型轴流风机 2.型号:JSF-GM-710-Ex 3.规格:L=31380M3/H，P=615PA ,N=1450R/MIN，N=11KW，额定电压380V 3N～，额定频率50Hz,噪声：≤83DB，吊装，运行重量125KG 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	723.03
1.1	普工	工日	0.899	-	-	87.1	78.3
1.2	一般技工	工日	2.696	-	-	134	361.26
1.3	高级技工	工日	0.899	-	-	201	180.7
1.4	其他人工费	元	1	-	-	102.764	102.76
2	材料费	-	-	-	-	-	5085.03
2.1	防爆型管道式斜混型轴流风机 JSF-GM-710-Ex	台	1	-	-	5000	5000
2.2	平垫铁 综合	kg	4.71	-	-	4.5	21.2
2.3	斜垫铁 综合	kg	4.692	-	-	4.5	21.11
2.4	热轧薄钢板 δ1.6～1.9	kg	0.3	-	-	3.62	1.09
2.5	木板	m3	0.006	-	-	1930	11.58
2.6	煤油	kg	1.444	-	-	8.44	12.19
2.7	机油	kg	0.495	-	-	12.1	5.99
2.8	黄油钙基脂	kg	0.147	-	-	11.2	1.65
2.9	氧气	m3	1.02	-	-	3.82	3.9
2.10	乙炔气	kg	0.34	-	-	8.82	3
2.11	低碳钢焊条 J422 综合	kg	0.21	-	-	4.1	0.86
2.12	其他材料费	元	2.4766	-	-	1	2.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	58.12
3.1	叉式起重机 提升质量(t) 5	台班	0.1	-	-	449.76	44.98

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第7页 共32页

3.2	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.1	-	-	57.02	5.7
3.3	其他施工机具使用费	元	1			7.44	7.44
4	1+2+3小计	-	-		-	-	5866.18
5	管理费	-	-				128.36
6	利润	-	-				61.21
综合单价							6055.75

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第8页 共32页

项目编码	030108001004	项目名称	风机			计量单位	台
项目特征	1.名称:组合式高效餐饮油烟净化加风机一体机组 2.型号:GEO-50KD 3.规格:L=50000M3/H，P=800PA~1500PA，N=30KW,噪声：≤72DB，净化效率≥90%，额定电压380V 3N -，额定频率50Hz，屋面安装，运行重量1000KG 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1489.85
1.1	普工	工日	1.852	-	-	87.1	161.31
1.2	一般技工	工日	5.556	-	-	134	744.5
1.3	高级技工	工日	1.852	-	-	201	372.25
1.4	其他人工费	元	1	-	-	211.785	211.78
2	材料费	-	-	-	-	-	20128.38
2.1	组合式高效餐饮油烟净化加风机一体机组GEO-50KD	台	1	-	-	20000	20000
2.2	平垫铁 综合	kg	6.28	-	-	4.5	28.26
2.3	斜垫铁 综合	kg	6.256	-	-	4.5	28.15
2.4	热轧薄钢板 δ1.6～1.9	kg	0.5	-	-	3.62	1.81
2.5	木板	m3	0.01	-	-	1930	19.3
2.6	煤油	kg	2.888	-	-	8.44	24.37
2.7	机油	kg	0.824	-	-	12.1	9.97
2.8	黄油钙基脂	kg	0.371	-	-	11.2	4.16
2.9	氧气	m3	1.02	-	-	3.82	3.9
2.10	乙炔气	kg	0.34	-	-	8.82	3
2.11	低碳钢焊条 J422 综合	kg	0.42	-	-	4.1	1.72
2.12	其他材料费	元	3.7392	-	-	1	3.74

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第9页 共32页

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	110.74
3.1	叉式起重机 提升质量(t) 5	台班	0.2	-		449.76	89.95
3.2	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.1			57.02	5.7
3.3	其他施工机具使用费	元	1			15.09	15.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21728.97
5	管理费	-	-				264.55
6	利润	-	-				126.15
综合单价							22119.67

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第10页 共32页

项目编码	031301005002	项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位	kg
项目特征	1.名称:设备支/吊架 2.规格:含防锈、刷漆 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.3
1.1	普工	工日	0.1703	-	-	87.1	14.83
1.2	其他人工费	元	1	-	-	3.467	3.47
2	材料费	-	-	-	-	-	6.19
2.1	钢材	kg	1.05	-	-	3.4	3.57
2.2	钢丝刷子	把	0.005	-	-	2.59	0.01
2.3	锯条(各种规格)	根	0.015	-	-	0.77	0.01
2.4	电焊条 L-60 φ3.2	kg	0.032	-	-	39	1.25
2.5	溶剂汽油 200#	kg	0.0054	-	-	7.5	0.04
2.6	六角螺栓带螺母 M20×80以下	10套	0.0121	-	-	19.05	0.23
2.7	调和漆	kg	0.016	-	-	15	0.24
2.8	防锈漆 C53-1	kg	0.0207	-	-	16.3	0.34
2.9	清油	kg	0.006	-	-	19.2	0.12
2.10	稀释剂	kg	0.005	-	-	13.1	0.07
2.11	其他材料费	元	0.180064	-	-	1	0.18
2.12	砂轮片 φ350	片	0.005	-	-	13	0.07
2.13	砂布	张	0.05	-	-	1.31	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.32
3.1	卷板机 板厚×宽度(mm) 20×2000	台班	0.005	-	-	184.93	0.92
3.2	联合冲剪机 板厚(mm) 16	台班	0.005	-	-	205.12	1.03
3.3	刨边机 加工长度(mm) 12000	台班	0.005	-	-	482.79	2.41

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第11页 共32页

3.4	砂轮切割机 φ350	台班	0.005	-	-	17.02	0.09
3.5	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.02			57.02	1.14
3.6	其他施工机具使用费	元	1			0.73	0.73
4	1+2+3小计	-	-			-	30.81
5	管理费	-	-				5.19
6	利润	-	-				2.47
综合单价							38.47

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第12页 共32页

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2
项目特征	1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000mm 4.板材厚度:0.6mm 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	62.07
1.1	普工	工日	0.1981	-	-	87.1	17.25
1.2	一般技工	工日	0.198	-	-	134	26.53
1.3	高级技工	工日	0.044	-	-	201	8.84
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.439	9.44
2	材料费	-	-	-	-	-	44.56
2.1	镀锌钢板　δ0.6	m2	1.138	-	-	19.3	21.96
2.2	角钢　50×5以内	kg	3.504	-	-	3.28	11.49
2.3	角钢　63	kg	0.016	-	-	3.46	0.06
2.4	槽钢　5～16#	kg	1.5287	-	-	3.23	4.94
2.5	扁钢　59以内	kg	0.112	-	-	2.86	0.32
2.6	圆钢　φ5.5～9	kg	0.149	-	-	3.445	0.51
2.7	六角螺栓带螺母　M8×30～50	10套	0.43	-	-	7.8	3.35
2.8	膨胀螺栓　M12	套	0.15	-	-	2	0.3
2.9	橡胶板　δ1～3	kg	0.092	-	-	9.1	0.84
2.10	低碳钢焊条　J422　φ3.2	kg	0.049	-	-	4.1	0.2
2.11	铁铆钉	kg	0.022	-	-	9.12	0.2
2.12	乙炔气	kg	0.0048	-	-	8.82	0.04
2.13	氧气	m3	0.0135	-	-	3.82	0.05
2.14	电	kw·h	0.0653	-	-	0.7	0.05

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第13页 共32页

2.15	尼龙砂轮片 φ400	片	0.0023	-	-	8	0.02
2.16	其他材料费	元	0.22483	-	-	1	0.22
3	施工机具使用费	-	-			-	1.85
3.1	台式钻床 钻孔直径(mm) 16	台班	0.036			4.1	0.15
3.2	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000	台班	0.003	-	-	177.7	0.53
3.3	折方机 厚度×宽度(mm) 4×2000	台班	0.003	-	-	31.03	0.09
3.4	咬口机 板厚(mm) 1.5	台班	0.003	-	-	16.4	0.05
3.5	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.01	-	-	57.02	0.57
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.46	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	108.48
5	管理费	-	-				12.39
6	利润	-	-				5.91
综合单价							126.78

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第14页 共32页

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2
项目特征	1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	62.07
1.1	普工	工日	0.1981	-	-	87.1	17.25
1.2	一般技工	工日	0.198	-	-	134	26.53
1.3	高级技工	工日	0.044	-	-	201	8.84
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.439	9.44
2	材料费	-	-	-	-	-	50.02
2.1	镀锌钢板　δ0.75	m2	1.138	-	-	24.1	27.43
2.2	角钢 50×5以内	kg	3.504	-	-	3.28	11.49
2.3	角钢 63	kg	0.016	-	-	3.46	0.06
2.4	槽钢 5～16#	kg	1.5287	-	-	3.23	4.94
2.5	扁钢 59以内	kg	0.112	-	-	2.86	0.32
2.6	圆钢　φ5.5～9	kg	0.149	-	-	3.445	0.51
2.7	六角螺栓带螺母 M8×30～50	10套	0.43	-	-	7.8	3.35
2.8	膨胀螺栓 M12	套	0.15	-	-	2	0.3
2.9	橡胶板　δ1～3	kg	0.092	-	-	9.1	0.84
2.10	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.049	-	-	4.1	0.2
2.11	铁铆钉	kg	0.022	-	-	9.12	0.2
2.12	乙炔气	kg	0.0048	-	-	8.82	0.04
2.13	氧气	m3	0.0135	-	-	3.82	0.05
2.14	电	kw·h	0.0653	-	-	0.7	0.05

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第15页 共32页

2.15	尼龙砂轮片 φ400	片	0.0023	-	-	8	0.02
2.16	其他材料费	元	0.22483	-	-	1	0.22
3	施工机具使用费	-	-			-	1.85
3.1	台式钻床 钻孔直径(mm) 16	台班	0.036	-	-	4.1	0.15
3.2	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000	台班	0.003	-	-	177.7	0.53
3.3	折方机 厚度×宽度(mm) 4×2000	台班	0.003	-	-	31.03	0.09
3.4	咬口机 板厚(mm) 1.5	台班	0.003	-	-	16.4	0.05
3.5	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.01	-	-	57.02	0.57
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.46	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	113.94
5	管理费	-	-				12.39
6	利润	-	-				5.91
综合单价							132.24

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第16页 共32页

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2
项目特征	1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000mm 4.板材厚度:1mm 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	62.07
1.1	普工	工日	0.1981	-	-	87.1	17.25
1.2	一般技工	工日	0.198	-	-	134	26.53
1.3	高级技工	工日	0.044	-	-	201	8.84
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.439	9.44
2	材料费	-	-	-	-	-	56.96
2.1	镀锌钢板　δ1	m2	1.138	-	-	30.2	34.37
2.2	角钢 50×5以内	kg	3.504	-	-	3.28	11.49
2.3	角钢 63	kg	0.016	-	-	3.46	0.06
2.4	槽钢 5～16#	kg	1.5287	-	-	3.23	4.94
2.5	扁钢 59以内	kg	0.112	-	-	2.86	0.32
2.6	圆钢　φ5.5～9	kg	0.149	-	-	3.445	0.51
2.7	六角螺栓带螺母 M8×30～50	10套	0.43	-	-	7.8	3.35
2.8	膨胀螺栓 M12	套	0.15	-	-	2	0.3
2.9	橡胶板　δ1～3	kg	0.092	-	-	9.1	0.84
2.10	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.049	-	-	4.1	0.2
2.11	铁铆钉	kg	0.022	-	-	9.12	0.2
2.12	乙炔气	kg	0.0048	-	-	8.82	0.04
2.13	氧气	m3	0.0135	-	-	3.82	0.05
2.14	电	kw·h	0.0653	-	-	0.7	0.05

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第17页 共32页

2.15	尼龙砂轮片 φ400	片	0.0023	-	-	8	0.02
2.16	其他材料费	元	0.22483	-	-	1	0.22
3	施工机具使用费	-	-		-	-	1.85
3.1	台式钻床 钻孔直径(mm) 16	台班	0.036		-	4.1	0.15
3.2	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000	台班	0.003	-	-	177.7	0.53
3.3	折方机 厚度×宽度(mm) 4×2000	台班	0.003	-	-	31.03	0.09
3.4	咬口机 板厚(mm) 1.5	台班	0.003	-	-	16.4	0.05
3.5	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.01	-	-	57.02	0.57
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.46	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	120.88
5	管理费	-	-				12.39
6	利润	-	-				5.91
综合单价							139.18

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第18页 共32页

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2
项目特征	1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1250mm 4.板材厚度:1mm 5.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	65.42
1.1	普工	工日	0.2087	-	-	87.1	18.18
1.2	一般技工	工日	0.2087	-	-	134	27.97
1.3	高级技工	工日	0.0464	-	-	201	9.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.95	9.95
2	材料费	-	-	-	-	-	57.66
2.1	镀锌钢板 δ1.0	m2	1.138	-	-	30.2	34.37
2.2	角钢 50×5以内	kg	3.7565	-	-	3.28	12.32
2.3	角钢 63	kg	0.0185	-	-	3.46	0.06
2.4	槽钢 5～16#	kg	1.665	-	-	3.23	5.38
2.5	扁钢 59以内	kg	0.1095	-	-	2.86	0.31
2.6	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1138	-	-	3.445	0.39
2.7	六角螺栓带螺母 M8×30～50	10套	0.4063	-	-	7.8	3.17
2.8	膨胀螺栓 M12	套	0.1375	-	-	2	0.28
2.9	橡胶板 δ1～3	kg	0.0893	-	-	9.1	0.81
2.10	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.0453	-	-	4.1	0.19
2.11	铁铆钉	kg	0.022	-	-	9.12	0.2
2.12	乙炔气	kg	0.0051	-	-	8.82	0.04
2.13	氧气	m3	0.0143	-	-	3.82	0.05
2.14	电	kw·h	0.0835	-	-	0.7	0.06

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　

2.15	尼龙砂轮片 φ400	片	0.003	-	-	8	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-		-	1.75
3.1	台式钻床 钻孔直径(mm) 16	台班	0.0348			4.1	0.14
3.2	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000	台班	0.0028			177.7	0.5
3.3	折方机 厚度×宽度(mm) 4×2000	台班	0.0028	-	-	31.03	0.09
3.4	咬口机 板厚(mm) 1.5	台班	0.0028	-	-	16.4	0.05
3.5	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.009	-	-	57.02	0.51
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.46	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	124.83
5	管理费	-	-				13.06
6	利润	-	-				6.23
综合单价							144.12

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第20页 共32页

项目编码	030702009001	项目名称	弯头导流叶片			计量单位	m2
项目特征	1.名称:弯头导流叶片 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	219.41
1.1	普工	工日	0.696			87.1	60.62
1.2	一般技工	工日	0.697	-	-	134	93.4
1.3	高级技工	工日	0.155	-	-	201	31.16
1.4	其他人工费	元	1	-	-	34.235	34.24
2	材料费	-	-	-	-	-	29.18
2.1	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.14	-	-	24.1	27.47
2.2	铁铆钉	kg	0.15	-	-	9.12	1.37
2.3	其他材料费	元	0.3406	-	-	1	0.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	248.59
5	管理费	-	-				43.34
6	利润	-	-				20.67
综合单价							312.6

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第21页 共32页

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口			计量单位	m2
项目特征	1.名称:不燃柔性接头 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	361.96
1.1	普工	工日	1.156			87.1	100.69
1.2	一般技工	工日	1.155	-	-	134	154.77
1.3	高级技工	工日	0.257	-	-	201	51.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	54.845	54.85
2	材料费	-	-	-	-	-	83.67
2.1	软聚氯乙烯板 δ2～8	kg	6.26	-	-	11.3	70.74
2.2	软聚氯乙烯焊条 Φ4	kg	0.55	-	-	22	12.1
2.3	其他材料费	元	0.8284	-	-	1	0.83
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	28.12
3.1	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.6	台班	0.73	-	-	35.87	26.19
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.93	1.93
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	473.75
5	管理费	-	-				71.87
6	利润	-	-				34.27
综合单价							579.89

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第22页 共32页

项目编码	031301004001	项目名称	成品支架			计量单位	套
项目特征	1.名称:成套抗震支吊架 2.支架形式:侧向抗震支架 3.安装位置:1000*400风管 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	78.54
1.1	一般技工	工日	0.5	-	-	134	67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	11.54	11.54
2	材料费	-	-	-	-	-	750
2.1	成套侧向抗震支吊架	个	1	-	-	750	750
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	828.54
5	管理费	-	-				13.98
6	利润	-	-				6.67
综合单价							849.19

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第23页 共32页

项目编码	031301004002	项目名称	成品支架			计量单位	套
项目特征	1.名称:成套抗震支吊架 2.支架形式:纵向抗震支架 3.安装位置:1000*400风管 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	78.54
1.1	一般技工	工日	0.5	-	-	134	67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	11.54	11.54
2	材料费	-	-	-	-	-	750
2.1	成套纵向抗震支吊架	个	1	-	-	750	750
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	828.54
5	管理费	-	-				13.98
6	利润	-	-				6.67
综合单价							849.19

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第24页 共32页

项目编码	031301004003	项目名称	成品支架			计量单位	套
项目特征	1.名称:成套抗震支吊架 2.支架形式:双向抗震支架 3.安装位置:1250*1000风管 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	78.54
1.1	一般技工	工日	0.5	-	-	134	67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	11.54	11.54
2	材料费	-	-	-	-	-	1300
2.1	成套双向抗震支吊架	个	1	-	-	1300	1300
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1378.54
5	管理费	-	-				13.98
6	利润	-	-				6.67
综合单价							1399.19

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第25页 共32页

项目编码	030703011001	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个
项目特征	1.名称:单层百叶风口 2.类型:铝合金材质 3.规格:1000×500 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	58.66
1.1	普工	工日	0.186	-	-	87.1	16.2
1.2	一般技工	工日	0.186	-	-	134	24.92
1.3	高级技工	工日	0.042	-	-	201	8.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.093	9.09
2	材料费	-	-	-	-	-	156.31
2.1	单层百叶风口	个	1	-	-	145	145
2.2	镀锌木螺钉 d6×100	10个	14	-	-	0.8	11.2
2.3	其他材料费	元	0.112	-	-	1	0.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	214.97
5	管理费	-	-				11.47
6	利润	-	-				5.47
综合单价							231.91

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第26页 共32页

项目编码	030703011002	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个
项目特征	1.名称:单层百叶风口 2.类型:铝合金材质 3.规格:1000×540 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	58.66
1.1	普工	工日	0.186	-	-	87.1	16.2
1.2	一般技工	工日	0.186	-	-	134	24.92
1.3	高级技工	工日	0.042	-	-	201	8.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.093	9.09
2	材料费	-	-	-	-	-	166.31
2.1	单层百叶风口	个	1	-	-	155	155
2.2	镀锌木螺钉 d6×100	10个	14	-	-	0.8	11.2
2.3	其他材料费	元	0.112	-	-	1	0.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	224.97
5	管理费	-	-				11.47
6	利润	-	-				5.47
综合单价							241.91

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第27页 共32页

项目编码	030703011003	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个
项目特征	1.名称:单层百叶风口 2.类型:铝合金材质 3.规格:1000×1000 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	76.3
1.1	普工	工日	0.243	-	-	87.1	21.17
1.2	一般技工	工日	0.243	-	-	134	32.56
1.3	高级技工	工日	0.053	-	-	201	10.65
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.92	11.92
2	材料费	-	-	-	-	-	276.16
2.1	单层百叶风口	个	1	-	-	260	260
2.2	镀锌木螺钉 d6×100	10个	20	-	-	0.8	16
2.3	其他材料费	元	0.16	-	-	1	0.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	352.46
5	管理费	-	-				15.1
6	利润	-	-				7.2
综合单价							374.76

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第28页 共32页

项目编码	030703011004	项目名称	铝及铝合金风口、散流器			计量单位	个
项目特征	1.名称:防风百叶风口 2.类型:铝合金材质 3.规格:1000×500 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	58.66
1.1	普工	工日	0.186	-	-	87.1	16.2
1.2	一般技工	工日	0.186	-	-	134	24.92
1.3	高级技工	工日	0.042	-	-	201	8.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.093	9.09
2	材料费	-	-	-	-	-	251.31
2.1	防风百叶风口	个	1	-	-	240	240
2.2	镀锌木螺钉 d6×100	10个	14	-	-	0.8	11.2
2.3	其他材料费	元	0.112	-	-	1	0.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	309.97
5	管理费	-	-				11.47
6	利润	-	-				5.47
综合单价							326.91

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第29页 共32页

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个
项目特征	1.名称:150℃排烟阀 2.规格:1250*1000 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	206.13
1.1	普工	工日	0.785	-	-	87.1	68.37
1.2	一般技工	工日	0.785	-	-	134	105.19
1.3	其他人工费	元	1	-	-	32.567	32.57
2	材料费	-	-	-	-	-	1568.6
2.1	150℃排烟阀	个	1	-	-	1550	1550
2.2	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.5	-	-	5	12.5
2.3	橡胶板　δ1～3	kg	0.65	-	-	9.1	5.92
2.4	其他材料费	元	0.1842	-	-	1	0.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.54
3.1	立式钻床 钻孔直径(mm) 35	台班	0.7	-	-	10.52	7.36
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.18	1.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1783.27
5	管理费	-	-				43.9
6	利润	-	-				20.94
综合单价							1848.11

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第30页 共32页

项目编码	030703012001	项目名称	碳钢风帽			计量单位	个
项目特征	1.名称:伞形风帽 2.规格:D1000 3.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-			-	
2	材料费	-	-	-	-	-	800
2.1	伞形风帽D1000	个	1	-	-	800	800
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	800
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							800

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第31页 共32页

项目编码	030703017001	项目名称	碳钢罩类			计量单位	个
项目特征	1.名称:不锈钢排烟罩 2.类型:油网过滤式烟罩顶侧双吸不锈钢排烟罩 3.规格:非标定制，宽1200mm，高550mm,长1600mm 4.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	
2	材料费	-	-	-	-	-	940
2.1	不锈钢排烟罩	个	1	-	-	940	940
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	940
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							940

表 E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第32页 共32页

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试			计量单位	系统
项目特征	1.系统名称:通风工程检测、调试 2.其他:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	288.45
1.1	普工	工日	2.695			87.1	234.73
1.2	其他人工费	元	1	-	-	53.716	53.72
2	材料费	-	-	-	-	-	435.94
2.1	周转性材料费(占人工费)	元	435.94507	-	-	1	435.95
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	724.39
5	管理费	-	-				75.36
6	利润	-	-				35.94
综合单价							835.69

表 E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县达峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A	B	C	A	B	C	D=C −C	
1	防爆型管道式斜混型轴流风机JSF-GM-710-Ex		台	2	5000	10000					
2	餐厅空调器机组RF28WPd/BNa		台	10	25000	250000					
3	方形壁式轴流风机DFBZ-6.3		台	3	3000	9000					
4	方形壁式轴流风机DFBZ		台	2	1100	2200					
5	成套侧向抗震支吊架		个	4	750	3000					
6	成套纵向抗震支吊架		个	2	750	1500					
7	成套双向抗震支吊架		个	8	1300	10400					
8	组合式高效餐饮油烟净化加风机一体机组GEO-50KD		台	1	20000	20000					
9	伞形风帽D1000		个	1	800	800					
本页小计						306900	−	−			−
合　　计						306900	−	−			−

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2062.49	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1375	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		详见明细表E.3.2
6	031401001003	脚手架			详见明细表E.3.2
本页小计				3437.49	-
合　计				3437.49	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表 E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：通风排烟工程　　标段：浦江县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	3437.49	60	2062.49						
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	3437.49	40	1375						
3	031401020001	夜间施工增加费	1659.36								
4	031401013001	二次搬运	1659.36								
5	031401021001	冬雨季施工增加	1659.36								
6	031401001003	脚手架									
合计					3437.49						-

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表 E.3.3　措施项目费用分拆表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	措施 项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
本页小计				-		-		-	
合　计				-		-		-	

表 E.3.4　大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2+C3			合价 （元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C1	C2	C3	D=A•B•C	
本页小计								-
合计								-

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额		100				
2	未确定工程暂列金额		100				
3	未确定服务暂列金额		100				
4	未确定其他暂列金额		100				
本页小计		–	–				–
合　　计		–	–				–

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A	B	C	A	B	C	D=C　-C	

表E.4.4　计日工表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A	A	B=A　-A
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A	B	C	A	C	D=C　-C	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表 E.5.1 增值税计价表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程项目+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	394[illegible]36.91	9	35499.32
合计					35499.32

表 G.1.1　发包人提供材料一览表

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
本页小计						-	-
合　　计						-	-

表 G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 K（%）	价格信息 C_i（元）	价差 $\triangle C$（元）	价差调整金额 $\triangle P$（元）
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

工程名称：通风排烟工程　　标段：唐河县文峰高级中学餐厅改造项目　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F	现行价格指数F	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。