# 唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目工程

# 投标总价

投　标　人：　河南天飞建设有限公司

2026年9月1日

工程名称：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

标段名称：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

# 投标总价

投标总价（小写）：2049763.70

（大写）：贰佰零肆万玖仟柒佰陆拾叁元柒角

投 标 人：河南天飞建设有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：宋阳（签字或盖章）

编 制 人：王莉（签字及盖章）

编 制 时 间：2026年9月1日

# 投标报价填报说明

工程名称：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目内容 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目 | 1728518.02 |
| 1.1 | 唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目 | 1728518.02 |
| 1.1.1 | 新建餐厅-土建 | 701800.71 |
| 1.1.2 | 新建餐厅-安装 | 325705.13 |
| 1.1.3 | 原餐厅改造 | 353610.09 |
| 1.1.4 | 原操作间拆除 | 5499.11 |
| 1.1.5 | 操场看台改造 | 341902.98 |
| | | |
| 2 | 措施项目 | 102964.13 |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 | 26498.3 |
| | | |
| 3 | 其他项目 | 50397.39 |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 33897.39 |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 16500 |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 3.6 | 其中：环境保护税 | |
| 4 | 增值税 | 167884.16 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | 2049763.7 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目内容 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目 | 1728518.02 |
| 1.1 | 新建餐厅-土建 | 701800.71 |
| 1.2 | 新建餐厅-安装 | 325705.13 |
| 1.3 | 原餐厅改造 | 353610.09 |
| 1.4 | 原操作间拆除 | 5499.11 |
| 1.5 | 操场看台改造 | 341902.98 |
| | | |
| 2 | 措施项目 | 102964.13 |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 | 26498.3 |
| | | |
| 3 | 其他项目 | 50397.39 |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 33897.39 |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 16500 |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 3.6 | 其中：环境保护税 | |
| 4 | 增值税 | 167884.16 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | 2049763.7 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：新建餐厅-土建　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 701800.71 |
| 1.1 | 土石方工程 | 9617.94 |
| 1.2 | 砌筑工程 | 53988.08 |
| 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 260682.66 |
| 1.4 | 门窗工程 | 42969.6 |
| 1.5 | 屋面及防水工程 | 73235.67 |
| 1.6 | 楼地面装饰工程 | 99398.29 |
| 1.7 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 109543.34 |
| 1.8 | 天棚工程 | 32252.12 |
| 1.9 | 其他装饰工程 | 20113.01 |
| 2 | 措施项目 | 54066.52 |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 | 10838.87 |
| 3 | 其他项目 | 49897.39 |
| 3.1 | 暂列金额 | 33897.39 |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 16000 |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.5 | 合同中约定的其他项目 | |
| 3.6 | 环境保护税 | |
| 4 | 增值税 | 71078.82 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 876,843.44 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-土建　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 土石方工程 | | | | | 9617.94 |
| 1 | 010103001001 | 平整场地 | 1.土石类别:现场厚度≤±30cm的就地挖、填及平整 | m2 | 321.36 | 1.60 | 514.18 |
| 2 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2.5米 | m3 | 187.18 | 12.61 | 2360.34 |
| 3 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2.5米 | m3 | 180.97 | 12.60 | 2280.22 |
| 4 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:基础回填土<br>2.材料品种:素土<br>3.密实度:夯实 | m3 | 243.36 | 12.80 | 3115.01 |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:余土装车，外运5km | m3 | 88.29 | 15.27 | 1348.19 |
| | | 砌筑工程 | | | | | 53988.08 |
| 6 | 010501001001 | 基础垫层 | 基础下砂石垫层 | m3 | 56.59 | 202.04 | 11433.44 |
| 7 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压灰砂砖<br>2.砂浆强度等级:M5混合砂浆砌筑 | m3 | 93.25 | 456.35 | 42554.64 |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | 260682.66 |
| 8 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.厚度:100mm<br>2.材料品种、强度要求、配比:预拌C20混凝土<br>3.含模板制作及安拆 | m3 | 11.72 | 411.17 | 4818.91 |
| 9 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.基础类型:独立基础<br>4.含模板制作及安拆 | m3 | 15.1 | 475.02 | 7172.80 |
| 本页小计 | | | | | | | 75597.73 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-土建　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 2 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 10 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.基础类型:带形基础<br>4.含模板制作及安拆 | m3 | 29.8 | 398.03 | 11861.29 |
| 11 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含模板制作及安拆 | m3 | 4.08 | 1169.11 | 4769.97 |
| 12 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含模板制作及安拆，支撑高度5米 | m3 | 17.6 | 1296.31 | 22815.06 |
| 13 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含模板制作及安拆 | m3 | 29.63 | 887.99 | 26311.14 |
| 14 | 010502011002 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含模板制作及安拆，支撑高度5米 | m3 | 21.99 | 999.89 | 21987.58 |
| 15 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含模板制作及安拆，支撑高度5米<br>4.有梁板 | m3 | 31.02 | 913.54 | 28338.01 |
| 16 | 010502013002 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含模板制作及安拆，支撑高度5米<br>4.平板 | m3 | 6.13 | 1056.43 | 6475.92 |
| 17 | 010502019001 | 其他板 | 1.板名称:雨棚板<br>2.混凝土种类:预拌<br>3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.47 | 1607.28 | 755.42 |
| 本页小计 | | | | | | | 123314.39 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-土建　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 3 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 18 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含模板制作及安拆 | m3 | 6.34 | 946.99 | 6003.92 |
| 19 | 010502022002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含模板制作及安拆<br>4.止水带 | m3 | 5.66 | 954.78 | 5404.05 |
| 20 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含模板制作及安拆<br>4.女儿墙压顶 | m3 | 4.81 | 1033.12 | 4969.31 |
| 21 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含模板制作及安拆 | m3 | 1.45 | 1547.27 | 2243.54 |
| 22 | 010502025001 | 零星现浇构件 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含模板制作及安拆<br>4.窗台压顶 | m3 | 0.53 | 2760.87 | 1463.26 |
| 23 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 0.43 | 4943.60 | 2125.75 |
| 24 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm | t | 1.333 | 4854.29 | 6470.77 |
| 25 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 1.392 | 6506.33 | 9056.81 |
| 本页小计 | | | | | | | 37737.41 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-土建　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 4 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 26 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm | t | 0.904 | 4854.29 | 4388.28 |
| 27 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm | t | 1.963 | 4411.54 | 8659.85 |
| 28 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm | t | 0.17 | 5271.53 | 896.16 |
| 29 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 2.87 | 6506.33 | 18673.17 |
| 30 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:预制构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm | t | 3.93 | 4854.29 | 19077.36 |
| 31 | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:预制构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm | t | 1.572 | 4411.54 | 6934.94 |
| 32 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 2.544 | 4943.60 | 12576.52 |
| 33 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm | t | 0.127 | 6684.17 | 848.89 |
| 34 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 0.534 | 6506.30 | 3474.36 |
| 35 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm | t | 0.588 | 4943.60 | 2906.84 |
| 36 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 0.555 | 7692.53 | 4269.35 |
| 本页小计 | | | | | | | 82705.72 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-土建　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 5 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 37 | 040901010001 | 钢筋机械连接 | 1.种类:钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤φ18 | 个 | 70 | 6.42 | 449.40 |
| 38 | 040901010002 | 钢筋机械连接 | 1.种类:钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤φ32 | 个 | 112 | 7.57 | 847.84 |
| 39 | 040901010003 | 钢筋机械连接 | 1.种类:钢筋焊接、机械连接、植筋 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤16mm | 个 | 47 | 19.52 | 917.44 |
| 40 | 040901010004 | 钢筋机械连接 | 1.种类:钢筋焊接、机械连接、植筋 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm | 个 | 34 | 20.38 | 692.92 |
| 41 | 01B002 | 混凝土泵送 | 泵送混凝土 泵车 | m3 | 219.96 | 9.21 | 2025.83 |
| | | 门窗工程 | | | | | 42969.60 |
| 42 | 010802003001 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:M1、M2、M3、M5、MLC1的门、MLC2的门<br>2.框、扇材质:成品安全户门（防盗门） | m2 | 24 | 404.13 | 9699.12 |
| 43 | 010805004001 | 全玻自由门 | 1.门洞口尺寸:M4<br>2.其他工艺要求:定制高强度铝合金钢化玻璃大门，主型材壁厚2mm，转角处采用高频氩弧焊接，<br>顶部装重型闭门器，10mm厚钢化玻璃，大铰链（地轴），门扇四周装防尘<br>毛刷和胶条。 | m2 | 10.8 | 327.98 | 3542.18 |
| 44 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.门洞口尺寸:FHM1<br>2.防护材料种类:乙级防火门 | m2 | 4.5 | 472.35 | 2125.58 |
| 本页小计 | | | | | | | 20300.31 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-土建　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 6 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 45 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗洞口尺寸:C1、C2、C3、C1A、C2A、C3A、MLC1的窗、MLC2的窗<br>2.框、扇材质及规格:70系列铝合金推拉窗 平开窗<br>3.玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃 | m2 | 40.88 | 386.10 | 15783.77 |
| 46 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.窗洞口尺寸:FHC1、FHC2、FHC3、FHC1A、FHC2A、FHC3A<br>2.框、扇材质及规格:1.5厚不锈钢乙级防火窗<br>3.玻璃品种、厚度:25厚复合防火玻璃 | m2 | 33.06 | 357.50 | 11818.95 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | 73235.67 |
| 47 | 010902005001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:Φ110排水沟<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:含落水斗、落水口 | m | 25 | 32.59 | 814.75 |
| 本页小计 | | | | | | | 28417.47 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-土建　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 7 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 48 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 屋一：不上人屋面(参照12YJ1 屋105A)<br>20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层<br>200g/平方米，聚酯无纺布<br>3.0+3.0厚双层SBS改性沥青防水卷材（防水卷材上翻至女儿墙顶部）<br>防水附加层:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎附加层<br>2.0厚聚氨酯防水涂料<br>20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>最薄处30厚1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩2%找坡（平均厚度97mm）<br>20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>现浇钢筋混凝土屋面板 | m2 | 295.21 | 245.32 | 72420.92 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | 99398.29 |
| 本页小计 | | | | | | | 72420.92 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-土建　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 8 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 49 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地面一:陶瓷地砖地面（做法参照 12YJ1 地201）<br>用于一层除操作间、粗加工间之外的地面<br>10厚800*800地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝<br>20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>2.0厚聚氨酯防水涂料，四周沿墙柱上翻500<br>素水泥浆一道<br>60厚C15混凝土垫层<br>150厚碎石灌M5水泥砂浆<br>素土夯实，夯实度≥93% | m2 | 96.56 | 202.66 | 19568.85 |
| 本页小计 | | | | | | | 19568.85 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-土建　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 9 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 50 | 011102003002 | 块料楼地面 | 地面二：陶瓷地砖防水地面（做法参照 12YJ1 地201F）<br>用于一层操作间、粗加工间地面<br>10厚800*800地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝<br>30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>2层1.5厚聚氨酯防水涂料，四周沿墙柱上翻500<br>20厚1:3水泥砂浆找平<br>30厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏<br>0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘四周沿墙柱上翻2米<br>60厚C15混凝土垫层随打随抹平<br>150厚碎石灌M5水泥砂浆<br>素土夯实，夯实度≥93% | m2 | 194.82 | 409.76 | 79829.44 |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | 109543.34 |
| 51 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 外墙一：乳胶漆外墙面(参照12YJ1 外墙9C)<br>用于外墙面<br>2厚配套专用界面砂浆批刮<br>9厚1:3水泥砂浆找平<br>6厚抹面胶浆内嵌埋耐碱网布<br>外墙乳胶漆2遍 | m2 | 396.3 | 86.72 | 34367.14 |
| 52 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 女儿墙内侧20厚水泥砂浆抹灰 | m2 | 106.59 | 48.60 | 5180.27 |
| 本页小计 | | | | | | | 119376.85 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-土建　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 10 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 53 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 墙裙一：面砖墙裙（做法参照12YJ1 裙3C）<br>1800高用于除操作间、配电室之外的墙面（包括柱面）<br>2厚配套专用界面砂浆批刮<br>9厚1:3水泥砂浆<br>素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序）<br>4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层<br>5厚300*600釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 | m2 | 169.13 | 141.95 | 24008.00 |
| 54 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 内墙一：无机乳胶漆内墙面（12YJ1 内墙1C ，外刷无机乳胶漆）<br>用于除操作间之外的墙面（包括柱面）<br>2厚配套专用界面砂浆批刮<br>9厚1:3水泥砂浆<br>刮腻子二遍，分遍磨平<br>涂饰底层涂料<br>复补腻子，磨平<br>涂饰面层涂料两遍 | m2 | 322.72 | 47.86 | 15445.38 |
| 本页小计 | | | | | | | 39453.38 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-土建　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 11 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 55 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 内墙二：釉面砖防水墙面（12YJ1 内墙6 CF）<br>用于整个操作间区域（包括柱面，做至吊顶处）<br>2厚配套专用界面砂浆批刮<br>9厚1:3水泥砂浆压实抹平<br>1.5厚聚氨酯防水涂料<br>素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序）<br>4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层<br>5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 | m2 | 174.26 | 175.27 | 30542.55 |
| | | 天棚工程 | | | | | 32252.12 |
| 56 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 顶一：水泥砂浆顶棚，外刷无机乳胶漆(选用12YJ1 顶6，外刷无机乳胶漆)<br>用于操作间之外的顶棚<br>现浇钢筋混凝土板底面清理干净<br>5厚1:3水泥砂浆打底<br>3厚1:2水泥砂浆抹平<br>清理基层<br>刮腻子两遍，分遍磨平<br>涂饰底层涂料<br>复补腻子，磨平<br>涂饰面层涂料两遍 | m2 | 205.19 | 55.11 | 11308.02 |
| 本页小计 | | | | | | | 41850.57 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-土建　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 12 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 57 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 顶二：铝合金吊顶(12YJ1 棚15)<br>用于操作间区域，吊顶距地4.5米<br>配套金属龙骨<br>0.8厚铝合金方形板300x600 | m2 | 125.73 | 166.58 | 20944.10 |
| | | 其他装饰工程 | | | | | 20113.01 |
| 58 | 011001004001 | 保温柱、梁 | 基梁下设置50厚聚苯板 | m2 | 47.44 | 19.61 | 930.30 |
| 59 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 排水沟见建施15详图，宽度300,起点深度300,坡度1%;长度23米<br>做法：2厚成品304不锈钢板槽<br>20厚1:3水泥砂浆找平层<br>100厚C20混凝土槽<br>100厚C20混凝土垫层<br>素土夯实<br>排水沟篦子:学校食堂专用304不锈钢冲压盖板防滑无孔下水道篦子,<br>承重100kg,厚度2mm,抗压强度1000MPa。<br>详见图纸及说明 | m | 27.37 | 214.05 | 5858.55 |
| 本页小计 | | | | | | | 27732.95 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-土建　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 13 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 60 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 排水沟见建施15详图，宽度300,起点深度300,坡度1%;长度9.3米<br>排水沟篦子:学校食堂专用304不锈钢冲压盖板小圆孔拉伸防滑下水道篦子,<br>做法：2厚成品304不锈钢板槽<br>20厚1:3水泥砂浆找平层<br>100厚C20混凝土槽<br>100厚C20混凝土垫层<br>素土夯实<br>承重100kg,厚度2mm,抗压强度1000MPa,落水孔尺寸6mmx5mm。<br>内加防鼠网。 | m | 9.29 | 345.27 | 3207.56 |
| 61 | 010901008001 | 屋面变形缝 | 变形缝 选用12YJ14 26页 1 | m | 39.84 | 81.77 | 3257.72 |
| 62 | 010502029001 | 散水 | 12YJ1 散1<br>1. 60厚C20混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光<br>2. 150厚3：7灰土<br>3. 素土夯实，向外坡4% | m2 | 71.5 | 87.25 | 6238.38 |
| 63 | 010502031001 | 坡道 | 12YJ1 坡13<br>1. 40厚毛面花岗石板<br>2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆<br>3. 素水泥浆一道<br>4. 60厚C15混凝 土<br>5. 300厚3：7灰土<br>6. 素土夯实(坡度按单体工程设计) | m2 | 2.4 | 258.54 | 620.50 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 13324.16 |
| 合　　计 | | | | | | | 701800.71 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）

工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页　共 65 页

| 项目编码 | 010103001001 | 项目名称 | 平整场地 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土石类别:现场厚度≤±30cm的就地挖、填及平整 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0.12 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.00085 | - | - | 87.1 | 0.07 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.05 | 0.05 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.41 |
| 3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.0015 | - | - | 857 | 1.29 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 1.53 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.04 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.03 |
| 综合单价 | | | | | | | 1.6 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）



| 项目编码 | 010102002001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2.5米 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.47 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0827 | - | - | 87.1 | 7.20 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.27 | 1.27 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.46 |
| 3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.0002 | - | - | 857 | 0.17 |
| 3.2 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.0018 | - | - | 1149.61 | 2.07 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.22 | 0.22 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 10.93 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.68 |
| 综合单价 | | | | | | | 12.61 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）

工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 3 页　共 65 页

| 项目编码 | 010102001001 | 项目名称 | 挖基坑土方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2.5米 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.46 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0827 | - | - | 87.1 | 7.20 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.26 | 1.26 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.46 |
| 3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.0002 | - | - | 857 | 0.17 |
| 3.2 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.0018 | - | - | 1149.61 | 2.07 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.22 | 0.22 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 10.92 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.68 |
| 综合单价 | | | | | | | 12.6 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010102007001 | 项目名称 | 回填方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.填方部位:基础回填土<br>2.材料品种:素土<br>3.密实度:夯实 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.66 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0852 | - | - | 87.1 | 7.42 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.24 | 1.24 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.49 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.0955 | - | - | 25.49 | 2.43 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.06 | 0.06 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 11.15 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.98 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.67 |
| 综合单价 | | | | | | | 12.8 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）

工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 5 页　共 65 页

| 项目编码 | 010103002001 | 项目名称 | 余方弃置 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土石类别:余土装车，外运5km | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1.09 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0077 | - | - | 87.1 | 0.67 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.42 | 0.42 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 13.54 |
| 3.1 | 轮胎式装载机 | 台班 | 0.0022 | - | - | 680.01 | 1.50 |
| 3.2 | 自卸汽车 | 台班 | 0.0114 | - | - | 966.83 | 11.02 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.02 | 1.02 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 14.63 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.38 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.26 |
| 综合单价 | | | | | | | 15.27 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010501001001 | 项目名称 | 基础垫层 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 基础下砂石垫层 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 77.31 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.1614 | - | - | 87.1 | 14.06 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.3228 | - | - | 134 | 43.26 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0538 | - | - | 201 | 10.81 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 9.18 | 9.18 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 101.61 |
| 2.1 | 砂子 | m3 | 0.4835 | - | - | 110 | 53.19 |
| 2.2 | 砾石 | m3 | 0.9017 | - | - | 52 | 46.89 |
| 2.3 | 水 | m3 | 0.3 | - | - | 5.13 | 1.54 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.02 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.024 | - | - | 25.49 | 0.61 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.41 | 0.41 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 179.94 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 13.54 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 8.56 |
| 综合单价 | | | | | | | 202.04 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）

工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 7 页　共 65 页

| 项目编码 | 010401002001 | 项目名称 | 实心砖墙 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压灰砂砖<br>2.砂浆强度等级:M5混合砂浆砌筑 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 165.59 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.2756 | - | - | 87.1 | 24.00 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.7281 | - | - | 134 | 97.57 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.1214 | - | - | 201 | 24.40 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 19.62 | 19.62 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 237.34 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.106 | - | - | 5.13 | 0.54 |
| 2.2 | 烧结煤矸石普通砖 | 千块 | 0.5337 | - | - | 300 | 160.11 |
| 2.3 | 其他材料费 | 元 | 0.35211 | - | - | 1 | 0.35 |
| 2.4 | 预拌混合砂浆 M5.0 | m3 | 0.2313 | - | - | 330 | 76.33 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 6.27 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0228 | - | - | 197.4 | 4.50 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.77 | 1.77 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 409.2 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 28.88 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 18.27 |
| 综合单价 | | | | | | | 456.35 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）

工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 8 页　共 65 页

| 项目编码 | 010501001002 | 项目名称 | 基础垫层 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.厚度:100mm<br>2.材料品种、强度要求、配比:预拌C20混凝土<br>3.含模板制作及安拆 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 77.83 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.160864 | - | - | 87.1 | 14.01 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.321628 | - | - | 134 | 43.10 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.053588 | - | - | 201 | 10.77 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 9.95 | 9.95 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 303.88 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.395 | - | - | 5.13 | 2.03 |
| 2.2 | 塑料薄膜 | m2 | 4.7775 | - | - | 0.26 | 1.24 |
| 2.3 | 电 | kW·h | 0.231 | - | - | 0.7 | 0.16 |
| 2.4 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 260 | 262.60 |
| 2.5 | 镀锌铁丝 | kg | 0.002484 | - | - | 5.95 | 0.01 |
| 2.6 | 水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.000166 | - | - | 274.34 | 0.05 |
| 2.7 | 板方材 | m3 | 0.009964 | - | - | 2100 | 20.92 |
| 2.8 | 圆钉 | kg | 0.025351 | - | - | 7 | 0.18 |
| 2.9 | 复合模板 | m2 | 0.340523 | - | - | 37.12 | 12.64 |
| 2.10 | 钢筋 | kg | 1.193978 | - | - | 3.3 | 3.94 |
| 2.11 | 隔离剂 | kg | 0.138003 | - | - | 0.82 | 0.11 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.15 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.000511 | - | - | 25.04 | 0.01 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.14 | 0.14 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 381.86 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 18.87 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 10.44 |
| 综合单价 | | | | | | | 411.17 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010502001001 | 项目名称 | 独立基础 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.基础类型:独立基础<br>4.含模板制作及安拆 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 95.85 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.198278 | - | - | 87.1 | 17.27 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.396676 | - | - | 134 | 53.15 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.066107 | - | - | 201 | 13.29 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 12.14 | 12.14 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 342.68 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.1125 | - | - | 5.13 | 0.58 |
| 2.2 | 塑料薄膜 | m2 | 1.5927 | - | - | 0.26 | 0.41 |
| 2.3 | 电 | kW·h | 0.231 | - | - | 0.7 | 0.16 |
| 2.4 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 280 | 282.80 |
| 2.5 | 镀锌铁丝 | kg | 0.003798 | - | - | 5.95 | 0.02 |
| 2.6 | 水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.000253 | - | - | 274.34 | 0.07 |
| 2.7 | 板方材 | m3 | 0.005359 | - | - | 2100 | 11.25 |
| 2.8 | 圆钉 | kg | 0.268392 | - | - | 7 | 1.88 |
| 2.9 | 复合模板 | m2 | 0.520643 | - | - | 37.12 | 19.33 |
| 2.10 | 隔离剂 | kg | 0.211 | - | - | 0.82 | 0.17 |
| 2.11 | 木支撑 | m3 | 0.013609 | - | - | 1800 | 24.50 |
| 2.12 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.0844 | - | - | 17.83 | 1.50 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.34 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.00135 | - | - | 25.04 | 0.03 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.31 | 0.31 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 438.87 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 23.28 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 12.87 |
| 综合单价 | | | | | | | 475.02 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502002001 | 项目名称 | 条形基础 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.基础类型:带形基础<br>4.含模板制作及安拆 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 71 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.146585 | - | - | 87.1 | 12.77 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.293369 | - | - | 134 | 39.31 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.048926 | - | - | 201 | 9.83 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 9.09 | 9.09 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 300.15 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.1009 | - | - | 5.13 | 0.52 |
| 2.2 | 塑料薄膜 | m2 | 1.259 | - | - | 0.26 | 0.33 |
| 2.3 | 电 | kW·h | 0.231 | - | - | 0.7 | 0.16 |
| 2.4 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 280 | 282.80 |
| 2.5 | 镀锌铁丝 | kg | 0.001422 | - | - | 5.95 | 0.01 |
| 2.6 | 铁件 | kg | 0.192681 | - | - | 4.5 | 0.87 |
| 2.7 | 水泥砂浆 1:2 | m3 | 9.5E-5 | - | - | 274.34 | 0.03 |
| 2.8 | 板方材 | m3 | 0.001643 | - | - | 2100 | 3.45 |
| 2.9 | 圆钉 | kg | 0.004171 | - | - | 7 | 0.03 |
| 2.10 | 复合模板 | m2 | 0.194933 | - | - | 37.12 | 7.24 |
| 2.11 | 隔离剂 | kg | 0.079 | - | - | 0.82 | 0.06 |
| 2.12 | 木支撑 | m3 | 0.001817 | - | - | 1800 | 3.27 |
| 2.13 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.0395 | - | - | 17.83 | 0.70 |
| 2.14 | 钢支撑及配件 | kg | 0.149626 | - | - | 4.6 | 0.69 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.12 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.000221 | - | - | 25.04 | 0.01 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.11 | 0.11 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 371.27 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 17.23 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 9.53 |
| 综合单价 | | | | | | | 398.03 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502006001 | 项目名称 | 钢筋混凝土柱 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含模板制作及安拆 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 431.39 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.893473 | - | - | 87.1 | 77.82 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 1.786956 | - | - | 134 | 239.45 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.297861 | - | - | 201 | 59.87 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 54.25 | 54.25 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 572.86 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.0911 | - | - | 5.13 | 0.47 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.375 | - | - | 0.7 | 0.26 |
| 2.3 | 预拌混凝土 | m3 | 0.9797 | - | - | 280 | 274.32 |
| 2.4 | 土工布 | m2 | 0.0912 | - | - | 11.7 | 1.07 |
| 2.5 | 预拌水泥砂浆 | m3 | 0.0303 | - | - | 320 | 9.70 |
| 2.6 | 板方材 | m3 | 0.039171 | - | - | 2100 | 82.26 |
| 2.7 | 圆钉 | kg | 0.103404 | - | - | 7 | 0.72 |
| 2.8 | 复合模板 | m2 | 2.598253 | - | - | 37.12 | 96.45 |
| 2.9 | 隔离剂 | kg | 1.05299 | - | - | 0.82 | 0.86 |
| 2.10 | 木支撑 | m3 | 0.019164 | - | - | 1800 | 34.50 |
| 2.11 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.263248 | - | - | 17.83 | 4.69 |
| 2.12 | 钢支撑及配件 | kg | 4.789421 | - | - | 4.6 | 22.03 |
| 2.13 | 硬塑料管 | m | 12.400644 | - | - | 2.3 | 28.52 |
| 2.14 | 对拉螺栓 | kg | 2.00205 | - | - | 8.5 | 17.02 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.96 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.005791 | - | - | 25.04 | 0.15 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.82 | 1.82 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 1006.21 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 104.89 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 58.01 |
| 综合单价 | | | | | | | 1169.11 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502006002 | 项目名称 | 钢筋混凝土柱 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含模板制作及安拆，支撑高度5米 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 515.24 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 1.067435 | - | - | 87.1 | 92.97 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 2.13488 | - | - | 134 | 286.07 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.355778 | - | - | 201 | 71.51 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 64.68 | 64.68 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 584.06 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.0911 | - | - | 5.13 | 0.47 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.375 | - | - | 0.7 | 0.26 |
| 2.3 | 预拌混凝土 | m3 | 0.9797 | - | - | 280 | 274.32 |
| 2.4 | 土工布 | m2 | 0.0912 | - | - | 11.7 | 1.07 |
| 2.5 | 预拌水泥砂浆 | m3 | 0.0303 | - | - | 320 | 9.70 |
| 2.6 | 板方材 | m3 | 0.039172 | - | - | 2100 | 82.26 |
| 2.7 | 圆钉 | kg | 0.103405 | - | - | 7 | 0.72 |
| 2.8 | 复合模板 | m2 | 2.598278 | - | - | 37.12 | 96.45 |
| 2.9 | 隔离剂 | kg | 1.053 | - | - | 0.82 | 0.86 |
| 2.10 | 木支撑 | m3 | 0.023587 | - | - | 1800 | 42.46 |
| 2.11 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.26325 | - | - | 17.83 | 4.69 |
| 2.12 | 钢支撑及配件 | kg | 5.492237 | - | - | 4.6 | 25.26 |
| 2.13 | 硬塑料管 | m | 12.40076 | - | - | 2.3 | 28.52 |
| 2.14 | 对拉螺栓 | kg | 2.002069 | - | - | 8.5 | 17.02 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.43 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.005791 | - | - | 25.04 | 0.15 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 2.28 | 2.28 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 1101.73 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 125.29 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 69.29 |
| 综合单价 | | | | | | | 1296.31 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010502011001 | 项目名称 | 钢筋混凝土梁 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含模板制作及安拆 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 278.52 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.57705 | - | - | 87.1 | 50.26 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 1.154189 | - | - | 134 | 154.66 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.192443 | - | - | 201 | 38.68 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 34.92 | 34.92 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 502.83 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.309 | - | - | 5.13 | 1.59 |
| 2.2 | 塑料薄膜 | m2 | 2.975 | - | - | 0.26 | 0.77 |
| 2.3 | 电 | kW·h | 0.375 | - | - | 0.7 | 0.26 |
| 2.4 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 280 | 282.80 |
| 2.5 | 土工布 | m2 | 0.272 | - | - | 11.7 | 3.18 |
| 2.6 | 镀锌铁丝 | kg | 0.016002 | - | - | 5.95 | 0.10 |
| 2.7 | 水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.001067 | - | - | 274.34 | 0.29 |
| 2.8 | 板方材 | m3 | 0.039738 | - | - | 2100 | 83.45 |
| 2.9 | 圆钉 | kg | 0.108814 | - | - | 7 | 0.76 |
| 2.10 | 复合模板 | m2 | 2.19361 | - | - | 37.12 | 81.43 |
| 2.11 | 隔离剂 | kg | 0.889001 | - | - | 0.82 | 0.73 |
| 2.12 | 木支撑 | m3 | 0.002578 | - | - | 1800 | 4.64 |
| 2.13 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.40005 | - | - | 17.83 | 7.13 |
| 2.14 | 钢支撑及配件 | kg | 6.176779 | - | - | 4.6 | 28.41 |
| 2.15 | 硬塑料管 | m | 1.261759 | - | - | 2.3 | 2.90 |
| 2.16 | 对拉螺栓 | kg | 0.515087 | - | - | 8.5 | 4.38 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.39 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.003289 | - | - | 25.04 | 0.08 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.31 | 1.31 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 782.74 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 67.77 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 37.48 |
| 综合单价 | | | | | | | 887.99 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010502011002 | 项目名称 | 钢筋混凝土梁 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含模板制作及安拆，支撑高度5米 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 352.39 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.730313 | - | - | 87.1 | 63.61 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 1.460715 | - | - | 134 | 195.74 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.243471 | - | - | 201 | 48.94 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 44.11 | 44.11 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 512.54 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.309 | - | - | 5.13 | 1.59 |
| 2.2 | 塑料薄膜 | m2 | 2.975 | - | - | 0.26 | 0.77 |
| 2.3 | 电 | kW·h | 0.375 | - | - | 0.7 | 0.26 |
| 2.4 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 280 | 282.80 |
| 2.5 | 土工布 | m2 | 0.272 | - | - | 11.7 | 3.18 |
| 2.6 | 镀锌铁丝 | kg | 0.016002 | - | - | 5.95 | 0.10 |
| 2.7 | 水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.001067 | - | - | 274.34 | 0.29 |
| 2.8 | 板方材 | m3 | 0.039738 | - | - | 2100 | 83.45 |
| 2.9 | 圆钉 | kg | 0.108814 | - | - | 7 | 0.76 |
| 2.10 | 复合模板 | m2 | 2.193606 | - | - | 37.12 | 81.43 |
| 2.11 | 隔离剂 | kg | 0.889 | - | - | 0.82 | 0.73 |
| 2.12 | 木支撑 | m3 | 0.002578 | - | - | 1800 | 4.64 |
| 2.13 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.40005 | - | - | 17.83 | 7.13 |
| 2.14 | 钢支撑及配件 | kg | 8.28921 | - | - | 4.6 | 38.13 |
| 2.15 | 硬塑料管 | m | 1.261757 | - | - | 2.3 | 2.90 |
| 2.16 | 对拉螺栓 | kg | 0.515086 | - | - | 8.5 | 4.38 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.8 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.003289 | - | - | 25.04 | 0.08 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.72 | 1.72 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 866.73 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 85.74 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 47.42 |
| 综合单价 | | | | | | | 999.89 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502013001 | 项目名称 | 实心楼板 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含模板制作及安拆，支撑高度5米<br>4.有梁板 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 314.9 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.65324 | - | - | 87.1 | 56.90 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 1.30631 | - | - | 134 | 175.05 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.217644 | - | - | 201 | 43.75 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 39.21 | 39.21 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 477.53 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.2595 | - | - | 5.13 | 1.33 |
| 2.2 | 塑料薄膜 | m2 | 4.9749 | - | - | 0.26 | 1.29 |
| 2.3 | 电 | kW·h | 0.378 | - | - | 0.7 | 0.26 |
| 2.4 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 280 | 282.80 |
| 2.5 | 土工布 | m2 | 0.4975 | - | - | 11.7 | 5.82 |
| 2.6 | 镀锌铁丝 | kg | 0.012564 | - | - | 5.95 | 0.07 |
| 2.7 | 水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.000489 | - | - | 274.34 | 0.13 |
| 2.8 | 板方材 | m3 | 0.03155 | - | - | 2100 | 66.26 |
| 2.9 | 圆钉 | kg | 0.0802 | - | - | 7 | 0.56 |
| 2.10 | 复合模板 | m2 | 1.722318 | - | - | 37.12 | 63.93 |
| 2.11 | 隔离剂 | kg | 0.698001 | - | - | 0.82 | 0.57 |
| 2.12 | 木支撑 | m3 | 0.013471 | - | - | 1800 | 24.25 |
| 2.13 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.279201 | - | - | 17.83 | 4.98 |
| 2.14 | 钢支撑及配件 | kg | 5.491874 | - | - | 4.6 | 25.26 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.07 |
| 3.1 | 混凝土抹平机 | 台班 | 0.011 | - | - | 22.81 | 0.25 |
| 3.2 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.002583 | - | - | 25.04 | 0.06 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.75 | 1.75 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 794.5 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 76.65 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 42.39 |
| 综合单价 | | | | | | | 913.54 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502013002 | 项目名称 | 实心楼板 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含模板制作及安拆，支撑高度5米<br>4.平板 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 376.4 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.780732 | - | - | 87.1 | 68.00 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 1.561375 | - | - | 134 | 209.22 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.260181 | - | - | 201 | 52.30 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 46.88 | 46.88 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 535.14 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.4104 | - | - | 5.13 | 2.11 |
| 2.2 | 塑料薄膜 | m2 | 7.11 | - | - | 0.26 | 1.85 |
| 2.3 | 电 | kW·h | 0.378 | - | - | 0.7 | 0.26 |
| 2.4 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 280 | 282.80 |
| 2.5 | 土工布 | m2 | 0.7109 | - | - | 11.7 | 8.32 |
| 2.6 | 镀锌铁丝 | kg | 0.01602 | - | - | 5.95 | 0.10 |
| 2.7 | 水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.002937 | - | - | 274.34 | 0.81 |
| 2.8 | 板方材 | m3 | 0.040228 | - | - | 2100 | 84.48 |
| 2.9 | 圆钉 | kg | 0.102261 | - | - | 7 | 0.72 |
| 2.10 | 复合模板 | m2 | 2.196075 | - | - | 37.12 | 81.52 |
| 2.11 | 隔离剂 | kg | 0.89 | - | - | 0.82 | 0.73 |
| 2.12 | 木支撑 | m3 | 0.020559 | - | - | 1800 | 37.01 |
| 2.13 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.356 | - | - | 17.83 | 6.35 |
| 2.14 | 钢支撑及配件 | kg | 6.10985 | - | - | 4.6 | 28.11 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.6 |
| 3.1 | 混凝土抹平机 | 台班 | 0.014 | - | - | 22.81 | 0.32 |
| 3.2 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.007387 | - | - | 25.04 | 0.18 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 2.1 | 2.10 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 914.14 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 91.62 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 50.67 |
| 综合单价 | | | | | | | 1056.43 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502019001 | 项目名称 | 其他板 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.板名称:雨棚板<br>2.混凝土种类:预拌<br>3.混凝土强度等级:C30 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 685 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 1.4188 | - | - | 87.1 | 123.58 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 2.8377 | - | - | 134 | 380.25 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.473 | - | - | 201 | 95.07 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 86.09 | 86.09 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 660.47 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.73 | - | - | 5.13 | 3.74 |
| 2.2 | 塑料薄膜 | m2 | 9.565 | - | - | 0.26 | 2.49 |
| 2.3 | 电 | kW·h | 0.519 | - | - | 0.7 | 0.36 |
| 2.4 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 280 | 282.80 |
| 2.5 | 板方材 | m3 | 0.0755 | - | - | 2100 | 158.55 |
| 2.6 | 圆钉 | kg | 0.1922 | - | - | 7 | 1.35 |
| 2.7 | 复合模板 | m2 | 4.5002 | - | - | 37.12 | 167.05 |
| 2.8 | 隔离剂 | kg | 1.734 | - | - | 0.82 | 1.42 |
| 2.9 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.6 | - | - | 17.83 | 10.70 |
| 2.10 | 钢支撑及配件 | kg | 6.955 | - | - | 4.6 | 31.99 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 3.13 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.0083 | - | - | 25.04 | 0.21 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 2.92 | 2.92 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 1348.6 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 166.55 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 92.13 |
| 综合单价 | | | | | | | 1607.28 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502021001 | 项目名称 | 构造柱 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含模板制作及安拆 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 352.43 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.728897 | - | - | 87.1 | 63.49 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 1.457853 | - | - | 134 | 195.35 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.242985 | - | - | 201 | 48.84 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 44.75 | 44.75 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 460.58 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.2105 | - | - | 5.13 | 1.08 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.372 | - | - | 0.7 | 0.26 |
| 2.3 | 土工布 | m2 | 0.0885 | - | - | 11.7 | 1.04 |
| 2.4 | 预拌水泥砂浆 | m3 | 0.0303 | - | - | 320 | 9.70 |
| 2.5 | 预拌混凝土 | m3 | 0.9797 | - | - | 270 | 264.52 |
| 2.6 | 板方材 | m3 | 0.030571 | - | - | 2100 | 64.20 |
| 2.7 | 圆钉 | kg | 0.077854 | - | - | 7 | 0.54 |
| 2.8 | 复合模板 | m2 | 1.954268 | - | - | 37.12 | 72.54 |
| 2.9 | 隔离剂 | kg | 0.792003 | - | - | 0.82 | 0.65 |
| 2.10 | 木支撑 | m3 | 0.014415 | - | - | 1800 | 25.95 |
| 2.11 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.198001 | - | - | 17.83 | 3.53 |
| 2.12 | 钢支撑及配件 | kg | 3.602426 | - | - | 4.6 | 16.57 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.09 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.004356 | - | - | 25.04 | 0.11 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.98 | 0.98 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 814.1 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 85.57 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 47.32 |
| 综合单价 | | | | | | | 946.99 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502022002 | 项目名称 | 圈梁 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含模板制作及安拆<br>4.止水带 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 358.01 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.741046 | - | - | 87.1 | 64.55 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 1.48205 | - | - | 134 | 198.59 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.247025 | - | - | 201 | 49.65 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 45.22 | 45.22 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 460.38 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.264 | - | - | 5.13 | 1.35 |
| 2.2 | 塑料薄膜 | m2 | 4.13 | - | - | 0.26 | 1.07 |
| 2.3 | 电 | kW·h | 0.231 | - | - | 0.7 | 0.16 |
| 2.4 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 280 | 282.80 |
| 2.5 | 土工布 | m2 | 0.4113 | - | - | 11.7 | 4.81 |
| 2.6 | 镀锌铁丝 | kg | 0.01269 | - | - | 5.95 | 0.08 |
| 2.7 | 水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.000211 | - | - | 274.34 | 0.06 |
| 2.8 | 板方材 | m3 | 0.043851 | - | - | 2100 | 92.09 |
| 2.9 | 圆钉 | kg | 0.111531 | - | - | 7 | 0.78 |
| 2.10 | 复合模板 | m2 | 1.739587 | - | - | 37.12 | 64.57 |
| 2.11 | 隔离剂 | kg | 0.705 | - | - | 0.82 | 0.58 |
| 2.12 | 木支撑 | m3 | 0.002045 | - | - | 1800 | 3.68 |
| 2.13 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.31725 | - | - | 17.83 | 5.66 |
| 2.14 | 钢支撑及配件 | kg | 0.584445 | - | - | 4.6 | 2.69 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.29 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.000634 | - | - | 25.04 | 0.02 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.27 | 1.27 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 819.68 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 86.99 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 48.11 |
| 综合单价 | | | | | | | 954.78 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502022001 | 项目名称 | 圈梁 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含模板制作及安拆<br>4.女儿墙压顶 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 471.86 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.976181 | - | - | 87.1 | 85.03 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 1.952233 | - | - | 134 | 261.60 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.325351 | - | - | 201 | 65.40 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 59.84 | 59.84 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 381.9 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.8322 | - | - | 5.13 | 4.27 |
| 2.2 | 塑料薄膜 | m2 | 8.9563 | - | - | 0.26 | 2.33 |
| 2.3 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 270 | 272.70 |
| 2.4 | 板方材 | m3 | 0.007473 | - | - | 2100 | 15.69 |
| 2.5 | 圆钉 | kg | 0.044627 | - | - | 7 | 0.31 |
| 2.6 | 复合模板 | m2 | 0.796873 | - | - | 37.12 | 29.58 |
| 2.7 | 隔离剂 | kg | 0.232653 | - | - | 0.82 | 0.19 |
| 2.8 | 木支撑 | m3 | 0.029822 | - | - | 1800 | 53.68 |
| 2.9 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.176253 | - | - | 17.83 | 3.14 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.41 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.000635 | - | - | 25.04 | 0.02 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.39 | 1.39 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 855.17 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 114.58 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 63.37 |
| 综合单价 | | | | | | | 1033.12 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502023001 | 项目名称 | 过梁 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含模板制作及安拆 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 682.81 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 1.414503 | - | - | 87.1 | 123.20 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 2.828906 | - | - | 134 | 379.07 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.471494 | - | - | 201 | 94.77 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 85.77 | 85.77 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 603.09 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.6065 | - | - | 5.13 | 3.11 |
| 2.2 | 塑料薄膜 | m2 | 9.285 | - | - | 0.26 | 2.41 |
| 2.3 | 电 | kW·h | 0.375 | - | - | 0.7 | 0.26 |
| 2.4 | 土工布 | m2 | 0.8477 | - | - | 11.7 | 9.92 |
| 2.5 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 270 | 272.70 |
| 2.6 | 镀锌铁丝 | kg | 0.021348 | - | - | 5.95 | 0.13 |
| 2.7 | 水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.001423 | - | - | 274.34 | 0.39 |
| 2.8 | 板方材 | m3 | 0.071279 | - | - | 2100 | 149.69 |
| 2.9 | 圆钉 | kg | 0.181221 | - | - | 7 | 1.27 |
| 2.10 | 复合模板 | m2 | 2.926455 | - | - | 37.12 | 108.63 |
| 2.11 | 隔离剂 | kg | 1.186 | - | - | 0.82 | 0.97 |
| 2.12 | 木支撑 | m3 | 0.003439 | - | - | 1800 | 6.19 |
| 2.13 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.5337 | - | - | 17.83 | 9.52 |
| 2.14 | 钢支撑及配件 | kg | 8.240328 | - | - | 4.6 | 37.91 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 3.5 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.020755 | - | - | 25.04 | 0.52 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 2.98 | 2.98 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 1289.4 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 166.04 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 91.83 |
| 综合单价 | | | | | | | 1547.27 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502025001 | 项目名称 | 零星现浇构件 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含模板制作及安拆<br>4.窗台压顶 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1293.91 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 2.680355 | - | - | 87.1 | 233.46 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 5.361028 | - | - | 134 | 718.38 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.893591 | - | - | 201 | 179.61 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 162.48 | 162.48 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 967.58 |
| 2.1 | 水 | m3 | 1.6756 | - | - | 5.13 | 8.60 |
| 2.2 | 塑料薄膜 | m2 | 28.7001 | - | - | 0.26 | 7.46 |
| 2.3 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 270 | 272.70 |
| 2.4 | 铁件 | kg | 1.739866 | - | - | 4.5 | 7.83 |
| 2.5 | 板方材 | m3 | 0.098672 | - | - | 2100 | 207.21 |
| 2.6 | 圆钉 | kg | 0.251047 | - | - | 7 | 1.76 |
| 2.7 | 复合模板 | m2 | 6.686368 | - | - | 37.12 | 248.20 |
| 2.8 | 隔离剂 | kg | 2.183019 | - | - | 0.82 | 1.79 |
| 2.9 | 木支撑 | m3 | 0.109151 | - | - | 1800 | 196.47 |
| 2.10 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.873208 | - | - | 17.83 | 15.57 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 10.66 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.196908 | - | - | 25.04 | 4.93 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 5.74 | 5.74 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 2272.15 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 314.68 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 174.04 |
| 综合单价 | | | | | | | 2760.87 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506001001 | 项目名称 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1100.16 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 2.281 | - | - | 87.1 | 198.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 4.563 | - | - | 134 | 611.44 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.761 | - | - | 201 | 152.96 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 137.09 | 137.09 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3399.56 |
| 2.1 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 5.64 | - | - | 5.95 | 33.56 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 27.67 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.27 | - | - | 35.16 | 9.49 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.11 | - | - | 40.37 | 4.44 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.31 | - | - | 24.56 | 7.61 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 6.11 | 6.11 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4527.39 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 268 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 148.21 |
| 综合单价 | | | | | | | 4943.6 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506001002 | 项目名称 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 947.44 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 1.965 | - | - | 87.1 | 171.15 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 3.93 | - | - | 134 | 526.62 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.655 | - | - | 201 | 131.66 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 118.01 | 118.01 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3481.64 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.144 | - | - | 5.13 | 0.74 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 3.65 | - | - | 5.95 | 21.72 |
| 2.3 | 钢筋 | kg | 1025 | - | - | 3.3 | 3382.50 |
| 2.4 | 低合金钢焊条 | kg | 5.4 | - | - | 14.2 | 76.68 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 66.98 |
| 3.1 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.1 | - | - | 40.37 | 4.04 |
| 3.2 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.23 | - | - | 24.56 | 5.65 |
| 3.3 | 直流弧焊机 | 台班 | 0.45 | - | - | 87.68 | 39.46 |
| 3.4 | 对焊机 | 台班 | 0.11 | - | - | 107.57 | 11.83 |
| 3.5 | 电焊条烘干箱 | 台班 | 0.045 | - | - | 16.25 | 0.73 |
| 3.6 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 5.27 | 5.27 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4496.06 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 230.66 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 127.57 |
| 综合单价 | | | | | | | 4854.29 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010506002001 | 项目名称 | 现浇混凝土柱钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 2188.49 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 4.539 | - | - | 87.1 | 395.35 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 9.078 | - | - | 134 | 1216.45 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 1.513 | - | - | 201 | 304.11 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 272.58 | 272.58 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3425.72 |
| 2.1 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 10.037 | - | - | 5.95 | 59.72 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 64.64 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.31 | - | - | 35.16 | 10.90 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.19 | - | - | 40.37 | 7.67 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 1.38 | - | - | 24.56 | 33.89 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 12.18 | 12.18 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 5678.85 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 532.81 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 294.67 |
| 综合单价 | | | | | | | 6506.33 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506002002 | 项目名称 | 现浇混凝土柱钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 947.44 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 1.965 | - | - | 87.1 | 171.15 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 3.93 | - | - | 134 | 526.62 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.655 | - | - | 201 | 131.66 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 118.02 | 118.02 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3481.64 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.144 | - | - | 5.13 | 0.74 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 3.65 | - | - | 5.95 | 21.72 |
| 2.3 | 钢筋 | kg | 1025 | - | - | 3.3 | 3382.50 |
| 2.4 | 低合金钢焊条 | kg | 5.4 | - | - | 14.2 | 76.68 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 66.98 |
| 3.1 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.1 | - | - | 40.37 | 4.04 |
| 3.2 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.23 | - | - | 24.56 | 5.65 |
| 3.3 | 直流弧焊机 | 台班 | 0.45 | - | - | 87.68 | 39.46 |
| 3.4 | 对焊机 | 台班 | 0.11 | - | - | 107.57 | 11.83 |
| 3.5 | 电焊条烘干箱 | 台班 | 0.045 | - | - | 16.25 | 0.73 |
| 3.6 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 5.27 | 5.27 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4496.06 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 230.66 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 127.57 |
| 综合单价 | | | | | | | 4854.29 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506002003 | 项目名称 | 现浇混凝土柱钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 650.91 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 1.35 | - | - | 87.1 | 117.59 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 2.7 | - | - | 134 | 361.80 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.45 | - | - | 201 | 90.45 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 81.07 | 81.07 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3460.66 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.093 | - | - | 5.13 | 0.48 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 1.6 | - | - | 5.95 | 9.52 |
| 2.3 | 低合金钢焊条 | kg | 4.8 | - | - | 14.2 | 68.16 |
| 2.4 | 钢筋 | kg | 1025 | - | - | 3.3 | 3382.50 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 53.85 |
| 3.1 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.09 | - | - | 40.37 | 3.63 |
| 3.2 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.18 | - | - | 24.56 | 4.42 |
| 3.3 | 直流弧焊机 | 台班 | 0.4 | - | - | 87.68 | 35.07 |
| 3.4 | 对焊机 | 台班 | 0.06 | - | - | 107.57 | 6.45 |
| 3.5 | 电焊条烘干箱 | 台班 | 0.04 | - | - | 16.25 | 0.65 |
| 3.6 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 3.62 | 3.62 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4165.42 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 158.48 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 87.64 |
| 综合单价 | | | | | | | 4411.54 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506005001 | 项目名称 | 现浇混凝土梁钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1323.29 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 2.744 | - | - | 87.1 | 239.00 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 5.489 | - | - | 134 | 735.53 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.915 | - | - | 201 | 183.92 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 164.88 | 164.88 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3419 |
| 2.1 | 镀锌铁丝 | kg | 8.91 | - | - | 5.95 | 53.01 |
| 2.2 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 28.82 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.24 | - | - | 35.16 | 8.44 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.11 | - | - | 40.37 | 4.44 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.35 | - | - | 24.56 | 8.60 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 7.35 | 7.35 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4771.11 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 322.24 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 178.18 |
| 综合单价 | | | | | | | 5271.53 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010506005002 | 项目名称 | 现浇混凝土梁钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 2188.49 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 4.539 | - | - | 87.1 | 395.35 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 9.078 | - | - | 134 | 1216.45 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 1.513 | - | - | 201 | 304.11 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 272.58 | 272.58 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3425.72 |
| 2.1 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 10.037 | - | - | 5.95 | 59.72 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 64.64 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.31 | - | - | 35.16 | 10.90 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.19 | - | - | 40.37 | 7.67 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 1.38 | - | - | 24.56 | 33.89 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 12.18 | 12.18 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 5678.85 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 532.81 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 294.67 |
| 综合单价 | | | | | | | 6506.33 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010506005003 | 项目名称 | 现浇混凝土梁钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:预制构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 947.44 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 1.965 | - | - | 87.1 | 171.15 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 3.93 | - | - | 134 | 526.62 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.655 | - | - | 201 | 131.66 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 118.01 | 118.01 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3481.64 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.144 | - | - | 5.13 | 0.74 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 3.65 | - | - | 5.95 | 21.72 |
| 2.3 | 钢筋 | kg | 1025 | - | - | 3.3 | 3382.50 |
| 2.4 | 低合金钢焊条 | kg | 5.4 | - | - | 14.2 | 76.68 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 66.98 |
| 3.1 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.1 | - | - | 40.37 | 4.04 |
| 3.2 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.23 | - | - | 24.56 | 5.65 |
| 3.3 | 直流弧焊机 | 台班 | 0.45 | - | - | 87.68 | 39.46 |
| 3.4 | 对焊机 | 台班 | 0.11 | - | - | 107.57 | 11.83 |
| 3.5 | 电焊条烘干箱 | 台班 | 0.045 | - | - | 16.25 | 0.73 |
| 3.6 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 5.27 | 5.27 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4496.06 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 230.66 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 127.57 |
| 综合单价 | | | | | | | 4854.29 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010506005004 | 项目名称 | 现浇混凝土梁钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:预制构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 650.91 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 1.35 | - | - | 87.1 | 117.59 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 2.7 | - | - | 134 | 361.80 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.45 | - | - | 201 | 90.45 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 81.07 | 81.07 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3460.66 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.093 | - | - | 5.13 | 0.48 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 1.6 | - | - | 5.95 | 9.52 |
| 2.3 | 低合金钢焊条 | kg | 4.8 | - | - | 14.2 | 68.16 |
| 2.4 | 钢筋 | kg | 1025 | - | - | 3.3 | 3382.50 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 53.85 |
| 3.1 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.09 | - | - | 40.37 | 3.63 |
| 3.2 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.18 | - | - | 24.56 | 4.42 |
| 3.3 | 直流弧焊机 | 台班 | 0.4 | - | - | 87.68 | 35.07 |
| 3.4 | 对焊机 | 台班 | 0.06 | - | - | 107.57 | 6.45 |
| 3.5 | 电焊条烘干箱 | 台班 | 0.04 | - | - | 16.25 | 0.65 |
| 3.6 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 3.62 | 3.62 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4165.42 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 158.48 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 87.64 |
| 综合单价 | | | | | | | 4411.54 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506006001 | 项目名称 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1100.17 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 2.281 | - | - | 87.1 | 198.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 4.563 | - | - | 134 | 611.44 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.761 | - | - | 201 | 152.96 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 137.09 | 137.09 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3399.56 |
| 2.1 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 5.64 | - | - | 5.95 | 33.56 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 27.67 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.27 | - | - | 35.16 | 9.49 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.11 | - | - | 40.37 | 4.44 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.31 | - | - | 24.56 | 7.61 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 6.12 | 6.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4527.4 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 267.99 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 148.21 |
| 综合单价 | | | | | | | 4943.6 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010506010001 | 项目名称 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 2318.82 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 4.809 | - | - | 87.1 | 418.86 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 9.619 | - | - | 134 | 1288.95 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 1.603 | - | - | 201 | 322.20 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 288.82 | 288.82 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3425.75 |
| 2.1 | 镀锌铁丝 | kg | 10.037 | - | - | 5.95 | 59.72 |
| 2.2 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 62.91 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.3 | - | - | 35.16 | 10.55 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.18 | - | - | 40.37 | 7.27 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 1.31 | - | - | 24.56 | 32.17 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 12.91 | 12.91 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 5807.48 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 564.49 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 312.2 |
| 综合单价 | | | | | | | 6684.17 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010506010002 | 项目名称 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 2188.48 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 4.539 | - | - | 87.1 | 395.35 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 9.078 | - | - | 134 | 1216.45 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 1.513 | - | - | 201 | 304.11 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 272.56 | 272.56 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3425.71 |
| 2.1 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 10.037 | - | - | 5.95 | 59.72 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 64.64 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.31 | - | - | 35.16 | 10.90 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.19 | - | - | 40.37 | 7.67 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 1.38 | - | - | 24.56 | 33.89 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 12.19 | 12.19 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 5678.83 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 532.81 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 294.66 |
| 综合单价 | | | | | | | 6506.3 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506010003 | 项目名称 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1100.17 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 2.281 | - | - | 87.1 | 198.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 4.563 | - | - | 134 | 611.44 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.761 | - | - | 201 | 152.96 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 137.09 | 137.09 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3399.56 |
| 2.1 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 5.64 | - | - | 5.95 | 33.56 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 27.67 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.27 | - | - | 35.16 | 9.49 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.11 | - | - | 40.37 | 4.44 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.31 | - | - | 24.56 | 7.61 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 6.12 | 6.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4527.4 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 267.99 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 148.21 |
| 综合单价 | | | | | | | 4943.6 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010506017001 | 项目名称 | 砌体工程内配钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 3266.11 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 6.774 | - | - | 87.1 | 590.02 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 13.548 | - | - | 134 | 1815.43 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 2.258 | - | - | 201 | 453.86 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 406.79 | 406.79 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3121.21 |
| 2.1 | 圆钢 | t | 1.02 | - | - | 3060 | 3121.20 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 70.29 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.69 | - | - | 35.16 | 24.26 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.69 | - | - | 40.37 | 27.86 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 18.16 | 18.16 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 6457.61 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 795.15 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 439.77 |
| 综合单价 | | | | | | | 7692.53 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 040901010001 | 项目名称 | 钢筋机械连接 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.种类:钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤φ18 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 3.86 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0079 | - | - | 87.1 | 0.69 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.016 | - | - | 134 | 2.14 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0027 | - | - | 201 | 0.54 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.48 | 0.48 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0.11 |
| 2.1 | 焊剂 | kg | 0.0162 | - | - | 3.25 | 0.05 |
| 2.2 | 石棉垫 | kg | 0.0081 | - | - | 7.58 | 0.06 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.97 |
| 3.1 | 电渣焊机 | 台班 | 0.006 | - | - | 158.12 | 0.95 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.02 | 0.02 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4.94 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.95 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.53 |
| 综合单价 | | | | | | | 6.42 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 040901010002 | 项目名称 | 钢筋机械连接 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.种类:钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤φ32 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 4.53 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0095 | - | - | 87.1 | 0.83 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0188 | - | - | 134 | 2.52 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0031 | - | - | 201 | 0.62 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.56 | 0.56 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0.22 |
| 2.1 | 焊剂 | kg | 0.0312 | - | - | 3.25 | 0.10 |
| 2.2 | 石棉垫 | kg | 0.0156 | - | - | 7.58 | 0.12 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.13 |
| 3.1 | 电渣焊机 | 台班 | 0.007 | - | - | 158.12 | 1.11 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.02 | 0.02 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 5.88 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.09 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.6 |
| 综合单价 | | | | | | | 7.57 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 040901010003 | 项目名称 | 钢筋机械连接 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.种类:钢筋焊接、机械连接、植筋 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤16mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0167 | - | - | 87.1 | 1.45 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0332 | - | - | 134 | 4.45 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0055 | - | - | 201 | 1.11 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.99 | 0.99 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 8.1 |
| 2.1 | 直螺纹连接套筒 | 只 | 1.01 | - | - | 2.8 | 2.83 |
| 2.2 | 润滑冷却液 | kg | 0.01 | - | - | 22.59 | 0.23 |
| 2.3 | 尼龙帽 | 个 | 2.02 | - | - | 2.5 | 5.05 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.41 |
| 3.1 | 螺栓套丝机 | 台班 | 0.014 | - | - | 26.11 | 0.37 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.04 | 0.04 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 16.51 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.94 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.07 |
| 综合单价 | | | | | | | 19.52 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 040901010004 | 项目名称 | 钢筋机械连接 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.种类:钢筋焊接、机械连接、植筋 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.58 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0179 | - | - | 87.1 | 1.56 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0356 | - | - | 134 | 4.77 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0059 | - | - | 201 | 1.19 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.06 | 1.06 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 8.1 |
| 2.1 | 直螺纹连接套筒 | 只 | 1.01 | - | - | 2.8 | 2.83 |
| 2.2 | 润滑冷却液 | kg | 0.01 | - | - | 22.59 | 0.23 |
| 2.3 | 尼龙帽 | 个 | 2.02 | - | - | 2.5 | 5.05 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.47 |
| 3.1 | 螺栓套丝机 | 台班 | 0.016 | - | - | 26.11 | 0.42 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.05 | 0.05 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 17.15 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 2.08 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.15 |
| 综合单价 | | | | | | | 20.38 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 01B002 | 项目名称 | 混凝土泵送 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 泵送混凝土 泵车 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 1.62 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.0016 | - | - | 5.13 | 0.01 |
| 2.2 | 卡箍(泵管用) | 个 | 0.006 | - | - | 88 | 0.53 |
| 2.3 | 密封圈 | 个 | 0.027 | - | - | 5 | 0.14 |
| 2.4 | 橡胶压力管 | m | 0.009 | - | - | 105 | 0.95 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 7.2 |
| 3.1 | 混凝土输送泵 | 台班 | 0.0066 | - | - | 1035.07 | 6.83 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.37 | 0.37 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 8.82 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.25 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.14 |
| 综合单价 | | | | | | | 9.21 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010802003001 | 项目名称 | 防盗门 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.门洞口尺寸:M1、M2、M3、M5、MLC1的门、MLC2的门<br>2.框、扇材质:成品安全户门（防盗门） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 45.21 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0945 | - | - | 87.1 | 8.23 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.189 | - | - | 134 | 25.33 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0315 | - | - | 201 | 6.33 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 5.32 | 5.32 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 347.95 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.205802 | - | - | 1 | 0.21 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.1145 | - | - | 0.7 | 0.08 |
| 2.3 | 钢制防盗门 | m2 | 0.9781 | - | - | 350 | 342.34 |
| 2.4 | 铁件 | kg | 0.95779 | - | - | 4.5 | 4.31 |
| 2.5 | 水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.0026 | - | - | 238.98 | 0.62 |
| 2.6 | 低碳钢焊条 | kg | 0.0969 | - | - | 4.1 | 0.40 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.47 |
| 3.1 | 交流弧焊机 | 台班 | 0.0041 | - | - | 57.02 | 0.23 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.24 | 0.24 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 393.63 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 7.36 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.14 |
| 综合单价 | | | | | | | 404.13 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010805004001 | 项目名称 | 全玻自由门 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.门洞口尺寸:M4<br>2.其他工艺要求:定制高强度铝合金钢化玻璃大门，主型材壁厚2mm，转角处采用高频氩弧焊接，顶部装重型闭门器，10mm厚钢化玻璃，大铰链（地轴），门扇四周装防尘毛刷和胶条。 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 90.48 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.188123 | - | - | 87.1 | 16.39 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.376264 | - | - | 134 | 50.42 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.062714 | - | - | 201 | 12.61 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 11.07 | 11.07 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 216.59 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.09912 | - | - | 1 | 0.10 |
| 2.2 | 全玻有框门扇 | m2 | 1 | - | - | 50 | 50.00 |
| 2.3 | 地弹簧 | 套 | 0.45804 | - | - | 80 | 36.64 |
| 2.4 | 水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.0034 | - | - | 274.34 | 0.93 |
| 2.5 | 钢化玻璃 | m2 | 1.239 | - | - | 84 | 104.08 |
| 2.6 | 闭门器 | 套 | 0.187037 | - | - | 132.8 | 24.84 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 307.07 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 14.65 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 6.26 |
| 综合单价 | | | | | | | 327.98 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010802004001 | 项目名称 | 钢质防火门 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.门洞口尺寸:FHM1<br>2.防护材料种类:乙级防火门 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 45.45 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0945 | - | - | 87.1 | 8.23 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.189 | - | - | 134 | 25.33 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0315 | - | - | 201 | 6.33 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 5.56 | 5.56 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 416.4 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.444825 | - | - | 1 | 0.44 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.1145 | - | - | 0.7 | 0.08 |
| 2.3 | 水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.01351 | - | - | 238.98 | 3.23 |
| 2.4 | 钢质防火门 | m2 | 0.9825 | - | - | 420 | 412.65 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 461.85 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 7.36 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.14 |
| 综合单价 | | | | | | | 472.35 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010807001001 | 项目名称 | 金属(塑钢)窗 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.窗洞口尺寸:C1、C2、C3、C1A、C2A、C3A、MLC1的窗、MLC2的窗<br>2.框、扇材质及规格:70系列铝合金推拉窗 平开窗<br>3.玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 26.58 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.05396 | - | - | 87.1 | 4.70 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.107912 | - | - | 134 | 14.46 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.017984 | - | - | 201 | 3.61 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.81 | 3.81 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 352.03 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 1.067046 | - | - | 1 | 1.07 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.07 | - | - | 0.7 | 0.05 |
| 2.3 | 铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) | 个 | 7.14555 | - | - | 0.63 | 4.50 |
| 2.4 | 聚氨酯发泡密封胶(750ml/支) | 支 | 1.51372 | - | - | 23.3 | 35.27 |
| 2.5 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 1.02242 | - | - | 41.53 | 42.46 |
| 2.6 | 镀锌自攻螺钉 | 个 | 7.42854 | - | - | 0.03 | 0.22 |
| 2.7 | 塑料膨胀螺栓 | 套 | 7.2163 | - | - | 0.5 | 3.61 |
| 2.8 | 70系列铝合金推拉窗 平开窗 | m2 | 0.9459 | - | - | 280 | 264.85 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 378.61 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 5.25 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 2.24 |
| 综合单价 | | | | | | | 386.1 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010807002001 | 项目名称 | 金属防火窗 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.窗洞口尺寸:FHC1、FHC2、FHC3、FHC1A、FHC2A、FHC3A<br>2.框、扇材质及规格:1.5厚不锈钢乙级防火窗<br>3.玻璃品种、厚度:25厚复合防火玻璃 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 24.24 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0504 | - | - | 87.1 | 4.39 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.10081 | - | - | 134 | 13.51 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0168 | - | - | 201 | 3.38 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.96 | 2.96 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 327.66 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.058118 | - | - | 1 | 0.06 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.07 | - | - | 0.7 | 0.05 |
| 2.3 | 铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) | 个 | 5.52642 | - | - | 0.63 | 3.48 |
| 2.4 | 聚氨酯发泡密封胶(750ml/支) | 支 | 2.22976 | - | - | 23.3 | 51.95 |
| 2.5 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 1.50896 | - | - | 41.53 | 62.67 |
| 2.6 | 镀锌自攻螺钉 | 个 | 5.74529 | - | - | 0.03 | 0.17 |
| 2.7 | 塑料膨胀螺栓 | 个 | 5.58113 | - | - | 1.02 | 5.69 |
| 2.8 | 防火窗 | m2 | 0.9254 | - | - | 220 | 203.59 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 351.9 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 3.92 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.68 |
| 综合单价 | | | | | | | 357.5 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010902005001 | 项目名称 | 屋面排水管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.排水管品种、规格:φ110排水沟<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:含落水斗、落水口 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 5.63 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.01173 | - | - | 87.1 | 1.02 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.02346 | - | - | 134 | 3.14 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.00391 | - | - | 201 | 0.79 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.68 | 0.68 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 25.56 |
| 2.1 | 铁件 | kg | 0.31694 | - | - | 4.5 | 1.43 |
| 2.2 | 塑料水落管 | m | 1.05 | - | - | 18 | 18.90 |
| 2.3 | 塑料管卡子 | 个 | 0.612 | - | - | 1.5 | 0.92 |
| 2.4 | 伸缩节 | 只 | 0.27 | - | - | 16 | 4.32 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 31.19 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.82 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.58 |
| 综合单价 | | | | | | | 32.59 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010902001001 | 项目名称 | 屋面卷材防水 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 屋一：不上人屋面(参照12YJ1 屋105A)<br>20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层<br>200g/平方米，聚酯无纺布<br>3.0+3.0厚双层SBS改性沥青防水卷材（防水卷材上翻至女儿墙顶部）<br>防水附加层:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎附加层<br>2.0厚聚氨酯防水涂料<br>20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>最薄处30厚1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩2%找坡（平均厚度97mm）<br>20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>现浇钢筋混凝土屋面板 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 60.6 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.09184 | - | - | 87.1 | 8.00 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.17295 | - | - | 134 | 23.18 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.11272 | - | - | 201 | 22.66 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 6.77 | 6.77 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 168.51 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.075 | - | - | 5.13 | 0.38 |
| 2.2 | 干混地面砂浆 | m3 | 0.0612 | - | - | 300 | 18.36 |
| 2.3 | 水泥珍珠岩 1:8 | m3 | 0.0936 | - | - | 199.13 | 18.64 |
| 2.4 | 二甲苯 | kg | 0.126 | - | - | 7 | 0.88 |
| 2.5 | 聚氨酯甲乙涂料 | kg | 2.7068 | - | - | 12 | 32.48 |
| 2.6 | 高聚物改性沥青自粘卷材 | m2 | 1.15635 | - | - | 32 | 37.00 |
| 2.7 | 冷底子油 30:70 | kg | 0.4848 | - | - | 6.48 | 3.14 |
| 2.8 | SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 2.3127 | - | - | 22 | 50.88 |
| 2.9 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.11142 | - | - | 12 | 1.34 |
| 2.10 | 液化石油气 | kg | 0.5712 | - | - | 4.4 | 2.51 |
| 2.11 | SBS弹性改性沥青防水胶 | kg | 0.2892 | - | - | 10 | 2.89 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.59 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0102 | - | - | 197.4 | 2.01 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.58 | 0.58 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 231.7 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 8.67 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 4.95 |
| 综合单价 | | | | | | | 245.32 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 011102003001 | 项目名称 | 块料楼地面 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 地面一:陶瓷地砖地面（做法参照 12YJ1 地201）<br>用于一层除操作间、粗加工间之外的地面<br>10厚800*800地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝<br>20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>2.0厚聚氨酯防水涂料，四周沿墙柱上翻500<br>素水泥浆一道<br>60厚C15混凝土垫层<br>150厚碎石灌M5水泥砂浆<br>素土夯实，夯实度≥93% | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 53.83 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.065626 | - | - | 87.1 | 5.72 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.153861 | - | - | 134 | 20.62 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.1075 | - | - | 201 | 21.61 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 5.89 | 5.89 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 133.94 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.0617 | - | - | 5.13 | 0.32 |
| 2.2 | 干混砌筑砂浆 | m3 | 0.04329 | - | - | 300 | 12.99 |
| 2.3 | 预拌混凝土 | m3 | 0.0606 | - | - | 250 | 15.15 |
| 2.4 | 塑料薄膜 | m2 | 0.28665 | - | - | 0.26 | 0.07 |
| 2.5 | 电 | kW·h | 0.10446 | - | - | 0.7 | 0.07 |
| 2.6 | 干混地面砂浆 | m3 | 0.0204 | - | - | 300 | 6.12 |
| 2.7 | 二甲苯 | kg | 0.126 | - | - | 7 | 0.88 |
| 2.8 | 聚氨酯甲乙涂料 | kg | 2.7068 | - | - | 12 | 32.48 |
| 2.9 | 碎石 | m3 | 0.16524 | - | - | 110 | 18.18 |
| 2.10 | 地砖 | m2 | 1.04 | - | - | 45 | 46.80 |
| 2.11 | 白水泥 | kg | 0.102 | - | - | 0.57 | 0.06 |
| 2.12 | 胶粘剂DTA砂浆 | m3 | 0.001 | - | - | 497.85 | 0.50 |
| 2.13 | 棉纱头 | kg | 0.01 | - | - | 12 | 0.12 |
| 2.14 | 锯木屑 | m3 | 0.006 | - | - | 18 | 0.11 |
| 2.15 | 石料切割锯片 | 片 | 0.00302 | - | - | 31.52 | 0.10 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.15 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.0039 | - | - | 25.49 | 0.10 |
| 3.2 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.007735 | - | - | 197.4 | 1.53 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.52 | 0.52 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 189.92 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 8.13 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 4.61 |
| 综合单价 | | | | | | | 202.66 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 011102003002 | 项目名称 | 块料楼地面 | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 地面二：陶瓷地砖防水地面（做法参照 12YJ1 地201F）<br>用于一层操作间、粗加工间地面<br>10厚800*800地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝<br>30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>2层1.5厚聚氨酯防水涂料，四周沿墙柱上翻500<br>20厚1:3水泥砂浆找平<br>30厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏<br>0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘四周沿墙柱上翻2米<br>60厚C15混凝土垫层随打随抹平<br>150厚碎石灌M5水泥砂浆<br>素土夯实，夯实度≥93% | | | | |

| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 85.32 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.119826 | - | - | 87.1 | 10.44 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.258531 | - | - | 134 | 34.64 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.15287 | - | - | 201 | 30.73 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 9.51 | 9.51 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 301.55 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.08545 | - | - | 5.13 | 0.44 |
| 2.2 | 干混砌筑砂浆 | m3 | 0.04329 | - | - | 300 | 12.99 |
| 2.3 | 预拌混凝土 | m3 | 0.0606 | - | - | 250 | 15.15 |
| 2.4 | 塑料薄膜 | m2 | 0.28665 | - | - | 0.26 | 0.07 |
| 2.5 | 电 | kW·h | 0.10446 | - | - | 0.7 | 0.07 |
| 2.6 | 水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.41015 | - | - | 238.98 | 98.02 |
| 2.7 | 干混地面砂浆 | m3 | 0.0408 | - | - | 300 | 12.24 |
| 2.8 | 二甲苯 | kg | 0.155 | - | - | 7 | 1.09 |
| 2.9 | 聚氨酯甲乙涂料 | kg | 3.992 | - | - | 12 | 47.90 |
| 2.10 | 冷底子油 30:70 | kg | 0.4848 | - | - | 6.48 | 3.14 |
| 2.11 | 碎石 | m3 | 0.16524 | - | - | 110 | 18.18 |
| 2.12 | 地砖 | m2 | 1.04 | - | - | 45 | 46.80 |
| 2.13 | 白水泥 | kg | 0.102 | - | - | 0.57 | 0.06 |
| 2.14 | 胶粘剂DTA砂浆 | m3 | 0.001 | - | - | 497.85 | 0.50 |
| 2.15 | 棉纱头 | kg | 0.01 | - | - | 12 | 0.12 |
| 2.16 | 锯木屑 | m3 | 0.006 | - | - | 18 | 0.11 |
| 2.17 | 石料切割锯片 | 片 | 0.00302 | - | - | 31.52 | 0.10 |
| 2.18 | 丙纶防水卷材 | m2 | 1.15635 | - | - | 9 | 10.41 |
| 2.19 | 加气混凝土砌块 | m3 | 0.1987 | - | - | 172 | 34.18 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 3.01 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.0039 | - | - | 25.49 | 0.10 |
| 3.2 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.011135 | - | - | 197.4 | 2.20 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.71 | 0.71 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 389.88 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 12.68 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 7.2 |
| 综合单价 | | | | | | | 409.76 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 011403001002 | 项目名称 | 抹灰面油漆 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 外墙一：乳胶漆外墙面(参照12YJ1 外墙9C)<br>用于外墙面<br>2厚配套专用界面砂浆批刮<br>9厚1:3水泥砂浆找平<br>6厚抹面胶浆内嵌埋耐碱网布<br>外墙乳胶漆2遍 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 50.86 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.05877 | - | - | 87.1 | 5.12 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.10277 | - | - | 134 | 13.77 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.13213 | - | - | 201 | 26.56 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 5.41 | 5.41 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 22.11 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.01057 | - | - | 5.13 | 0.05 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.155807 | - | - | 1 | 0.16 |
| 2.3 | 干混抹灰砂浆 | m3 | 0.0174 | - | - | 300 | 5.22 |
| 2.4 | 玻璃纤维网格布 | m2 | 1.05 | - | - | 2.5 | 2.63 |
| 2.5 | YJ-Ⅲ胶 | kg | 0.33 | - | - | 13.12 | 4.33 |
| 2.6 | 苯丙清漆 | kg | 0.1162 | - | - | 12.3 | 1.43 |
| 2.7 | 苯丙乳胶漆外墙用 | kg | 0.2808 | - | - | 15 | 4.21 |
| 2.8 | 油漆溶剂油 | kg | 0.01291 | - | - | 4.4 | 0.06 |
| 2.9 | 水砂纸 | 张 | 0.101 | - | - | 0.42 | 0.04 |
| 2.10 | 成品腻子粉 | kg | 2.0412 | - | - | 1.95 | 3.98 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.82 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00291 | - | - | 197.4 | 0.57 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.25 | 0.25 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 73.79 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 7.72 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 5.21 |
| 综合单价 | | | | | | | 86.72 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 011201001001 | 项目名称 | 墙、柱面一般抹灰 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 女儿墙内侧20厚水泥砂浆抹灰 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 32.05 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.03702 | - | - | 87.1 | 3.22 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.06478 | - | - | 134 | 8.68 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.08329 | - | - | 201 | 16.74 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.4 | 3.40 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 7.01 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.01057 | - | - | 5.13 | 0.05 |
| 2.2 | 干混抹灰砂浆 | m3 | 0.0232 | - | - | 300 | 6.96 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.06 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00386 | - | - | 197.4 | 0.76 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.3 | 0.30 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 40.12 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 5.16 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.32 |
| 综合单价 | | | | | | | 48.6 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 011203003001 | 项目名称 | 块料墙、柱面 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 墙裙一：面砖墙裙（做法参照12YJ1 裙3C）<br>1800高用于除操作间、配电室之外的墙面（包括柱面）<br>2厚配套专用界面砂浆批刮<br>9厚1:3水泥砂浆<br>素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序）<br>4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层<br>5厚300*600釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 73.86 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.08538 | - | - | 87.1 | 7.44 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.14941 | - | - | 134 | 20.02 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.19204 | - | - | 201 | 38.60 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 7.8 | 7.80 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 47.01 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.02265 | - | - | 5.13 | 0.12 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.09 | - | - | 0.7 | 0.06 |
| 2.3 | 白水泥 | kg | 0.206 | - | - | 0.57 | 0.12 |
| 2.4 | 石料切割锯片 | 片 | 0.00306 | - | - | 31.52 | 0.10 |
| 2.5 | 干混抹灰砂浆 | m3 | 0.03207 | - | - | 300 | 9.62 |
| 2.6 | 干混界面砂浆 | m3 | 0.00113 | - | - | 360 | 0.41 |
| 2.7 | 建筑胶 | kg | 0.051 | - | - | 1.28 | 0.07 |
| 2.8 | 面砖 | m2 | 1.04 | - | - | 35 | 36.40 |
| 2.9 | 棉纱 | kg | 0.0105 | - | - | 12 | 0.13 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.65 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00557 | - | - | 197.4 | 1.10 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.55 | 0.55 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 122.52 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 11.82 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 7.61 |
| 综合单价 | | | | | | | 141.95 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 011403001003 | 项目名称 | 抹灰面油漆 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 内墙一：无机乳胶漆内墙面（12YJ1 内墙1C ，外刷无机乳胶漆）<br>用于除操作间之外的墙面（包括柱面）<br>2厚配套专用界面砂浆批刮<br>9厚1:3水泥砂浆<br>刮腻子二遍，分遍磨平<br>涂饰底层涂料<br>复补腻子，磨平<br>涂饰面层涂料两遍 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 29.79 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0344 | - | - | 87.1 | 3.00 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.06021 | - | - | 134 | 8.07 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.07735 | - | - | 201 | 15.55 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.18 | 3.18 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 10.02 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.01369 | - | - | 5.13 | 0.07 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.046685 | - | - | 1 | 0.05 |
| 2.3 | 干混抹灰砂浆 | m3 | 0.01044 | - | - | 300 | 3.13 |
| 2.4 | 苯丙清漆 | kg | 0.1162 | - | - | 12.3 | 1.43 |
| 2.5 | 成品腻子粉 | kg | 2.0412 | - | - | 0.7 | 1.43 |
| 2.6 | 油漆溶剂油 | kg | 0.01291 | - | - | 4.4 | 0.06 |
| 2.7 | 水砂纸 | 张 | 0.101 | - | - | 0.42 | 0.04 |
| 2.8 | 干混界面砂浆 | m3 | 0.00113 | - | - | 360 | 0.41 |
| 2.9 | 建筑胶 | kg | 0.051 | - | - | 1.28 | 0.07 |
| 2.10 | 苯丙乳胶漆内墙用 | kg | 0.2781 | - | - | 12 | 3.34 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.54 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00196 | - | - | 197.4 | 0.39 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.15 | 0.15 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 40.35 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 4.44 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.07 |
| 综合单价 | | | | | | | 47.86 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 011203003002 | 项目名称 | 块料墙、柱面 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 内墙二：釉面砖防水墙面（12YJ1 内墙6CF）<br>用于整个操作间区域（包括柱面，做至吊顶处）<br>2厚配套专用界面砂浆批刮<br>9厚1:3水泥砂浆压实抹平<br>1.5厚聚氨酯防水涂料<br>素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序）<br>4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层<br>5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 78.84 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.09575 | - | - | 87.1 | 8.34 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.17014 | - | - | 134 | 22.80 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.19549 | - | - | 201 | 39.29 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 8.41 | 8.41 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 74.12 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.02265 | - | - | 5.13 | 0.12 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.09 | - | - | 0.7 | 0.06 |
| 2.3 | 二甲苯 | kg | 0.0775 | - | - | 7 | 0.54 |
| 2.4 | 聚氨酯甲乙涂料 | kg | 2.2136 | - | - | 12 | 26.56 |
| 2.5 | 白水泥 | kg | 0.206 | - | - | 0.57 | 0.12 |
| 2.6 | 石料切割锯片 | 片 | 0.00306 | - | - | 31.52 | 0.10 |
| 2.7 | 干混抹灰砂浆 | m3 | 0.03207 | - | - | 300 | 9.62 |
| 2.8 | 干混界面砂浆 | m3 | 0.00113 | - | - | 360 | 0.41 |
| 2.9 | 建筑胶 | kg | 0.051 | - | - | 1.28 | 0.07 |
| 2.10 | 面砖 | m2 | 1.04 | - | - | 35 | 36.40 |
| 2.11 | 棉纱 | kg | 0.0105 | - | - | 12 | 0.13 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.65 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00557 | - | - | 197.4 | 1.10 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.55 | 0.55 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 154.61 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 12.54 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 8.12 |
| 综合单价 | | | | | | | 175.27 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 011403001001 | 项目名称 | 抹灰面油漆 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 项一：水泥砂浆顶棚，外刷无机乳胶漆(选用12YJ1 顶6， 外刷无机乳胶漆)<br>用于操作间之外的顶棚<br>现浇钢筋混凝土板底面清理干净<br>5厚1:3水泥砂浆打底<br>3厚1:2水泥砂浆抹平<br>清理基层<br>刮腻子两遍，分遍磨平<br>涂饰底层涂料<br>复补腻子，磨平<br>涂饰面层涂料两遍 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 35.37 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.04081 | - | - | 87.1 | 3.55 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.07144 | - | - | 134 | 9.57 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.09185 | - | - | 201 | 18.46 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.78 | 3.78 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 9.77 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.00812 | - | - | 5.13 | 0.04 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.046685 | - | - | 1 | 0.05 |
| 2.3 | 干混抹灰砂浆 | m3 | 0.0113 | - | - | 300 | 3.39 |
| 2.4 | 苯丙清漆 | kg | 0.1162 | - | - | 12.3 | 1.43 |
| 2.5 | 成品腻子粉 | kg | 2.0412 | - | - | 0.7 | 1.43 |
| 2.6 | 油漆溶剂油 | kg | 0.01291 | - | - | 4.4 | 0.06 |
| 2.7 | 水砂纸 | 张 | 0.101 | - | - | 0.42 | 0.04 |
| 2.8 | 苯丙乳胶漆内墙用 | kg | 0.2781 | - | - | 12 | 3.34 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.53 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00188 | - | - | 197.4 | 0.37 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.16 | 0.16 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 45.67 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 5.52 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.92 |
| 综合单价 | | | | | | | 55.11 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 011302001001 | 项目名称 | 平面吊顶天棚 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 顶二：铝合金吊顶(12YJ1 棚15)<br>用于操作间区域，吊顶距地4.5米<br>配套金属龙骨<br>0.8厚铝合金方形板300x600 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 29.69 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.03424 | - | - | 87.1 | 2.98 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.05993 | - | - | 134 | 8.03 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.07706 | - | - | 201 | 15.49 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.19 | 3.19 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 125.74 |
| 2.1 | 电 | kW·h | 0.06924 | - | - | 0.7 | 0.05 |
| 2.2 | 低合金钢焊条 | kg | 0.13909 | - | - | 14.2 | 1.98 |
| 2.3 | 铁件 | kg | 0.4 | - | - | 4.5 | 1.80 |
| 2.4 | 轻钢龙骨不上人型(平面)600*600 | m2 | 1.05 | - | - | 17 | 17.85 |
| 2.5 | 吊杆 | kg | 0.272 | - | - | 4.49 | 1.22 |
| 2.6 | 六角螺栓 | kg | 0.0183 | - | - | 7.14 | 0.13 |
| 2.7 | 射钉 | 10个 | 0.153 | - | - | 1.45 | 0.22 |
| 2.8 | 铝合金嵌入式方板 | m2 | 1 | - | - | 100 | 100.00 |
| 2.9 | 铝合金靠墙条板 | m2 | 0.05 | - | - | 34.69 | 1.73 |
| 2.10 | 膨胀螺栓 | 10个 | 0.10833 | - | - | 7 | 0.76 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.48 |
| 3.1 | 交流弧焊机 | 台班 | 0.02862 | - | - | 83.57 | 2.39 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.09 | 0.09 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 157.91 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 5.17 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.5 |
| 综合单价 | | | | | | | 166.58 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 011001004001 | 项目名称 | 保温柱、梁 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 基梁下设置50厚聚苯板 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 3.51 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.00731 | - | - | 87.1 | 0.64 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.01461 | - | - | 134 | 1.96 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.00243 | - | - | 201 | 0.49 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.43 | 0.43 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 15.3 |
| 2.1 | 聚苯乙烯板 | m3 | 0.051 | - | - | 300 | 15.30 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 18.81 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.52 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.28 |
| 综合单价 | | | | | | | 19.61 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 040201022001 | 项目名称 | 排水沟、截水沟 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 排水沟见建施15详图 ，宽度300,起点深度300,坡度1%;长度23米<br>做法：2厚成品304不锈钢板槽<br>20厚1:3水泥砂浆找平层<br>100厚C20混凝土槽<br>100厚C20混凝土垫层<br>素土夯实<br>排水沟篦子:学校食堂专用304不锈钢冲压盖板防滑无孔下水道篦子,<br>承重100kg,厚度2mm,抗压强度1000MPa。<br>详见图纸及说明 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 12.61 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.026004 | - | - | 87.1 | 2.26 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.052019 | - | - | 134 | 6.97 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.008672 | - | - | 201 | 1.74 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.63 | 1.63 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 196.7 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.05176 | - | - | 5.13 | 0.27 |
| 2.2 | 塑料薄膜 | m2 | 0.618587 | - | - | 0.26 | 0.16 |
| 2.3 | 电 | kW·h | 0.077556 | - | - | 0.7 | 0.05 |
| 2.4 | 预拌混凝土 | m3 | 0.177759 | - | - | 260 | 46.22 |
| 2.5 | 不锈钢盖板 | m | 1 | - | - | 150 | 150.00 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 209.31 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 3.05 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.69 |
| 综合单价 | | | | | | | 214.05 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 040201022002 | 项目名称 | 排水沟、截水沟 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 排水沟见建施15详图 ，宽度300,起点深度300,坡度1%;长度9.3米<br>排水沟篦子:学校食堂专用304不锈钢冲压盖板小圆孔拉伸防滑下水道篦子,<br>做法：2厚成品304不锈钢板槽<br>20厚1:3水泥砂浆找平层<br>100厚C20混凝土槽<br>100厚C20混凝土垫层<br>素土夯实<br>承重100kg,厚度2mm,抗压强度1000MPa,落水孔尺寸6mmx5mm。<br>内加防鼠网。 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 40.83 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.080853 | - | - | 87.1 | 7.04 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.160683 | - | - | 134 | 21.53 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.035095 | - | - | 201 | 7.05 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 5.2 | 5.20 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 289.41 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.153682 | - | - | 5.13 | 0.79 |
| 2.2 | 塑料薄膜 | m2 | 1.822466 | - | - | 0.26 | 0.47 |
| 2.3 | 电 | kW·h | 0.228493 | - | - | 0.7 | 0.16 |
| 2.4 | 预拌混凝土 | m3 | 0.523711 | - | - | 260 | 136.16 |
| 2.5 | 干混地面砂浆 | m3 | 0.006061 | - | - | 300 | 1.82 |
| 2.6 | 不锈钢盖板 | m | 1 | - | - | 150 | 150.00 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.26 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00101 | - | - | 197.4 | 0.20 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.06 | 0.06 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 330.5 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 9.52 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 5.25 |
| 综合单价 | | | | | | | 345.27 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010901008001 | 项目名称 | 屋面变形缝 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 变形缝 选用12YJ14 26页 1 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 26.19 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.05483 | - | - | 87.1 | 4.78 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.10967 | - | - | 134 | 14.70 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.01828 | - | - | 201 | 3.67 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.04 | 3.04 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 48.87 |
| 2.1 | 铝合金方板 | m2 | 0.6195 | - | - | 62 | 38.41 |
| 2.2 | 板方材 | m3 | 0.00252 | - | - | 2100 | 5.29 |
| 2.3 | 防腐油 | kg | 0.11171 | - | - | 1.48 | 0.17 |
| 2.4 | 焊锡 | kg | 0.04064 | - | - | 57.5 | 2.34 |
| 2.5 | 圆钉 | kg | 0.02097 | - | - | 7 | 0.15 |
| 2.6 | 盐酸 | kg | 0.00861 | - | - | 0.88 | 0.01 |
| 2.7 | 建筑油膏 | kg | 0.8694 | - | - | 2.89 | 2.51 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.21 |
| 3.1 | 沥青熔化炉 | 台班 | 0.00024 | - | - | 323.45 | 0.08 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.13 | 0.13 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 75.27 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 3.81 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 2.69 |
| 综合单价 | | | | | | | 81.77 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502029001 | 项目名称 | 散水 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 12YJ1 散1<br>1. 60厚C20混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光<br>2. 150厚3：7灰土<br>3. 素土夯实，向外坡4% | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 31.02 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.06964 | - | - | 87.1 | 6.07 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.126305 | - | - | 134 | 16.92 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.02102 | - | - | 201 | 4.23 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.8 | 3.80 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 44.94 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.3435 | - | - | 5.13 | 1.76 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.003 | - | - | 0.7 | 0.00 |
| 2.3 | 预拌混凝土 | m3 | 0.0606 | - | - | 260 | 15.76 |
| 2.4 | 土工布 | m2 | 0.0721 | - | - | 11.7 | 0.84 |
| 2.5 | 预拌水泥砂浆 | m3 | 0.0049 | - | - | 320 | 1.57 |
| 2.6 | 灰土 3:7 | m3 | 0.153 | - | - | 114.99 | 17.59 |
| 2.7 | 石油沥青砂浆 | m3 | 0.005 | - | - | 1483.81 | 7.42 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.75 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.01375 | - | - | 25.49 | 0.35 |
| 3.2 | 混凝土抹平机 | 台班 | 0.01 | - | - | 22.81 | 0.23 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.17 | 0.17 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 76.71 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 6.68 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.86 |
| 综合单价 | | | | | | | 87.25 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-土建　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502031001 | 项目名称 | 坡道 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 12YJ1 坡13<br>1. 40厚毛面花岗石板<br>2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆<br>3. 素水泥浆一道<br>4. 60厚C15混凝 土<br>5. 300厚3：7灰土<br>6. 素土夯实(坡度按单体工程设计) | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 61.53 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.100966 | - | - | 87.1 | 8.79 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.179046 | - | - | 134 | 23.99 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.10897 | - | - | 201 | 21.90 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 6.84 | 6.84 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 180.23 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.0467 | - | - | 5.13 | 0.24 |
| 2.2 | 预拌混凝土 | m3 | 0.0606 | - | - | 250 | 15.15 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 0.28665 | - | - | 0.26 | 0.07 |
| 2.4 | 电 | kW·h | 0.12456 | - | - | 0.7 | 0.09 |
| 2.5 | 干混地面砂浆 | m3 | 0.0204 | - | - | 300 | 6.12 |
| 2.6 | 白水泥 | kg | 0.102 | - | - | 0.57 | 0.06 |
| 2.7 | 胶粘剂DTA砂浆 | m3 | 0.001 | - | - | 497.85 | 0.50 |
| 2.8 | 棉纱头 | kg | 0.01 | - | - | 12 | 0.12 |
| 2.9 | 锯木屑 | m3 | 0.006 | - | - | 18 | 0.11 |
| 2.10 | 石料切割锯片 | 片 | 0.00615 | - | - | 31.52 | 0.19 |
| 2.11 | 灰土 3:7 | m3 | 0.306 | - | - | 114.99 | 35.19 |
| 2.12 | 天然石材饰面板 | m2 | 1.02 | - | - | 120 | 122.40 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.6 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.02035 | - | - | 25.49 | 0.52 |
| 3.2 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0034 | - | - | 197.4 | 0.67 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.41 | 0.41 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 243.36 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 9.64 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 5.54 |
| 综合单价 | | | | | | | 258.54 |

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：新建餐厅-土建　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | A | B | C | A | B | C | D=C -C | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | — | — | | | — |
| 合　　计 | | | | | | | — | — | | | — |

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 措施项目清单计价表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：新建餐厅-土建　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | 10838.87 | 详见明细表E.3.2 |
| 2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施 | 7225.92 | 详见明细表E.3.2 |
| 3 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | 详见明细表E.3.2 |
| 4 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | 详见明细表E.3.2 |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | 详见明细表E.3.2 |
| 6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | 详见明细表E.3.2 |
| 7 | 011601001001 | 脚手架 | 综合脚手架321.36m2 | 13771.76 | 详见明细表E.3.2 |
| 8 | 011601002001 | 垂直运输 | 单层五米建筑垂直运输，321.36m2 | 7459.53 | 详见明细表E.3.2 |
| 9 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内 | 1500 | 详见明细表E.3.2 |
| 10 | 011601001002 | 脚手架 | 室内浇筑高度在5m混凝土独立柱，572m2 | 4178.81 | 详见明细表E.3.2 |
| 11 | 011601001003 | 脚手架 | 室内浇筑高度在5m的楼板，321.36m2 | 2347.74 | 详见明细表E.3.2 |
| 12 | 011601001004 | 脚手架 | 砌筑高度在5m的砖内墙，238.05m2 | 1227.31 | 详见明细表E.3.2 |
| 13 | 011601001001 | 脚手架 | 室内粉饰高度5m，288.81m2，及墙面改架工，10.56工日 | 5516.58 | 详见明细表E.3.2 |
| 本页小计 | | | | 54066.52 | -- |

# 措施项目清单计价表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：新建餐厅-土建　　第 2 页　共 2 页

| | | |
|---|---|---|
| 合　　计 | 54066.52 | -- |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：新建餐厅-土建　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 价格（元） | 价格构成明细（元） | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | 18064.79 | 60 | 10838.87 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 18064.79 | 40 | 7225.92 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 8311.3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 011601013001 | 二次搬运 | 8311.3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工 | 8311.3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | | | 0 | - | - | - | - | - | |
| 7 | 011601001001 | 脚手架 | | | 13771.76 | 7155.59 | 3241.98 | 904.76 | 1545.36 | 924.07 | |
| 8 | 011601002001 | 垂直运输 | | | 7459.53 | 0 | 0 | 6064.35 | 873.1 | 522.08 | |
| 9 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | | | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | |
| 10 | 011601001002 | 脚手架 | | | 4178.81 | 2667.87 | 215.76 | 370.83 | 578.46 | 345.89 | |
| 11 | 011601001003 | 脚手架 | | | 2347.74 | 1498.86 | 121.22 | 208.34 | 324.99 | 194.33 | |
| 12 | 011601001004 | 脚手架 | | | 1227.31 | 569.89 | 408.73 | 53.73 | 122 | 72.96 | |
| 13 | 011601001001 | 脚手架 | | | 5516.58 | 3018.06 | 981.09 | 468.39 | 656.49 | 392.55 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 54066.52 | 14910.27 | 4968.78 | 9570.4 | 4100.4 | 2451.88 | - |

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

# 措施项目费用分拆表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：新建餐厅-土建　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 价格（元） | 1.初期设立费用 | | 2.中期运行费用 | | 3.后期拆除费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） |
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | 10838.87 | | | | | | |
| 2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 7225.92 | | | | | | |
| 3 | 011601011001 | 夜间施工增加 | | | | | | | |
| 4 | 011601013001 | 二次搬运 | | | | | | | |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工 | | | | | | | |
| 6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | | | | | | | |
| 7 | 011601001001 | 脚手架 | 13771.76 | | | | | | |
| 8 | 011601002001 | 垂直运输 | 7459.53 | | | | | | |
| 9 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 1500 | | | | | | |
| 10 | 011601001002 | 脚手架 | 4178.81 | | | | | | |
| 11 | 011601001003 | 脚手架 | 2347.74 | | | | | | |
| 12 | 011601001004 | 脚手架 | 1227.31 | | | | | | |
| 13 | 011601001001 | 脚手架 | 5516.58 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | 54066.52 | -- | | -- | | -- | |
| 合　　计 | | | 54066.52 | -- | | -- | | -- | |

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：新建餐厅-土建　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 大型机械名称、规格、型号 | 数量 | 进出场次数 | 进出场费用单价（元） C=C +C +C | | | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 机械安拆费 | 机械装卸运输费 | 固定装置安拆费 | | |
| | | A | B | C | C | C | D=A•B•C | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

# 其他项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-土建　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 33897.39 | | | 详见本标准表 E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 16000 | | | 详见本标准表 E.4.3 |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表 E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表 E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 6 | 环境保护税 | | | | 按实计取 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | 49897.39 | | | — |

# 暂列金额明细表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：新建餐厅-土建　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | 677947.74 | 5 | 33897.39 | | | |
| 2 | 未确定工程暂列金额 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 3 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 4 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | - | - | 33897.39 | | | - |
| 合　　计 | | - | - | 33897.39 | | | - |

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：新建餐厅-土建　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | A | B | C | A | B | C | D=C -C | |
| | 砖砌隔油池 | 16000 | | 16000 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | 16000 | | 16000 | | | | | -- |
| 合计 | | 16000 | | 16000 | | | | | -- |

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 增值税计价表

工程名称：新建餐厅-土建　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 | 789764.62 | 9 | 71078.82 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 71078.82 |

# 工程项目清单汇总表

工程名称：新建餐厅-安装　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 325705.13 |
| 1.1 | 电气 | 297209.97 |
| 1.2 | 地埋管道 | 28495.16 |
| 2 | 措施项目 | 8347.27 |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 | 3669.49 |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.5 | 合同中约定的其他项目 | |
| 3.6 | 环境保护税 | |
| 4 | 增值税 | 30064.72 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 364,117.12 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-安装　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 电气 | | | | | 297209.97 |
| | | 配管、配线 | | | | | 216605.83 |
| 1 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:CAL1进线电缆<br>2.型号:WDZB1-YJY-2*（4×240+1×150）<br>3.材质:铜芯<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 70 | 979.22 | 68545.40 |
| 2 | 030409003007 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头WDZB1-YJY-4×240+1×150<br>2.规格:WDZB1-YJY-4×240+1×150<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | 个 | 2 | 406.90 | 813.80 |
| 3 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB1-YJY-3*10<br>3.材质:铜芯<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 18.58 | 44.84 | 833.13 |
| 4 | 030409003008 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头WDZB1-YJY-3*10<br>2.规格:WDZB1-YJY-3*10<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | 个 | 2 | 74.35 | 148.70 |
| 5 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB1-YJY-3*4<br>3.材质:铜芯<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 622.57 | 24.64 | 15340.12 |
| 6 | 030409003009 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头WDZB1-YJY-3*4<br>2.规格:WDZB1-YJY-3*4<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | 个 | 26 | 74.35 | 1933.10 |
| 本页小计 | | | | | | | 87614.25 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-安装　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 2 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 7 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB1-YJY-3*6<br>3.材质:铜芯<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 55.71 | 31.71 | 1766.56 |
| 8 | 030409003010 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头WDZB1-YJY-3*6<br>2.规格:WDZB1-YJY-3*6<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | 个 | 6 | 74.35 | 446.10 |
| 9 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB1-YJY-4*10+1*6<br>3.材质:铜芯<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 31.54 | 65.04 | 2051.36 |
| 10 | 030409003011 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头WDZB1-YJY-4*10+1*6<br>2.规格:WDZB1-YJY-4*10+1*6<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | 个 | 4 | 74.35 | 297.40 |
| 11 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB1-YJY-4*16+1*10<br>3.材质:铜芯<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 73.14 | 90.29 | 6603.81 |
| 本页小计 | | | | | | | 11165.23 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-安装　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 3 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 12 | 030409003012 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头WDZB1-YJY-4*16+1*10<br>2.规格:WDZB1-YJY-4*16+1*10<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | 个 | 6 | 95.94 | 575.64 |
| 13 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB1-YJY-4*16+1*6<br>3.材质:铜芯<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 14.51 | 85.24 | 1236.83 |
| 14 | 030409003013 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头WDZB1-YJY-4*16+1*6<br>2.规格:WDZB1-YJY-4*16+1*6<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | 个 | 1 | 168.31 | 168.31 |
| 15 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY-5*16<br>3.材质:铜芯<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 9.13 | 86.25 | 787.46 |
| 16 | 030409003014 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头WDZN-YJY-5*16<br>2.规格:WDZN-YJY-5*16<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | 个 | 2 | 95.94 | 191.88 |
| 本页小计 | | | | | | | 2960.12 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-安装　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 4 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 17 | 030409001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16<br>3.材质:铜芯<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 11.35 | 119.58 | 1357.23 |
| 18 | 030409003015 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头WDZ-YJY-4*25+1*16<br>2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | 个 | 2 | 143.66 | 287.32 |
| 19 | 030409001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB1-YJY-4*35+1*16<br>3.材质:铜芯<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 14.48 | 156.95 | 2272.64 |
| 20 | 030409003016 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头WDZB1-YJY-4*35+1*16<br>2.规格:WDZB1-YJY-4*35+1*16<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | 个 | 2 | 143.66 | 287.32 |
| 21 | 030409001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB1-YJY-4*35+1*25<br>3.材质:铜芯<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 54.51 | 160.99 | 8775.56 |
| 本页小计 | | | | | | | 12980.07 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-安装　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 5 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 22 | 030409003017 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头WDZB1-YJY-4*35+1*25<br>2.规格:WDZB1-YJY-4*35+1*25<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | 个 | 6 | 143.66 | 861.96 |
| 23 | 030409001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB1-YJY-4*50+1*25<br>3.材质:铜芯<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 72.5 | 221.59 | 16065.28 |
| 24 | 030409003019 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头WDZB1-YJY-4*50+1*25<br>2.规格:WDZB1-YJY-4*50+1*25<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | 个 | 4 | 174.87 | 699.48 |
| 25 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:SC75<br>2.材质:SC<br>3.规格:75<br>4.配置形式:暗配<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 104.25 | 83.37 | 8691.32 |
| 26 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:SC70<br>2.材质:SC<br>3.规格:70<br>4.配置形式:暗配<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 6 | 88.52 | 531.12 |
| 27 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:SC32<br>2.材质:SC<br>3.规格:32<br>4.配置形式:暗配<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 54.41 | 30.28 | 1647.53 |
| 本页小计 | | | | | | | 28496.69 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-安装　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 6 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 28 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:SC20<br>2.材质:SC<br>3.规格:20<br>4.配置形式:暗配<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 525.81 | 19.23 | 10111.33 |
| 29 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:SC20<br>2.材质:SC<br>3.规格:20<br>4.配置形式:明配<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 15.64 | 28.61 | 447.46 |
| 30 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:RC15<br>2.材质:RC<br>3.规格:15<br>4.配置形式:明配<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 503.21 | 26.81 | 13491.06 |
| 31 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:PVC20<br>2.材质:PVC<br>3.规格:20<br>4.配置形式:暗配<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 150.95 | 11.15 | 1683.09 |
| 32 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:FPC20<br>2.材质:FPC<br>3.规格:20<br>4.配置形式:明配<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 107.27 | 16.80 | 1802.14 |
| 33 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:FPC16<br>2.材质:FPC<br>3.规格:16<br>4.配置形式:暗配<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 389.83 | 9.36 | 3648.81 |
| 34 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:FPC16<br>2.材质:FPC<br>3.规格:16<br>4.配置形式:明配<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 508.45 | 15.38 | 7819.96 |
| 本页小计 | | | | | | | 39003.85 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-安装　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 7 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 35 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:WDZN-BYJ-4mm2<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ-4mm2<br>4.规格:4mm2<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 402.93 | 6.16 | 2482.05 |
| 36 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:WDZN-BYJ-4mm2<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:WDZN-BYJ-4mm2<br>4.规格:4mm2<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 844.35 | 6.36 | 5370.07 |
| 37 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:WDZ-BYJ-4mm2<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ-4mm2<br>4.规格:4mm2<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 18.46 | 6.16 | 113.71 |
| 38 | 030412004015 | 配线 | 1.名称:WDZB-BYJ-4mm2<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZB-BYJ-4mm2<br>4.规格:4mm2<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 466.36 | 6.16 | 2872.78 |
| 本页小计 | | | | | | | 10838.61 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-安装　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 8 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 39 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>4.规格:2.5mm2<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 3468.63 | 4.73 | 16406.62 |
| 40 | 030412004016 | 配线 | 1.名称:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>4.规格:2.5mm2<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 1367.85 | 4.22 | 5772.33 |
| 41 | 030412004017 | 配线 | 1.名称:WDZB-BYJ-2.5mm2<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2<br>4.规格:2.5mm2<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 288.62 | 4.74 | 1368.06 |
| | | 灯具、配电箱、槽盒 | | | | | 57670.15 |
| 42 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱CAL1<br>2.安装方式:距地1.5M<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | 台 | 1 | 824.54 | 824.54 |
| 本页小计 | | | | | | | 24371.55 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-安装　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 9 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 43 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱CR1、2、3、4、5、6<br>2.安装方式:距地1.5m<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | 台 | 6 | 824.54 | 4947.24 |
| 44 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱CT1<br>2.安装方式:距地1.5m<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | 台 | 1 | 824.54 | 824.54 |
| 45 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AP1<br>2.安装方式:距地1.5m<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | 台 | 1 | 824.54 | 824.54 |
| 46 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱ALE<br>2.型号:A型集中电源配电箱<br>3.规格:198*210*95<br>4.安装方式:距地1.5m明装<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | 台 | 2 | 724.54 | 1449.08 |
| 47 | 030412005001 | 接线箱 | 1.名称:设备接线箱<br>2.规格:180*160*120<br>3.安装形式:距地1.8明装<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | 个 | 9 | 313.20 | 2818.80 |
| 48 | 030405014001 | 接线端子 | 1.名称:无端子外部接线<br>2.规格:≤2.5mm2 | 个 | 95 | 3.84 | 364.80 |
| 49 | 030405014002 | 接线端子 | 1.名称:无端子外部接线<br>2.规格:≤6mm2 | 个 | 54 | 5.01 | 270.54 |
| 本页小计 | | | | | | | 11499.54 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-安装　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 10 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 50 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称:吊扇<br>2.规格:FC1080,Φ=1080,PE=85W<br>3.安装方式:杆吊,底边距地面3.0M,预留Φ10吊钩<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | 台 | 64 | 150.11 | 9607.04 |
| 51 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:600*600面板灯<br>2.规格:600*600　220V 36W<br>3.安装方式:吊顶内嵌入安装<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | 套 | 8 | 113.36 | 906.88 |
| 52 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:T5细管径三基色双管荧光灯<br>2.规格:220V 2X36W<br>3.安装方式:FPC杆吊,底边距地面2.8M<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | 套 | 96 | 104.85 | 10065.60 |
| 53 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源疏散照明灯<br>2.规格:ZFJD-E9W(集中电源非集中控制A型)<br>3.安装方式: 杆吊,底边距地面2.8M<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | 套 | 32 | 112.71 | 3606.72 |
| 54 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:自带电源应急照明灯(用于楼梯间)<br>2.规格:ZFJD-E9W(集中电源非集中控制A型<br>3.安装方式:底边距地2.0M嵌墙暗装<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | 套 | 15 | 132.91 | 1993.65 |
| 本页小计 | | | | | | | 26179.89 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-安装　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 11 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 55 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示标志灯(中型)<br>2.规格:BLJD-1L/RE Ⅰ1W(集中电源非集中控制A型)<br>3.安装方式:底边距地0.5M嵌墙暗装<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | 套 | 4 | 102.61 | 410.44 |
| 56 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称:双向疏散指示标志灯(中型)<br>2.规格:BLJD-2L/RE Ⅱ1W(集中电源非集中控制A型)<br>3.安装方式:底边距地0.5M嵌墙暗装<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | 套 | 3 | 103.62 | 310.86 |
| 57 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:安全/疏散出口标志灯(中型)<br>2.规格:BLJD-1LRE Ⅱ1W(集中电源非集中控制A型)<br>3.安装方式:底边距门上沿0.1M安装<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | 套 | 10 | 102.61 | 1026.10 |
| 58 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称:紫外线消毒灯(2W/立方米)<br>2.规格:220V 1X40W(时控开关底边距地2.0M,配开关盒盖)<br>3.安装方式:FPC杆吊,底边距地面2.0M<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | 套 | 9 | 117.31 | 1055.79 |
| 59 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:距地1.3m<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | 套 | 8 | 18.32 | 146.56 |
| 本页小计 | | | | | | | 2949.75 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-安装　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 12 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 60 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V　10A<br>3.安装方式:距地1.3m<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | 套 | 7 | 19.34 | 135.38 |
| 61 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:四联单控开关<br>2.规格:250V　10A<br>3.安装方式:距地1.3m<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | 套 | 1 | 24.66 | 24.66 |
| 62 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:单相二、三极安全型插座<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:底距地1.3米<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | 套 | 36 | 20.12 | 724.32 |
| 63 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:单相二、三极安全型插座（灭蝇灯插座）<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:底距地1.3米<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | 套 | 15 | 20.12 | 301.80 |
| 64 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:挂式空调插座<br>2.规格:250V 10A(暗装,带开关)<br>3.安装方式:底边距地1.8米<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | 套 | 9 | 21.14 | 190.26 |
| 65 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:带保护接点密闭插座(三孔)<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:底边距地1.8米<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | 套 | 33 | 21.14 | 697.62 |
| 本页小计 | | | | | | | 2074.04 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-安装　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 13 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 66 | 030413002008 | 装饰灯 | 1.名称:双管30W(2×15W)粘捕式灭蝇灯<br>2.规格:单台覆盖面50~60平方米<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | 套 | 15 | 135.23 | 2028.45 |
| 67 | 030405013001 | 小电器 | 1.名称:厨房用排风扇<br>2.型号:250V 150W(暗装 带安全门,带开关)<br>3.容量(V·A):1001~2000立方米/H<br>4.安装方式:底边距地2.5M<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | 个 | 1 | 183.14 | 183.14 |
| 68 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:强电金属槽盒<br>2.规格:L*B=200*100<br>3.安装方式:3.2m安装装<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 85.79 | 72.68 | 6235.22 |
| 69 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支架<br>2.材质:型钢<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | kg | 87.03 | 25.83 | 2247.98 |
| 70 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | 个 | 246 | 8.57 | 2108.22 |
| 71 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:插座开关盒<br>2.安装形式:暗装<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | 个 | 109 | 8.14 | 887.26 |
| 72 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试<br>2.电压(kV):≤1kV交流供电 | 系统 | 1 | 452.12 | 452.12 |
| | | 避雷 | | | | | 7981.49 |
| 本页小计 | | | | | | | 14142.39 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-安装　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 14 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 73 | 030410005001 | 接闪带 | 1.名称:接闪带<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格:Φ10<br>4.安装形式:在屋顶周边女儿墙采用Φ10热镀锌圆钢作避雷带,屋顶避雷连接线网格不大于20mX20m或24mX16m。单层压型钢板复合保温屋面直接作为避雷带,突出屋面的金属构筑物、管道与避雷装置连接。屋面避雷带防雷做法详见《15D501》第15~19页<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 128.94 | 22.26 | 2870.20 |
| 74 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.安装形式:引下线:利用建筑物钢柱作为引下线,间距不大于25m,<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 74.8 | 13.58 | 1015.78 |
| 75 | 030410004001 | 均压环 | 1.名称:接地网<br>2.安装形式:由建筑物基础、基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网组成<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 166.39 | 5.81 | 966.73 |
| 76 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:CAL1配电箱接地<br>2.材质:镀锌扁铁<br>3.规格:40*4<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 12.57 | 41.41 | 520.52 |
| 77 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称:防雷接地检测点<br>2.规格:距地面0.5米<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | 块 | 2 | 338.91 | 677.82 |
| 本页小计 | | | | | | | 6051.05 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-安装　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 15 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 78 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱MEB<br>2.其他:未尽事宜参考图纸 | 台 | 1 | 81.13 | 81.13 |
| 79 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB<br>2.其他:未尽事宜参考图纸 | 台 | 7 | 61.03 | 427.21 |
| 80 | 080708008001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地系统调试 | 项 | 1 | 1422.10 | 1422.10 |
| | | 给水 | | | | | 5339.66 |
| 81 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:给水用PP-R<br>2.规格:DN40<br>3.连接形式:热熔<br>4.介质:给水<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 40.76 | 37.72 | 1537.47 |
| 82 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:给水用PP-R<br>2.规格:DN32<br>3.连接形式:热熔<br>4.介质:给水<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 30.92 | 32.72 | 1011.70 |
| 83 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质:给水用PP-R<br>2.规格:DN25<br>3.连接形式:热熔<br>4.介质:给水<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 31.06 | 27.76 | 862.23 |
| 84 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:DN32<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 3.1 | 64.03 | 198.49 |
| 85 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀DN40<br>2.材质:铜芯<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | 个 | 5 | 173.04 | 865.20 |
| 86 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀DN32<br>2.材质:铜芯<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | 个 | 3 | 121.79 | 365.37 |
| 本页小计 | | | | | | | 6770.9 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-安装　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 16 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 87 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀DN25<br>2.材质:铜芯<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | 个 | 6 | 83.20 | 499.20 |
| | | 排水 | | | | | 9612.84 |
| 88 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质:排水用FPC-U DN200<br>2.规格:DN200<br>3.连接形式:胶粘<br>4.介质:排水<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 4.56 | 149.43 | 681.40 |
| 89 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质:排水用FPC-U DN150<br>2.规格:DN150<br>3.连接形式:胶粘<br>4.介质:排水<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 2.65 | 94.34 | 250.00 |
| 90 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质:排水用FPC-U DN100<br>2.规格:DN100<br>3.连接形式:胶粘<br>4.介质:排水<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 61.56 | 67.03 | 4126.37 |
| 91 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质:排水用FPC-U DN75<br>2.规格:DN75<br>3.连接形式:胶粘<br>4.介质:排水<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 13.66 | 46.24 | 631.64 |
| 92 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质:排水用FPC-U DN50<br>2.规格:DN50<br>3.连接形式:胶粘<br>4.介质:排水<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | m | 2.98 | 33.64 | 100.25 |
| 93 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.类型:成品不锈钢洗菜盆-800*600<br>2.其他:未尽事宜参考图纸 | 组 | 6 | 420.01 | 2520.06 |
| 本页小计 | | | | | | | 8808.92 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-安装　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 17 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 94 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型:成品陶瓷洗脸盆<br>2.规格:400*400高800<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | 组 | 2 | 202.92 | 405.84 |
| 95 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏DN50<br>2.其他:未尽事宜参考图纸 | 个 | 6 | 41.44 | 248.64 |
| 96 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏DN100<br>2.其他:未尽事宜参考图纸 | 个 | 4 | 84.52 | 338.08 |
| 97 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器<br>2.规格、型号:MF/ABC4 | 具 | 6 | 51.76 | 310.56 |
| | | 地埋管道 | | | | | 28495.16 |
| | | 给水 | | | | | 911.94 |
| 98 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一二类土<br>2.挖土深度:1.16m | m3 | 10 | 12.64 | 126.40 |
| 99 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度:分层回填夯实<br>2.材料品种、规格:中粗砂 | m3 | 3.55 | 186.64 | 662.57 |
| 100 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源:场内土<br>2.密实度:分层夯实<br>3.材料品种、规格:素土 | m3 | 6.25 | 12.81 | 80.06 |
| 101 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种:装载机装车，外运5km | m3 | 2.81 | 15.27 | 42.91 |
| | | 排水 | | | | | 27583.22 |
| 102 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一二类土<br>2.挖土深度:1.16m | m3 | 48.95 | 12.64 | 618.73 |
| 103 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度:分层回填夯实至管顶60cm<br>2.材料品种、规格:中粗砂 | m3 | 33.57 | 186.64 | 6265.50 |
| 104 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.弃料品种:装载机装车，外运5km | m3 | 44.3 | 15.27 | 676.46 |
| 本页小计 | | | | | | | 9775.75 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-安装　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 18 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 105 | 040501005001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚砂垫层<br>2.材质及规格:双壁波纹管DN300（SN8）<br>3.连接形式:胶圈接口<br>4.铺设深度:1.2m | m | 30.24 | 124.55 | 3766.39 |
| 106 | 040501005002 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚砂垫层<br>2.材质及规格:双壁波纹管DN250（SN8）<br>3.连接形式:胶圈接口<br>4.铺设深度:1.15m | m | 13.57 | 98.15 | 1331.90 |
| 107 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.种类、规格:Φ1000收口式砖砌检查井<br>2.垫层、基础材质及厚度:100厚C15<br>3.砌筑材料品种、规格、强度等级:C页岩砖<br>4.砂浆强度等级:1:2水泥砂浆<br>5.盖板材质、规格:铸铁井盖 | 座 | 4 | 3731.06 | 14924.24 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 20022.53 |
| 合　　计 | | | | | | | 325705.13 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030409001001 | 项目名称 | 电力电缆 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:CAL1进线电缆<br>2.型号:WDZB1-YJY-2*（4×240+1×150）<br>3.材质:铜芯<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 11.97 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0292 | - | - | 87.1 | 2.54 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.045 | - | - | 134 | 6.03 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0077 | - | - | 201 | 1.55 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.85 | 1.85 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 960.33 |
| 2.1 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.02 | - | - | 3.5 | 0.07 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.014586 | - | - | 1 | 0.01 |
| 2.3 | 镀锌铁丝 | kg | 0.003 | - | - | 6.56 | 0.02 |
| 2.4 | 钢丝绳 | kg | 0.018 | - | - | 8.5 | 0.15 |
| 2.5 | 黄铜线 | kg | 0.001 | - | - | 51.84 | 0.05 |
| 2.6 | 塑料带 | 卷 | 0.006 | - | - | 5.37 | 0.03 |
| 2.7 | 棉布 | kg | 0.006 | - | - | 25.36 | 0.15 |
| 2.8 | 热缩端帽不带气门 | 个 | 0.007 | - | - | 3.25 | 0.02 |
| 2.9 | 汽油 | kg | 0.004 | - | - | 7.5 | 0.03 |
| 2.10 | 油脂 | kg | 0.018 | - | - | 14.6 | 0.26 |
| 2.11 | 硬脂酸 | kg | 0.001 | - | - | 15.9 | 0.02 |
| 2.12 | 电力电缆 | m | 1.01 | - | - | 950 | 959.50 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 3.29 |
| 3.1 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.0014 | - | - | 784.73 | 1.10 |
| 3.2 | 载重汽车 | 台班 | 0.0014 | - | - | 446.68 | 0.63 |
| 3.3 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.0014 | - | - | 36.54 | 0.05 |
| 3.4 | 载重汽车 | 台班 | 0.0014 | - | - | 524.22 | 0.73 |
| 3.5 | 电缆输送机 | 台班 | 0.002 | - | - | 246.7 | 0.49 |
| 3.6 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.29 | 0.29 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 975.59 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 2.46 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.17 |
| 综合单价 | | | | | | | 979.22 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030409003007 | 项目名称 | 电力电缆头 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:电缆头WDZB1-YJY-4×240+1×150<br>2.规格:WDZB1-YJY-4×240+1×150<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 149.34 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.196 | - | - | 87.1 | 17.07 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.56 | - | - | 134 | 75.04 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.177 | - | - | 201 | 35.58 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 21.65 | 21.65 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 219.15 |
| 2.1 | 电力复合脂 | kg | 0.096 | - | - | 20 | 1.92 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 3.874907 | - | - | 1 | 3.87 |
| 2.3 | 三色塑料带 | m | 0.7 | - | - | 0.4 | 0.28 |
| 2.4 | 白布 | kg | 0.96 | - | - | 6.27 | 6.02 |
| 2.5 | 焊锡膏 | kg | 0.048 | - | - | 36 | 1.73 |
| 2.6 | 焊锡丝 | kg | 0.24 | - | - | 62 | 14.88 |
| 2.7 | 汽油 | kg | 0.48 | - | - | 7 | 3.36 |
| 2.8 | 固定卡子 | 个 | 2.06 | - | - | 2.14 | 4.41 |
| 2.9 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.5 | - | - | 1.5 | 0.75 |
| 2.10 | 镀锡裸铜软绞线 | kg | 0.35 | - | - | 60 | 21.00 |
| 2.11 | 铜接线端子 | 个 | 1.02 | - | - | 2.6 | 2.65 |
| 2.12 | 铜接线端子 | 个 | 3.76 | - | - | 40 | 150.40 |
| 2.13 | 塑料手套 | 个 | 1.05 | - | - | 7.5 | 7.88 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 368.49 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 26.01 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 12.4 |
| 综合单价 | | | | | | | 406.9 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030409001002 | 项目名称 | 电力电缆 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB1-YJY-3*10<br>3.材质:铜芯<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 6.21 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0146 | - | - | 87.1 | 1.27 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0234 | - | - | 134 | 3.14 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0043 | - | - | 201 | 0.86 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.94 | 0.94 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 35.78 |
| 2.1 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.007 | - | - | 3.5 | 0.02 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.007531 | - | - | 1 | 0.01 |
| 2.3 | 镀锌铁丝 | kg | 0.002 | - | - | 6.56 | 0.01 |
| 2.4 | 钢丝绳 | kg | 0.008 | - | - | 8.5 | 0.07 |
| 2.5 | 黄铜线 | kg | 0.001 | - | - | 51.84 | 0.05 |
| 2.6 | 塑料带 | 卷 | 0.002 | - | - | 5.37 | 0.01 |
| 2.7 | 棉布 | kg | 0.004 | - | - | 25.36 | 0.10 |
| 2.8 | 热缩端帽不带气门 | 个 | 0.007 | - | - | 3.25 | 0.02 |
| 2.9 | 汽油 | kg | 0.003 | - | - | 7.5 | 0.02 |
| 2.10 | 油脂 | kg | 0.006 | - | - | 14.6 | 0.09 |
| 2.11 | 硬脂酸 | kg | 0.001 | - | - | 15.9 | 0.02 |
| 2.12 | 电力电缆 | m | 1.01 | - | - | 35 | 35.35 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.03 |
| 3.1 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.0007 | - | - | 784.73 | 0.55 |
| 3.2 | 载重汽车 | 台班 | 0.0007 | - | - | 446.68 | 0.31 |
| 3.3 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.0014 | - | - | 36.54 | 0.05 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 43.02 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.23 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.59 |
| 综合单价 | | | | | | | 44.84 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030409003008 | 项目名称 | 电力电缆头 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:电缆头WDZB1-YJY-3*10<br>2.规格:WDZB1-YJY-3*10<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 30.13 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.04 | - | - | 87.1 | 3.48 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.112 | - | - | 134 | 15.01 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.036 | - | - | 201 | 7.24 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 4.4 | 4.40 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 36.38 |
| 2.1 | 电力复合脂 | kg | 0.021 | - | - | 20 | 0.42 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.643287 | - | - | 1 | 0.64 |
| 2.3 | 三色塑料带 | m | 0.079 | - | - | 0.4 | 0.03 |
| 2.4 | 白布 | kg | 0.2 | - | - | 6.27 | 1.25 |
| 2.5 | 焊锡膏 | kg | 0.007 | - | - | 36 | 0.25 |
| 2.6 | 焊锡丝 | kg | 0.034 | - | - | 62 | 2.11 |
| 2.7 | 汽油 | kg | 0.2 | - | - | 7 | 1.40 |
| 2.8 | 固定卡子 | 个 | 1.154 | - | - | 2.14 | 2.47 |
| 2.9 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.2 | - | - | 1.5 | 0.30 |
| 2.10 | 镀锡裸铜软绞线 | kg | 0.12 | - | - | 60 | 7.20 |
| 2.11 | 铜接线端子 | 个 | 4.78 | - | - | 2.6 | 12.43 |
| 2.12 | 塑料手套 | 个 | 1.05 | - | - | 7.5 | 7.88 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 66.51 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 5.31 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 2.53 |
| 综合单价 | | | | | | | 74.35 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030409001003 | 项目名称 | 电力电缆 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB1-YJY-3*4<br>3.材质:铜芯<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 6.21 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0146 | - | - | 87.1 | 1.27 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0234 | - | - | 134 | 3.14 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0043 | - | - | 201 | 0.86 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.94 | 0.94 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 15.58 |
| 2.1 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.007 | - | - | 3.5 | 0.02 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.007531 | - | - | 1 | 0.01 |
| 2.3 | 镀锌铁丝 | kg | 0.002 | - | - | 6.56 | 0.01 |
| 2.4 | 钢丝绳 | kg | 0.008 | - | - | 8.5 | 0.07 |
| 2.5 | 黄铜线 | kg | 0.001 | - | - | 51.84 | 0.05 |
| 2.6 | 塑料带 | 卷 | 0.002 | - | - | 5.37 | 0.01 |
| 2.7 | 棉布 | kg | 0.004 | - | - | 25.36 | 0.10 |
| 2.8 | 热缩端帽不带气门 | 个 | 0.007 | - | - | 3.25 | 0.02 |
| 2.9 | 汽油 | kg | 0.003 | - | - | 7.5 | 0.02 |
| 2.10 | 油脂 | kg | 0.006 | - | - | 14.6 | 0.09 |
| 2.11 | 硬脂酸 | kg | 0.001 | - | - | 15.9 | 0.02 |
| 2.12 | 电力电缆 | m | 1.01 | - | - | 15 | 15.15 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.03 |
| 3.1 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.0007 | - | - | 784.73 | 0.55 |
| 3.2 | 载重汽车 | 台班 | 0.0007 | - | - | 446.68 | 0.31 |
| 3.3 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.0014 | - | - | 36.54 | 0.05 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 22.82 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.23 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.59 |
| 综合单价 | | | | | | | 24.64 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030409003009 | 项目名称 | 电力电缆头 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:电缆头WDZB1-YJY-3*4<br>2.规格:WDZB1-YJY-3*4<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 30.13 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.04 | - | - | 87.1 | 3.48 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.112 | - | - | 134 | 15.01 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.036 | - | - | 201 | 7.24 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 4.4 | 4.40 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 36.38 |
| 2.1 | 电力复合脂 | kg | 0.021 | - | - | 20 | 0.42 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.643287 | - | - | 1 | 0.64 |
| 2.3 | 三色塑料带 | m | 0.079 | - | - | 0.4 | 0.03 |
| 2.4 | 白布 | kg | 0.2 | - | - | 6.27 | 1.25 |
| 2.5 | 焊锡膏 | kg | 0.007 | - | - | 36 | 0.25 |
| 2.6 | 焊锡丝 | kg | 0.034 | - | - | 62 | 2.11 |
| 2.7 | 汽油 | kg | 0.2 | - | - | 7 | 1.40 |
| 2.8 | 固定卡子 | 个 | 1.154 | - | - | 2.14 | 2.47 |
| 2.9 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.2 | - | - | 1.5 | 0.30 |
| 2.10 | 镀锡裸铜软绞线 | kg | 0.12 | - | - | 60 | 7.20 |
| 2.11 | 铜接线端子 | 个 | 4.78 | - | - | 2.6 | 12.43 |
| 2.12 | 塑料手套 | 个 | 1.05 | - | - | 7.5 | 7.88 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 66.51 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 5.31 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 2.53 |
| 综合单价 | | | | | | | 74.35 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030409001004 | 项目名称 | 电力电缆 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB1-YJY-3*6<br>3.材质:铜芯<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 6.21 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0146 | - | - | 87.1 | 1.27 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0234 | - | - | 134 | 3.14 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0043 | - | - | 201 | 0.86 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.94 | 0.94 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 22.65 |
| 2.1 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.007 | - | - | 3.5 | 0.02 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.007531 | - | - | 1 | 0.01 |
| 2.3 | 镀锌铁丝 | kg | 0.002 | - | - | 6.56 | 0.01 |
| 2.4 | 钢丝绳 | kg | 0.008 | - | - | 8.5 | 0.07 |
| 2.5 | 黄铜线 | kg | 0.001 | - | - | 51.84 | 0.05 |
| 2.6 | 塑料带 | 卷 | 0.002 | - | - | 5.37 | 0.01 |
| 2.7 | 棉布 | kg | 0.004 | - | - | 25.36 | 0.10 |
| 2.8 | 热缩端帽不带气门 | 个 | 0.007 | - | - | 3.25 | 0.02 |
| 2.9 | 汽油 | kg | 0.003 | - | - | 7.5 | 0.02 |
| 2.10 | 油脂 | kg | 0.006 | - | - | 14.6 | 0.09 |
| 2.11 | 硬脂酸 | kg | 0.001 | - | - | 15.9 | 0.02 |
| 2.12 | 电力电缆 | m | 1.01 | - | - | 22 | 22.22 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.03 |
| 3.1 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.0007 | - | - | 784.73 | 0.55 |
| 3.2 | 载重汽车 | 台班 | 0.0007 | - | - | 446.68 | 0.31 |
| 3.3 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.0014 | - | - | 36.54 | 0.05 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 29.89 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.23 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.59 |
| 综合单价 | | | | | | | 31.71 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030409003010 | 项目名称 | 电力电缆头 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:电缆头WDZB1-YJY-3*6<br>2.规格:WDZB1-YJY-3*6<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 30.13 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.04 | - | - | 87.1 | 3.48 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.112 | - | - | 134 | 15.01 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.036 | - | - | 201 | 7.24 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 4.4 | 4.40 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 36.38 |
| 2.1 | 电力复合脂 | kg | 0.021 | - | - | 20 | 0.42 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.643287 | - | - | 1 | 0.64 |
| 2.3 | 三色塑料带 | m | 0.079 | - | - | 0.4 | 0.03 |
| 2.4 | 白布 | kg | 0.2 | - | - | 6.27 | 1.25 |
| 2.5 | 焊锡膏 | kg | 0.007 | - | - | 36 | 0.25 |
| 2.6 | 焊锡丝 | kg | 0.034 | - | - | 62 | 2.11 |
| 2.7 | 汽油 | kg | 0.2 | - | - | 7 | 1.40 |
| 2.8 | 固定卡子 | 个 | 1.154 | - | - | 2.14 | 2.47 |
| 2.9 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.2 | - | - | 1.5 | 0.30 |
| 2.10 | 镀锡裸铜软绞线 | kg | 0.12 | - | - | 60 | 7.20 |
| 2.11 | 铜接线端子 | 个 | 4.78 | - | - | 2.6 | 12.43 |
| 2.12 | 塑料手套 | 个 | 1.05 | - | - | 7.5 | 7.88 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 66.51 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 5.31 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 2.53 |
| 综合单价 | | | | | | | 74.35 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030409001005 | 项目名称 | 电力电缆 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB1-YJY-4*10+1*6<br>3.材质:铜芯<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 6.21 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0146 | - | - | 87.1 | 1.27 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0234 | - | - | 134 | 3.14 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0043 | - | - | 201 | 0.86 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.94 | 0.94 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 55.98 |
| 2.1 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.007 | - | - | 3.5 | 0.02 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.007531 | - | - | 1 | 0.01 |
| 2.3 | 镀锌铁丝 | kg | 0.002 | - | - | 6.56 | 0.01 |
| 2.4 | 钢丝绳 | kg | 0.008 | - | - | 8.5 | 0.07 |
| 2.5 | 黄铜线 | kg | 0.001 | - | - | 51.84 | 0.05 |
| 2.6 | 塑料带 | 卷 | 0.002 | - | - | 5.37 | 0.01 |
| 2.7 | 棉布 | kg | 0.004 | - | - | 25.36 | 0.10 |
| 2.8 | 热缩端帽不带气门 | 个 | 0.007 | - | - | 3.25 | 0.02 |
| 2.9 | 汽油 | kg | 0.003 | - | - | 7.5 | 0.02 |
| 2.10 | 油脂 | kg | 0.006 | - | - | 14.6 | 0.09 |
| 2.11 | 硬脂酸 | kg | 0.001 | - | - | 15.9 | 0.02 |
| 2.12 | 电力电缆 | m | 1.01 | - | - | 55 | 55.55 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.03 |
| 3.1 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.0007 | - | - | 784.73 | 0.55 |
| 3.2 | 载重汽车 | 台班 | 0.0007 | - | - | 446.68 | 0.31 |
| 3.3 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.0014 | - | - | 36.54 | 0.05 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 63.22 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.23 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.59 |
| 综合单价 | | | | | | | 65.04 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030409003011 | 项目名称 | 电力电缆头 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:电缆头WDZB1-YJY-4*10+1*6<br>2.规格:WDZB1-YJY-4*10+1*6<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 30.13 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.04 | - | - | 87.1 | 3.48 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.112 | - | - | 134 | 15.01 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.036 | - | - | 201 | 7.24 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 4.4 | 4.40 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 36.38 |
| 2.1 | 电力复合脂 | kg | 0.021 | - | - | 20 | 0.42 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.643287 | - | - | 1 | 0.64 |
| 2.3 | 三色塑料带 | m | 0.079 | - | - | 0.4 | 0.03 |
| 2.4 | 白布 | kg | 0.2 | - | - | 6.27 | 1.25 |
| 2.5 | 焊锡膏 | kg | 0.007 | - | - | 36 | 0.25 |
| 2.6 | 焊锡丝 | kg | 0.034 | - | - | 62 | 2.11 |
| 2.7 | 汽油 | kg | 0.2 | - | - | 7 | 1.40 |
| 2.8 | 固定卡子 | 个 | 1.154 | - | - | 2.14 | 2.47 |
| 2.9 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.2 | - | - | 1.5 | 0.30 |
| 2.10 | 镀锡裸铜软绞线 | kg | 0.12 | - | - | 60 | 7.20 |
| 2.11 | 铜接线端子 | 个 | 4.78 | - | - | 2.6 | 12.43 |
| 2.12 | 塑料手套 | 个 | 1.05 | - | - | 7.5 | 7.88 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 66.51 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 5.31 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 2.53 |
| 综合单价 | | | | | | | 74.35 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030409001006 | 项目名称 | 电力电缆 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB1-YJY-4*16+1*10<br>3.材质:铜芯<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 6.21 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0146 | - | - | 87.1 | 1.27 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0234 | - | - | 134 | 3.14 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0043 | - | - | 201 | 0.86 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.94 | 0.94 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 81.23 |
| 2.1 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.007 | - | - | 3.5 | 0.02 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.007531 | - | - | 1 | 0.01 |
| 2.3 | 镀锌铁丝 | kg | 0.002 | - | - | 6.56 | 0.01 |
| 2.4 | 钢丝绳 | kg | 0.008 | - | - | 8.5 | 0.07 |
| 2.5 | 黄铜线 | kg | 0.001 | - | - | 51.84 | 0.05 |
| 2.6 | 塑料带 | 卷 | 0.002 | - | - | 5.37 | 0.01 |
| 2.7 | 棉布 | kg | 0.004 | - | - | 25.36 | 0.10 |
| 2.8 | 热缩端帽不带气门 | 个 | 0.007 | - | - | 3.25 | 0.02 |
| 2.9 | 汽油 | kg | 0.003 | - | - | 7.5 | 0.02 |
| 2.10 | 油脂 | kg | 0.006 | - | - | 14.6 | 0.09 |
| 2.11 | 硬脂酸 | kg | 0.001 | - | - | 15.9 | 0.02 |
| 2.12 | 电力电缆 | m | 1.01 | - | - | 80 | 80.80 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.03 |
| 3.1 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.0007 | - | - | 784.73 | 0.55 |
| 3.2 | 载重汽车 | 台班 | 0.0007 | - | - | 446.68 | 0.31 |
| 3.3 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.0014 | - | - | 36.54 | 0.05 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 88.47 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.23 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.59 |
| 综合单价 | | | | | | | 90.29 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030409003012 | 项目名称 | 电力电缆头 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:电缆头WDZB1-YJY-4*16+1*10<br>2.规格:WDZB1-YJY-4*16+1*10<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 42.46 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.056 | - | - | 87.1 | 4.88 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.159 | - | - | 134 | 21.31 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.05 | - | - | 201 | 10.05 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 6.23 | 6.23 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 42.32 |
| 2.1 | 电力复合脂 | kg | 0.029 | - | - | 20 | 0.58 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.748301 | - | - | 1 | 0.75 |
| 2.3 | 三色塑料带 | m | 0.112 | - | - | 0.4 | 0.04 |
| 2.4 | 白布 | kg | 0.288 | - | - | 6.27 | 1.81 |
| 2.5 | 焊锡膏 | kg | 0.01 | - | - | 36 | 0.36 |
| 2.6 | 焊锡丝 | kg | 0.048 | - | - | 62 | 2.98 |
| 2.7 | 汽油 | kg | 0.288 | - | - | 7 | 2.02 |
| 2.8 | 固定卡子 | 个 | 1.648 | - | - | 2.14 | 3.53 |
| 2.9 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.24 | - | - | 1.5 | 0.36 |
| 2.10 | 镀锡裸铜软绞线 | kg | 0.16 | - | - | 60 | 9.60 |
| 2.11 | 铜接线端子 | 个 | 4.78 | - | - | 2.6 | 12.43 |
| 2.12 | 塑料手套 | 个 | 1.05 | - | - | 7.5 | 7.88 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 84.78 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 7.56 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.6 |
| 综合单价 | | | | | | | 95.94 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030409001007 | 项目名称 | 电力电缆 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB1-YJY-4*16+1*6<br>3.材质:铜芯<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 6.21 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0146 | - | - | 87.1 | 1.27 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0234 | - | - | 134 | 3.14 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0043 | - | - | 201 | 0.86 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.94 | 0.94 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 76.18 |
| 2.1 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.007 | - | - | 3.5 | 0.02 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.007531 | - | - | 1 | 0.01 |
| 2.3 | 镀锌铁丝 | kg | 0.002 | - | - | 6.56 | 0.01 |
| 2.4 | 钢丝绳 | kg | 0.008 | - | - | 8.5 | 0.07 |
| 2.5 | 黄铜线 | kg | 0.001 | - | - | 51.84 | 0.05 |
| 2.6 | 塑料带 | 卷 | 0.002 | - | - | 5.37 | 0.01 |
| 2.7 | 棉布 | kg | 0.004 | - | - | 25.36 | 0.10 |
| 2.8 | 热缩端帽不带气门 | 个 | 0.007 | - | - | 3.25 | 0.02 |
| 2.9 | 汽油 | kg | 0.003 | - | - | 7.5 | 0.02 |
| 2.10 | 油脂 | kg | 0.006 | - | - | 14.6 | 0.09 |
| 2.11 | 硬脂酸 | kg | 0.001 | - | - | 15.9 | 0.02 |
| 2.12 | 电力电缆 | m | 1.01 | - | - | 75 | 75.75 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.03 |
| 3.1 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.0007 | - | - | 784.73 | 0.55 |
| 3.2 | 载重汽车 | 台班 | 0.0007 | - | - | 446.68 | 0.31 |
| 3.3 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.0014 | - | - | 36.54 | 0.05 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 83.42 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.23 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.59 |
| 综合单价 | | | | | | | 85.24 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030409003013 | 项目名称 | 电力电缆头 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:电缆头WDZB1-YJY-4*16+1*6<br>2.规格:WDZB1-YJY-4*16+1*6<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 72.08 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.095 | - | - | 87.1 | 8.27 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.269 | - | - | 134 | 36.05 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.086 | - | - | 201 | 17.29 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 10.47 | 10.47 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 77.64 |
| 2.1 | 电力复合脂 | kg | 0.029 | - | - | 20 | 0.58 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 1.372866 | - | - | 1 | 1.37 |
| 2.3 | 白布 | kg | 0.288 | - | - | 6.27 | 1.81 |
| 2.4 | 焊锡膏 | kg | 0.01 | - | - | 36 | 0.36 |
| 2.5 | 焊锡丝 | kg | 0.048 | - | - | 62 | 2.98 |
| 2.6 | 汽油 | kg | 0.384 | - | - | 7 | 2.69 |
| 2.7 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.48 | - | - | 1.5 | 0.72 |
| 2.8 | 镀锡裸铜软绞线 | kg | 0.25 | - | - | 60 | 15.00 |
| 2.9 | 铜接线端子 | 个 | 1.02 | - | - | 2.6 | 2.65 |
| 2.10 | 封铅含铅 | kg | 0.346 | - | - | 51.1 | 17.68 |
| 2.11 | 三色塑料带 | kg | 0.24 | - | - | 7.2 | 1.73 |
| 2.12 | 铜压接管 | 个 | 3.76 | - | - | 8 | 30.08 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 149.72 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 12.59 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 6 |
| 综合单价 | | | | | | | 168.31 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030409001008 | 项目名称 | 电力电缆 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY-5*16<br>3.材质:铜芯<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 6.21 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0146 | - | - | 87.1 | 1.27 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0234 | - | - | 134 | 3.14 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0043 | - | - | 201 | 0.86 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.94 | 0.94 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 77.19 |
| 2.1 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.007 | - | - | 3.5 | 0.02 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.007531 | - | - | 1 | 0.01 |
| 2.3 | 镀锌铁丝 | kg | 0.002 | - | - | 6.56 | 0.01 |
| 2.4 | 钢丝绳 | kg | 0.008 | - | - | 8.5 | 0.07 |
| 2.5 | 黄铜线 | kg | 0.001 | - | - | 51.84 | 0.05 |
| 2.6 | 塑料带 | 卷 | 0.002 | - | - | 5.37 | 0.01 |
| 2.7 | 棉布 | kg | 0.004 | - | - | 25.36 | 0.10 |
| 2.8 | 热缩端帽不带气门 | 个 | 0.007 | - | - | 3.25 | 0.02 |
| 2.9 | 汽油 | kg | 0.003 | - | - | 7.5 | 0.02 |
| 2.10 | 油脂 | kg | 0.006 | - | - | 14.6 | 0.09 |
| 2.11 | 硬脂酸 | kg | 0.001 | - | - | 15.9 | 0.02 |
| 2.12 | 电力电缆 | m | 1.01 | - | - | 76 | 76.76 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.03 |
| 3.1 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.0007 | - | - | 784.73 | 0.55 |
| 3.2 | 载重汽车 | 台班 | 0.0007 | - | - | 446.68 | 0.31 |
| 3.3 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.0014 | - | - | 36.54 | 0.05 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 84.43 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.23 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.59 |
| 综合单价 | | | | | | | 86.25 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030409003014 | 项目名称 | 电力电缆头 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:电缆头WDZN-YJY-5*16<br>2.规格:WDZN-YJY-5*16<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 42.46 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.056 | - | - | 87.1 | 4.88 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.159 | - | - | 134 | 21.31 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.05 | - | - | 201 | 10.05 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 6.23 | 6.23 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 42.32 |
| 2.1 | 电力复合脂 | kg | 0.029 | - | - | 20 | 0.58 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.748301 | - | - | 1 | 0.75 |
| 2.3 | 三色塑料带 | m | 0.112 | - | - | 0.4 | 0.04 |
| 2.4 | 白布 | kg | 0.288 | - | - | 6.27 | 1.81 |
| 2.5 | 焊锡膏 | kg | 0.01 | - | - | 36 | 0.36 |
| 2.6 | 焊锡丝 | kg | 0.048 | - | - | 62 | 2.98 |
| 2.7 | 汽油 | kg | 0.288 | - | - | 7 | 2.02 |
| 2.8 | 固定卡子 | 个 | 1.648 | - | - | 2.14 | 3.53 |
| 2.9 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.24 | - | - | 1.5 | 0.36 |
| 2.10 | 镀锡裸铜软绞线 | kg | 0.16 | - | - | 60 | 9.60 |
| 2.11 | 铜接线端子 | 个 | 4.78 | - | - | 2.6 | 12.43 |
| 2.12 | 塑料手套 | 个 | 1.05 | - | - | 7.5 | 7.88 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 84.78 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 7.56 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.6 |
| 综合单价 | | | | | | | 95.94 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030409001009 | 项目名称 | 电力电缆 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16<br>3.材质:铜芯<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 6.21 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0146 | - | - | 87.1 | 1.27 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0234 | - | - | 134 | 3.14 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0043 | - | - | 201 | 0.86 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.94 | 0.94 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 110.52 |
| 2.1 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.007 | - | - | 3.5 | 0.02 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.007531 | - | - | 1 | 0.01 |
| 2.3 | 镀锌铁丝 | kg | 0.002 | - | - | 6.56 | 0.01 |
| 2.4 | 钢丝绳 | kg | 0.008 | - | - | 8.5 | 0.07 |
| 2.5 | 黄铜线 | kg | 0.001 | - | - | 51.84 | 0.05 |
| 2.6 | 塑料带 | 卷 | 0.002 | - | - | 5.37 | 0.01 |
| 2.7 | 棉布 | kg | 0.004 | - | - | 25.36 | 0.10 |
| 2.8 | 热缩端帽不带气门 | 个 | 0.007 | - | - | 3.25 | 0.02 |
| 2.9 | 汽油 | kg | 0.003 | - | - | 7.5 | 0.02 |
| 2.10 | 油脂 | kg | 0.006 | - | - | 14.6 | 0.09 |
| 2.11 | 硬脂酸 | kg | 0.001 | - | - | 15.9 | 0.02 |
| 2.12 | 电力电缆 | m | 1.01 | - | - | 109 | 110.09 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.03 |
| 3.1 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.0007 | - | - | 784.73 | 0.55 |
| 3.2 | 载重汽车 | 台班 | 0.0007 | - | - | 446.68 | 0.31 |
| 3.3 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.0014 | - | - | 36.54 | 0.05 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 117.76 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.23 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.59 |
| 综合单价 | | | | | | | 119.58 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030409003015 | 项目名称 | 电力电缆头 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:电缆头WDZ-YJY-4*25+1*16<br>2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 70.89 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.093 | - | - | 87.1 | 8.10 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.266 | - | - | 134 | 35.64 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.084 | - | - | 201 | 16.88 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 10.26 | 10.26 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 54.6 |
| 2.1 | 电力复合脂 | kg | 0.036 | - | - | 20 | 0.72 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.965423 | - | - | 1 | 0.97 |
| 2.3 | 三色塑料带 | m | 0.14 | - | - | 0.4 | 0.06 |
| 2.4 | 白布 | kg | 0.36 | - | - | 6.27 | 2.26 |
| 2.5 | 焊锡膏 | kg | 0.012 | - | - | 36 | 0.43 |
| 2.6 | 焊锡丝 | kg | 0.06 | - | - | 62 | 3.72 |
| 2.7 | 汽油 | kg | 0.36 | - | - | 7 | 2.52 |
| 2.8 | 固定卡子 | 个 | 2.06 | - | - | 2.14 | 4.41 |
| 2.9 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.3 | - | - | 1.5 | 0.45 |
| 2.10 | 镀锡裸铜软绞线 | kg | 0.2 | - | - | 60 | 12.00 |
| 2.11 | 铜接线端子 | 个 | 1.02 | - | - | 2.6 | 2.65 |
| 2.12 | 塑料手套 | 个 | 1.05 | - | - | 7.5 | 7.88 |
| 2.13 | 铜接线端子 | 个 | 3.76 | - | - | 4.4 | 16.54 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 125.49 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 12.3 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 5.87 |
| 综合单价 | | | | | | | 143.66 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030409001010 | 项目名称 | 电力电缆 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB1-YJY-4*35+1*16<br>3.材质:铜芯<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 6.21 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0146 | - | - | 87.1 | 1.27 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0234 | - | - | 134 | 3.14 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0043 | - | - | 201 | 0.86 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.94 | 0.94 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 147.89 |
| 2.1 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.007 | - | - | 3.5 | 0.02 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.007531 | - | - | 1 | 0.01 |
| 2.3 | 镀锌铁丝 | kg | 0.002 | - | - | 6.56 | 0.01 |
| 2.4 | 钢丝绳 | kg | 0.008 | - | - | 8.5 | 0.07 |
| 2.5 | 黄铜线 | kg | 0.001 | - | - | 51.84 | 0.05 |
| 2.6 | 塑料带 | 卷 | 0.002 | - | - | 5.37 | 0.01 |
| 2.7 | 棉布 | kg | 0.004 | - | - | 25.36 | 0.10 |
| 2.8 | 热缩端帽不带气门 | 个 | 0.007 | - | - | 3.25 | 0.02 |
| 2.9 | 汽油 | kg | 0.003 | - | - | 7.5 | 0.02 |
| 2.10 | 油脂 | kg | 0.006 | - | - | 14.6 | 0.09 |
| 2.11 | 硬脂酸 | kg | 0.001 | - | - | 15.9 | 0.02 |
| 2.12 | 电力电缆 | m | 1.01 | - | - | 146 | 147.46 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.03 |
| 3.1 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.0007 | - | - | 784.73 | 0.55 |
| 3.2 | 载重汽车 | 台班 | 0.0007 | - | - | 446.68 | 0.31 |
| 3.3 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.0014 | - | - | 36.54 | 0.05 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 155.13 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.23 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.59 |
| 综合单价 | | | | | | | 156.95 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030409003016 | 项目名称 | 电力电缆头 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:电缆头WDZB1-YJY-4*35+1*16<br>2.规格:WDZB1-YJY-4*35+1*16<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 70.89 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.093 | - | - | 87.1 | 8.10 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.266 | - | - | 134 | 35.64 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.084 | - | - | 201 | 16.88 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 10.26 | 10.26 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 54.6 |
| 2.1 | 电力复合脂 | kg | 0.036 | - | - | 20 | 0.72 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.965423 | - | - | 1 | 0.97 |
| 2.3 | 三色塑料带 | m | 0.14 | - | - | 0.4 | 0.06 |
| 2.4 | 白布 | kg | 0.36 | - | - | 6.27 | 2.26 |
| 2.5 | 焊锡膏 | kg | 0.012 | - | - | 36 | 0.43 |
| 2.6 | 焊锡丝 | kg | 0.06 | - | - | 62 | 3.72 |
| 2.7 | 汽油 | kg | 0.36 | - | - | 7 | 2.52 |
| 2.8 | 固定卡子 | 个 | 2.06 | - | - | 2.14 | 4.41 |
| 2.9 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.3 | - | - | 1.5 | 0.45 |
| 2.10 | 镀锡裸铜软绞线 | kg | 0.2 | - | - | 60 | 12.00 |
| 2.11 | 铜接线端子 | 个 | 1.02 | - | - | 2.6 | 2.65 |
| 2.12 | 塑料手套 | 个 | 1.05 | - | - | 7.5 | 7.88 |
| 2.13 | 铜接线端子 | 个 | 3.76 | - | - | 4.4 | 16.54 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 125.49 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 12.3 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 5.87 |
| 综合单价 | | | | | | | 143.66 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030409001011 | 项目名称 | 电力电缆 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB1-YJY-4*35+1*25<br>3.材质:铜芯<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 6.21 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0146 | - | - | 87.1 | 1.27 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0234 | - | - | 134 | 3.14 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0043 | - | - | 201 | 0.86 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.94 | 0.94 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 151.93 |
| 2.1 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.007 | - | - | 3.5 | 0.02 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.007531 | - | - | 1 | 0.01 |
| 2.3 | 镀锌铁丝 | kg | 0.002 | - | - | 6.56 | 0.01 |
| 2.4 | 钢丝绳 | kg | 0.008 | - | - | 8.5 | 0.07 |
| 2.5 | 黄铜线 | kg | 0.001 | - | - | 51.84 | 0.05 |
| 2.6 | 塑料带 | 卷 | 0.002 | - | - | 5.37 | 0.01 |
| 2.7 | 棉布 | kg | 0.004 | - | - | 25.36 | 0.10 |
| 2.8 | 热缩端帽不带气门 | 个 | 0.007 | - | - | 3.25 | 0.02 |
| 2.9 | 汽油 | kg | 0.003 | - | - | 7.5 | 0.02 |
| 2.10 | 油脂 | kg | 0.006 | - | - | 14.6 | 0.09 |
| 2.11 | 硬脂酸 | kg | 0.001 | - | - | 15.9 | 0.02 |
| 2.12 | 电力电缆 | m | 1.01 | - | - | 150 | 151.50 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.03 |
| 3.1 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.0007 | - | - | 784.73 | 0.55 |
| 3.2 | 载重汽车 | 台班 | 0.0007 | - | - | 446.68 | 0.31 |
| 3.3 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.0014 | - | - | 36.54 | 0.05 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 159.17 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.23 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.59 |
| 综合单价 | | | | | | | 160.99 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030409003017 | 项目名称 | 电力电缆头 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:电缆头WDZB1-YJY-4*35+1*25<br>2.规格:WDZB1-YJY-4*35+1*25<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 70.89 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.093 | - | - | 87.1 | 8.10 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.266 | - | - | 134 | 35.64 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.084 | - | - | 201 | 16.88 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 10.26 | 10.26 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 54.6 |
| 2.1 | 电力复合脂 | kg | 0.036 | - | - | 20 | 0.72 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.965423 | - | - | 1 | 0.97 |
| 2.3 | 三色塑料带 | m | 0.14 | - | - | 0.4 | 0.06 |
| 2.4 | 白布 | kg | 0.36 | - | - | 6.27 | 2.26 |
| 2.5 | 焊锡膏 | kg | 0.012 | - | - | 36 | 0.43 |
| 2.6 | 焊锡丝 | kg | 0.06 | - | - | 62 | 3.72 |
| 2.7 | 汽油 | kg | 0.36 | - | - | 7 | 2.52 |
| 2.8 | 固定卡子 | 个 | 2.06 | - | - | 2.14 | 4.41 |
| 2.9 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.3 | - | - | 1.5 | 0.45 |
| 2.10 | 镀锡裸铜软绞线 | kg | 0.2 | - | - | 60 | 12.00 |
| 2.11 | 铜接线端子 | 个 | 1.02 | - | - | 2.6 | 2.65 |
| 2.12 | 塑料手套 | 个 | 1.05 | - | - | 7.5 | 7.88 |
| 2.13 | 铜接线端子 | 个 | 3.76 | - | - | 4.4 | 16.54 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 125.49 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 12.3 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 5.87 |
| 综合单价 | | | | | | | 143.66 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030409001013 | 项目名称 | 电力电缆 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB1-YJY-4*50+1*25<br>3.材质:铜芯<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 6.21 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0146 | - | - | 87.1 | 1.27 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0234 | - | - | 134 | 3.14 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0043 | - | - | 201 | 0.86 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.94 | 0.94 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 212.53 |
| 2.1 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.007 | - | - | 3.5 | 0.02 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.007531 | - | - | 1 | 0.01 |
| 2.3 | 镀锌铁丝 | kg | 0.002 | - | - | 6.56 | 0.01 |
| 2.4 | 钢丝绳 | kg | 0.008 | - | - | 8.5 | 0.07 |
| 2.5 | 黄铜线 | kg | 0.001 | - | - | 51.84 | 0.05 |
| 2.6 | 塑料带 | 卷 | 0.002 | - | - | 5.37 | 0.01 |
| 2.7 | 棉布 | kg | 0.004 | - | - | 25.36 | 0.10 |
| 2.8 | 热缩端帽不带气门 | 个 | 0.007 | - | - | 3.25 | 0.02 |
| 2.9 | 汽油 | kg | 0.003 | - | - | 7.5 | 0.02 |
| 2.10 | 油脂 | kg | 0.006 | - | - | 14.6 | 0.09 |
| 2.11 | 硬脂酸 | kg | 0.001 | - | - | 15.9 | 0.02 |
| 2.12 | 电力电缆 | m | 1.01 | - | - | 210 | 212.10 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.03 |
| 3.1 | 汽车式起重机 | 台班 | 0.0007 | - | - | 784.73 | 0.55 |
| 3.2 | 载重汽车 | 台班 | 0.0007 | - | - | 446.68 | 0.31 |
| 3.3 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班 | 0.0014 | - | - | 36.54 | 0.05 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 219.77 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.23 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.59 |
| 综合单价 | | | | | | | 221.59 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030409003019 | 项目名称 | 电力电缆头 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:电缆头WDZB1-YJY-4*50+1*25<br>2.规格:WDZB1-YJY-4*50+1*25<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 85.29 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.112 | - | - | 87.1 | 9.76 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.32 | - | - | 134 | 42.88 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.101 | - | - | 201 | 20.30 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 12.35 | 12.35 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 67.69 |
| 2.1 | 电力复合脂 | kg | 0.044 | - | - | 20 | 0.88 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 1.196953 | - | - | 1 | 1.20 |
| 2.3 | 三色塑料带 | m | 0.243 | - | - | 0.4 | 0.10 |
| 2.4 | 白布 | kg | 0.44 | - | - | 6.27 | 2.76 |
| 2.5 | 焊锡膏 | kg | 0.016 | - | - | 36 | 0.58 |
| 2.6 | 焊锡丝 | kg | 0.08 | - | - | 62 | 4.96 |
| 2.7 | 汽油 | kg | 0.38 | - | - | 7 | 2.66 |
| 2.8 | 固定卡子 | 个 | 2.06 | - | - | 2.14 | 4.41 |
| 2.9 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.3 | - | - | 1.5 | 0.45 |
| 2.10 | 镀锡裸铜软绞线 | kg | 0.277 | - | - | 60 | 16.62 |
| 2.11 | 铜接线端子 | 个 | 1.02 | - | - | 2.6 | 2.65 |
| 2.12 | 塑料手套 | 个 | 1.05 | - | - | 7.5 | 7.88 |
| 2.13 | 铜接线端子 | 个 | 3.76 | - | - | 6 | 22.56 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 152.98 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 14.82 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 7.07 |
| 综合单价 | | | | | | | 174.87 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030412001015 | 项目名称 | 配管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:SC75<br>2.材质:SC<br>3.规格:75<br>4.配置形式:暗配<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 31.66 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0893 | - | - | 87.1 | 7.78 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.1107 | - | - | 134 | 14.83 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0214 | - | - | 201 | 4.30 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 4.75 | 4.75 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 42.22 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.109151 | - | - | 1 | 0.11 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 0.01 | - | - | 5.32 | 0.05 |
| 2.3 | 钢锯条 | 条 | 0.045 | - | - | 0.5 | 0.02 |
| 2.4 | 醇酸清漆 | kg | 0.011 | - | - | 16.89 | 0.19 |
| 2.5 | 铅油 | kg | 0.024 | - | - | 8.5 | 0.20 |
| 2.6 | 油漆溶剂油 | kg | 0.01 | - | - | 4.4 | 0.04 |
| 2.7 | 镀锌锁紧螺母 | 个 | 0.1602 | - | - | 1.24 | 0.20 |
| 2.8 | 镀锌钢管塑料护口 | 个 | 0.1552 | - | - | 0.82 | 0.13 |
| 2.9 | 镀锌钢管接头 | 个 | 0.1552 | - | - | 7.2 | 1.12 |
| 2.10 | 铜芯塑料绝缘软电线 | m | 0.5145 | - | - | 2.58 | 1.33 |
| 2.11 | 镀锌地线夹 | 套 | 0.6186 | - | - | 4.5 | 2.78 |
| 2.12 | 镀锌钢管 | m | 1.03 | - | - | 35 | 36.05 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.36 |
| 3.1 | 管子切断机 | 台班 | 0.0011 | - | - | 32.18 | 0.04 |
| 3.2 | 钢材电动煨弯机 | 台班 | 0.0032 | - | - | 49.08 | 0.16 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.17 | 0.17 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 74.24 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 6.18 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 2.95 |
| 综合单价 | | | | | | | 83.37 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030412001016 | 项目名称 | 配管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:SC70<br>2.材质:SC<br>3.规格:70<br>4.配置形式:暗配<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 31.66 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0893 | - | - | 87.1 | 7.78 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.1107 | - | - | 134 | 14.83 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0214 | - | - | 201 | 4.30 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 4.75 | 4.75 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 47.37 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.109151 | - | - | 1 | 0.11 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 0.01 | - | - | 5.32 | 0.05 |
| 2.3 | 钢锯条 | 条 | 0.045 | - | - | 0.5 | 0.02 |
| 2.4 | 醇酸清漆 | kg | 0.011 | - | - | 16.89 | 0.19 |
| 2.5 | 铅油 | kg | 0.024 | - | - | 8.5 | 0.20 |
| 2.6 | 油漆溶剂油 | kg | 0.01 | - | - | 4.4 | 0.04 |
| 2.7 | 镀锌锁紧螺母 | 个 | 0.1602 | - | - | 1.24 | 0.20 |
| 2.8 | 镀锌钢管塑料护口 | 个 | 0.1552 | - | - | 0.82 | 0.13 |
| 2.9 | 镀锌钢管接头 | 个 | 0.1552 | - | - | 7.2 | 1.12 |
| 2.10 | 铜芯塑料绝缘软电线 | m | 0.5145 | - | - | 2.58 | 1.33 |
| 2.11 | 镀锌地线夹 | 套 | 0.6186 | - | - | 4.5 | 2.78 |
| 2.12 | 镀锌钢管 | m | 1.03 | - | - | 40 | 41.20 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.36 |
| 3.1 | 管子切断机 | 台班 | 0.0011 | - | - | 32.18 | 0.04 |
| 3.2 | 钢材电动煨弯机 | 台班 | 0.0032 | - | - | 49.08 | 0.16 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.17 | 0.17 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 79.39 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 6.18 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 2.95 |
| 综合单价 | | | | | | | 88.52 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030412001017 | 项目名称 | 配管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:SC32<br>2.材质:SC<br>3.规格:32<br>4.配置形式:暗配<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 7.99 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0228 | - | - | 87.1 | 1.99 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0279 | - | - | 134 | 3.74 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0051 | - | - | 201 | 1.03 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.24 | 1.24 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 19.97 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.043574 | - | - | 1 | 0.04 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 0.01 | - | - | 5.32 | 0.05 |
| 2.3 | 钢锯条 | 条 | 0.02 | - | - | 0.5 | 0.01 |
| 2.4 | 醇酸清漆 | kg | 0.01 | - | - | 16.89 | 0.17 |
| 2.5 | 铅油 | kg | 0.01 | - | - | 8.5 | 0.09 |
| 2.6 | 铜芯塑料绝缘软电线 | m | 0.2503 | - | - | 2.58 | 0.65 |
| 2.7 | 镀锌钢管接头 | 个 | 0.1602 | - | - | 2.44 | 0.39 |
| 2.8 | 镀锌钢管塑料护口 | 个 | 0.1502 | - | - | 0.28 | 0.04 |
| 2.9 | 镀锌地线夹 | 套 | 0.6406 | - | - | 1.6 | 1.02 |
| 2.10 | 镀锌钢管 | m | 1.03 | - | - | 17 | 17.51 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 27.96 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.57 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.75 |
| 综合单价 | | | | | | | 30.28 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030412001003 | 项目名称 | 配管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:SC20<br>2.材质:SC<br>3.规格:20<br>4.配置形式:暗配<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 6.71 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0191 | - | - | 87.1 | 1.66 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0234 | - | - | 134 | 3.14 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0043 | - | - | 201 | 0.86 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.05 | 1.05 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 10.58 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.023113 | - | - | 1 | 0.02 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 0.01 | - | - | 5.32 | 0.05 |
| 2.3 | 钢锯条 | 条 | 0.03 | - | - | 0.5 | 0.02 |
| 2.4 | 铅油 | kg | 0.01 | - | - | 8.5 | 0.09 |
| 2.5 | 铜芯塑料绝缘软电线 | m | 0.1702 | - | - | 2.58 | 0.44 |
| 2.6 | 镀锌锁紧螺母 | 个 | 0.4124 | - | - | 0.3 | 0.12 |
| 2.7 | 镀锌钢管接头 | 个 | 0.1602 | - | - | 1.16 | 0.19 |
| 2.8 | 镀锌钢管塑料护口 | 个 | 0.4124 | - | - | 0.15 | 0.06 |
| 2.9 | 镀锌地线夹 | 套 | 0.6406 | - | - | 0.5 | 0.32 |
| 2.10 | 镀锌钢管 | m | 1.03 | - | - | 9 | 9.27 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 17.29 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.31 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.63 |
| 综合单价 | | | | | | | 19.23 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030412001018 | 项目名称 | 配管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:SC20<br>2.材质:SC<br>3.规格:20<br>4.配置形式:明配<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 12.94 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0365 | - | - | 87.1 | 3.18 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.045 | - | - | 134 | 6.03 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0086 | - | - | 201 | 1.73 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2 | 2.00 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 11.95 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.047426 | - | - | 1 | 0.05 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 0.008 | - | - | 5.32 | 0.04 |
| 2.3 | 钢锯条 | 条 | 0.03 | - | - | 0.5 | 0.02 |
| 2.4 | 醇酸清漆 | kg | 0.003 | - | - | 16.89 | 0.05 |
| 2.5 | 铅油 | kg | 0.007 | - | - | 8.5 | 0.06 |
| 2.6 | 油漆溶剂油 | kg | 0.006 | - | - | 4.4 | 0.03 |
| 2.7 | 铜芯塑料绝缘软电线 | m | 0.1742 | - | - | 2.58 | 0.45 |
| 2.8 | 镀锌锁紧螺母 | 个 | 0.4124 | - | - | 0.3 | 0.12 |
| 2.9 | 镀锌钢管接头 | 个 | 0.1652 | - | - | 1.16 | 0.19 |
| 2.10 | 镀锌钢管塑料护口 | 个 | 0.4124 | - | - | 0.15 | 0.06 |
| 2.11 | 镀锌地线夹 | 套 | 0.6396 | - | - | 0.5 | 0.32 |
| 2.12 | 木螺钉 | 10个 | 0.2503 | - | - | 0.9 | 0.23 |
| 2.13 | 塑料胀管 | 个 | 2.6426 | - | - | 0.15 | 0.40 |
| 2.14 | 冲击钻头 | 个 | 0.017 | - | - | 3.9 | 0.07 |
| 2.15 | 镀锌钢管卡子 | 个 | 1.2372 | - | - | 0.49 | 0.61 |
| 2.16 | 镀锌钢管 | m | 1.03 | - | - | 9 | 9.27 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 24.89 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 2.52 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.2 |
| 综合单价 | | | | | | | 28.61 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030412001009 | 项目名称 | 配管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:RC15<br>2.材质:RC<br>3.规格:15<br>4.配置形式:明配<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 12.55 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0356 | - | - | 87.1 | 3.10 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0432 | - | - | 134 | 5.79 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0086 | - | - | 201 | 1.73 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.93 | 1.93 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 10.67 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.042913 | - | - | 1 | 0.04 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 0.008 | - | - | 5.32 | 0.04 |
| 2.3 | 钢锯条 | 条 | 0.03 | - | - | 0.5 | 0.02 |
| 2.4 | 醇酸清漆 | kg | 0.003 | - | - | 16.89 | 0.05 |
| 2.5 | 铅油 | kg | 0.006 | - | - | 8.5 | 0.05 |
| 2.6 | 油漆溶剂油 | kg | 0.005 | - | - | 4.4 | 0.02 |
| 2.7 | 铜芯塑料绝缘软电线 | m | 0.1441 | - | - | 2.58 | 0.37 |
| 2.8 | 镀锌钢管塑料护口 | 个 | 0.4124 | - | - | 0.15 | 0.06 |
| 2.9 | 木螺钉 | 10个 | 0.2503 | - | - | 0.9 | 0.23 |
| 2.10 | 塑料胀管 | 个 | 2.6426 | - | - | 0.15 | 0.40 |
| 2.11 | 冲击钻头 | 个 | 0.017 | - | - | 3.9 | 0.07 |
| 2.12 | 镀锌锁紧螺母 | 个 | 0.4124 | - | - | 0.2 | 0.08 |
| 2.13 | 镀锌钢管接头 | 个 | 0.1652 | - | - | 0.59 | 0.10 |
| 2.14 | 镀锌钢管卡子 | 个 | 1.2372 | - | - | 0.47 | 0.58 |
| 2.15 | 镀锌地线夹 | 套 | 0.6396 | - | - | 0.5 | 0.32 |
| 2.16 | 镀锌钢管 | m | 1.03 | - | - | 8 | 8.24 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 23.22 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 2.43 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.16 |
| 综合单价 | | | | | | | 26.81 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030412001019 | 项目名称 | 配管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:PVC20<br>2.材质:PVC<br>3.规格:20<br>4.配置形式:暗配<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 7.27 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0201 | - | - | 87.1 | 1.75 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0252 | - | - | 134 | 3.38 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0051 | - | - | 201 | 1.03 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.12 | 1.12 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 1.81 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.001887 | - | - | 1 | 0.00 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 0.008 | - | - | 5.32 | 0.04 |
| 2.3 | 钢锯条 | 条 | 0.01 | - | - | 0.5 | 0.01 |
| 2.4 | 粘合剂 | kg | 0.001 | - | - | 30.5 | 0.03 |
| 2.5 | 套接管 | m | 0.01 | - | - | 2.68 | 0.03 |
| 2.6 | 半硬质塑料管 | m | 1.06 | - | - | 1.6 | 1.70 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 9.08 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.4 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.67 |
| 综合单价 | | | | | | | 11.15 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030412001005 | 项目名称 | 配管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:FPC20<br>2.材质:FPC<br>3.规格:20<br>4.配置形式:明配<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 10.33 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0292 | - | - | 87.1 | 2.54 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.036 | - | - | 134 | 4.82 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0068 | - | - | 201 | 1.37 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.6 | 1.60 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3.5 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.028077 | - | - | 1 | 0.03 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 0.004 | - | - | 5.32 | 0.02 |
| 2.3 | 钢锯条 | 条 | 0.01 | - | - | 0.5 | 0.01 |
| 2.4 | 木螺钉 | 10个 | 0.3333 | - | - | 0.9 | 0.30 |
| 2.5 | 塑料胀管 | 个 | 3.2533 | - | - | 0.15 | 0.49 |
| 2.6 | 冲击钻头 | 个 | 0.023 | - | - | 3.9 | 0.09 |
| 2.7 | 粘合剂 | kg | 0.001 | - | - | 30.5 | 0.03 |
| 2.8 | 难燃塑料管卡子 | 个 | 1.6817 | - | - | 0.21 | 0.35 |
| 2.9 | 难燃塑料管接头 | 个 | 0.2102 | - | - | 0.69 | 0.15 |
| 2.10 | 难燃塑料管伸缩接头 | 个 | 0.021 | - | - | 1.2 | 0.03 |
| 2.11 | 难燃塑料管弯头 | 个 | 0.021 | - | - | 1.2 | 0.03 |
| 2.12 | 难燃塑料管三通 | 个 | 0.032 | - | - | 2.4 | 0.08 |
| 2.13 | 刚性阻燃管 | m | 1.06 | - | - | 1.8 | 1.91 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 13.83 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 2.01 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.96 |
| 综合单价 | | | | | | | 16.8 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030412001006 | 项目名称 | 配管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:FPC16<br>2.材质:FPC<br>3.规格:16<br>4.配置形式:暗配<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 6.22 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0173 | - | - | 87.1 | 1.51 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0216 | - | - | 134 | 2.89 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0043 | - | - | 201 | 0.86 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.95 | 0.95 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 1.37 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.001743 | - | - | 1 | 0.00 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 0.007 | - | - | 5.32 | 0.04 |
| 2.3 | 钢锯条 | 条 | 0.01 | - | - | 0.5 | 0.01 |
| 2.4 | 粘合剂 | kg | 0.001 | - | - | 30.5 | 0.03 |
| 2.5 | 套接管 | m | 0.009 | - | - | 2.68 | 0.02 |
| 2.6 | 半硬质塑料管 | m | 1.06 | - | - | 1.2 | 1.27 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 7.59 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.2 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.57 |
| 综合单价 | | | | | | | 9.36 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030412001020 | 项目名称 | 配管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:FPC16<br>2.材质:FPC<br>3.规格:16<br>4.配置形式:明配<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 9.53 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0273 | - | - | 87.1 | 2.38 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0333 | - | - | 134 | 4.46 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.006 | - | - | 201 | 1.21 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.48 | 1.48 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3.09 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.026483 | - | - | 1 | 0.03 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 0.004 | - | - | 5.32 | 0.02 |
| 2.3 | 钢锯条 | 条 | 0.01 | - | - | 0.5 | 0.01 |
| 2.4 | 木螺钉 | 10个 | 0.3333 | - | - | 0.9 | 0.30 |
| 2.5 | 塑料胀管 | 个 | 3.2533 | - | - | 0.15 | 0.49 |
| 2.6 | 冲击钻头 | 个 | 0.023 | - | - | 3.9 | 0.09 |
| 2.7 | 粘合剂 | kg | 0.001 | - | - | 30.5 | 0.03 |
| 2.8 | 难燃塑料管卡子 | 个 | 1.6817 | - | - | 0.18 | 0.30 |
| 2.9 | 难燃塑料管接头 | 个 | 0.2102 | - | - | 0.66 | 0.14 |
| 2.10 | 难燃塑料管伸缩接头 | 个 | 0.021 | - | - | 0.9 | 0.02 |
| 2.11 | 难燃塑料管弯头 | 个 | 0.021 | - | - | 0.9 | 0.02 |
| 2.12 | 难燃塑料管三通 | 个 | 0.032 | - | - | 1.8 | 0.06 |
| 2.13 | 刚性阻燃管 | m | 1.06 | - | - | 1.5 | 1.59 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 12.62 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.87 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.89 |
| 综合单价 | | | | | | | 15.38 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030412004004 | 项目名称 | 配线 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:WDZN-BYJ-4mm2<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ-4mm2<br>4.规格:4mm2<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0.82 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0018 | - | - | 87.1 | 0.16 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0027 | - | - | 134 | 0.36 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0009 | - | - | 201 | 0.18 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 5.13 |
| 2.1 | 棉纱 | kg | 0.002 | - | - | 12 | 0.02 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.003186 | - | - | 1 | 0.00 |
| 2.3 | 汽油 | kg | 0.005 | - | - | 7 | 0.04 |
| 2.4 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.002 | - | - | 1.5 | 0.00 |
| 2.5 | 锡基钎料 | kg | 0.002 | - | - | 57.5 | 0.12 |
| 2.6 | 绝缘电线 | m | 1.1 | - | - | 4.5 | 4.95 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 5.95 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.14 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.07 |
| 综合单价 | | | | | | | 6.16 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030412004013 | 项目名称 | 配线 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:WDZN-BYJ-4mm2<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:WDZN-BYJ-4mm2<br>4.规格:4mm2<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1.2 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0027 | - | - | 87.1 | 0.24 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0045 | - | - | 134 | 0.60 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0009 | - | - | 201 | 0.18 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.18 | 0.18 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 4.82 |
| 2.1 | 棉纱 | kg | 0.003 | - | - | 12 | 0.04 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.001773 | - | - | 1 | 0.00 |
| 2.3 | 扁型塑料绑带 | m | 0.0541 | - | - | 0.6 | 0.03 |
| 2.4 | 标志牌 | 个 | 0.0601 | - | - | 0.5 | 0.03 |
| 2.5 | 绝缘电线 | m | 1.05 | - | - | 4.5 | 4.72 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 6.02 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.23 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.11 |
| 综合单价 | | | | | | | 6.36 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030412004014 | 项目名称 | 配线 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:WDZ-BYJ-4mm2<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ-4mm2<br>4.规格:4mm2<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0.82 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0018 | - | - | 87.1 | 0.16 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0027 | - | - | 134 | 0.36 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0009 | - | - | 201 | 0.18 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 5.13 |
| 2.1 | 棉纱 | kg | 0.002 | - | - | 12 | 0.02 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.003186 | - | - | 1 | 0.00 |
| 2.3 | 汽油 | kg | 0.005 | - | - | 7 | 0.04 |
| 2.4 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.002 | - | - | 1.5 | 0.00 |
| 2.5 | 锡基钎料 | kg | 0.002 | - | - | 57.5 | 0.12 |
| 2.6 | 绝缘电线 | m | 1.1 | - | - | 4.5 | 4.95 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 5.95 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.14 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.07 |
| 综合单价 | | | | | | | 6.16 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030412004015 | 项目名称 | 配线 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:WDZB-BYJ-4mm2<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZB-BYJ-4mm2<br>4.规格:4mm2<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0.82 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0018 | - | - | 87.1 | 0.16 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0027 | - | - | 134 | 0.36 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0009 | - | - | 201 | 0.18 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 5.13 |
| 2.1 | 棉纱 | kg | 0.002 | - | - | 12 | 0.02 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.003186 | - | - | 1 | 0.00 |
| 2.3 | 汽油 | kg | 0.005 | - | - | 7 | 0.04 |
| 2.4 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.002 | - | - | 1.5 | 0.00 |
| 2.5 | 锡基钎料 | kg | 0.002 | - | - | 57.5 | 0.12 |
| 2.6 | 绝缘电线 | m | 1.1 | - | - | 4.5 | 4.95 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 5.95 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.14 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.07 |
| 综合单价 | | | | | | | 6.16 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030412004005 | 项目名称 | 配线 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>4.规格:2.5mm2<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1.2 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0027 | - | - | 87.1 | 0.24 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0045 | - | - | 134 | 0.60 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0009 | - | - | 201 | 0.18 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.18 | 0.18 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3.2 |
| 2.1 | 棉纱 | kg | 0.002 | - | - | 12 | 0.02 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.003213 | - | - | 1 | 0.00 |
| 2.3 | 汽油 | kg | 0.005 | - | - | 7 | 0.04 |
| 2.4 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.003 | - | - | 1.5 | 0.00 |
| 2.5 | 锡基钎料 | kg | 0.002 | - | - | 57.5 | 0.12 |
| 2.6 | 绝缘电线 | m | 1.16 | - | - | 2.6 | 3.02 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4.4 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.22 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.11 |
| 综合单价 | | | | | | | 4.73 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030412004016 | 项目名称 | 配线 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>2.配线形式:桥架配线<br>3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2<br>4.规格:2.5mm2<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1.1 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0018 | - | - | 87.1 | 0.16 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0045 | - | - | 134 | 0.60 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0009 | - | - | 201 | 0.18 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.16 | 0.16 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 2.83 |
| 2.1 | 棉纱 | kg | 0.003 | - | - | 12 | 0.04 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.001773 | - | - | 1 | 0.00 |
| 2.3 | 扁型塑料绑带 | m | 0.0541 | - | - | 0.6 | 0.03 |
| 2.4 | 标志牌 | 个 | 0.0601 | - | - | 0.5 | 0.03 |
| 2.5 | 绝缘电线 | m | 1.05 | - | - | 2.6 | 2.73 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 3.93 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.2 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.09 |
| 综合单价 | | | | | | | 4.22 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030412004017 | 项目名称 | 配线 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:WDZB-BYJ-2.5mm2<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2<br>4.规格:2.5mm2<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1.2 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0027 | - | - | 87.1 | 0.24 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0045 | - | - | 134 | 0.60 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0009 | - | - | 201 | 0.18 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.18 | 0.18 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3.2 |
| 2.1 | 棉纱 | kg | 0.002 | - | - | 12 | 0.02 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.003213 | - | - | 1 | 0.00 |
| 2.3 | 汽油 | kg | 0.005 | - | - | 7 | 0.04 |
| 2.4 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.003 | - | - | 1.5 | 0.00 |
| 2.5 | 锡基钎料 | kg | 0.002 | - | - | 57.5 | 0.12 |
| 2.6 | 绝缘电线 | m | 1.16 | - | - | 2.6 | 3.02 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4.4 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.23 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.11 |
| 综合单价 | | | | | | | 4.74 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030402011002 | 项目名称 | 成套配电箱 | | | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:配电箱CAL1<br>2.安装方式:距地1.5M<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 157.91 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.263 | - | - | 87.1 | 22.91 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.614 | - | - | 134 | 82.28 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.146 | - | - | 201 | 29.35 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 23.38 | 23.38 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 624.51 |
| 2.1 | 棉纱 | kg | 0.1 | - | - | 12 | 1.20 |
| 2.2 | 松香焊锡丝 | m | 0.07 | - | - | 0.55 | 0.04 |
| 2.3 | 平垫铁 | kg | 0.15 | - | - | 4.5 | 0.68 |
| 2.4 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.03 | - | - | 15 | 0.45 |
| 2.5 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | - | - | 20 | 8.20 |
| 2.6 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.1 | - | - | 3.5 | 0.35 |
| 2.7 | 硬铜绞线 | m | 5.618 | - | - | 1.68 | 9.44 |
| 2.8 | 塑料管 | kg | 0.15 | - | - | 11.28 | 1.69 |
| 2.9 | 铜接线端子 | 个 | 2.03 | - | - | 1 | 2.03 |
| 2.10 | 其他材料费 | 元 | 0.433327 | - | - | 1 | 0.43 |
| 2.11 | 配电箱CAL1 | 台 | 1 | - | - | 600 | 600.00 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 782.42 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 28.52 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 13.6 |
| 综合单价 | | | | | | | 824.54 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030402011003 | 项目名称 | 成套配电箱 | | | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:配电箱CR1、2、3、4、5、6<br>2.安装方式:距地1.5m<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 157.91 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.263 | - | - | 87.1 | 22.91 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.614 | - | - | 134 | 82.28 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.146 | - | - | 201 | 29.35 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 23.38 | 23.38 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 624.51 |
| 2.1 | 棉纱 | kg | 0.1 | - | - | 12 | 1.20 |
| 2.2 | 松香焊锡丝 | m | 0.07 | - | - | 0.55 | 0.04 |
| 2.3 | 平垫铁 | kg | 0.15 | - | - | 4.5 | 0.68 |
| 2.4 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.03 | - | - | 15 | 0.45 |
| 2.5 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | - | - | 20 | 8.20 |
| 2.6 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.1 | - | - | 3.5 | 0.35 |
| 2.7 | 硬铜绞线 | m | 5.618 | - | - | 1.68 | 9.44 |
| 2.8 | 塑料管 | kg | 0.15 | - | - | 11.28 | 1.69 |
| 2.9 | 铜接线端子 | 个 | 2.03 | - | - | 1 | 2.03 |
| 2.10 | 其他材料费 | 元 | 0.433327 | - | - | 1 | 0.43 |
| 2.11 | 配电箱CR1、2、3、4、5、6 | 台 | 1 | - | - | 600 | 600.00 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 782.42 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 28.52 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 13.6 |
| 综合单价 | | | | | | | 824.54 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030402011006 | 项目名称 | 成套配电箱 | | | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:配电箱CT1<br>2.安装方式:距地1.5m<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 157.91 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.263 | - | - | 87.1 | 22.91 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.614 | - | - | 134 | 82.28 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.146 | - | - | 201 | 29.35 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 23.38 | 23.38 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 624.51 |
| 2.1 | 棉纱 | kg | 0.1 | - | - | 12 | 1.20 |
| 2.2 | 松香焊锡丝 | m | 0.07 | - | - | 0.55 | 0.04 |
| 2.3 | 平垫铁 | kg | 0.15 | - | - | 4.5 | 0.68 |
| 2.4 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.03 | - | - | 15 | 0.45 |
| 2.5 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | - | - | 20 | 8.20 |
| 2.6 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.1 | - | - | 3.5 | 0.35 |
| 2.7 | 硬铜绞线 | m | 5.618 | - | - | 1.68 | 9.44 |
| 2.8 | 塑料管 | kg | 0.15 | - | - | 11.28 | 1.69 |
| 2.9 | 铜接线端子 | 个 | 2.03 | - | - | 1 | 2.03 |
| 2.10 | 其他材料费 | 元 | 0.433327 | - | - | 1 | 0.43 |
| 2.11 | 配电箱CT1 | 台 | 1 | - | - | 600 | 600.00 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 782.42 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 28.52 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 13.6 |
| 综合单价 | | | | | | | 824.54 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030402011007 | 项目名称 | 成套配电箱 | | | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:配电箱AP1<br>2.安装方式:距地1.5m<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 157.91 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.263 | - | - | 87.1 | 22.91 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.614 | - | - | 134 | 82.28 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.146 | - | - | 201 | 29.35 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 23.38 | 23.38 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 624.51 |
| 2.1 | 棉纱 | kg | 0.1 | - | - | 12 | 1.20 |
| 2.2 | 松香焊锡丝 | m | 0.07 | - | - | 0.55 | 0.04 |
| 2.3 | 平垫铁 | kg | 0.15 | - | - | 4.5 | 0.68 |
| 2.4 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.03 | - | - | 15 | 0.45 |
| 2.5 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | - | - | 20 | 8.20 |
| 2.6 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.1 | - | - | 3.5 | 0.35 |
| 2.7 | 硬铜绞线 | m | 5.618 | - | - | 1.68 | 9.44 |
| 2.8 | 塑料管 | kg | 0.15 | - | - | 11.28 | 1.69 |
| 2.9 | 铜接线端子 | 个 | 2.03 | - | - | 1 | 2.03 |
| 2.10 | 其他材料费 | 元 | 0.433327 | - | - | 1 | 0.43 |
| 2.11 | 配电箱AP1 | 台 | 1 | - | - | 600 | 600.00 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 782.42 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 28.52 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 13.6 |
| 综合单价 | | | | | | | 824.54 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030402011005 | 项目名称 | 成套配电箱 | | | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:配电箱ALE<br>2.型号:A型集中电源配电箱<br>3.规格:198*210*95<br>4.安装方式:距地1.5m明装<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 157.91 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.263 | - | - | 87.1 | 22.91 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.614 | - | - | 134 | 82.28 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.146 | - | - | 201 | 29.35 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 23.38 | 23.38 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 524.51 |
| 2.1 | 棉纱 | kg | 0.1 | - | - | 12 | 1.20 |
| 2.2 | 松香焊锡丝 | m | 0.07 | - | - | 0.55 | 0.04 |
| 2.3 | 平垫铁 | kg | 0.15 | - | - | 4.5 | 0.68 |
| 2.4 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.03 | - | - | 15 | 0.45 |
| 2.5 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | - | - | 20 | 8.20 |
| 2.6 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.1 | - | - | 3.5 | 0.35 |
| 2.7 | 硬铜绞线 | m | 5.618 | - | - | 1.68 | 9.44 |
| 2.8 | 塑料管 | kg | 0.15 | - | - | 11.28 | 1.69 |
| 2.9 | 铜接线端子 | 个 | 2.03 | - | - | 1 | 2.03 |
| 2.10 | 其他材料费 | 元 | 0.433328 | - | - | 1 | 0.43 |
| 2.11 | 配电箱ALE | 台 | 1 | - | - | 500 | 500.00 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 682.42 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 28.52 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 13.6 |
| 综合单价 | | | | | | | 724.54 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030412005001 | 项目名称 | 接线箱 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:设备接线箱<br>2.规格:180*160*120<br>3.安装形式:距地1.8明装<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 157.91 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.263 | - | - | 87.1 | 22.91 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.614 | - | - | 134 | 82.28 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.146 | - | - | 201 | 29.35 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 23.38 | 23.38 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 113.17 |
| 2.1 | 棉纱 | kg | 0.1 | - | - | 12 | 1.20 |
| 2.2 | 松香焊锡丝 | m | 0.07 | - | - | 0.55 | 0.04 |
| 2.3 | 平垫铁 | kg | 0.15 | - | - | 4.5 | 0.68 |
| 2.4 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.03 | - | - | 15 | 0.45 |
| 2.5 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | - | - | 20 | 8.20 |
| 2.6 | 自粘性塑料带 | 卷 | 0.1 | - | - | 3.5 | 0.35 |
| 2.7 | 硬铜绞线 | m | 5.618 | - | - | 1.68 | 9.44 |
| 2.8 | 塑料管 | kg | 0.15 | - | - | 11.28 | 1.69 |
| 2.9 | 铜接线端子 | 个 | 2.03 | - | - | 1 | 2.03 |
| 2.10 | 其他材料费 | 元 | 0.433327 | - | - | 1 | 0.43 |
| 2.11 | 设备接线箱 | 台 | 1 | - | - | 88.66 | 88.66 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 271.08 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 28.52 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 13.6 |
| 综合单价 | | | | | | | 313.2 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030405014001 | 项目名称 | 接线端子 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:无端子外部接线<br>2.规格:≤2.5mm2 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1.92 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.003 | - | - | 87.1 | 0.26 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.006 | - | - | 134 | 0.80 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.003 | - | - | 201 | 0.60 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.25 | 0.25 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 1.51 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.026693 | - | - | 1 | 0.03 |
| 2.2 | 白布 | kg | 0.01 | - | - | 6.27 | 0.06 |
| 2.3 | 塑料软管 | m | 0.1 | - | - | 0.14 | 0.01 |
| 2.4 | 异型塑料管 | m | 0.025 | - | - | 1.09 | 0.03 |
| 2.5 | 黄腊黄漆布带 | 卷 | 0.252 | - | - | 5 | 1.26 |
| 2.6 | 铁砂布 | 张 | 0.1 | - | - | 1.19 | 0.12 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 3.43 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.28 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.13 |
| 综合单价 | | | | | | | 3.84 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030405014002 | 项目名称 | 接线端子 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:无端子外部接线<br>2.规格:≤6mm2 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 2.67 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.005 | - | - | 87.1 | 0.44 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.009 | - | - | 134 | 1.21 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.003 | - | - | 201 | 0.60 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.43 | 0.43 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 1.51 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.026693 | - | - | 1 | 0.03 |
| 2.2 | 白布 | kg | 0.01 | - | - | 6.27 | 0.06 |
| 2.3 | 塑料软管 | m | 0.1 | - | - | 0.14 | 0.01 |
| 2.4 | 异型塑料管 | m | 0.025 | - | - | 1.09 | 0.03 |
| 2.5 | 黄腊黄漆布带 | 卷 | 0.252 | - | - | 5 | 1.26 |
| 2.6 | 铁砂布 | 张 | 0.1 | - | - | 1.19 | 0.12 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4.18 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.56 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.27 |
| 综合单价 | | | | | | | 5.01 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030405015001 | 项目名称 | 风扇 | | | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:吊扇<br>2.规格:FC1080,Φ=1080,PE=85W<br>3.安装方式:杆吊,底边距地面3.0M,预留Φ10吊钩<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 56.13 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.094 | - | - | 87.1 | 8.19 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.218 | - | - | 134 | 29.21 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.052 | - | - | 201 | 10.45 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 8.28 | 8.28 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 79.11 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.004471 | - | - | 1 | 0.00 |
| 2.2 | 膨胀螺栓 | 套 | 3.06 | - | - | 0.6 | 1.84 |
| 2.3 | 风扇吊钩 | 个 | 1.02 | - | - | 1.5 | 1.53 |
| 2.4 | 冲击钻头 | 个 | 0.021 | - | - | 4.58 | 0.10 |
| 2.5 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.41 | - | - | 1.56 | 0.64 |
| 2.6 | 吊风扇 | 台 | 1 | - | - | 75 | 75.00 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 135.24 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 10.07 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 4.8 |
| 综合单价 | | | | | | | 150.11 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030413003001 | 项目名称 | 荧光灯 | | | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:600*600面板灯<br>2.规格:600*600 220V 36W<br>3.安装方式:吊顶内嵌入安装<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 23.9 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.049 | - | - | 87.1 | 4.27 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.097 | - | - | 134 | 13.00 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.015 | - | - | 201 | 3.02 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.62 | 3.62 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 82.86 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.840044 | - | - | 1 | 0.84 |
| 2.2 | 冲击钻头 | 个 | 0.011 | - | - | 4.58 | 0.05 |
| 2.3 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 3.512 | - | - | 1.56 | 5.48 |
| 2.4 | 镀锌槽型吊码单边 | 个 | 2.06 | - | - | 4 | 8.24 |
| 2.5 | 镀锌圆钢吊杆带 | 根 | 2.1 | - | - | 6 | 12.60 |
| 2.6 | 铜接线端子 | 个 | 1.015 | - | - | 20 | 20.30 |
| 2.7 | 成套灯具 | 套 | 1.01 | - | - | 35 | 35.35 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 106.76 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 4.47 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 2.13 |
| 综合单价 | | | | | | | 113.36 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030413003002 | 项目名称 | 荧光灯 | | | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:T5细管径三基色双管荧光灯<br>2.规格:220V 2X36W<br>3.安装方式:FPC杆吊,底边距地面2.8M<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 22.85 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.047 | - | - | 87.1 | 4.09 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.092 | - | - | 134 | 12.33 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.015 | - | - | 201 | 3.02 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.41 | 3.41 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 75.8 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.534882 | - | - | 1 | 0.53 |
| 2.2 | 塑料胀管 | 个 | 2.2 | - | - | 0.15 | 0.33 |
| 2.3 | 冲击钻头 | 个 | 0.014 | - | - | 3.9 | 0.05 |
| 2.4 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 4.123 | - | - | 1.56 | 6.43 |
| 2.5 | 铜接线端子 | 个 | 1.015 | - | - | 20 | 20.30 |
| 2.6 | 木螺钉 | 个 | 6.24 | - | - | 0.08 | 0.50 |
| 2.7 | 塑料圆台 | 块 | 2.1 | - | - | 1 | 2.10 |
| 2.8 | 成套灯具 | 套 | 1.01 | - | - | 35 | 35.35 |
| 2.9 | 灯具吊杆 | 根 | 2.04 | - | - | 5 | 10.20 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 98.65 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 4.2 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 2 |
| 综合单价 | | | | | | | 104.85 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030413002001 | 项目名称 | 装饰灯 | | | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:集中电源疏散照明灯<br>2.规格:ZFJD-E9W(集中电源非集中控制A型)<br>3.安装方式: 杆吊,底边距地面2.8M<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 19.18 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.039 | - | - | 87.1 | 3.40 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.078 | - | - | 134 | 10.45 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.012 | - | - | 201 | 2.41 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.92 | 2.92 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 88.16 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.398097 | - | - | 1 | 0.40 |
| 2.2 | 塑料胀管 | 个 | 4.4 | - | - | 0.15 | 0.66 |
| 2.3 | 冲击钻头 | 个 | 0.028 | - | - | 3.9 | 0.11 |
| 2.4 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.458 | - | - | 1.56 | 0.71 |
| 2.5 | 铜接线端子 | 个 | 1.015 | - | - | 20 | 20.30 |
| 2.6 | 木螺钉 | 个 | 4.16 | - | - | 0.08 | 0.33 |
| 2.7 | 成套灯具 | 套 | 1.01 | - | - | 65 | 65.65 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 107.34 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 3.64 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.73 |
| 综合单价 | | | | | | | 112.71 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030413002005 | 项目名称 | 装饰灯 | | | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:自带电源应急照明灯(用于楼梯间)<br>2.规格:ZFJD-E9W(集中电源非集中控制A型<br>3.安装方式:底边距地2.0M嵌墙暗装<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 19.18 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.039 | - | - | 87.1 | 3.40 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.078 | - | - | 134 | 10.45 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.012 | - | - | 201 | 2.41 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.92 | 2.92 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 108.36 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.398097 | - | - | 1 | 0.40 |
| 2.2 | 塑料胀管 | 个 | 4.4 | - | - | 0.15 | 0.66 |
| 2.3 | 冲击钻头 | 个 | 0.028 | - | - | 3.9 | 0.11 |
| 2.4 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.458 | - | - | 1.56 | 0.71 |
| 2.5 | 铜接线端子 | 个 | 1.015 | - | - | 20 | 20.30 |
| 2.6 | 木螺钉 | 个 | 4.16 | - | - | 0.08 | 0.33 |
| 2.7 | 成套灯具 | 套 | 1.01 | - | - | 85 | 85.85 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 127.54 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 3.64 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.73 |
| 综合单价 | | | | | | | 132.91 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030413002002 | 项目名称 | 装饰灯 | | | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:单向疏散指示标志灯(中型)<br>2.规格:BLJD-1L/RE Ⅰ1W(集中电源非集中控制A型)<br>3.安装方式:底边距地0.5M嵌墙暗装<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 19.18 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.039 | - | - | 87.1 | 3.40 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.078 | - | - | 134 | 10.45 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.012 | - | - | 201 | 2.41 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.92 | 2.92 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 78.06 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.398097 | - | - | 1 | 0.40 |
| 2.2 | 塑料胀管 | 个 | 4.4 | - | - | 0.15 | 0.66 |
| 2.3 | 冲击钻头 | 个 | 0.028 | - | - | 3.9 | 0.11 |
| 2.4 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.458 | - | - | 1.56 | 0.71 |
| 2.5 | 铜接线端子 | 个 | 1.015 | - | - | 20 | 20.30 |
| 2.6 | 木螺钉 | 个 | 4.16 | - | - | 0.08 | 0.33 |
| 2.7 | 成套灯具 | 套 | 1.01 | - | - | 55 | 55.55 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 97.24 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 3.64 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.73 |
| 综合单价 | | | | | | | 102.61 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030413002006 | 项目名称 | 装饰灯 | | | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:双向疏散指示标志灯(中型)<br>2.规格:BLJD-2L/RE Ⅱ1W(集中电源非集中控制A型)<br>3.安装方式:底边距地0.5M嵌墙暗装<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 19.18 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.039 | - | - | 87.1 | 3.40 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.078 | - | - | 134 | 10.45 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.012 | - | - | 201 | 2.41 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.92 | 2.92 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 79.07 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.398097 | - | - | 1 | 0.40 |
| 2.2 | 塑料胀管 | 个 | 4.4 | - | - | 0.15 | 0.66 |
| 2.3 | 冲击钻头 | 个 | 0.028 | - | - | 3.9 | 0.11 |
| 2.4 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.458 | - | - | 1.56 | 0.71 |
| 2.5 | 铜接线端子 | 个 | 1.015 | - | - | 20 | 20.30 |
| 2.6 | 木螺钉 | 个 | 4.16 | - | - | 0.08 | 0.33 |
| 2.7 | 成套灯具 | 套 | 1.01 | - | - | 56 | 56.56 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 98.25 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 3.64 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.73 |
| 综合单价 | | | | | | | 103.62 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030413002003 | 项目名称 | 装饰灯 | | | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:安全/疏散出口标志灯(中型)<br>2.规格:BLJD-1LRE Ⅱ1W(集中电源非集中控制A型)<br>3.安装方式:底边距门上沿0.1M安装<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 19.18 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.039 | - | - | 87.1 | 3.40 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.078 | - | - | 134 | 10.45 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.012 | - | - | 201 | 2.41 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.92 | 2.92 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 78.06 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.398097 | - | - | 1 | 0.40 |
| 2.2 | 塑料胀管 | 个 | 4.4 | - | - | 0.15 | 0.66 |
| 2.3 | 冲击钻头 | 个 | 0.028 | - | - | 3.9 | 0.11 |
| 2.4 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.458 | - | - | 1.56 | 0.71 |
| 2.5 | 铜接线端子 | 个 | 1.015 | - | - | 20 | 20.30 |
| 2.6 | 木螺钉 | 个 | 4.16 | - | - | 0.08 | 0.33 |
| 2.7 | 成套灯具 | 套 | 1.01 | - | - | 55 | 55.55 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 97.24 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 3.64 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.73 |
| 综合单价 | | | | | | | 102.61 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030413002007 | 项目名称 | 装饰灯 | | | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:紫外线消毒灯(2W/立方米)<br>2.规格:220V 1X40W(时控开关底边距地2.0M,配开关盒盖)<br>3.安装方式:FPC杆吊,底边距地面2.0M<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 22.37 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.045 | - | - | 87.1 | 3.92 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.081 | - | - | 134 | 10.85 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.021 | - | - | 201 | 4.22 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.38 | 3.38 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 88.74 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.408331 | - | - | 1 | 0.41 |
| 2.2 | 塑料胀管 | 个 | 2.2 | - | - | 0.15 | 0.33 |
| 2.3 | 冲击钻头 | 个 | 0.014 | - | - | 3.9 | 0.05 |
| 2.4 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 1.069 | - | - | 1.56 | 1.67 |
| 2.5 | 铜接线端子 | 个 | 1.015 | - | - | 20 | 20.30 |
| 2.6 | 木螺钉 | 个 | 4.16 | - | - | 0.08 | 0.33 |
| 2.7 | 成套灯具 | 套 | 1.01 | - | - | 65 | 65.65 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 111.11 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 4.2 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 2 |
| 综合单价 | | | | | | | 117.31 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030413013001 | 项目名称 | 照明开关、按钮 | | | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V　10A<br>3.安装方式:距地1.3m<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.36 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.017 | - | - | 87.1 | 1.48 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.034 | - | - | 134 | 4.56 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | - | 201 | 1.00 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.32 | 1.32 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 7.48 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.024093 | - | - | 1 | 0.02 |
| 2.2 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.458 | - | - | 1.56 | 0.71 |
| 2.3 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | - | 3 | 0.62 |
| 2.4 | 单联照明开关 | 只 | 1.02 | - | - | 6 | 6.12 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 15.84 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.68 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.8 |
| 综合单价 | | | | | | | 18.32 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030413013002 | 项目名称 | 照明开关、按钮 | | | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:距地1.3m<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.36 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.017 | - | - | 87.1 | 1.48 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.034 | - | - | 134 | 4.56 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | - | 201 | 1.00 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.32 | 1.32 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 8.5 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.024093 | - | - | 1 | 0.02 |
| 2.2 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.458 | - | - | 1.56 | 0.71 |
| 2.3 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | - | 3 | 0.62 |
| 2.4 | 双联照明开关 | 只 | 1.02 | - | - | 7 | 7.14 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 16.86 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.68 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.8 |
| 综合单价 | | | | | | | 19.34 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030413013003 | 项目名称 | 照明开关、按钮 | | | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:四联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:距地1.3m<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 10.44 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.021 | - | - | 87.1 | 1.83 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.042 | - | - | 134 | 5.63 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.007 | - | - | 201 | 1.41 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.58 | 1.58 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 11.33 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.038048 | - | - | 1 | 0.04 |
| 2.2 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.955 | - | - | 1.56 | 1.49 |
| 2.3 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | - | 3 | 0.62 |
| 2.4 | 四联照明开关 | 只 | 1.02 | - | - | 9 | 9.18 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 21.77 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.96 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.93 |
| 综合单价 | | | | | | | 24.66 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030413014001 | 项目名称 | 插座 | | | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:单相二、三极安全型插座<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:底距地1.3米<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.36 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.017 | - | - | 87.1 | 1.48 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.034 | - | - | 134 | 4.56 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | - | 201 | 1.00 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.32 | 1.32 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 9.28 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.019796 | - | - | 1 | 0.02 |
| 2.2 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.305 | - | - | 1.56 | 0.48 |
| 2.3 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | - | 3 | 0.62 |
| 2.4 | 成套插座 | 套 | 1.02 | - | - | 8 | 8.16 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 17.64 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.68 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.8 |
| 综合单价 | | | | | | | 20.12 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030413014002 | 项目名称 | 插座 | | | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:单相二、三极安全型插座（灭蝇灯插座）<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:底距地1.3米<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.36 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.017 | - | - | 87.1 | 1.48 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.034 | - | - | 134 | 4.56 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | - | 201 | 1.00 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.32 | 1.32 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 9.28 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.019796 | - | - | 1 | 0.02 |
| 2.2 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.305 | - | - | 1.56 | 0.48 |
| 2.3 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | - | 3 | 0.62 |
| 2.4 | 成套插座 | 套 | 1.02 | - | - | 8 | 8.16 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 17.64 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.68 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.8 |
| 综合单价 | | | | | | | 20.12 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030413014003 | 项目名称 | 插座 | | | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:挂式空调插座<br>2.规格:250V 10A(暗装,带开关)<br>3.安装方式:底边距地1.8米<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.36 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.017 | - | - | 87.1 | 1.48 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.034 | - | - | 134 | 4.56 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | - | 201 | 1.00 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.32 | 1.32 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 10.3 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.019796 | - | - | 1 | 0.02 |
| 2.2 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.305 | - | - | 1.56 | 0.48 |
| 2.3 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | - | 3 | 0.62 |
| 2.4 | 成套插座 | 套 | 1.02 | - | - | 9 | 9.18 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 18.66 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.68 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.8 |
| 综合单价 | | | | | | | 21.14 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030413014004 | 项目名称 | 插座 | | | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:带保护接点密闭插座(三孔)<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:底边距地1.8米<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.36 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.017 | - | - | 87.1 | 1.48 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.034 | - | - | 134 | 4.56 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | - | 201 | 1.00 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.32 | 1.32 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 10.3 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.019796 | - | - | 1 | 0.02 |
| 2.2 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.305 | - | - | 1.56 | 0.48 |
| 2.3 | 半圆头镀锌螺栓 | 10个 | 0.208 | - | - | 3 | 0.62 |
| 2.4 | 成套插座 | 套 | 1.02 | - | - | 9 | 9.18 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 18.66 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.68 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.8 |
| 综合单价 | | | | | | | 21.14 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030413002008 | 项目名称 | 装饰灯 | | | 计量单位 | 套 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:双管30W(2×15W)粘捕式灭蝇灯<br>2.规格:单台覆盖面50~60平方米<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 20.68 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.042 | - | - | 87.1 | 3.66 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.084 | - | - | 134 | 11.26 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.013 | - | - | 201 | 2.61 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.15 | 3.15 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 108.77 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.405336 | - | - | 1 | 0.41 |
| 2.2 | 塑料胀管 | 个 | 2.2 | - | - | 0.15 | 0.33 |
| 2.3 | 冲击钻头 | 个 | 0.014 | - | - | 3.9 | 0.05 |
| 2.4 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 1.069 | - | - | 1.56 | 1.67 |
| 2.5 | 铜接线端子 | 个 | 1.015 | - | - | 20 | 20.30 |
| 2.6 | 木螺钉 | 个 | 2.08 | - | - | 0.08 | 0.17 |
| 2.7 | 成套灯具 | 套 | 1.01 | - | - | 85 | 85.85 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 129.45 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 3.91 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.87 |
| 综合单价 | | | | | | | 135.23 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030405013001 | 项目名称 | 小电器 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:厨房用排风扇<br>2.型号:250V 150W(暗装 带安全门,带开关)<br>3.容量(V·A):1001~2000立方米/H<br>4.安装方式:底边距地2.5M<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 83.75 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.14 | - | - | 87.1 | 12.19 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.326 | - | - | 134 | 43.68 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.077 | - | - | 201 | 15.48 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 12.39 | 12.39 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 77.09 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.037022 | - | - | 1 | 0.04 |
| 2.2 | 塑料胀管 | 个 | 4.4 | - | - | 0.15 | 0.66 |
| 2.3 | 冲击钻头 | 个 | 0.028 | - | - | 3.9 | 0.11 |
| 2.4 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.61 | - | - | 1.56 | 0.95 |
| 2.5 | 木螺钉 | 个 | 4.2 | - | - | 0.08 | 0.34 |
| 2.6 | 排气扇 | 台 | 1 | - | - | 75 | 75.00 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 160.84 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 15.1 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 7.2 |
| 综合单价 | | | | | | | 183.14 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030412003001 | 项目名称 | 桥架 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:强电金属槽盒<br>2.规格:L*B=200*100<br>3.安装方式:3.2m安装装<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 27.24 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0554 | - | - | 87.1 | 4.83 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.099 | - | - | 134 | 13.27 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0257 | - | - | 201 | 5.17 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.98 | 3.98 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 36.57 |
| 2.1 | 棉纱 | kg | 0.005 | - | - | 12 | 0.06 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.021608 | - | - | 1 | 0.02 |
| 2.3 | 汽油 | kg | 0.01 | - | - | 7 | 0.07 |
| 2.4 | 砂轮片 | 片 | 0.001 | - | - | 5 | 0.01 |
| 2.5 | 砂轮片 | 片 | 0.001 | - | - | 14 | 0.01 |
| 2.6 | 酚醛防锈漆 | kg | 0.012 | - | - | 12.68 | 0.15 |
| 2.7 | 铜芯塑料绝缘软电线 | m | 0.2252 | - | - | 3.76 | 0.85 |
| 2.8 | 铜接地端子带螺栓 | 个 | 0.1051 | - | - | 0.5 | 0.05 |
| 2.9 | 电缆桥架 | m | 1.01 | - | - | 35 | 35.35 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.35 |
| 3.1 | 载重汽车 | 台班 | 0.002 | - | - | 524.22 | 1.05 |
| 3.2 | 半自动切割机 | 台班 | 0.001 | - | - | 83.95 | 0.08 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.22 | 0.22 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 65.16 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 5.09 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 2.43 |
| 综合单价 | | | | | | | 72.68 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 031301005001 | 项目名称 | 支/吊架、基础型钢 | | | 计量单位 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:桥架支架<br>2.材质:型钢<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 13.05 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.02162 | - | - | 87.1 | 1.88 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.05619 | - | - | 134 | 7.53 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.00865 | - | - | 201 | 1.74 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.9 | 1.90 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 5.87 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.032671 | - | - | 1 | 0.03 |
| 2.2 | 氧气 | m3 | 0.04176 | - | - | 3.82 | 0.16 |
| 2.3 | 乙炔气 | kg | 0.01392 | - | - | 8.82 | 0.12 |
| 2.4 | 低碳钢焊条 | kg | 0.06713 | - | - | 4.1 | 0.28 |
| 2.5 | 电 | kW·h | 0.03362 | - | - | 0.7 | 0.02 |
| 2.6 | 尼龙砂轮片 | 片 | 0.00092 | - | - | 4.27 | 0.00 |
| 2.7 | 尼龙砂轮片 | 片 | 0.01728 | - | - | 8 | 0.14 |
| 2.8 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | kg | 0.04243 | - | - | 7.1 | 0.30 |
| 2.9 | 膨胀螺栓 | kg | 0.0424 | - | - | 7.5 | 0.32 |
| 2.10 | 冲击钻头 | 个 | 0.01351 | - | - | 4 | 0.05 |
| 2.11 | 机油 | kg | 0.00603 | - | - | 12.1 | 0.07 |
| 2.12 | 水泥砂浆 | m3 | 0.00075 | - | - | 218.77 | 0.16 |
| 2.13 | 型钢 | kg | 1.05 | - | - | 4 | 4.20 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 3.34 |
| 3.1 | 台式钻床 | 台班 | 0.01067 | - | - | 4.1 | 0.04 |
| 3.2 | 立式钻床 | 台班 | 0.00464 | - | - | 6.58 | 0.03 |
| 3.3 | 电焊机械(综合2) | 台班 | 0.03876 | - | - | 73.93 | 2.87 |
| 3.4 | 砂轮切割机 | 台班 | 0.01176 | - | - | 28.54 | 0.34 |
| 3.5 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.06 | 0.06 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 22.26 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 2.42 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.15 |
| 综合单价 | | | | | | | 25.83 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030412006001 | 项目名称 | 接线盒 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 4.55 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.009 | - | - | 87.1 | 0.78 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.017 | - | - | 134 | 2.28 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.004 | - | - | 201 | 0.80 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.68 | 0.68 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 2.78 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.022064 | - | - | 1 | 0.02 |
| 2.2 | 镀锌钢管塑料护口 | 个 | 2.225 | - | - | 0.15 | 0.33 |
| 2.3 | 镀锌锁紧螺母 | 10个 | 0.223 | - | - | 4 | 0.89 |
| 2.4 | 接线盒 | 个 | 1.02 | - | - | 1.5 | 1.53 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 7.33 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.84 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.4 |
| 综合单价 | | | | | | | 8.57 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030412006002 | 项目名称 | 接线盒 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:插座开关盒<br>2.安装形式:暗装<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 5 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.01 | - | - | 87.1 | 0.87 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.018 | - | - | 134 | 2.41 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.005 | - | - | 201 | 1.00 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.71 | 0.71 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 1.9 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.006489 | - | - | 1 | 0.01 |
| 2.2 | 镀锌钢管塑料护口 | 个 | 1.03 | - | - | 0.15 | 0.15 |
| 2.3 | 镀锌锁紧螺母 | 10个 | 0.103 | - | - | 2 | 0.21 |
| 2.4 | 接线盒 | 个 | 1.02 | - | - | 1.5 | 1.53 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 6.9 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.84 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.4 |
| 综合单价 | | | | | | | 8.14 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030416006001 | 项目名称 | 输配电装置系统 | | | 计量单位 | 系统 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:输配电装置系统调试<br>2.电压(kV):≤1kV交流供电 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 328.33 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.222 | - | - | 87.1 | 19.34 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.925 | - | - | 134 | 123.95 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.703 | - | - | 201 | 141.30 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 43.74 | 43.74 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 2.33 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.045648 | - | - | 1 | 0.05 |
| 2.2 | 自粘性橡胶带 | 卷 | 0.12 | - | - | 15.5 | 1.86 |
| 2.3 | 铜芯橡皮绝缘电线 | m | 0.24 | - | - | 1.76 | 0.42 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 45.05 |
| 3.1 | 手持式万用表 | 台班 | 1.682 | - | - | 6.28 | 10.56 |
| 3.2 | 相位表 | 台班 | 0.789 | - | - | 8.88 | 7.01 |
| 3.3 | 振荡器 | 台班 | 0.789 | - | - | 16.51 | 13.03 |
| 3.4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.841 | - | - | 15.53 | 13.06 |
| 3.5 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.39 | 1.39 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 375.71 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 51.74 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 24.67 |
| 综合单价 | | | | | | | 452.12 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030410005001 | 项目名称 | 接闪带 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:接闪带<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格:Φ10<br>4.安装形式:在屋顶周边女儿墙采用Φ10热镀锌圆钢作避雷带,屋顶避雷连接线网格不大于20mX20m或24mX16m。单层压型钢板复合保温屋面直接作为避雷带,突出屋面的金属构筑物、管道与避雷装置连接。屋面避雷带防雷做法详见《15D501》第15~19页<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 12.54 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.025 | - | - | 87.1 | 2.18 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.046 | - | - | 134 | 6.16 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.012 | - | - | 201 | 2.41 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.79 | 1.79 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 5.66 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.015767 | - | - | 1 | 0.02 |
| 2.2 | 铅油 | kg | 0.002 | - | - | 8.5 | 0.02 |
| 2.3 | 低碳钢焊条 | kg | 0.025 | - | - | 5.2 | 0.13 |
| 2.4 | 水泥 | kg | 0.078 | - | - | 0.36 | 0.03 |
| 2.5 | 砂子 | m3 | 0.001 | - | - | 110 | 0.11 |
| 2.6 | 防锈漆 | kg | 0.004 | - | - | 16.3 | 0.07 |
| 2.7 | 清油 | kg | 0.001 | - | - | 19.2 | 0.02 |
| 2.8 | 扁钢卡子 | kg | 0.136 | - | - | 4.04 | 0.55 |
| 2.9 | 镀锌圆钢 | m | 1.05 | - | - | 4.5 | 4.72 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.74 |
| 3.1 | 交流弧焊机 | 台班 | 0.012 | - | - | 57.02 | 0.68 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.06 | 0.06 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 18.94 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 2.25 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.07 |
| 综合单价 | | | | | | | 22.26 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030410003001 | 项目名称 | 引下线 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:避雷引下线<br>2.安装形式:引下线:利用建筑物钢柱作为引下线,间距不大于25m,<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 7.41 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.015 | - | - | 87.1 | 1.31 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.027 | - | - | 134 | 3.62 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.007 | - | - | 201 | 1.41 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.08 | 1.08 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.012447 | - | - | 1 | 0.01 |
| 2.2 | 钢锯条 | 条 | 0.015 | - | - | 0.5 | 0.01 |
| 2.3 | 低碳钢焊条 | kg | 0.07 | - | - | 5.2 | 0.36 |
| 2.4 | 热轧圆盘条 | kg | 0.1 | - | - | 3.2 | 0.32 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 3.4 |
| 3.1 | 交流弧焊机 | 台班 | 0.059 | - | - | 57.02 | 3.36 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.04 | 0.04 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 11.51 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.4 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.67 |
| 综合单价 | | | | | | | 13.58 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030410004001 | 项目名称 | 均压环 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:接地网<br>2.安装形式:由建筑物基础、基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网组成<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 3.56 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.007 | - | - | 87.1 | 0.61 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.014 | - | - | 134 | 1.88 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.003 | - | - | 201 | 0.60 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.47 | 0.47 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.008849 | - | - | 1 | 0.01 |
| 2.2 | 低碳钢焊条 | kg | 0.033 | - | - | 5.2 | 0.17 |
| 2.3 | 热轧圆盘条 | kg | 0.1 | - | - | 3.2 | 0.32 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.92 |
| 3.1 | 交流弧焊机 | 台班 | 0.016 | - | - | 57.02 | 0.91 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.01 | 0.01 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4.98 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.56 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.27 |
| 综合单价 | | | | | | | 5.81 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030410002001 | 项目名称 | 接地母线 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:CAL1配电箱接地<br>2.材质:镀锌扁铁<br>3.规格:40*4<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 12.4 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.025 | - | - | 87.1 | 2.18 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.045 | - | - | 134 | 6.03 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.012 | - | - | 201 | 2.41 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.78 | 1.78 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 25.06 |
| 2.1 | 棉纱 | kg | 0.001 | - | - | 12 | 0.01 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.244138 | - | - | 1 | 0.24 |
| 2.3 | 钢锯条 | 条 | 0.1 | - | - | 0.5 | 0.05 |
| 2.4 | 低碳钢焊条 | kg | 0.021 | - | - | 5.2 | 0.11 |
| 2.5 | 酚醛调和漆 | kg | 0.005 | - | - | 15 | 0.08 |
| 2.6 | 钢管保护管 | 根 | 0.1 | - | - | 133.17 | 13.32 |
| 2.7 | 镀锌扁钢 | kg | 2.5 | - | - | 4.5 | 11.25 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.63 |
| 3.1 | 交流弧焊机 | 台班 | 0.01 | - | - | 57.02 | 0.57 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.06 | 0.06 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 38.09 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 2.25 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.07 |
| 综合单价 | | | | | | | 41.41 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030410001001 | 项目名称 | 接地极 | | | 计量单位 | 块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:防雷接地检测点<br>2.规格:距地面0.5米<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 240.29 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.489 | - | - | 87.1 | 42.59 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.874 | - | - | 134 | 117.12 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.227 | - | - | 201 | 45.63 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 34.96 | 34.96 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 23.79 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.15408 | - | - | 1 | 0.15 |
| 2.2 | 汽油 | kg | 1 | - | - | 7 | 7.00 |
| 2.3 | 低碳钢焊条 | kg | 0.3 | - | - | 5.2 | 1.56 |
| 2.4 | 接地钢板 | 块 | 1.005 | - | - | 15 | 15.08 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 9.17 |
| 3.1 | 交流弧焊机 | 台班 | 0.14 | - | - | 57.02 | 7.98 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.19 | 1.19 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 273.25 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 44.46 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 21.2 |
| 综合单价 | | | | | | | 338.91 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030410007001 | 项目名称 | 等电位端子箱、测试板 | | | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:总等电位箱MEB<br>2.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 11.05 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.019 | - | - | 87.1 | 1.65 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.043 | - | - | 134 | 5.76 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.01 | - | - | 201 | 2.01 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.62 | 1.62 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 67.19 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.032805 | - | - | 1 | 0.03 |
| 2.2 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.75 | - | - | 2.43 | 1.82 |
| 2.3 | 总等电位箱MEB | 个 | 1.005 | - | - | 65 | 65.33 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 78.24 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.96 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.93 |
| 综合单价 | | | | | | | 81.13 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 030410007002 | 项目名称 | 等电位端子箱、测试板 | | | 计量单位 | 台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:LEB<br>2.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 11.05 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.019 | - | - | 87.1 | 1.65 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.043 | - | - | 134 | 5.76 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.01 | - | - | 201 | 2.01 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.62 | 1.62 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 47.09 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.032805 | - | - | 1 | 0.03 |
| 2.2 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 0.75 | - | - | 2.43 | 1.82 |
| 2.3 | LEB | 个 | 1.005 | - | - | 45 | 45.23 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 58.14 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.96 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.93 |
| 综合单价 | | | | | | | 61.03 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 080708008001 | 项目名称 | 接地装置调试 | | | 计量单位 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.名称:接地系统调试 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 934.85 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.629 | - | - | 87.1 | 54.79 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 3.281 | - | - | 134 | 439.65 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 1.559 | - | - | 201 | 313.36 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 127.05 | 127.05 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 34.94 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.617717 | - | - | 1 | 0.62 |
| 2.2 | 白布 | kg | 0.54 | - | - | 6.27 | 3.39 |
| 2.3 | 铜芯塑料绝缘电线 | m | 5.46 | - | - | 2.43 | 13.27 |
| 2.4 | 金属清洗剂 | kg | 1.38 | - | - | 12.8 | 17.66 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 226.4 |
| 3.1 | 接地电阻测试仪 | 台班 | 4.206 | - | - | 52.85 | 222.29 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 4.11 | 4.11 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 1196.19 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 152.97 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 72.94 |
| 综合单价 | | | | | | | 1422.1 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 031001008001 | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.材质:给水用PP-R<br>2.规格:DN40<br>3.连接形式:热熔<br>4.介质:给水<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 20.66 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0342 | - | - | 87.1 | 2.98 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0889 | - | - | 134 | 11.91 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0137 | - | - | 201 | 2.75 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.02 | 3.02 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 11.28 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.004633 | - | - | 1 | 0.00 |
| 2.2 | 氧气 | m3 | 0.0006 | - | - | 3.82 | 0.00 |
| 2.3 | 乙炔气 | kg | 0.0002 | - | - | 8.82 | 0.00 |
| 2.4 | 低碳钢焊条 | kg | 0.0002 | - | - | 4.1 | 0.00 |
| 2.5 | 电 | kW·h | 0.1598 | - | - | 0.7 | 0.11 |
| 2.6 | 锯条 | 根 | 0.0225 | - | - | 0.77 | 0.02 |
| 2.7 | 热轧厚钢板 | kg | 0.0037 | - | - | 3.36 | 0.01 |
| 2.8 | 铁砂布 | 张 | 0.0116 | - | - | 1.19 | 0.01 |
| 2.9 | 橡胶板 | kg | 0.001 | - | - | 9.1 | 0.01 |
| 2.10 | 六角螺栓 | kg | 0.0005 | - | - | 7.14 | 0.00 |
| 2.11 | 螺纹阀门 | 个 | 0.0005 | - | - | 15 | 0.01 |
| 2.12 | 焊接钢管 | m | 0.0016 | - | - | 5.72 | 0.01 |
| 2.13 | 橡胶软管 | m | 0.0007 | - | - | 9 | 0.01 |
| 2.14 | 弹簧压力表 | 块 | 0.0002 | - | - | 65 | 0.01 |
| 2.15 | 压力表弯管 | 个 | 0.0002 | - | - | 11 | 0.00 |
| 2.16 | 水 | m3 | 0.004 | - | - | 5.13 | 0.02 |
| 2.17 | 塑料给水管 | m | 1.016 | - | - | 6.5 | 6.60 |
| 2.18 | 室内塑料给水管热熔管件 | 个 | 0.887 | - | - | 5 | 4.43 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.12 |
| 3.1 | 电焊机械(综合2) | 台班 | 0.0001 | - | - | 73.93 | 0.01 |
| 3.2 | 试压泵 | 台班 | 0.0002 | - | - | 16.99 | 0.00 |
| 3.3 | 电动单级离心清水泵 | 台班 | 0.0001 | - | - | 32.75 | 0.00 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.11 | 0.11 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 32.06 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 3.83 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.83 |
| 综合单价 | | | | | | | 37.72 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 031001008002 | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.材质:给水用PP-R<br>2.规格:DN32<br>3.连接形式:热熔<br>4.介质:给水<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 18.38 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0304 | - | - | 87.1 | 2.65 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0791 | - | - | 134 | 10.60 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0122 | - | - | 201 | 2.45 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.68 | 2.68 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 9.2 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.003861 | - | - | 1 | 0.00 |
| 2.2 | 氧气 | m3 | 0.0003 | - | - | 3.82 | 0.00 |
| 2.3 | 乙炔气 | kg | 0.0001 | - | - | 8.82 | 0.00 |
| 2.4 | 低碳钢焊条 | kg | 0.0002 | - | - | 4.1 | 0.00 |
| 2.5 | 电 | kW·h | 0.1405 | - | - | 0.7 | 0.10 |
| 2.6 | 锯条 | 根 | 0.0183 | - | - | 0.77 | 0.01 |
| 2.7 | 热轧厚钢板 | kg | 0.0034 | - | - | 3.36 | 0.01 |
| 2.8 | 铁砂布 | 张 | 0.007 | - | - | 1.19 | 0.01 |
| 2.9 | 橡胶板 | kg | 0.0008 | - | - | 9.1 | 0.01 |
| 2.10 | 六角螺栓 | kg | 0.0004 | - | - | 7.14 | 0.00 |
| 2.11 | 螺纹阀门 | 个 | 0.0004 | - | - | 15 | 0.01 |
| 2.12 | 焊接钢管 | m | 0.0015 | - | - | 5.72 | 0.01 |
| 2.13 | 橡胶软管 | m | 0.0007 | - | - | 9 | 0.01 |
| 2.14 | 弹簧压力表 | 块 | 0.0002 | - | - | 65 | 0.01 |
| 2.15 | 压力表弯管 | 个 | 0.0002 | - | - | 11 | 0.00 |
| 2.16 | 水 | m3 | 0.0023 | - | - | 5.13 | 0.01 |
| 2.17 | 塑料给水管 | m | 1.016 | - | - | 4.6 | 4.67 |
| 2.18 | 室内塑料给水管热熔管件 | 个 | 1.081 | - | - | 4 | 4.32 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.1 |
| 3.1 | 电焊机械(综合2) | 台班 | 0.0001 | - | - | 73.93 | 0.01 |
| 3.2 | 试压泵 | 台班 | 0.0001 | - | - | 16.99 | 0.00 |
| 3.3 | 电动单级离心清水泵 | 台班 | 0.0001 | - | - | 32.75 | 0.00 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.09 | 0.09 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 27.68 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 3.41 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.63 |
| 综合单价 | | | | | | | 32.72 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 031001008003 | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.材质:给水用PP-R<br>2.规格:DN25<br>3.连接形式:热熔<br>4.介质:给水<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 17.02 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0281 | - | - | 87.1 | 2.45 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0733 | - | - | 134 | 9.82 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0113 | - | - | 201 | 2.27 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.48 | 2.48 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 5.97 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.003294 | - | - | 1 | 0.00 |
| 2.2 | 氧气 | m3 | 0.0003 | - | - | 3.82 | 0.00 |
| 2.3 | 乙炔气 | kg | 0.0001 | - | - | 8.82 | 0.00 |
| 2.4 | 低碳钢焊条 | kg | 0.0002 | - | - | 4.1 | 0.00 |
| 2.5 | 电 | kW·h | 0.1146 | - | - | 0.7 | 0.08 |
| 2.6 | 锯条 | 根 | 0.0144 | - | - | 0.77 | 0.01 |
| 2.7 | 热轧厚钢板 | kg | 0.0032 | - | - | 3.36 | 0.01 |
| 2.8 | 铁砂布 | 张 | 0.0066 | - | - | 1.19 | 0.01 |
| 2.9 | 橡胶板 | kg | 0.0008 | - | - | 9.1 | 0.01 |
| 2.10 | 六角螺栓 | kg | 0.0004 | - | - | 7.14 | 0.00 |
| 2.11 | 螺纹阀门 | 个 | 0.0004 | - | - | 15 | 0.01 |
| 2.12 | 焊接钢管 | m | 0.0014 | - | - | 5.72 | 0.01 |
| 2.13 | 橡胶软管 | m | 0.0006 | - | - | 9 | 0.01 |
| 2.14 | 弹簧压力表 | 块 | 0.0002 | - | - | 65 | 0.01 |
| 2.15 | 压力表弯管 | 个 | 0.0002 | - | - | 11 | 0.00 |
| 2.16 | 水 | m3 | 0.0014 | - | - | 5.13 | 0.01 |
| 2.17 | 塑料给水管 | m | 1.016 | - | - | 3.3 | 3.35 |
| 2.18 | 室内塑料给水管热熔管件 | 个 | 1.225 | - | - | 2 | 2.45 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.1 |
| 3.1 | 电焊机械(综合2) | 台班 | 0.0001 | - | - | 73.93 | 0.01 |
| 3.2 | 试压泵 | 台班 | 0.0001 | - | - | 16.99 | 0.00 |
| 3.3 | 电动单级离心清水泵 | 台班 | 0.0001 | - | - | 32.75 | 0.00 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.09 | 0.09 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 23.09 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 3.16 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.51 |
| 综合单价 | | | | | | | 27.76 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 031001002002 | 项目名称 | 镀锌钢管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.材质:镀锌钢管<br>2.规格:DN32<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 34.15 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0565 | - | - | 87.1 | 4.92 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.147 | - | - | 134 | 19.70 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0226 | - | - | 201 | 4.54 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 4.99 | 4.99 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 19.52 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.023615 | - | - | 1 | 0.02 |
| 2.2 | 氧气 | m3 | 0.0006 | - | - | 3.82 | 0.00 |
| 2.3 | 乙炔气 | kg | 0.0002 | - | - | 8.82 | 0.00 |
| 2.4 | 低碳钢焊条 | kg | 0.0002 | - | - | 4.1 | 0.00 |
| 2.5 | 尼龙砂轮片 | 片 | 0.0117 | - | - | 8 | 0.09 |
| 2.6 | 机油 | kg | 0.0206 | - | - | 12.1 | 0.25 |
| 2.7 | 锯条 | 根 | 0.0821 | - | - | 0.77 | 0.06 |
| 2.8 | 热轧厚钢板 | kg | 0.0037 | - | - | 3.36 | 0.01 |
| 2.9 | 橡胶板 | kg | 0.0009 | - | - | 9.1 | 0.01 |
| 2.10 | 六角螺栓 | kg | 0.0005 | - | - | 7.14 | 0.00 |
| 2.11 | 螺纹阀门 | 个 | 0.0005 | - | - | 15 | 0.01 |
| 2.12 | 焊接钢管 | m | 0.0016 | - | - | 5.72 | 0.01 |
| 2.13 | 橡胶软管 | m | 0.0007 | - | - | 9 | 0.01 |
| 2.14 | 弹簧压力表 | 块 | 0.0002 | - | - | 65 | 0.01 |
| 2.15 | 压力表弯管 | 个 | 0.0002 | - | - | 11 | 0.00 |
| 2.16 | 水 | m3 | 0.004 | - | - | 5.13 | 0.02 |
| 2.17 | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.602 | - | - | 0.34 | 0.54 |
| 2.18 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0075 | - | - | 5.18 | 0.04 |
| 2.19 | 破布 | kg | 0.0167 | - | - | 6.19 | 0.10 |
| 2.20 | 镀锌钢管 | m | 0.991 | - | - | 17 | 16.85 |
| 2.21 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件 | 个 | 0.983 | - | - | 1.5 | 1.47 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.98 |
| 3.1 | 电焊机械(综合2) | 台班 | 0.0001 | - | - | 73.93 | 0.01 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 砂轮切割机 | 台班 | 0.0026 | - | - | 28.54 | 0.07 |
| 3.3 | 试压泵 | 台班 | 0.0002 | - | - | 16.99 | 0.00 |
| 3.4 | 电动单级离心清水泵 | 台班 | 0.0001 | - | - | 32.75 | 0.00 |
| 3.5 | 吊装机械(综合2) | 台班 | 0.0004 | - | - | 408.23 | 0.16 |
| 3.6 | 管子切断套丝机 | 台班 | 0.0261 | - | - | 20.71 | 0.54 |
| 3.7 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.19 | 0.19 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 54.65 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 6.35 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.03 |
| 综合单价 | | | | | | | 64.03 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 031002001001 | 项目名称 | 金属阀门 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.类型:截止阀DN40<br>2.材质:铜芯<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 33.21 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.055 | - | - | 87.1 | 4.79 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.143 | - | - | 134 | 19.16 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.022 | - | - | 201 | 4.42 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 4.84 | 4.84 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 128.78 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.247558 | - | - | 1 | 0.25 |
| 2.2 | 氧气 | m3 | 0.084 | - | - | 3.82 | 0.32 |
| 2.3 | 乙炔气 | kg | 0.028 | - | - | 8.82 | 0.25 |
| 2.4 | 低碳钢焊条 | kg | 0.089 | - | - | 4.1 | 0.36 |
| 2.5 | 尼龙砂轮片 | 片 | 0.015 | - | - | 8 | 0.12 |
| 2.6 | 机油 | kg | 0.017 | - | - | 12.1 | 0.21 |
| 2.7 | 锯条 | 根 | 0.084 | - | - | 0.77 | 0.06 |
| 2.8 | 六角螺栓 | kg | 0.075 | - | - | 7.14 | 0.54 |
| 2.9 | 弹簧压力表 | 块 | 0.006 | - | - | 65 | 0.39 |
| 2.10 | 压力表弯管 | 个 | 0.006 | - | - | 11 | 0.07 |
| 2.11 | 水 | m3 | 0.001 | - | - | 5.13 | 0.01 |
| 2.12 | 聚四氟乙烯生料带 | m | 3.014 | - | - | 0.34 | 1.02 |
| 2.13 | 黑玛钢活接头 | 个 | 1.01 | - | - | 3.4 | 3.43 |
| 2.14 | 黑玛钢六角内接头 | 个 | 0.808 | - | - | 6.39 | 5.16 |
| 2.15 | 石棉橡胶板 | kg | 0.008 | - | - | 7.49 | 0.06 |
| 2.16 | 热轧厚钢板 | kg | 0.065 | - | - | 3.39 | 0.22 |
| 2.17 | 无缝钢管 | m | 0.003 | - | - | 8 | 0.02 |
| 2.18 | 输水软管 | m | 0.006 | - | - | 12 | 0.07 |
| 2.19 | 螺纹阀门 | 个 | 0.006 | - | - | 10 | 0.06 |
| 2.20 | 截止阀 | 个 | 1.01 | - | - | 115 | 116.15 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.96 |
| 3.1 | 电焊机械(综合2) | 台班 | 0.014 | - | - | 73.93 | 1.04 |
| 3.2 | 砂轮切割机 | 台班 | 0.004 | - | - | 28.54 | 0.11 |
| 3.3 | 试压泵 | 台班 | 0.006 | - | - | 16.99 | 0.10 |
| 3.4 | 管子切断套丝机 | 台班 | 0.026 | - | - | 20.71 | 0.54 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.17 | 0.17 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 163.95 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 6.16 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 2.93 |
| 综合单价 | | | | | | | 173.04 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 031002001002 | 项目名称 | 金属阀门 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.类型:截止阀DN32<br>2.材质:铜芯<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 21.14 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.035 | - | - | 87.1 | 3.05 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.091 | - | - | 134 | 12.19 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.014 | - | - | 201 | 2.81 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.08 | 3.08 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 93.22 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.144553 | - | - | 1 | 0.14 |
| 2.2 | 氧气 | m3 | 0.06 | - | - | 3.82 | 0.23 |
| 2.3 | 乙炔气 | kg | 0.02 | - | - | 8.82 | 0.18 |
| 2.4 | 低碳钢焊条 | kg | 0.065 | - | - | 4.1 | 0.27 |
| 2.5 | 尼龙砂轮片 | 片 | 0.012 | - | - | 8 | 0.10 |
| 2.6 | 机油 | kg | 0.013 | - | - | 12.1 | 0.16 |
| 2.7 | 锯条 | 根 | 0.067 | - | - | 0.77 | 0.05 |
| 2.8 | 六角螺栓 | kg | 0.072 | - | - | 7.14 | 0.51 |
| 2.9 | 弹簧压力表 | 块 | 0.006 | - | - | 65 | 0.39 |
| 2.10 | 压力表弯管 | 个 | 0.006 | - | - | 11 | 0.07 |
| 2.11 | 水 | m3 | 0.001 | - | - | 5.13 | 0.01 |
| 2.12 | 聚四氟乙烯生料带 | m | 2.412 | - | - | 0.34 | 0.82 |
| 2.13 | 石棉橡胶板 | kg | 0.006 | - | - | 7.49 | 0.04 |
| 2.14 | 热轧厚钢板 | kg | 0.043 | - | - | 3.39 | 0.15 |
| 2.15 | 无缝钢管 | m | 0.003 | - | - | 8 | 0.02 |
| 2.16 | 输水软管 | m | 0.006 | - | - | 12 | 0.07 |
| 2.17 | 螺纹阀门 | 个 | 0.006 | - | - | 10 | 0.06 |
| 2.18 | 黑玛钢活接头 | 个 | 1.01 | - | - | 2.7 | 2.73 |
| 2.19 | 黑玛钢六角内接头 | 个 | 0.808 | - | - | 1.71 | 1.38 |
| 2.20 | 截止阀 | 个 | 1.01 | - | - | 85 | 85.85 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.65 |
| 3.1 | 电焊机械(综合2) | 台班 | 0.012 | - | - | 73.93 | 0.89 |
| 3.2 | 砂轮切割机 | 台班 | 0.004 | - | - | 28.54 | 0.11 |
| 3.3 | 试压泵 | 台班 | 0.006 | - | - | 16.99 | 0.10 |
| 3.4 | 管子切断套丝机 | 台班 | 0.021 | - | - | 20.71 | 0.43 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.11 | 0.11 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 116.01 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 3.91 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.87 |
| 综合单价 | | | | | | | 121.79 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 031002001003 | 项目名称 | 金属阀门 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.类型:截止阀DN25<br>2.材质:铜芯<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 16.63 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.027 | - | - | 87.1 | 2.35 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.072 | - | - | 134 | 9.65 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.011 | - | - | 201 | 2.21 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.42 | 2.42 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 60.79 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.102822 | - | - | 1 | 0.10 |
| 2.2 | 氧气 | m3 | 0.048 | - | - | 3.82 | 0.18 |
| 2.3 | 乙炔气 | kg | 0.016 | - | - | 8.82 | 0.14 |
| 2.4 | 低碳钢焊条 | kg | 0.059 | - | - | 4.1 | 0.24 |
| 2.5 | 尼龙砂轮片 | 片 | 0.008 | - | - | 8 | 0.06 |
| 2.6 | 机油 | kg | 0.01 | - | - | 12.1 | 0.12 |
| 2.7 | 锯条 | 根 | 0.064 | - | - | 0.77 | 0.05 |
| 2.8 | 六角螺栓 | kg | 0.036 | - | - | 7.14 | 0.26 |
| 2.9 | 弹簧压力表 | 块 | 0.006 | - | - | 65 | 0.39 |
| 2.10 | 压力表弯管 | 个 | 0.006 | - | - | 11 | 0.07 |
| 2.11 | 水 | m3 | 0.001 | - | - | 5.13 | 0.01 |
| 2.12 | 聚四氟乙烯生料带 | m | 1.884 | - | - | 0.34 | 0.64 |
| 2.13 | 石棉橡胶板 | kg | 0.004 | - | - | 7.49 | 0.03 |
| 2.14 | 热轧厚钢板 | kg | 0.031 | - | - | 3.39 | 0.11 |
| 2.15 | 无缝钢管 | m | 0.003 | - | - | 8 | 0.02 |
| 2.16 | 输水软管 | m | 0.006 | - | - | 12 | 0.07 |
| 2.17 | 螺纹阀门 | 个 | 0.006 | - | - | 10 | 0.06 |
| 2.18 | 黑玛钢活接头 | 个 | 1.01 | - | - | 1.8 | 1.82 |
| 2.19 | 黑玛钢六角内接头 | 个 | 0.808 | - | - | 1.08 | 0.87 |
| 2.20 | 截止阀 | 个 | 1.01 | - | - | 55 | 55.55 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.24 |
| 3.1 | 电焊机械(综合2) | 台班 | 0.009 | - | - | 73.93 | 0.67 |
| 3.2 | 砂轮切割机 | 台班 | 0.002 | - | - | 28.54 | 0.06 |
| 3.3 | 试压泵 | 台班 | 0.006 | - | - | 16.99 | 0.10 |
| 3.4 | 管子切断套丝机 | 台班 | 0.016 | - | - | 20.71 | 0.33 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.08 | 0.08 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 78.66 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 3.07 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.47 |
| 综合单价 | | | | | | | 83.2 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 031001008004 | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.材质:排水用FPC-U DN200<br>2.规格:DN200<br>3.连接形式:胶粘<br>4.介质:排水<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 55.84 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0923 | - | - | 87.1 | 8.04 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.2402 | - | - | 134 | 32.19 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.037 | - | - | 201 | 7.44 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 8.18 | 8.18 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 75.94 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.02058 | - | - | 1 | 0.02 |
| 2.2 | 铁砂布 | 张 | 0.0267 | - | - | 1.19 | 0.03 |
| 2.3 | 水 | m3 | 0.0505 | - | - | 5.13 | 0.26 |
| 2.4 | 胶粘剂 | kg | 0.0242 | - | - | 16 | 0.39 |
| 2.5 | 丙酮 | kg | 0.0371 | - | - | 9.46 | 0.35 |
| 2.6 | 塑料排水管 | m | 0.95 | - | - | 60 | 57.00 |
| 2.7 | 室内塑料排水管粘接管件 | 个 | 0.511 | - | - | 35 | 17.89 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.2 |
| 3.1 | 载重汽车 | 台班 | 0.0012 | - | - | 446.68 | 0.54 |
| 3.2 | 电动单级离心清水泵 | 台班 | 0.0006 | - | - | 32.75 | 0.02 |
| 3.3 | 吊装机械(综合2) | 台班 | 0.0026 | - | - | 408.23 | 1.06 |
| 3.4 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.0047 | - | - | 25.04 | 0.12 |
| 3.5 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.47 | 0.47 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 133.98 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 10.46 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 4.99 |
| 综合单价 | | | | | | | 149.43 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 031001008005 | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.材质:排水用FPC-U DN150<br>2.规格:DN150<br>3.连接形式:胶粘<br>4.介质:排水<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 39.84 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0659 | - | - | 87.1 | 5.74 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.1714 | - | - | 134 | 22.97 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0264 | - | - | 201 | 5.31 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 5.82 | 5.82 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 42.17 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.020714 | - | - | 1 | 0.02 |
| 2.2 | 铁砂布 | 张 | 0.0242 | - | - | 1.19 | 0.03 |
| 2.3 | 水 | m3 | 0.0587 | - | - | 5.13 | 0.30 |
| 2.4 | 胶粘剂 | kg | 0.0233 | - | - | 16 | 0.37 |
| 2.5 | 丙酮 | kg | 0.0352 | - | - | 9.46 | 0.33 |
| 2.6 | 塑料排水管 | m | 0.95 | - | - | 32 | 30.40 |
| 2.7 | 室内塑料排水管粘接管件 | 个 | 0.595 | - | - | 18 | 10.71 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.34 |
| 3.1 | 载重汽车 | 台班 | 0.0005 | - | - | 446.68 | 0.22 |
| 3.2 | 电动单级离心清水泵 | 台班 | 0.0005 | - | - | 32.75 | 0.02 |
| 3.3 | 吊装机械(综合2) | 台班 | 0.0017 | - | - | 408.23 | 0.69 |
| 3.4 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.004 | - | - | 25.04 | 0.10 |
| 3.5 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.31 | 0.31 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 83.35 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 7.44 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.55 |
| 综合单价 | | | | | | | 94.34 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 031001008006 | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.材质:排水用FPC-U DN100<br>2.规格:DN100<br>3.连接形式:胶粘<br>4.介质:排水<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 28.23 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0467 | - | - | 87.1 | 4.07 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.1216 | - | - | 134 | 16.29 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0187 | - | - | 201 | 3.76 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 4.11 | 4.11 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 30.93 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.017927 | - | - | 1 | 0.02 |
| 2.2 | 锯条 | 根 | 0.2161 | - | - | 0.77 | 0.17 |
| 2.3 | 铁砂布 | 张 | 0.0227 | - | - | 1.19 | 0.03 |
| 2.4 | 水 | m3 | 0.0132 | - | - | 5.13 | 0.07 |
| 2.5 | 胶粘剂 | kg | 0.0209 | - | - | 16 | 0.33 |
| 2.6 | 丙酮 | kg | 0.0318 | - | - | 9.46 | 0.30 |
| 2.7 | 塑料排水管 | m | 0.95 | - | - | 17 | 16.15 |
| 2.8 | 室内塑料排水管粘接管件 | 个 | 1.156 | - | - | 12 | 13.87 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.15 |
| 3.1 | 电动单级离心清水泵 | 台班 | 0.0002 | - | - | 32.75 | 0.01 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.14 | 0.14 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 59.31 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 5.23 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 2.49 |
| 综合单价 | | | | | | | 67.03 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 031001008007 | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.材质:排水用FPC-U DN75<br>2.规格:DN75<br>3.连接形式:胶粘<br>4.介质:排水<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 25.34 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0419 | - | - | 87.1 | 3.65 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.1091 | - | - | 134 | 14.62 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0168 | - | - | 201 | 3.38 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.69 | 3.69 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 13.83 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.011384 | - | - | 1 | 0.01 |
| 2.2 | 锯条 | 根 | 0.0863 | - | - | 0.77 | 0.07 |
| 2.3 | 铁砂布 | 张 | 0.0208 | - | - | 1.19 | 0.02 |
| 2.4 | 水 | m3 | 0.0054 | - | - | 5.13 | 0.03 |
| 2.5 | 胶粘剂 | kg | 0.0149 | - | - | 16 | 0.24 |
| 2.6 | 丙酮 | kg | 0.0224 | - | - | 9.46 | 0.21 |
| 2.7 | 塑料排水管 | m | 0.98 | - | - | 9 | 8.82 |
| 2.8 | 室内塑料排水管粘接管件 | 个 | 0.885 | - | - | 5 | 4.43 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.13 |
| 3.1 | 电动单级离心清水泵 | 台班 | 0.0001 | - | - | 32.75 | 0.00 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.13 | 0.13 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 39.3 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 4.7 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 2.24 |
| 综合单价 | | | | | | | 46.24 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 031001008008 | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.材质:排水用FPC-U DN50<br>2.规格:DN50<br>3.连接形式:胶粘<br>4.介质:排水<br>5.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 18.9 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0314 | - | - | 87.1 | 2.73 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0814 | - | - | 134 | 10.91 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0125 | - | - | 201 | 2.51 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.75 | 2.75 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 9.47 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.006168 | - | - | 1 | 0.01 |
| 2.2 | 锯条 | 根 | 0.0268 | - | - | 0.77 | 0.02 |
| 2.3 | 铁砂布 | 张 | 0.0145 | - | - | 1.19 | 0.02 |
| 2.4 | 水 | m3 | 0.0033 | - | - | 5.13 | 0.02 |
| 2.5 | 胶粘剂 | kg | 0.0084 | - | - | 16 | 0.13 |
| 2.6 | 丙酮 | kg | 0.0126 | - | - | 9.46 | 0.12 |
| 2.7 | 塑料排水管 | m | 1.012 | - | - | 7 | 7.08 |
| 2.8 | 室内塑料排水管粘接管件 | 个 | 0.69 | - | - | 3 | 2.07 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.1 |
| 3.1 | 电动单级离心清水泵 | 台班 | 0.0001 | - | - | 32.75 | 0.00 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.1 | 0.10 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 28.47 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 3.5 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.67 |
| 综合单价 | | | | | | | 33.64 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 031003008001 | 项目名称 | 其他成品卫生器具 | | | 计量单位 | 组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.类型:成品不锈钢洗菜盆-800*600<br>2.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 48.55 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.08 | - | - | 87.1 | 6.97 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.208 | - | - | 134 | 27.87 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.032 | - | - | 201 | 6.43 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 7.28 | 7.28 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 358.24 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.138183 | - | - | 1 | 0.14 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.032 | - | - | 0.7 | 0.02 |
| 2.3 | 锯条 | 根 | 0.1 | - | - | 0.77 | 0.08 |
| 2.4 | 水 | m3 | 0.04 | - | - | 5.13 | 0.21 |
| 2.5 | 聚四氟乙烯生料带 | m | 0.5 | - | - | 0.34 | 0.17 |
| 2.6 | 防水密封胶 | 支 | 0.15 | - | - | 9.89 | 1.48 |
| 2.7 | 膨胀螺栓 | 套 | 4.12 | - | - | 0.6 | 2.47 |
| 2.8 | 冲击钻头 | 个 | 0.044 | - | - | 4 | 0.18 |
| 2.9 | 成品不锈钢洗菜盆-800*600 | 个 | 1.01 | - | - | 350 | 353.50 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 406.79 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 8.95 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 4.27 |
| 综合单价 | | | | | | | 420.01 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 031003003001 | 项目名称 | 洗脸盆 | | | 计量单位 | 组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.类型:成品陶瓷洗脸盆<br>2.规格:400*400高800<br>3.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 58.86 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.097 | - | - | 87.1 | 8.45 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.2522 | - | - | 134 | 33.79 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0388 | - | - | 201 | 7.80 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 8.82 | 8.82 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 128.03 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.198813 | - | - | 1 | 0.20 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.096 | - | - | 0.7 | 0.07 |
| 2.3 | 锯条 | 根 | 0.1 | - | - | 0.77 | 0.08 |
| 2.4 | 水 | m3 | 0.02 | - | - | 5.13 | 0.10 |
| 2.5 | 聚四氟乙烯生料带 | m | 2.72 | - | - | 0.34 | 0.92 |
| 2.6 | 防水密封胶 | 支 | 0.15 | - | - | 9.89 | 1.48 |
| 2.7 | 膨胀螺栓 | 套 | 6.18 | - | - | 0.6 | 3.71 |
| 2.8 | 冲击钻头 | 个 | 0.066 | - | - | 4 | 0.26 |
| 2.9 | 成品陶瓷洗脸盆 | 个 | 1.01 | - | - | 120 | 121.20 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 186.89 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 10.85 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 5.18 |
| 综合单价 | | | | | | | 202.92 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 031003014001 | 项目名称 | 给、排水附件 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.类型:地漏DN50<br>2.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 22.91 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0377 | - | - | 87.1 | 3.28 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0982 | - | - | 134 | 13.16 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0151 | - | - | 201 | 3.04 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.43 | 3.43 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 12.3 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.00528 | - | - | 1 | 0.01 |
| 2.2 | 胶粘剂 | kg | 0.011 | - | - | 16 | 0.18 |
| 2.3 | 地漏 | 个 | 1.01 | - | - | 12 | 12.12 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 35.21 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 4.22 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 2.01 |
| 综合单价 | | | | | | | 41.44 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 031003014002 | 项目名称 | 给、排水附件 | | | 计量单位 | 个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.类型:地漏DN100<br>2.其他:未尽事宜参考图纸 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 51.88 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0855 | - | - | 87.1 | 7.45 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.2223 | - | - | 134 | 29.79 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0342 | - | - | 201 | 6.87 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 7.77 | 7.77 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 18.51 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.0096 | - | - | 1 | 0.01 |
| 2.2 | 胶粘剂 | kg | 0.02 | - | - | 16 | 0.32 |
| 2.3 | 地漏 | 个 | 1.01 | - | - | 18 | 18.18 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 70.39 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 9.57 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 4.56 |
| 综合单价 | | | | | | | 84.52 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 030910001001 | 项目名称 | 灭火器 | | | 计量单位 | 具 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.形式:灭火器<br>2.规格、型号:MF/ABC4 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1.26 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.012 | - | - | 87.1 | 1.05 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.21 | 0.21 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 50.07 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.00216 | - | - | 1 | 0.00 |
| 2.2 | 棉纱头 | kg | 0.006 | - | - | 12 | 0.07 |
| 2.3 | 灭火器 | 个 | 1 | - | - | 50 | 50.00 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.02 |
| 3.1 | 手动液压叉车 | 台班 | 0.001 | - | - | 12.4 | 0.01 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.01 | 0.01 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 51.35 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.28 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.13 |
| 综合单价 | | | | | | | 51.76 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 040101002001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土类别:一二类土<br>2.挖土深度:1.16m | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.42 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0827 | - | - | 87.1 | 7.20 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.22 | 1.22 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.61 |
| 3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.0003 | - | - | 857 | 0.26 |
| 3.2 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.0033 | - | - | 689.08 | 2.27 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.08 | 0.08 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 11.03 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.96 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.65 |
| 综合单价 | | | | | | | 12.64 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 040103001001 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.密实度:分层回填夯实<br>2.材料品种、规格:中粗砂 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 44.86 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0937 | - | - | 87.1 | 8.16 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.1873 | - | - | 134 | 25.10 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0312 | - | - | 201 | 6.27 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 5.33 | 5.33 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 128.32 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.3 | - | - | 5.13 | 1.54 |
| 2.2 | 砂子 | m3 | 1.1526 | - | - | 110 | 126.79 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.64 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.016 | - | - | 25.49 | 0.41 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.23 | 0.23 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 173.82 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 7.85 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 4.97 |
| 综合单价 | | | | | | | 186.64 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 040103001002 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.填方来源:场内土<br>2.密实度:分层夯实<br>3.材料品种、规格:素土 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.67 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0852 | - | - | 87.1 | 7.42 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.25 | 1.25 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.49 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.0955 | - | - | 25.49 | 2.43 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.06 | 0.06 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 11.16 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.98 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.67 |
| 综合单价 | | | | | | | 12.81 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 040103003001 | 项目名称 | 余方弃置 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.弃料品种:装载机装车，外运5km | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1.09 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0077 | - | - | 87.1 | 0.67 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.42 | 0.42 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 13.54 |
| 3.1 | 轮胎式装载机 | 台班 | 0.0022 | - | - | 680.01 | 1.50 |
| 3.2 | 自卸汽车 | 台班 | 0.0114 | - | - | 966.83 | 11.02 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.02 | 1.02 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 14.63 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.38 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.26 |
| 综合单价 | | | | | | | 15.27 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 040101002002 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土类别:一二类土<br>2.挖土深度:1.16m | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.42 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0827 | - | - | 87.1 | 7.20 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.22 | 1.22 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.61 |
| 3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.0003 | - | - | 857 | 0.26 |
| 3.2 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.0033 | - | - | 689.08 | 2.27 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.08 | 0.08 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 11.03 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.96 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.65 |
| 综合单价 | | | | | | | 12.64 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 040103001003 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.密实度:分层回填夯实至管顶60cm<br>2.材料品种、规格:中粗砂 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 44.86 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0937 | - | - | 87.1 | 8.16 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.1873 | - | - | 134 | 25.10 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0312 | - | - | 201 | 6.27 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 5.33 | 5.33 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 128.32 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.3 | - | - | 5.13 | 1.54 |
| 2.2 | 砂子 | m3 | 1.1526 | - | - | 110 | 126.79 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.64 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.016 | - | - | 25.49 | 0.41 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.23 | 0.23 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 173.82 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 7.85 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 4.97 |
| 综合单价 | | | | | | | 186.64 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 040103003002 | 项目名称 | 余方弃置 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.弃料品种:装载机装车，外运5km | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1.09 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0077 | - | - | 87.1 | 0.67 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.42 | 0.42 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 13.54 |
| 3.1 | 轮胎式装载机 | 台班 | 0.0022 | - | - | 680.01 | 1.50 |
| 3.2 | 自卸汽车 | 台班 | 0.0114 | - | - | 966.83 | 11.02 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.02 | 1.02 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 14.63 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.38 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.26 |
| 综合单价 | | | | | | | 15.27 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 040501005001 | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚砂垫层<br>2.材质及规格:双壁波纹管DN300（SN8）<br>3.连接形式:胶圈接口<br>4.铺设深度:1.2m | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 32.29 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0498 | - | - | 87.1 | 4.34 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0996 | - | - | 134 | 13.35 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0166 | - | - | 201 | 3.34 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 11.27 | 11.27 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 85.31 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.004612 | - | - | 1 | 0.00 |
| 2.2 | 砂布 | 张 | 0.1217 | - | - | 1.31 | 0.16 |
| 2.3 | 润滑油 | kg | 0.0141 | - | - | 10.5 | 0.15 |
| 2.4 | 塑料管 | m | 1 | - | - | 85 | 85.00 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 117.6 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 4.12 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 2.83 |
| 综合单价 | | | | | | | 124.55 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 040501005002 | 项目名称 | 塑料管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚砂垫层<br>2.材质及规格:双壁波纹管DN250（SN8）<br>3.连接形式:胶圈接口<br>4.铺设深度:1.15m | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 27.03 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0417 | - | - | 87.1 | 3.63 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0834 | - | - | 134 | 11.18 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0139 | - | - | 201 | 2.79 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 9.43 | 9.43 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 65.3 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.00439 | - | - | 1 | 0.00 |
| 2.2 | 砂布 | 张 | 0.1104 | - | - | 1.31 | 0.14 |
| 2.3 | 润滑油 | kg | 0.0141 | - | - | 10.5 | 0.15 |
| 2.4 | 塑料管 | m | 1 | - | - | 65 | 65.00 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 92.33 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 3.45 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 2.37 |
| 综合单价 | | | | | | | 98.15 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：新建餐厅-安装　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 040504001001 | 项目名称 | 砌筑井 | | | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.种类、规格:φ1000收口式砖砌检查井<br>2.垫层、基础材质及厚度:100厚C15<br>3.砌筑材料品种、规格、强度等级:C页岩砖<br>4.砂浆强度等级:1:2水泥砂浆<br>5.盖板材质、规格:铸铁井盖 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1814.33 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 4.56 | - | - | 87.1 | 397.18 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 5.804 | - | - | 134 | 777.74 |
| 1.3 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 639.42 | 639.42 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 1463.06 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.708624 | - | - | 1 | 0.71 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.225 | - | - | 0.7 | 0.16 |
| 2.3 | 水 | m3 | 0.716 | - | - | 5.13 | 3.67 |
| 2.4 | 塑料薄膜 | m2 | 5.097 | - | - | 0.26 | 1.33 |
| 2.5 | 标准砖 | 千块 | 1.673 | - | - | 300 | 501.90 |
| 2.6 | 塑钢爬梯 | kg | 8.484 | - | - | 6.29 | 53.36 |
| 2.7 | 煤焦沥青漆 | kg | 0.49 | - | - | 18.29 | 8.96 |
| 2.8 | 铸铁井盖、井座 | 套 | 1 | - | - | 350 | 350.00 |
| 2.9 | 预拌混合砂浆 | m3 | 1.045 | - | - | 340 | 355.30 |
| 2.10 | 预拌防水水泥砂浆 | m3 | 0.356 | - | - | 320 | 113.92 |
| 2.11 | 预拌混凝土 | m3 | 0.295 | - | - | 250 | 73.75 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 18.53 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.038 | - | - | 197.4 | 7.50 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 11.03 | 11.03 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 3295.92 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 258.06 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 177.08 |
| 综合单价 | | | | | | | 3731.06 |

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：新建餐厅-安装　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | A | B | C | A | B | C | D=C -C | |
| 1 | 设备接线箱 | 半周长≤700mm | 台 | 9 | 88.66 | 797.94 | | | | | |
| 2 | 配电箱CT1 | | 台 | 1 | 600 | 600 | | | | | |
| 3 | 配电箱CAL1 | | 台 | 1 | 600 | 600 | | | | | |
| 4 | 配电箱ALE | | 台 | 2 | 500 | 1000 | | | | | |
| 5 | 配电箱CR1、2、3、4、5、6 | | 台 | 6 | 600 | 3600 | | | | | |
| 6 | 配电箱AP1 | | 台 | 1 | 600 | 600 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | 7197.94 | — | — | | | — |
| 合　　计 | | | | | | 7197.94 | — | — | | | — |

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 措施项目清单计价表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：新建餐厅-安装　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | 3669.49 | 详见明细表E.3.2 |
| 2 | 03B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施 | 2446.32 | 详见明细表E.3.2 |
| 3 | 031401020001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | 详见明细表E.3.2 |
| 4 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | 详见明细表E.3.2 |
| 5 | 031401021001 | 冬雨季施工 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | | 详见明细表E.3.2 |
| 6 | 031401001001 | 脚手架 | | 2231.46 | 详见明细表E.3.2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | 8347.27 | -- |
| 合　　计 | | | | 8347.27 | -- |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：新建餐厅-安装　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 价格（元） | 价格构成明细（元） | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 1 | 031401009001 | 安全生产 | 6115.81 | 60 | 3669.49 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 03B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 6115.81 | 40 | 2446.32 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 031401020001 | 夜间施工增加 | 2800.27 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 031401013001 | 二次搬运 | 2800.27 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 031401021001 | 冬雨季施工 | 2800.27 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 031401001001 | 脚手架 | | | 2231.46 | 770.25 | 1164.03 | 0 | 201.21 | 95.97 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 8347.27 | 770.25 | 1164.03 | | 201.21 | 95.97 | - |

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

# 措施项目费用分拆表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：新建餐厅-安装　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 价格（元） | 1.初期设立费用 | | 2.中期运行费用 | | 3.后期拆除费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） |
| 1 | 031401009001 | 安全生产 | 3669.49 | | | | | | |
| 2 | 03B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 2446.32 | | | | | | |
| 3 | 031401020001 | 夜间施工增加 | | | | | | | |
| 4 | 031401013001 | 二次搬运 | | | | | | | |
| 5 | 031401021001 | 冬雨季施工 | | | | | | | |
| 6 | 031401001001 | 脚手架 | 2231.46 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | 8347.27 | -- | | -- | | -- | |
| 合　　计 | | | 8347.27 | -- | | -- | | -- | |

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：新建餐厅-安装　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 大型机械<br>名称、规格、型号 | 数量 | 进出场次数 | 进出场费用单价（元）<br>C=C　+C　+C | | | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 机械<br>安拆费 | 机械<br>装卸运输费 | 固定装置<br>安拆费 | | |
| | | A | B | C | C | C | D=A•B•C | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

# 其他项目清单计价表

工程名称：新建餐厅-安装　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表 E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表 E.4.3 |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表 E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表 E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 6 | 环境保护税 | | | | 按实计取 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | — |

# 暂列金额明细表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：新建餐厅-安装　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | | | | | | |
| 2 | 未确定工程暂列金额 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 3 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 4 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | - | - | | | | - |
| 合　　计 | | - | - | | | | - |

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：新建餐厅-安装　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | A | B | C | A | B | C | D=C -C | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | -- |
| 合计 | | | | | | | | | -- |

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 增值税计价表

工程名称：新建餐厅-安装　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 | 334052.40 | 9 | 30064.72 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 30064.72 |

# 工程项目清单汇总表

工程名称：原餐厅改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 353610.09 |
| 1.1 | 土石方工程 | 282.53 |
| 1.2 | 砌筑工程 | 25090.12 |
| 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 31856.01 |
| 1.4 | 门窗工程 | 92512.34 |
| 1.5 | 屋面及防水工程 | 651.8 |
| 1.6 | 楼地面装饰工程 | 23343.41 |
| 1.7 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 115608.05 |
| 1.8 | 天棚工程 | 42503.31 |
| 1.9 | 其他装饰工程 | 20228.24 |
| 1.10 | 拆除工程 | 1534.28 |
| 2 | 措施项目 | 30761.12 |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 | 6116.41 |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.5 | 合同中约定的其他项目 | |
| 3.6 | 环境保护税 | |
| 4 | 增值税 | 34593.41 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 418,964.62 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原餐厅改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 土石方工程 | | | | | 282.53 |
| 1 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2.5米 | m3 | 8.87 | 12.64 | 112.12 |
| 2 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:基础回填土<br>2.材料品种:素土<br>3.密实度:夯实 | m3 | 4.35 | 25.59 | 111.32 |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:余土装车，外运5km | m3 | 3.87 | 15.27 | 59.09 |
| | | 砌筑工程 | | | | | 25090.12 |
| 4 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压灰砂砖<br>2.砂浆强度等级:M5混合砂浆砌筑 | m3 | 54.98 | 456.35 | 25090.12 |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | 31856.01 |
| 5 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.基础类型:带形基础<br>4.含模板制作及安拆 | m3 | 11.08 | 398.03 | 4410.17 |
| 6 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含模板制作及安拆 | m3 | 6.02 | 946.98 | 5700.82 |
| 7 | 010502022002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含模板制作及安拆 | m3 | 0.71 | 954.82 | 677.92 |
| 8 | 010502022003 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含模板制作及安拆<br>4.门槛 | m3 | 0.01 | 957.00 | 9.57 |
| 本页小计 | | | | | | | 36171.13 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原餐厅改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 2 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 9 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含模板制作及安拆<br>4.女儿墙压顶 | m3 | 5.93 | 1033.12 | 6126.40 |
| 10 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含模板制作及安拆 | m3 | 0.2 | 1547.25 | 309.45 |
| 11 | 010502025001 | 零星现浇构件 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含模板制作及安拆<br>4.窗台压顶 | m3 | 2.33 | 2760.84 | 6432.76 |
| 12 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 0.07 | 4943.56 | 346.05 |
| 13 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm | t | 0.156 | 4854.30 | 757.27 |
| 14 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 0.245 | 6506.32 | 1594.05 |
| 15 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 0.921 | 4943.59 | 4553.05 |
| 16 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 0.122 | 7692.62 | 938.50 |
| | | 门窗工程 | | | | | 92512.34 |
| 17 | 010802003001 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:M1 1200*3000<br>2.框、扇材质:成品安全户门（防盗门） | m2 | 7.2 | 404.13 | 2909.74 |
| 本页小计 | | | | | | | 23967.27 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原餐厅改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 3 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 18 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.门洞口尺寸:FHM1、FHM2、FHM1甲<br>2.防护材料种类:乙级防火门 | m2 | 9.54 | 472.35 | 4506.22 |
| 19 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1.门洞口尺寸:FHM1甲<br>2.防护材料种类:甲级防火门 | m2 | 3 | 462.53 | 1387.59 |
| 20 | 010805004001 | 全玻自由门 | 1.门洞口尺寸:M-2<br>2.其他工艺要求:定制高强度铝合金钢化玻璃大门，主型材壁厚2mm，转角处采用高频氩弧焊接，<br>顶部装重型闭门器，10mm厚钢化玻璃，大铰链（地轴），门扇四周装防尘<br>毛刷和胶条。 | m2 | 28.8 | 309.46 | 8912.45 |
| 21 | 010807001004 | 金属(塑钢)窗 | 1.框、扇材质及规格:70系列铝合金推拉窗<br>2.玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃 | m2 | 84.74 | 480.69 | 40733.67 |
| 22 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.框、扇材质及规格:80系列断热铝合金窗<br>2.玻璃品种、厚度:10厚钢化安全玻璃<br>3.更换（含拆除） | m2 | 70.01 | 486.54 | 34062.67 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | 651.80 |
| 23 | 010902005001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:Φ110排水沟<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:含落水斗、落水口 | m | 20 | 32.59 | 651.80 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | 23343.41 |
| 本页小计 | | | | | | | 90254.4 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原餐厅改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 4 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 24 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地面一:陶瓷地砖地面（做法参照 12YJ1 地201）<br>1.10厚800*800地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝<br>2.30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.2.0厚聚合物水泥防水涂料<br>4.最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平<br>5.素水泥浆一道<br>6.铲除原地面地砖面层至原混凝土垫层，基层清理干净 | m2 | 118.09 | 190.25 | 22466.62 |
| 25 | 011102003003 | 块料楼地面 | 地面一:陶瓷地砖地面（做法参照 12YJ1 地201）<br>1.10厚800*800地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝<br>2.30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.素水泥浆一道<br>4.铲除原地面地砖面层至原混凝土垫层，基层清理干净 | m2 | 5 | 133.09 | 665.45 |
| 26 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 12YJ1 踢3 120高 | m | 14.08 | 15.01 | 211.34 |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | 115608.05 |
| 本页小计 | | | | | | | 23343.41 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原餐厅改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 5 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 27 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 墙裙一：面砖墙裙（做法参照12YJ1 裙3C）<br>1800高用于监控档案室、洗消间的新建建筑墙面<br>2厚配套专用界面砂浆批刮<br>9厚1:3水泥砂浆<br>素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序）<br>4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层<br>5厚300*600釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 | m2 | 59.23 | 141.95 | 8407.70 |
| 28 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 内墙一：无机乳胶漆内墙面（12YJ1 内墙1C ，外刷无机乳胶漆）<br>用于监控档案室、洗消间、配电室的新建建筑墙面<br>2厚配套专用界面砂浆批刮<br>9厚1:3水泥砂浆<br>刮腻子二遍，分遍磨平<br>涂饰底层涂料<br>复补腻子，磨平<br>涂饰面层涂料两遍 | m2 | 274.6 | 47.86 | 13142.36 |
| 29 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 内墙二：无机乳胶漆内墙面 用于所有的原有建筑墙面<br>原内墙面乳胶漆面层铲除，清理干净，腻子找平<br>界面剂二遍<br>白色无机内墙乳胶漆二遍 | m2 | 352.85 | 31.78 | 11213.57 |
| 本页小计 | | | | | | | 32763.63 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原餐厅改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 6 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 30 | 011203003002 | 块料墙面 | 内墙三：釉面砖防水墙面（12YJ1 内墙6CF）<br>用于售饭间的墙面（包括柱面，做至吊顶处）<br>原内墙面铲至粉刷层，清理干净（此项用于原有墙面）<br>2厚配套专用界面砂浆批刮<br>9厚1:3水泥砂浆压实抹平<br>1.5厚聚氨酯防水涂料<br>素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序）<br>4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层<br>5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 | m2 | 130.47 | 193.37 | 25228.98 |
| 本页小计 | | | | | | | 25228.98 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原餐厅改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 7 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 31 | 011203003003 | 块料柱面 | 内墙三：釉面砖防水墙面（12YJ1 内墙6 CF）<br>用于餐厅的柱面，共12个柱子墙裙高度1.5米）<br>原内墙面铲至粉刷层，清理干净（此项用于原有墙面）<br>2厚配套专用界面砂浆批刮<br>9厚1:3水泥砂浆压实抹平<br>1.5厚聚氨酯防水涂料<br>素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序）<br>4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层<br>5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 | m2 | 33.84 | 190.67 | 6452.27 |
| 32 | 011403001006 | 抹灰面油漆 | 内墙二：无机乳胶漆内墙面 用于所有的原有建筑墙面<br>原内墙面乳胶漆面层铲除，清理干净，腻子找平<br>界面剂二遍<br>白色无机内墙乳胶漆二遍 | m2 | 76.7 | 31.78 | 2437.53 |
| 本页小计 | | | | | | | 8889.8 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原餐厅改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 8 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 33 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 外墙一：真石漆外墙面(参照12YJ1 外墙9C)<br>用于外墙面<br>原墙面乳胶漆面层铲除，清理干净，腻子找平<br>5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱玻璃纤维网布<br>涂饰真石漆底层涂料<br>喷涂真石漆主层涂料<br>涂饰真石漆面层涂料两遍 | m2 | 306.21 | 133.40 | 40848.41 |
| 34 | 011403001005 | 抹灰面油漆 | 雨篷安装处墙体做防水：真石漆加5%防水粉 | m2 | 15.6 | 106.68 | 1664.21 |
| 35 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 女儿墙内侧20厚水泥砂浆抹灰 | m2 | 127.84 | 48.60 | 6213.02 |
| | | 天棚工程 | | | | | 42503.31 |
| 36 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 顶一：水泥砂浆顶棚，外刷无机乳胶漆<br>用于原有建筑的顶棚<br>原顶棚面乳胶漆面层铲除，清理干净，腻子找平<br>界面剂二遍<br>白色无机内墙乳胶漆二遍 | m2 | 939.76 | 33.27 | 31265.82 |
| 37 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 顶二：铝合金吊顶(12YJ1 棚15)<br>用于售饭间，吊顶距地4.360米<br>配套金属龙骨<br>0.8厚铝合金方形板300x600 | m2 | 67.46 | 166.58 | 11237.49 |
| | | 其他装饰工程 | | | | | 20228.24 |
| 本页小计 | | | | | | | 91228.95 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原餐厅改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 9 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 38 | 010502029001 | 散水 | 12YJ1 散1<br>1. 60厚C20混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光<br>2. 150厚3：7灰土<br>3. 素土夯实，向外坡4% | m2 | 68.88 | 90.54 | 6236.40 |
| 39 | 010502031001 | 坡道 | 12YJ1 坡13<br>1. 40厚毛面花岗石板<br>2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆<br>3. 素水泥浆一道<br>4. 60厚C15混凝 土<br>5. 300厚3：7灰土<br>6. 素土夯实(坡度按单体工程设计) | m2 | 34.2 | 179.79 | 6148.82 |
| 40 | 011107001001 | 石材台阶面 | 名称：石质板材面层台阶<br>图集：12YJ1台6<br>部位：<br>1. 20~25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝<br>2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆<br>3. 素水泥浆一道.<br>4. 60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分)<br>5. 300厚3：7灰土<br>6. 素土夯实 | m2 | 2.34 | 361.79 | 846.59 |
| 41 | 011501003001 | 售饭台 | 1.2厚304不锈钢板<br>20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>现浇钢筋混凝土 | m2 | 20.76 | 271.48 | 5635.92 |
| 42 | 011506001001 | 装饰板雨篷 | 玻璃雨篷 选用12YJ 6-2-40，夹层玻璃厚度6+0.76+6 | m2 | 3.8 | 358.03 | 1360.51 |
| | | 拆除工程 | | | | | 1534.28 |
| 43 | 01B003 | 拆除门 | 拆除门窗 | 樘 | 27 | 26.52 | 716.04 |
| 44 | 01B004 | 铲除原外墙砖 | 铲除原外墙砖 | m2 | 58.86 | 10.76 | 633.33 |
| 本页小计 | | | | | | | 21577.61 |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：原餐厅改造



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 45 | 01B005 | 拆除原售饭台 | 拆除原砖砌售饭台，人工装车，外运5km | m3 | 3.83 | 37.66 | 144.24 |
| 46 | 01B006 | 墙改门洞 | 1.拆除墙体，人工装车，外运5km | m3 | 1.08 | 37.66 | 40.67 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）

工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页　共 46 页

| 项目编码 | 010102002001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2.5米 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.42 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0827 | - | - | 87.1 | 7.20 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.22 | 1.22 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.61 |
| 3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.0003 | - | - | 857 | 0.26 |
| 3.2 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.0033 | - | - | 689.08 | 2.27 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.08 | 0.08 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 11.03 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.96 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.65 |
| 综合单价 | | | | | | | 12.64 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010102007001 | 项目名称 | 回填方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.填方部位:基础回填土<br>2.材料品种:素土<br>3.密实度:夯实 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 17.33 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.1704 | - | - | 87.1 | 14.84 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.49 | 2.49 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 4.98 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.191 | - | - | 25.49 | 4.87 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.11 | 0.11 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 22.31 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.95 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.33 |
| 综合单价 | | | | | | | 25.59 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）

工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 3 页　共 46 页

| 项目编码 | 010103002001 | 项目名称 | 余方弃置 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土石类别:余土装车，外运5km | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1.09 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0077 | - | - | 87.1 | 0.67 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.42 | 0.42 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 13.54 |
| 3.1 | 轮胎式装载机 | 台班 | 0.0022 | - | - | 680.01 | 1.50 |
| 3.2 | 自卸汽车 | 台班 | 0.0114 | - | - | 966.83 | 11.02 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.02 | 1.02 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 14.63 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.38 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.26 |
| 综合单价 | | | | | | | 15.27 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）

工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 4 页　共 46 页

| 项目编码 | 010401002001 | 项目名称 | 实心砖墙 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压灰砂砖<br>2.砂浆强度等级:M5混合砂浆砌筑 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 165.59 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.2756 | - | - | 87.1 | 24.00 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.7281 | - | - | 134 | 97.57 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.1214 | - | - | 201 | 24.40 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 19.62 | 19.62 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 237.34 |
| 2.1 | 烧结煤矸石普通砖 | 千块 | 0.5337 | - | - | 300 | 160.11 |
| 2.2 | 水 | m3 | 0.106 | - | - | 5.13 | 0.54 |
| 2.3 | 预拌混合砂浆 M5.0 | m3 | 0.2313 | - | - | 330 | 76.33 |
| 2.4 | 其他材料费 | 元 | 0.35211 | - | - | 1 | 0.35 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 6.27 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0228 | - | - | 197.4 | 4.50 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.77 | 1.77 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 409.2 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 28.88 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 18.27 |
| 综合单价 | | | | | | | 456.35 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）

工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 5 页　共 46 页

| 项目编码 | 010502002001 | 项目名称 | 条形基础 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.基础类型:带形基础<br>4.含模板制作及安拆 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 71 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.146584 | - | - | 87.1 | 12.77 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.293367 | - | - | 134 | 39.31 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.048925 | - | - | 201 | 9.83 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 9.09 | 9.09 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 300.15 |
| 2.1 | 圆钉 | kg | 0.004171 | - | - | 7 | 0.03 |
| 2.2 | 水 | m3 | 0.1009 | - | - | 5.13 | 0.52 |
| 2.3 | 镀锌铁丝 | kg | 0.001422 | - | - | 5.95 | 0.01 |
| 2.4 | 塑料薄膜 | m2 | 1.259 | - | - | 0.26 | 0.33 |
| 2.5 | 铁件 | kg | 0.192677 | - | - | 4.5 | 0.87 |
| 2.6 | 板方材 | m3 | 0.001643 | - | - | 2100 | 3.45 |
| 2.7 | 隔离剂 | kg | 0.078998 | - | - | 0.82 | 0.06 |
| 2.8 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.039499 | - | - | 17.83 | 0.70 |
| 2.9 | 钢支撑及配件 | kg | 0.149623 | - | - | 4.6 | 0.69 |
| 2.10 | 电 | kW·h | 0.231 | - | - | 0.7 | 0.16 |
| 2.11 | 复合模板 | m2 | 0.194928 | - | - | 37.12 | 7.24 |
| 2.12 | 木支撑 | m3 | 0.001817 | - | - | 1800 | 3.27 |
| 2.13 | 水泥砂浆 1:2 | m3 | 9.5E-5 | - | - | 274.34 | 0.03 |
| 2.14 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 280 | 282.80 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.12 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.000221 | - | - | 25.04 | 0.01 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.11 | 0.11 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 371.27 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 17.23 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 9.53 |
| 综合单价 | | | | | | | 398.03 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）

工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 6 页　共 46 页

| 项目编码 | 010502021001 | 项目名称 | 构造柱 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含模板制作及安拆 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 352.43 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.728893 | - | - | 87.1 | 63.49 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 1.457844 | - | - | 134 | 195.35 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.242984 | - | - | 201 | 48.84 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 44.75 | 44.75 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 460.57 |
| 2.1 | 圆钉 | kg | 0.077853 | - | - | 7 | 0.54 |
| 2.2 | 水 | m3 | 0.2105 | - | - | 5.13 | 1.08 |
| 2.3 | 板方材 | m3 | 0.030571 | - | - | 2100 | 64.20 |
| 2.4 | 隔离剂 | kg | 0.791993 | - | - | 0.82 | 0.65 |
| 2.5 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.197998 | - | - | 17.83 | 3.53 |
| 2.6 | 钢支撑及配件 | kg | 3.602382 | - | - | 4.6 | 16.57 |
| 2.7 | 电 | kW·h | 0.372 | - | - | 0.7 | 0.26 |
| 2.8 | 复合模板 | m2 | 1.954244 | - | - | 37.12 | 72.54 |
| 2.9 | 木支撑 | m3 | 0.014414 | - | - | 1800 | 25.95 |
| 2.10 | 土工布 | m2 | 0.0885 | - | - | 11.7 | 1.04 |
| 2.11 | 预拌水泥砂浆 | m3 | 0.0303 | - | - | 320 | 9.70 |
| 2.12 | 预拌混凝土 | m3 | 0.9797 | - | - | 270 | 264.52 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.09 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.004356 | - | - | 25.04 | 0.11 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.98 | 0.98 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 814.09 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 85.57 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 47.32 |
| 综合单价 | | | | | | | 946.98 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010502022002 | 项目名称 | 圈梁 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含模板制作及安拆 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 358.03 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.741093 | - | - | 87.1 | 64.55 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 1.482145 | - | - | 134 | 198.61 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.247041 | - | - | 201 | 49.66 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 45.23 | 45.23 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 460.39 |
| 2.1 | 圆钉 | kg | 0.111542 | - | - | 7 | 0.78 |
| 2.2 | 水 | m3 | 0.264 | - | - | 5.13 | 1.35 |
| 2.3 | 镀锌铁丝 | kg | 0.012692 | - | - | 5.95 | 0.08 |
| 2.4 | 塑料薄膜 | m2 | 4.13 | - | - | 0.26 | 1.07 |
| 2.5 | 板方材 | m3 | 0.043855 | - | - | 2100 | 92.10 |
| 2.6 | 隔离剂 | kg | 0.70507 | - | - | 0.82 | 0.58 |
| 2.7 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.317282 | - | - | 17.83 | 5.66 |
| 2.8 | 钢支撑及配件 | kg | 0.584503 | - | - | 4.6 | 2.69 |
| 2.9 | 电 | kW·h | 0.231 | - | - | 0.7 | 0.16 |
| 2.10 | 复合模板 | m2 | 1.739762 | - | - | 37.12 | 64.58 |
| 2.11 | 木支撑 | m3 | 0.002045 | - | - | 1800 | 3.68 |
| 2.12 | 水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.000211 | - | - | 274.34 | 0.06 |
| 2.13 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 280 | 282.80 |
| 2.14 | 土工布 | m2 | 0.4113 | - | - | 11.7 | 4.81 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.3 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.000635 | - | - | 25.04 | 0.02 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.29 | 1.29 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 819.72 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 86.99 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 48.11 |
| 综合单价 | | | | | | | 954.82 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）

工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 8 页　共 46 页

| 项目编码 | 010502022003 | 项目名称 | 圈梁 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含模板制作及安拆<br>4.门槛 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 360 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.7444 | - | - | 87.1 | 64.84 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 1.4888 | - | - | 134 | 199.50 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.2482 | - | - | 201 | 49.89 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 46 | 46.00 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 461 |
| 2.1 | 圆钉 | kg | 0.1123 | - | - | 7 | 0.79 |
| 2.2 | 水 | m3 | 0.264 | - | - | 5.13 | 1.35 |
| 2.3 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0128 | - | - | 5.95 | 0.08 |
| 2.4 | 塑料薄膜 | m2 | 4.13 | - | - | 0.26 | 1.07 |
| 2.5 | 板方材 | m3 | 0.0442 | - | - | 2100 | 92.82 |
| 2.6 | 隔离剂 | kg | 0.71 | - | - | 0.82 | 0.58 |
| 2.7 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.3195 | - | - | 17.83 | 5.70 |
| 2.8 | 钢支撑及配件 | kg | 0.5886 | - | - | 4.6 | 2.71 |
| 2.9 | 电 | kW·h | 0.231 | - | - | 0.7 | 0.16 |
| 2.10 | 复合模板 | m2 | 1.7519 | - | - | 37.12 | 65.03 |
| 2.11 | 木支撑 | m3 | 0.0021 | - | - | 1800 | 3.78 |
| 2.12 | 水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.0002 | - | - | 274.34 | 0.05 |
| 2.13 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 280 | 282.80 |
| 2.14 | 土工布 | m2 | 0.4113 | - | - | 11.7 | 4.81 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.0006 | - | - | 25.04 | 0.02 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1 | 1.00 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 822 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 87 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 48 |
| 综合单价 | | | | | | | 957 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）

工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 9 页　共 46 页

| 项目编码 | 010502022001 | 项目名称 | 圈梁 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含模板制作及安拆<br>4.女儿墙压顶 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 471.86 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.97618 | - | - | 87.1 | 85.03 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 1.95223 | - | - | 134 | 261.60 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.32535 | - | - | 201 | 65.40 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 59.84 | 59.84 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 381.9 |
| 2.1 | 圆钉 | kg | 0.044627 | - | - | 7 | 0.31 |
| 2.2 | 水 | m3 | 0.8322 | - | - | 5.13 | 4.27 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 8.9563 | - | - | 0.26 | 2.33 |
| 2.4 | 板方材 | m3 | 0.007473 | - | - | 2100 | 15.69 |
| 2.5 | 隔离剂 | kg | 0.232653 | - | - | 0.82 | 0.19 |
| 2.6 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.176252 | - | - | 17.83 | 3.14 |
| 2.7 | 复合模板 | m2 | 0.796871 | - | - | 37.12 | 29.58 |
| 2.8 | 木支撑 | m3 | 0.029822 | - | - | 1800 | 53.68 |
| 2.9 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 270 | 272.70 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.41 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.000635 | - | - | 25.04 | 0.02 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.39 | 1.39 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 855.17 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 114.58 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 63.37 |
| 综合单价 | | | | | | | 1033.12 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502023001 | 项目名称 | 过梁 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含模板制作及安拆 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 682.8 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 1.414505 | - | - | 87.1 | 123.20 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 2.828905 | - | - | 134 | 379.07 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.471495 | - | - | 201 | 94.77 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 85.75 | 85.75 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 603.1 |
| 2.1 | 圆钉 | kg | 0.18122 | - | - | 7 | 1.27 |
| 2.2 | 水 | m3 | 0.6065 | - | - | 5.13 | 3.11 |
| 2.3 | 镀锌铁丝 | kg | 0.02135 | - | - | 5.95 | 0.13 |
| 2.4 | 塑料薄膜 | m2 | 9.285 | - | - | 0.26 | 2.41 |
| 2.5 | 板方材 | m3 | 0.07128 | - | - | 2100 | 149.69 |
| 2.6 | 隔离剂 | kg | 1.186 | - | - | 0.82 | 0.97 |
| 2.7 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.5337 | - | - | 17.83 | 9.52 |
| 2.8 | 钢支撑及配件 | kg | 8.24033 | - | - | 4.6 | 37.91 |
| 2.9 | 电 | kW·h | 0.375 | - | - | 0.7 | 0.26 |
| 2.10 | 复合模板 | m2 | 2.926455 | - | - | 37.12 | 108.63 |
| 2.11 | 木支撑 | m3 | 0.00344 | - | - | 1800 | 6.19 |
| 2.12 | 水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.001425 | - | - | 274.34 | 0.39 |
| 2.13 | 土工布 | m2 | 0.8477 | - | - | 11.7 | 9.92 |
| 2.14 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 270 | 272.70 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 3.5 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.020755 | - | - | 25.04 | 0.52 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 3 | 3.00 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 1289.4 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 166.05 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 91.8 |
| 综合单价 | | | | | | | 1547.25 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502025001 | 项目名称 | 零星现浇构件 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.含模板制作及安拆<br>4.窗台压顶 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1293.9 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 2.68034 | - | - | 87.1 | 233.46 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 5.360999 | - | - | 134 | 718.37 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.893586 | - | - | 201 | 179.61 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 162.46 | 162.46 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 967.58 |
| 2.1 | 圆钉 | kg | 0.251045 | - | - | 7 | 1.76 |
| 2.2 | 水 | m3 | 1.6756 | - | - | 5.13 | 8.60 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 28.7001 | - | - | 0.26 | 7.46 |
| 2.4 | 铁件 | kg | 1.739855 | - | - | 4.5 | 7.83 |
| 2.5 | 板方材 | m3 | 0.098672 | - | - | 2100 | 207.21 |
| 2.6 | 隔离剂 | kg | 2.183004 | - | - | 0.82 | 1.79 |
| 2.7 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.873202 | - | - | 17.83 | 15.57 |
| 2.8 | 复合模板 | m2 | 6.686324 | - | - | 37.12 | 248.20 |
| 2.9 | 木支撑 | m3 | 0.10915 | - | - | 1800 | 196.47 |
| 2.10 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 270 | 272.70 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 10.65 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.196907 | - | - | 25.04 | 4.93 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 5.72 | 5.72 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 2272.13 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 314.68 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 174.03 |
| 综合单价 | | | | | | | 2760.84 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010506001001 | 项目名称 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1100.14 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 2.281 | - | - | 87.1 | 198.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 4.563 | - | - | 134 | 611.44 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.761 | - | - | 201 | 152.96 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 137 | 137.00 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3399.57 |
| 2.1 | 镀锌铁丝 | kg | 5.64 | - | - | 5.95 | 33.56 |
| 2.2 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 27.71 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.27 | - | - | 35.16 | 9.49 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.11 | - | - | 40.37 | 4.44 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.31 | - | - | 24.56 | 7.61 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 6.14 | 6.14 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4527.42 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 268 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 148.14 |
| 综合单价 | | | | | | | 4943.56 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506001002 | 项目名称 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 947.44 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 1.965 | - | - | 87.1 | 171.15 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 3.93 | - | - | 134 | 526.62 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.655 | - | - | 201 | 131.66 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 118.02 | 118.02 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3481.67 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.144 | - | - | 5.13 | 0.74 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 3.65 | - | - | 5.95 | 21.72 |
| 2.3 | 钢筋 | kg | 1025 | - | - | 3.3 | 3382.50 |
| 2.4 | 低合金钢焊条 | kg | 5.4 | - | - | 14.2 | 76.68 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 66.99 |
| 3.1 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.1 | - | - | 40.37 | 4.04 |
| 3.2 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.23 | - | - | 24.56 | 5.65 |
| 3.3 | 直流弧焊机 | 台班 | 0.45 | - | - | 87.68 | 39.46 |
| 3.4 | 对焊机 | 台班 | 0.11 | - | - | 107.57 | 11.83 |
| 3.5 | 电焊条烘干箱 | 台班 | 0.045 | - | - | 16.25 | 0.73 |
| 3.6 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 5.26 | 5.26 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4496.1 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 230.64 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 127.56 |
| 综合单价 | | | | | | | 4854.3 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010506010001 | 项目名称 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 2188.49 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 4.539 | - | - | 87.1 | 395.35 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 9.078 | - | - | 134 | 1216.45 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 1.513 | - | - | 201 | 304.11 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 272.57 | 272.57 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3425.71 |
| 2.1 | 镀锌铁丝 | kg | 10.037 | - | - | 5.95 | 59.72 |
| 2.2 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 64.65 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.31 | - | - | 35.16 | 10.90 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.19 | - | - | 40.37 | 7.67 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 1.38 | - | - | 24.56 | 33.89 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 12.2 | 12.20 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 5678.85 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 532.82 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 294.65 |
| 综合单价 | | | | | | | 6506.32 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506010002 | 项目名称 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1100.17 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 2.281 | - | - | 87.1 | 198.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 4.563 | - | - | 134 | 611.44 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.761 | - | - | 201 | 152.96 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 137.09 | 137.09 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3399.55 |
| 2.1 | 镀锌铁丝 | kg | 5.64 | - | - | 5.95 | 33.56 |
| 2.2 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 27.67 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.27 | - | - | 35.16 | 9.49 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.11 | - | - | 40.37 | 4.44 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.31 | - | - | 24.56 | 7.61 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 6.12 | 6.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4527.39 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 267.99 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 148.21 |
| 综合单价 | | | | | | | 4943.59 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010506017001 | 项目名称 | 砌体工程内配钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 3266.15 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 6.774 | - | - | 87.1 | 590.02 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 13.548 | - | - | 134 | 1815.43 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 2.258 | - | - | 201 | 453.86 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 406.81 | 406.81 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3121.23 |
| 2.1 | 圆钢 | t | 1.02 | - | - | 3060 | 3121.20 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 70.33 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.69 | - | - | 35.16 | 24.26 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.69 | - | - | 40.37 | 27.86 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 18.2 | 18.20 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 6457.71 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 795.16 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 439.75 |
| 综合单价 | | | | | | | 7692.62 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010802003001 | 项目名称 | 防盗门 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.门洞口尺寸:M1 1200*3000<br>2.框、扇材质:成品安全户门（防盗门） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 45.21 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0945 | - | - | 87.1 | 8.23 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.189 | - | - | 134 | 25.33 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0315 | - | - | 201 | 6.33 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 5.32 | 5.32 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 347.95 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.205802 | - | - | 1 | 0.21 |
| 2.2 | 铁件 | kg | 0.95779 | - | - | 4.5 | 4.31 |
| 2.3 | 电 | kW·h | 0.1145 | - | - | 0.7 | 0.08 |
| 2.4 | 钢制防盗门 | m2 | 0.9781 | - | - | 350 | 342.34 |
| 2.5 | 水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.0026 | - | - | 238.98 | 0.62 |
| 2.6 | 低碳钢焊条 | kg | 0.0969 | - | - | 4.1 | 0.40 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.47 |
| 3.1 | 交流弧焊机 | 台班 | 0.0041 | - | - | 57.02 | 0.23 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.24 | 0.24 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 393.63 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 7.36 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.14 |
| 综合单价 | | | | | | | 404.13 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010802004001 | 项目名称 | 钢质防火门 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.门洞口尺寸:FHM1、FHM2、FHM1甲<br>2.防护材料种类:乙级防火门 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 45.45 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0945 | - | - | 87.1 | 8.23 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.189 | - | - | 134 | 25.33 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0315 | - | - | 201 | 6.33 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 5.56 | 5.56 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 416.4 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.444825 | - | - | 1 | 0.44 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.1145 | - | - | 0.7 | 0.08 |
| 2.3 | 水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.01351 | - | - | 238.98 | 3.23 |
| 2.4 | 钢质防火门 | m2 | 0.9825 | - | - | 420 | 412.65 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 461.85 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 7.36 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.14 |
| 综合单价 | | | | | | | 472.35 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010802004002 | 项目名称 | 钢质防火门 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.门洞口尺寸:FHM1甲<br>2.防护材料种类:甲级防火门 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 45.45 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0945 | - | - | 87.1 | 8.23 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.189 | - | - | 134 | 25.33 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0315 | - | - | 201 | 6.33 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 5.56 | 5.56 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 406.58 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.444825 | - | - | 1 | 0.44 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.1145 | - | - | 0.7 | 0.08 |
| 2.3 | 水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.01351 | - | - | 238.98 | 3.23 |
| 2.4 | 钢质防火门 | m2 | 0.9825 | - | - | 410 | 402.83 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 452.03 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 7.36 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.14 |
| 综合单价 | | | | | | | 462.53 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010805004001 | 项目名称 | 全玻自由门 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.门洞口尺寸:M-2<br>2.其他工艺要求:定制高强度铝合金钢化玻璃大门，主型材壁厚2mm，转角处采用高频氩弧焊接，顶部装重型闭门器，10mm厚钢化玻璃，大铰链（地轴），门扇四周装防尘毛刷和胶条。 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 88.04 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.183065 | - | - | 87.1 | 15.94 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.366136 | - | - | 134 | 49.06 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.061024 | - | - | 201 | 12.27 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 10.77 | 10.77 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 201.07 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.09912 | - | - | 1 | 0.10 |
| 2.2 | 水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.0034 | - | - | 274.34 | 0.93 |
| 2.3 | 闭门器 | 套 | 0.070139 | - | - | 132.8 | 9.31 |
| 2.4 | 地弹簧 | 套 | 0.45804 | - | - | 80 | 36.64 |
| 2.5 | 钢化玻璃 | m2 | 1.239 | - | - | 84 | 104.08 |
| 2.6 | 全玻有框门扇 | m2 | 1 | - | - | 50 | 50.00 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 289.11 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 14.26 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 6.09 |
| 综合单价 | | | | | | | 309.46 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010807001004 | 项目名称 | 金属(塑钢)窗 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.框、扇材质及规格:70系列铝合金推拉窗<br>2.玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 26.58 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.05396 | - | - | 87.1 | 4.70 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.107912 | - | - | 134 | 14.46 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.017984 | - | - | 201 | 3.61 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.81 | 3.81 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 446.62 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 1.067046 | - | - | 1 | 1.07 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.07 | - | - | 0.7 | 0.05 |
| 2.3 | 镀锌自攻螺钉 | 个 | 7.42854 | - | - | 0.03 | 0.22 |
| 2.4 | 塑料膨胀螺栓 | 套 | 7.2163 | - | - | 0.5 | 3.61 |
| 2.5 | 铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) | 个 | 7.14555 | - | - | 0.63 | 4.50 |
| 2.6 | 铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃) | m2 | 0.9459 | - | - | 380 | 359.44 |
| 2.7 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 1.02242 | - | - | 41.53 | 42.46 |
| 2.8 | 聚氨酯发泡密封胶(750ml/支) | 支 | 1.51372 | - | - | 23.3 | 35.27 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 473.2 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 5.25 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 2.24 |
| 综合单价 | | | | | | | 480.69 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010807001002 | 项目名称 | 金属(塑钢)窗 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.框、扇材质及规格:80系列断热铝合金窗<br>2.玻璃品种、厚度:10厚钢化安全玻璃<br>3.更换（含拆除） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 32.43 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.06745 | - | - | 87.1 | 5.87 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.13489 | - | - | 134 | 18.08 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.02248 | - | - | 201 | 4.52 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.96 | 3.96 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 446.62 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 1.067046 | - | - | 1 | 1.07 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.07 | - | - | 0.7 | 0.05 |
| 2.3 | 镀锌自攻螺钉 | 个 | 7.42854 | - | - | 0.03 | 0.22 |
| 2.4 | 塑料膨胀螺栓 | 套 | 7.2163 | - | - | 0.5 | 3.61 |
| 2.5 | 铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) | 个 | 7.14555 | - | - | 0.63 | 4.50 |
| 2.6 | 铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃) | m2 | 0.9459 | - | - | 380 | 359.44 |
| 2.7 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 1.02242 | - | - | 41.53 | 42.46 |
| 2.8 | 聚氨酯发泡密封胶(750ml/支) | 支 | 1.51372 | - | - | 23.3 | 35.27 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 479.05 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 5.25 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 2.24 |
| 综合单价 | | | | | | | 486.54 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010902005001 | 项目名称 | 屋面排水管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.排水管品种、规格:φ110排水沟<br>2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:含落水斗、落水口 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 5.63 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.01173 | - | - | 87.1 | 1.02 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.02346 | - | - | 134 | 3.14 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.00391 | - | - | 201 | 0.79 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.68 | 0.68 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 25.56 |
| 2.1 | 铁件 | kg | 0.31694 | - | - | 4.5 | 1.43 |
| 2.2 | 塑料水落管 | m | 1.05 | - | - | 18 | 18.90 |
| 2.3 | 塑料管卡子 | 个 | 0.612 | - | - | 1.5 | 0.92 |
| 2.4 | 伸缩节 | 只 | 0.27 | - | - | 16 | 4.32 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 31.19 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.82 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.58 |
| 综合单价 | | | | | | | 32.59 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 011102003001 | 项目名称 | 块料楼地面 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 地面一:陶瓷地砖地面（做法参照 12YJ1 地201）<br>1.10厚800*800地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝<br>2.30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.2.0厚聚合物水泥防水涂料<br>4.最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平<br>5.素水泥浆一道<br>6.铲除原地面地砖面层至原混凝土垫层，基层清理干净 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 64.46 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.14982 | - | - | 87.1 | 13.05 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.13642 | - | - | 134 | 18.28 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.12996 | - | - | 201 | 26.12 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 7.01 | 7.01 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 110.49 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.02757 | - | - | 5.13 | 0.14 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.0906 | - | - | 0.7 | 0.06 |
| 2.3 | 干混地面砂浆 | m3 | 0.0408 | - | - | 300 | 12.24 |
| 2.4 | 防水涂料 | kg | 4.095 | - | - | 12.3 | 50.37 |
| 2.5 | 白水泥 | kg | 0.102 | - | - | 0.57 | 0.06 |
| 2.6 | 胶粘剂DTA砂浆 | m3 | 0.001 | - | - | 497.85 | 0.50 |
| 2.7 | 棉纱头 | kg | 0.01 | - | - | 12 | 0.12 |
| 2.8 | 锯木屑 | m3 | 0.006 | - | - | 18 | 0.11 |
| 2.9 | 石料切割锯片 | 片 | 0.00302 | - | - | 31.52 | 0.10 |
| 2.10 | 地砖 | m2 | 1.04 | - | - | 45 | 46.80 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.83 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0068 | - | - | 197.4 | 1.34 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.49 | 0.49 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 176.78 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 8.68 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 4.79 |
| 综合单价 | | | | | | | 190.25 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 011102003003 | 项目名称 | 块料楼地面 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 地面一:陶瓷地砖地面（做法参照 12YJ1 地201）<br>1.10厚800*800地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝<br>2.30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.素水泥浆一道<br>4.铲除原地面地砖面层至原混凝土垫层，基层清理干净 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 59.02 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.13848 | - | - | 87.1 | 12.06 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.11374 | - | - | 134 | 15.24 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.12618 | - | - | 201 | 25.36 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 6.36 | 6.36 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 60.12 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.027 | - | - | 5.13 | 0.14 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.0906 | - | - | 0.7 | 0.06 |
| 2.3 | 干混地面砂浆 | m3 | 0.0408 | - | - | 300 | 12.24 |
| 2.4 | 白水泥 | kg | 0.102 | - | - | 0.57 | 0.06 |
| 2.5 | 胶粘剂DTA砂浆 | m3 | 0.001 | - | - | 497.85 | 0.50 |
| 2.6 | 棉纱头 | kg | 0.01 | - | - | 12 | 0.12 |
| 2.7 | 锯木屑 | m3 | 0.006 | - | - | 18 | 0.11 |
| 2.8 | 石料切割锯片 | 片 | 0.00302 | - | - | 31.52 | 0.10 |
| 2.9 | 地砖 | m2 | 1.04 | - | - | 45 | 46.80 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.83 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0068 | - | - | 197.4 | 1.34 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.49 | 0.49 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 120.97 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 7.89 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 4.23 |
| 综合单价 | | | | | | | 133.09 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 011105003001 | 项目名称 | 块料踢脚线 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 12YJ1 踢3 120高 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.57 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.009926 | - | - | 87.1 | 0.86 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.017371 | - | - | 134 | 2.33 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.022334 | - | - | 201 | 4.49 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.89 | 0.89 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 4.5 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.002641 | - | - | 5.13 | 0.01 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.010875 | - | - | 0.7 | 0.01 |
| 2.3 | 白水泥 | kg | 0.01714 | - | - | 0.57 | 0.01 |
| 2.4 | 胶粘剂DTA砂浆 | m3 | 0.000122 | - | - | 497.85 | 0.06 |
| 2.5 | 棉纱头 | kg | 0.0012 | - | - | 12 | 0.01 |
| 2.6 | 锯木屑 | m3 | 0.00072 | - | - | 18 | 0.01 |
| 2.7 | 石料切割锯片 | 片 | 0.000363 | - | - | 31.52 | 0.01 |
| 2.8 | 陶瓷地砖 | m2 | 0.12483 | - | - | 35 | 4.37 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.15 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00048 | - | - | 197.4 | 0.09 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.06 | 0.06 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 13.22 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.17 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.62 |
| 综合单价 | | | | | | | 15.01 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 011203003001 | 项目名称 | 块料墙、柱面 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 墙裙一：面砖墙裙（做法参照12YJ1 裙3C）<br>1800高用于监控档案室、洗消间的新建建筑墙面<br>2厚配套专用界面砂浆批刮<br>9厚1:3水泥砂浆<br>素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序）<br>4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层<br>5厚300*600釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 73.86 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.08538 | - | - | 87.1 | 7.44 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.14941 | - | - | 134 | 20.02 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.19204 | - | - | 201 | 38.60 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 7.8 | 7.80 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 47.01 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.02265 | - | - | 5.13 | 0.12 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.09 | - | - | 0.7 | 0.06 |
| 2.3 | 白水泥 | kg | 0.206 | - | - | 0.57 | 0.12 |
| 2.4 | 石料切割锯片 | 片 | 0.00306 | - | - | 31.52 | 0.10 |
| 2.5 | 棉纱 | kg | 0.0105 | - | - | 12 | 0.13 |
| 2.6 | 面砖 | m2 | 1.04 | - | - | 35 | 36.40 |
| 2.7 | 建筑胶 | kg | 0.051 | - | - | 1.28 | 0.07 |
| 2.8 | 干混抹灰砂浆 | m3 | 0.03207 | - | - | 300 | 9.62 |
| 2.9 | 干混界面砂浆 | m3 | 0.00113 | - | - | 360 | 0.41 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.65 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00557 | - | - | 197.4 | 1.10 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.55 | 0.55 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 122.52 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 11.82 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 7.61 |
| 综合单价 | | | | | | | 141.95 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 011403001003 | 项目名称 | 抹灰面油漆 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 内墙一：无机乳胶漆内墙面（12YJ1 内墙1C ，外刷无机乳胶漆）<br>用于监控档案室、洗消间、配电室的新建建筑墙面<br>2厚配套专用界面砂浆批刮<br>9厚1:3水泥砂浆<br>刮腻子二遍，分遍磨平<br>涂饰底层涂料<br>复补腻子，磨平<br>涂饰面层涂料两遍 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 29.79 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0344 | - | - | 87.1 | 3.00 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.06021 | - | - | 134 | 8.07 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.07735 | - | - | 201 | 15.55 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.18 | 3.18 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 10.02 |
| 2.1 | 油漆溶剂油 | kg | 0.01291 | - | - | 4.4 | 0.06 |
| 2.2 | 水 | m3 | 0.01369 | - | - | 5.13 | 0.07 |
| 2.3 | 其他材料费 | 元 | 0.046685 | - | - | 1 | 0.05 |
| 2.4 | 建筑胶 | kg | 0.051 | - | - | 1.28 | 0.07 |
| 2.5 | 干混抹灰砂浆 | m3 | 0.01044 | - | - | 300 | 3.13 |
| 2.6 | 干混界面砂浆 | m3 | 0.00113 | - | - | 360 | 0.41 |
| 2.7 | 水砂纸 | 张 | 0.101 | - | - | 0.42 | 0.04 |
| 2.8 | 苯丙清漆 | kg | 0.1162 | - | - | 12.3 | 1.43 |
| 2.9 | 苯丙乳胶漆内墙用 | kg | 0.2781 | - | - | 12 | 3.34 |
| 2.10 | 成品腻子粉 | kg | 2.0412 | - | - | 0.7 | 1.43 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.54 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00196 | - | - | 197.4 | 0.39 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.15 | 0.15 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 40.35 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 4.44 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.07 |
| 综合单价 | | | | | | | 47.86 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 011403001004 | 项目名称 | 抹灰面油漆 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 内墙二：无机乳胶漆内墙面 用于所有的原有建筑墙面<br>原内墙面乳胶漆面层铲除，清理干净，腻子找平<br>界面剂二遍<br>白色无机内墙乳胶漆二遍 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 20.18 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.04768 | - | - | 87.1 | 4.15 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.03981 | - | - | 134 | 5.33 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0418 | - | - | 201 | 8.40 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.29 | 2.29 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 6.84 |
| 2.1 | 油漆溶剂油 | kg | 0.01291 | - | - | 4.4 | 0.06 |
| 2.2 | 水 | m3 | 0.00532 | - | - | 5.13 | 0.03 |
| 2.3 | 其他材料费 | 元 | 0.046685 | - | - | 1 | 0.05 |
| 2.4 | 建筑胶 | kg | 0.051 | - | - | 1.28 | 0.07 |
| 2.5 | 干混界面砂浆 | m3 | 0.00113 | - | - | 360 | 0.41 |
| 2.6 | 水砂纸 | 张 | 0.101 | - | - | 0.42 | 0.04 |
| 2.7 | 苯丙清漆 | kg | 0.1162 | - | - | 12.3 | 1.43 |
| 2.8 | 苯丙乳胶漆内墙用 | kg | 0.2781 | - | - | 12 | 3.34 |
| 2.9 | 成品腻子粉 | kg | 2.0412 | - | - | 0.7 | 1.43 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.05 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00019 | - | - | 197.4 | 0.04 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.01 | 0.01 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 27.07 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 2.76 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.95 |
| 综合单价 | | | | | | | 31.78 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 011203003002 | 项目名称 | 块料墙面 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 内墙三：釉面砖防水墙面（12YJ1 内墙6CF）<br>用于售饭间的墙面（包括柱面，做至吊顶处）<br>原内墙面铲至粉刷层，清理干净（此项用于原有墙面）<br>2厚配套专用界面砂浆批刮<br>9厚1:3水泥砂浆压实抹平<br>1.5厚聚氨酯防水涂料<br>素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序）<br>4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层<br>5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 93.76 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.20195 | - | - | 87.1 | 17.59 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.19664 | - | - | 134 | 26.35 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.19549 | - | - | 201 | 39.29 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 10.53 | 10.53 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 74.12 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.02265 | - | - | 5.13 | 0.12 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.09 | - | - | 0.7 | 0.06 |
| 2.3 | 白水泥 | kg | 0.206 | - | - | 0.57 | 0.12 |
| 2.4 | 石料切割锯片 | 片 | 0.00306 | - | - | 31.52 | 0.10 |
| 2.5 | 棉纱 | kg | 0.0105 | - | - | 12 | 0.13 |
| 2.6 | 面砖 | m2 | 1.04 | - | - | 35 | 36.40 |
| 2.7 | 建筑胶 | kg | 0.051 | - | - | 1.28 | 0.07 |
| 2.8 | 干混抹灰砂浆 | m3 | 0.03207 | - | - | 300 | 9.62 |
| 2.9 | 干混界面砂浆 | m3 | 0.00113 | - | - | 360 | 0.41 |
| 2.10 | 聚氨酯甲乙涂料 | kg | 2.2136 | - | - | 12 | 26.56 |
| 2.11 | 二甲苯 | kg | 0.0775 | - | - | 7 | 0.54 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.65 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00557 | - | - | 197.4 | 1.10 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.55 | 0.55 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 169.53 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 14.55 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 9.29 |
| 综合单价 | | | | | | | 193.37 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 011203003003 | 项目名称 | 块料柱面 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 内墙三：釉面砖防水墙面（12YJ1 内墙6CF）<br>用于餐厅的柱面，共12个柱子墙裙高度1.5米）<br>原内墙面铲至粉刷层，清理干净（此项用于原有墙面）<br>2厚配套专用界面砂浆批刮<br>9厚1:3水泥砂浆压实抹平<br>1.5厚聚氨酯防水涂料<br>素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序）<br>4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层<br>5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 90.54 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.10929 | - | - | 87.1 | 9.52 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.19384 | - | - | 134 | 25.97 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.22595 | - | - | 201 | 45.42 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 9.63 | 9.63 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 74.72 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.02275 | - | - | 5.13 | 0.12 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.0696 | - | - | 0.7 | 0.05 |
| 2.3 | 石料切割锯片 | 片 | 0.00237 | - | - | 31.52 | 0.07 |
| 2.4 | 棉纱 | kg | 0.01 | - | - | 12 | 0.12 |
| 2.5 | 建筑胶 | kg | 0.051 | - | - | 1.28 | 0.07 |
| 2.6 | 干混抹灰砂浆 | m3 | 0.03228 | - | - | 300 | 9.68 |
| 2.7 | 干混界面砂浆 | m3 | 0.00113 | - | - | 360 | 0.41 |
| 2.8 | 聚氨酯甲乙涂料 | kg | 2.2136 | - | - | 12 | 26.56 |
| 2.9 | 二甲苯 | kg | 0.0775 | - | - | 7 | 0.54 |
| 2.10 | 墙面砖 | m2 | 1.06 | - | - | 35 | 37.10 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.71 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0056 | - | - | 197.4 | 1.11 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.6 | 0.60 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 166.97 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 14.39 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 9.31 |
| 综合单价 | | | | | | | 190.67 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 011403001006 | 项目名称 | 抹灰面油漆 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 内墙二：无机乳胶漆内墙面 用于所有的原有建筑墙面<br>原内墙面乳胶漆面层铲除，清理干净，腻子找平<br>界面剂二遍<br>白色无机内墙乳胶漆二遍 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 20.18 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.04768 | - | - | 87.1 | 4.15 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.03981 | - | - | 134 | 5.33 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0418 | - | - | 201 | 8.40 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.29 | 2.29 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 6.84 |
| 2.1 | 油漆溶剂油 | kg | 0.01291 | - | - | 4.4 | 0.06 |
| 2.2 | 水 | m3 | 0.00532 | - | - | 5.13 | 0.03 |
| 2.3 | 其他材料费 | 元 | 0.046685 | - | - | 1 | 0.05 |
| 2.4 | 建筑胶 | kg | 0.051 | - | - | 1.28 | 0.07 |
| 2.5 | 干混界面砂浆 | m3 | 0.00113 | - | - | 360 | 0.41 |
| 2.6 | 水砂纸 | 张 | 0.101 | - | - | 0.42 | 0.04 |
| 2.7 | 苯丙清漆 | kg | 0.1162 | - | - | 12.3 | 1.43 |
| 2.8 | 苯丙乳胶漆内墙用 | kg | 0.2781 | - | - | 12 | 3.34 |
| 2.9 | 成品腻子粉 | kg | 2.0412 | - | - | 0.7 | 1.43 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.05 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00019 | - | - | 197.4 | 0.04 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.01 | 0.01 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 27.07 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 2.76 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.95 |
| 综合单价 | | | | | | | 31.78 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 011403001002 | 项目名称 | 抹灰面油漆 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 外墙一：真石漆外墙面(参照12YJ1 外墙9C)<br>用于外墙面<br>原墙面乳胶漆面层铲除，清理干净，腻子找平<br>5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱玻璃纤维网布<br>涂饰真石漆底层涂料<br>喷涂真石漆主层涂料<br>涂饰真石漆面层涂料两遍 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 67.03 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.10589 | - | - | 87.1 | 9.22 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.144 | - | - | 134 | 19.30 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.15504 | - | - | 201 | 31.16 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 7.35 | 7.35 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 50.31 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.00095 | - | - | 5.13 | 0.00 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.544487 | - | - | 1 | 0.54 |
| 2.3 | 预拌地面砂浆(干拌) | m3 | 0.00512 | - | - | 300 | 1.54 |
| 2.4 | 聚合物胶乳 | kg | 0.404 | - | - | 2.87 | 1.16 |
| 2.5 | 水砂纸 | 张 | 0.0808 | - | - | 0.42 | 0.03 |
| 2.6 | 成品腻子粉 | kg | 2.0412 | - | - | 0.7 | 1.43 |
| 2.7 | 玻璃纤维网格布 | m2 | 1.05 | - | - | 2.5 | 2.63 |
| 2.8 | YJ-Ⅲ胶 | kg | 0.33 | - | - | 13.12 | 4.33 |
| 2.9 | 醇酸清漆 | kg | 0.27675 | - | - | 16.89 | 4.67 |
| 2.10 | 醇酸漆稀释剂 | kg | 0.0312 | - | - | 14 | 0.44 |
| 2.11 | 真石漆 | kg | 4.16 | - | - | 7.5 | 31.20 |
| 2.12 | 真石面漆 | kg | 0.312 | - | - | 7.5 | 2.34 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.14 |
| 3.1 | 灰浆搅拌机 | 台班 | 0.0006 | - | - | 153.74 | 0.09 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.05 | 0.05 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 117.48 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 9.2 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 6.72 |
| 综合单价 | | | | | | | 133.4 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 011403001005 | 项目名称 | 抹灰面油漆 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 雨篷安装处墙体做防水：真石漆加5%防水粉 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 53.47 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.06173 | - | - | 87.1 | 5.38 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.10803 | - | - | 134 | 14.48 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.1389 | - | - | 201 | 27.92 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 5.7 | 5.70 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 40.57 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.00095 | - | - | 5.13 | 0.00 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.446428 | - | - | 1 | 0.45 |
| 2.3 | 水砂纸 | 张 | 0.0808 | - | - | 0.42 | 0.03 |
| 2.4 | 成品腻子粉 | kg | 2.0412 | - | - | 0.7 | 1.43 |
| 2.5 | 醇酸清漆 | kg | 0.27675 | - | - | 16.89 | 4.67 |
| 2.6 | 醇酸漆稀释剂 | kg | 0.0312 | - | - | 14 | 0.44 |
| 2.7 | 真石漆 | kg | 4.16 | - | - | 7.5 | 31.20 |
| 2.8 | 真石面漆 | kg | 0.312 | - | - | 7.5 | 2.34 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 94.04 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 7.21 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 5.43 |
| 综合单价 | | | | | | | 106.68 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 011201001001 | 项目名称 | 墙、柱面一般抹灰 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 女儿墙内侧20厚水泥砂浆抹灰 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 32.05 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.03702 | - | - | 87.1 | 3.22 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.06478 | - | - | 134 | 8.68 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.08329 | - | - | 201 | 16.74 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.4 | 3.40 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 7.01 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.01057 | - | - | 5.13 | 0.05 |
| 2.2 | 干混抹灰砂浆 | m3 | 0.0232 | - | - | 300 | 6.96 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.06 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00386 | - | - | 197.4 | 0.76 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.3 | 0.30 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 40.12 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 5.16 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.32 |
| 综合单价 | | | | | | | 48.6 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 011403001001 | 项目名称 | 抹灰面油漆 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 项一：水泥砂浆顶棚，外刷无机乳胶漆<br>用于原有建筑的顶棚<br>原顶棚面乳胶漆面层铲除，清理干净，腻子找平<br>界面剂二遍<br>白色无机内墙乳胶漆二遍 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 21.86 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.04962 | - | - | 87.1 | 4.32 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.04321 | - | - | 134 | 5.79 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.04617 | - | - | 201 | 9.28 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.47 | 2.47 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 6.35 |
| 2.1 | 油漆溶剂油 | kg | 0.01291 | - | - | 4.4 | 0.06 |
| 2.2 | 水 | m3 | 0.001 | - | - | 5.13 | 0.01 |
| 2.3 | 其他材料费 | 元 | 0.046685 | - | - | 1 | 0.05 |
| 2.4 | 水砂纸 | 张 | 0.101 | - | - | 0.42 | 0.04 |
| 2.5 | 苯丙清漆 | kg | 0.1162 | - | - | 12.3 | 1.43 |
| 2.6 | 苯丙乳胶漆内墙用 | kg | 0.2781 | - | - | 12 | 3.34 |
| 2.7 | 成品腻子粉 | kg | 2.0412 | - | - | 0.7 | 1.43 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 28.21 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 2.94 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 2.12 |
| 综合单价 | | | | | | | 33.27 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 011302001001 | 项目名称 | 平面吊顶天棚 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 顶二：铝合金吊顶(12YJ1 棚15)<br>用于售饭间，吊顶距地4.360米<br>配套金属龙骨<br>0.8厚铝合金方形板300x600 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 29.69 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.03424 | - | - | 87.1 | 2.98 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.05993 | - | - | 134 | 8.03 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.07706 | - | - | 201 | 15.49 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.19 | 3.19 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 125.74 |
| 2.1 | 铁件 | kg | 0.4 | - | - | 4.5 | 1.80 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.06924 | - | - | 0.7 | 0.05 |
| 2.3 | 低合金钢焊条 | kg | 0.13909 | - | - | 14.2 | 1.98 |
| 2.4 | 铝合金靠墙条板 | m2 | 0.05 | - | - | 34.69 | 1.73 |
| 2.5 | 射钉 | 10个 | 0.153 | - | - | 1.45 | 0.22 |
| 2.6 | 六角螺栓 | kg | 0.0183 | - | - | 7.14 | 0.13 |
| 2.7 | 膨胀螺栓 | 10个 | 0.10833 | - | - | 7 | 0.76 |
| 2.8 | 铝合金嵌入式方板 | m2 | 1 | - | - | 100 | 100.00 |
| 2.9 | 轻钢龙骨不上人型(平面)600*600 | m2 | 1.05 | - | - | 17 | 17.85 |
| 2.10 | 吊杆 | kg | 0.272 | - | - | 4.49 | 1.22 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.48 |
| 3.1 | 交流弧焊机 | 台班 | 0.02862 | - | - | 83.57 | 2.39 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.09 | 0.09 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 157.91 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 5.17 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.5 |
| 综合单价 | | | | | | | 166.58 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502029001 | 项目名称 | 散水 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 12YJ1 散1<br>1. 60厚C20混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光<br>2. 150厚3：7灰土<br>3. 素土夯实，向外坡4% | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 32.18 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.072046 | - | - | 87.1 | 6.28 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.131109 | - | - | 134 | 17.57 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.02182 | - | - | 201 | 4.39 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.95 | 3.95 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 46.65 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.356566 | - | - | 5.13 | 1.83 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.003114 | - | - | 0.7 | 0.00 |
| 2.3 | 预拌混凝土 | m3 | 0.062905 | - | - | 260 | 16.36 |
| 2.4 | 土工布 | m2 | 0.074842 | - | - | 11.7 | 0.88 |
| 2.5 | 预拌水泥砂浆 | m3 | 0.005086 | - | - | 320 | 1.63 |
| 2.6 | 石油沥青砂浆 | m3 | 0.00519 | - | - | 1483.81 | 7.70 |
| 2.7 | 灰土 3:7 | m3 | 0.15882 | - | - | 114.99 | 18.26 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.77 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.014001 | - | - | 25.49 | 0.36 |
| 3.2 | 混凝土抹平机 | 台班 | 0.01038 | - | - | 22.81 | 0.24 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.18 | 0.18 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 79.6 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 6.93 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 4.01 |
| 综合单价 | | | | | | | 90.54 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502031001 | 项目名称 | 坡道 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 12YJ1 坡13<br>1. 40厚毛面花岗石板<br>2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆<br>3. 素水泥浆一道<br>4. 60厚C15混凝 土<br>5. 300厚3：7灰土<br>6. 素土夯实(坡度按单体工程设计) | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 37.37 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.050583 | - | - | 87.1 | 4.41 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.078313 | - | - | 134 | 10.49 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.092177 | - | - | 201 | 18.53 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.94 | 3.94 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 133.24 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.024663 | - | - | 5.13 | 0.13 |
| 2.2 | 塑料薄膜 | m2 | 0.020116 | - | - | 0.26 | 0.01 |
| 2.3 | 电 | kW·h | 0.111673 | - | - | 0.7 | 0.08 |
| 2.4 | 干混地面砂浆 | m3 | 0.0204 | - | - | 300 | 6.12 |
| 2.5 | 白水泥 | kg | 0.102 | - | - | 0.57 | 0.06 |
| 2.6 | 胶粘剂DTA砂浆 | m3 | 0.001 | - | - | 497.85 | 0.50 |
| 2.7 | 棉纱头 | kg | 0.01 | - | - | 12 | 0.12 |
| 2.8 | 锯木屑 | m3 | 0.006 | - | - | 18 | 0.11 |
| 2.9 | 石料切割锯片 | 片 | 0.00615 | - | - | 31.52 | 0.19 |
| 2.10 | 灰土 3:7 | m3 | 0.021474 | - | - | 114.99 | 2.47 |
| 2.11 | 天然石材饰面板 | m2 | 1.02 | - | - | 120 | 122.40 |
| 2.12 | 预拌混凝土 | m3 | 0.004253 | - | - | 250 | 1.06 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.18 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.008076 | - | - | 25.49 | 0.21 |
| 3.2 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0034 | - | - | 197.4 | 0.67 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.3 | 0.30 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 171.79 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 5.21 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 2.79 |
| 综合单价 | | | | | | | 179.79 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 011107001001 | 项目名称 | 石材台阶面 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 名称：石质板材面层台阶<br>图集：12YJ1台6<br>部位：<br>1. 20~25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝<br>2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆<br>3. 素水泥浆一道.<br>4. 60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分)<br>5. 300厚3：7灰土<br>6. 素土夯实 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 88.8 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.132556 | - | - | 87.1 | 11.55 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.234336 | - | - | 134 | 31.40 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.18006 | - | - | 201 | 36.19 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 9.66 | 9.66 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 250.03 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.06224 | - | - | 5.13 | 0.32 |
| 2.2 | 塑料薄膜 | m2 | 0.28665 | - | - | 0.26 | 0.07 |
| 2.3 | 电 | kW·h | 0.41766 | - | - | 0.7 | 0.29 |
| 2.4 | 干混地面砂浆 | m3 | 0.0296 | - | - | 300 | 8.88 |
| 2.5 | 白水泥 | kg | 0.15096 | - | - | 0.57 | 0.09 |
| 2.6 | 胶粘剂DTA砂浆 | m3 | 0.0015 | - | - | 497.85 | 0.75 |
| 2.7 | 棉纱头 | kg | 0.0148 | - | - | 12 | 0.18 |
| 2.8 | 锯木屑 | m3 | 0.00888 | - | - | 18 | 0.16 |
| 2.9 | 石料切割锯片 | 片 | 0.0224 | - | - | 31.52 | 0.71 |
| 2.10 | 灰土 3:7 | m3 | 0.306 | - | - | 114.99 | 35.19 |
| 2.11 | 预拌混凝土 | m3 | 0.0606 | - | - | 250 | 15.15 |
| 2.12 | 天然石材饰面板 | m2 | 1.5688 | - | - | 120 | 188.26 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.09 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.02035 | - | - | 25.49 | 0.52 |
| 3.2 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00493 | - | - | 197.4 | 0.97 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.59 | 0.59 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 340.92 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 13.36 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 7.51 |
| 综合单价 | | | | | | | 361.79 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 011501003001 | 项目名称 | 售饭台 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.2厚304不锈钢板<br>20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>现浇钢筋混凝土 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 71.04 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.08187 | - | - | 87.1 | 7.13 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.14328 | - | - | 134 | 19.20 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.18422 | - | - | 201 | 37.03 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 7.68 | 7.68 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 181.74 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.004 | - | - | 5.13 | 0.02 |
| 2.2 | 干混地面砂浆 | m3 | 0.0204 | - | - | 300 | 6.12 |
| 2.3 | 玻璃胶 | 支 | 0.97223 | - | - | 12 | 11.67 |
| 2.4 | 不锈钢板 | m2 | 1.15869 | - | - | 141.48 | 163.93 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.86 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0034 | - | - | 197.4 | 0.67 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.19 | 0.19 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 253.64 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 10.98 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 6.86 |
| 综合单价 | | | | | | | 271.48 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 011506001001 | 项目名称 | 装饰板雨篷 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 玻璃雨篷 选用12YJ6-2-40，夹层玻璃厚度6+0.76+6 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 108.51 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.22602 | - | - | 87.1 | 19.69 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.45205 | - | - | 134 | 60.57 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.07534 | - | - | 201 | 15.14 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 13.1 | 13.10 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 222.72 |
| 2.1 | T型钢 | kg | 2.9428 | - | - | 4.8 | 14.13 |
| 2.2 | 扁钢 | kg | 0.5458 | - | - | 3.63 | 1.98 |
| 2.3 | 扁钢 | kg | 2.838 | - | - | 3.43 | 9.73 |
| 2.4 | 槽钢 | kg | 4.6082 | - | - | 3.56 | 16.41 |
| 2.5 | 带帽六角螺栓 | kg | 0.0328 | - | - | 7.3 | 0.24 |
| 2.6 | 铁钩 | kg | 0.2692 | - | - | 9.15 | 2.46 |
| 2.7 | 无光调和漆 | kg | 0.1326 | - | - | 15 | 1.99 |
| 2.8 | 熟桐油 | kg | 0.067 | - | - | 54 | 3.62 |
| 2.9 | 橡胶垫片 | m | 0.4591 | - | - | 6.5 | 2.98 |
| 2.10 | 橡胶条(大) | m | 1.3772 | - | - | 3.94 | 5.43 |
| 2.11 | 夹层玻璃厚度6+0.76+6 | m2 | 1.0917 | - | - | 150 | 163.76 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 331.23 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 15.71 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 11.09 |
| 综合单价 | | | | | | | 358.03 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 01B003 | 项目名称 | 拆除门 | | | 计量单位 | 樘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 拆除门窗 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 21.87 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.1556 | - | - | 87.1 | 13.55 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0389 | - | - | 134 | 5.21 |
| 1.3 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.1 | 3.10 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 21.87 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 2.94 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.71 |
| 综合单价 | | | | | | | 26.52 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 01B004 | 项目名称 | 铲除原外墙砖 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 铲除原外墙砖 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.88 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0632 | - | - | 87.1 | 5.50 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.0158 | - | - | 134 | 2.12 |
| 1.3 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.26 | 1.26 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 8.88 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.19 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.69 |
| 综合单价 | | | | | | | 10.76 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 01B005 | 项目名称 | 拆除原售饭台 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 拆除原砖砌售饭台，人工装车，外运5km | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 2.1 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.010775 | - | - | 87.1 | 0.94 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.000344 | - | - | 134 | 0.05 |
| 1.3 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.11 | 1.11 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 2.1 | 合金钎头 | 个 | 0.000413 | - | - | 16.6 | 0.01 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 33.63 |
| 3.1 | 轮胎式装载机 | 台班 | 0.0034 | - | - | 680.01 | 2.31 |
| 3.2 | 自卸汽车 | 台班 | 0.0216 | - | - | 966.83 | 20.88 |
| 3.3 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班 | 0.020825 | - | - | 368.94 | 7.68 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 2.75 | 2.75 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 35.74 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.19 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.73 |
| 综合单价 | | | | | | | 37.66 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：原餐厅改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 01B006 | 项目名称 | 墙改门洞 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.拆除墙体，人工装车，外运5km | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 2.11 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.010775 | - | - | 87.1 | 0.94 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.000344 | - | - | 134 | 0.05 |
| 1.3 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.13 | 1.13 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 2.1 | 合金钎头 | 个 | 0.000413 | - | - | 16.6 | 0.01 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 33.63 |
| 3.1 | 轮胎式装载机 | 台班 | 0.0034 | - | - | 680.01 | 2.31 |
| 3.2 | 自卸汽车 | 台班 | 0.0216 | - | - | 966.83 | 20.88 |
| 3.3 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班 | 0.020825 | - | - | 368.94 | 7.68 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 2.75 | 2.75 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 35.75 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.19 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.72 |
| 综合单价 | | | | | | | 37.66 |

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：原餐厅改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | A | B | C | A | B | C | D=C -C | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | — | — | | | — |
| 合　　计 | | | | | | | — | — | | | — |

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 措施项目清单计价表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：原餐厅改造　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | 6116.41 | 详见明细表E.3.2 |
| 2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施 | 4077.61 | 详见明细表E.3.2 |
| 3 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | 详见明细表E.3.2 |
| 4 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | 详见明细表E.3.2 |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | 详见明细表E.3.2 |
| 6 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | 详见明细表E.3.2 |
| 7 | 011601001004 | 脚手架 | 砌筑高度在5m的砖内墙 | 1672.99 | 详见明细表E.3.2 |
| 8 | 011601001001 | 脚手架 | 天棚满堂脚手架 | 17935.93 | 详见明细表E.3.2 |
| 9 | 011601001005 | 脚手架 | 外墙吊篮 | 958.18 | 详见明细表E.3.2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | 30761.12 | -- |
| 合　　计 | | | | 30761.12 | -- |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：原餐厅改造　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 价格（元） | 价格构成明细（元） | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | 10194.02 | 60 | 6116.41 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 10194.02 | 40 | 4077.61 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 4689.34 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 011601013001 | 二次搬运 | 4689.34 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工 | 4689.34 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 011601013001 | 二次搬运 | | | 0 | - | - | - | - | - | |
| 7 | 011601001004 | 脚手架 | | | 1672.99 | 1068.08 | 86.38 | 148.46 | 231.59 | 138.48 | |
| 8 | 011601001001 | 脚手架 | | | 17935.93 | 9812.55 | 3189.78 | 1522.87 | 2134.44 | 1276.29 | |
| 9 | 011601001005 | 脚手架 | | | 958.18 | 700.31 | 0 | 21.7 | 147.8 | 88.37 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 30761.12 | 11580.94 | 3276.16 | 1693.03 | 2513.83 | 1503.14 | - |

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

# 措施项目费用分拆表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：原餐厅改造　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 价格（元） | 1.初期设立费用 | | 2.中期运行费用 | | 3.后期拆除费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） |
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | 6116.41 | | | | | | |
| 2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 4077.61 | | | | | | |
| 3 | 011601011001 | 夜间施工增加 | | | | | | | |
| 4 | 011601013001 | 二次搬运 | | | | | | | |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工 | | | | | | | |
| 6 | 011601013001 | 二次搬运 | | | | | | | |
| 7 | 011601001004 | 脚手架 | 1672.99 | | | | | | |
| 8 | 011601001001 | 脚手架 | 17935.93 | | | | | | |
| 9 | 011601001005 | 脚手架 | 958.18 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | 30761.12 | -- | | -- | | -- | |
| 合　　计 | | | 30761.12 | -- | | -- | | -- | |

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：原餐厅改造　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 大型机械<br>名称、规格、型号 | 数量 | 进出场次数 | 进出场费用单价（元）<br>C=C　+C　+C | | | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 机械<br>安拆费 | 机械<br>装卸运输费 | 固定装置<br>安拆费 | | |
| | | A | B | C | C | C | D=A•B•C | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

# 其他项目清单计价表

工程名称：原餐厅改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表 E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表 E.4.3 |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表 E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表 E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 6 | 环境保护税 | | | | 按实计取 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | — |

# 暂列金额明细表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：原餐厅改造　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | | | | | | |
| 2 | 未确定工程暂列金额 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 3 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 4 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | - | - | | | | - |
| 合　　计 | | - | - | | | | - |

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：原餐厅改造　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | A | B | C | A | B | C | D=C -C | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | -- |
| 合计 | | | | | | | | | -- |

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 增值税计价表

工程名称：原餐厅改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 | 384371.21 | 9 | 34593.41 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 34593.41 |

# 工程项目清单汇总表

工程名称：原操作间拆除　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 5499.11 |
| 2 | 措施项目 | 156.5 |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 | 93.9 |
| 3 | 其他项目 | 500 |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 500 |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.5 | 合同中约定的其他项目 | |
| 3.6 | 环境保护税 | |
| 4 | 增值税 | 509 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 6,664.61 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原操作间拆除　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 01B002 | 操作间拆除 | 1.砖混结构操作间，层高4米<br>2.拆除后垃圾装车外运5km | m3 | 146.02 | 37.66 | 5499.11 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 5499.11 |
| 合　　计 | | | | | | | 5499.11 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）

工程名称：原操作间拆除　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页　共 1 页

| 项目编码 | 01B002 | 项目名称 | 操作间拆除 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.砖混结构操作间，层高4米<br>2.拆除后垃圾装车外运5km | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 2.1 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.010775 | - | - | 87.1 | 0.94 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.000344 | - | - | 134 | 0.05 |
| 1.3 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.12 | 1.12 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 2.1 | 合金钎头 | 个 | 0.000413 | - | - | 16.6 | 0.01 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 33.63 |
| 3.1 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班 | 0.020825 | - | - | 368.94 | 7.68 |
| 3.2 | 轮胎式装载机 | 台班 | 0.0034 | - | - | 680.01 | 2.31 |
| 3.3 | 自卸汽车 | 台班 | 0.0216 | - | - | 966.83 | 20.88 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 2.75 | 2.75 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 35.74 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.19 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.73 |
| 综合单价 | | | | | | | 37.66 |

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：原操作间拆除　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | A | B | C | A | B | C | D=C -C | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | — | — | | | — |
| 合　　计 | | | | | | | — | — | | | — |

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 措施项目清单计价表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：原操作间拆除　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | 93.9 | 详见明细表E.3.2 |
| 2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施 | 62.6 | 详见明细表E.3.2 |
| 3 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | 详见明细表E.3.2 |
| 4 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | 详见明细表E.3.2 |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | 详见明细表E.3.2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | 156.5 | -- |
| 合　　计 | | | | 156.5 | -- |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：原操作间拆除　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 价格（元） | 价格构成明细（元） | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | 156.5 | 60 | 93.9 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 156.5 | 40 | 62.6 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 63.35 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 011601013001 | 二次搬运 | 63.35 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工 | 63.35 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 156.5 | | | | | | - |

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

# 措施项目费用分拆表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：原操作间拆除　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 价格（元） | 1.初期设立费用 | | 2.中期运行费用 | | 3.后期拆除费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） |
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | 93.9 | | | | | | |
| 2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 62.6 | | | | | | |
| 3 | 011601011001 | 夜间施工增加 | | | | | | | |
| 4 | 011601013001 | 二次搬运 | | | | | | | |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | 156.5 | -- | | -- | | -- | |
| 合　　计 | | | 156.5 | -- | | -- | | -- | |

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：原操作间拆除　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 大型机械<br>名称、规格、型号 | 数量 | 进出场次数 | 进出场费用单价（元）<br>C=C +C +C | | | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 机械<br>安拆费 | 机械<br>装卸运输费 | 固定装置<br>安拆费 | | |
| | | A | B | C | C | C | D=A•B•C | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

# 其他项目清单计价表

工程名称：原操作间拆除　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表 E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 500 | | | 详见本标准表 E.4.3 |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表 E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表 E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 6 | 环境保护税 | | | | 按实计取 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | 500 | | | — |

# 暂列金额明细表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：原操作间拆除　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | | | | | | |
| 2 | 未确定工程暂列金额 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 3 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 4 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | - | - | | | | - |
| 合　　计 | | - | - | | | | - |

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：原操作间拆除　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | A | B | C | A | B | C | D=C -C | |
| | 拆除大电锅4口，和面机两台，蒸车、冷库、冷柜等 | 500 | | 500 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | 500 | | 500 | | | | | -- |
| 合计 | | 500 | | 500 | | | | | -- |

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 增值税计价表

工程名称：原操作间拆除　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 | 5655.61 | 9 | 509.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 509.00 |

# 工程项目清单汇总表

工程名称：操场看台改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 341902.98 |
| 1.1 | 拆除工程 | 12634.55 |
| 1.2 | 砼地坪 | 45546.75 |
| 1.3 | 排水管道 | 43068.59 |
| 1.4 | 看台改造 | 178801.89 |
| 1.5 | 主席台 | 61851.2 |
| 2 | 措施项目 | 9632.72 |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 | 5779.63 |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.5 | 合同中约定的其他项目 | |
| 3.6 | 环境保护税 | |
| 4 | 增值税 | 31638.21 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 383,173.91 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场看台改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页　共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 拆除工程 | | | | | 12634.55 |
| 1 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.结构形式:原看台<br>2.挖掘机装车，外运5km | m3 | 335.49 | 37.66 | 12634.55 |
| | | 砼地坪 | | | | | 45546.75 |
| 2 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:砼地坪<br>2.厚度:27cm<br>3.挖掘机装车，外运5km | m2 | 465 | 8.55 | 3975.75 |
| 3 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1、120厚C25混凝土<br>2、150厚级配碎石垫层<br>3、机械平整素土夯实(压实系数≥0.95) | m2 | 465 | 89.40 | 41571.00 |
| | | 排水管道 | | | | | 43068.59 |
| 4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一二类土<br>2.挖土深度:1.16m | m3 | 134.19 | 3.37 | 452.22 |
| 5 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源:场内土<br>2.密实度:分层夯实<br>3.材料品种、规格:素土 | m3 | 115.42 | 24.68 | 2848.57 |
| 6 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种:装载机装车，外运5km | m3 | 1.46 | 17.31 | 25.27 |
| 7 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.基础材质、形式及厚度:90°砼基础<br>2.混凝土强度等级:C15<br>3.管道规格、等级:钢筋混凝土承插管DN300<br>4.连接形式:钢丝网抹带接口<br>5.详见图纸及说明 | m | 120.5 | 149.61 | 18028.01 |
| 本页小计 | | | | | | | 79535.37 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场看台改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 2 页　共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 8 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.种类、规格:φ1000收口式砖砌检查井<br>2.垫层、基础材质及厚度:100厚C15<br>3.砌筑材料品种、规格、强度等级:C页岩砖<br>4.砂浆强度等级:1:2水泥砂浆<br>5.盖板材质、规格:重型球墨铸铁井盖 | 座 | 6 | 2651.94 | 15911.64 |
| 9 | 040504010001 | 雨水口 | 1.雨水口规格:平箅式单篦雨水口<br>2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:详见图集12YS8-55页 | 座 | 8 | 725.36 | 5802.88 |
| | | 看台改造 | | | | | 178801.89 |
| | | A区1-1剖 | | | | | 422.17 |
| 10 | 011107001001 | 水泥砂浆台阶 | 1.20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>2.素水泥浆一道<br>3.基层处理：现浇钢筋砼板（或原地面找平修补、打磨），高压水冲洗干净晾干<br>4.详见图纸及说明 | m2 | 10.8 | 39.09 | 422.17 |
| | | B区2-2剖 | | | | | 18976.74 |
| 11 | 011107001002 | 水泥砂浆台阶 | 20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>素水泥浆一道<br>基层处理：现浇钢筋砼板（或原地面找平修补、打磨），高压水冲洗干净晾干 | m2 | 172.96 | 39.09 | 6761.01 |
| 12 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.厚度:100厚<br>2.材料品种、强度要求、配比:C15（含模板） | m3 | 3.1 | 330.01 | 1023.03 |
| 本页小计 | | | | | | | 29920.73 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场看台改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 3 页　共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 13 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:台阶<br>2.砖品种、规格、强度等级:MU15页岩砖<br>3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 | m3 | 17.38 | 592.47 | 10297.13 |
| 14 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300 直径≤10mm | t | 0.037 | 7692.44 | 284.62 |
| 15 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:0.5m<br>3.基底处理方式:素土夯实 | m3 | 22.56 | 12.64 | 285.16 |
| 16 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:沟槽<br>2.材料品种:场内土方<br>3.密实度:分层压实 | m3 | 3.91 | 12.79 | 50.01 |
| 17 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:装载机装车，外运5km | m3 | 18.06 | 15.27 | 275.78 |
| | | C区3-3剖 | | | | | 79044.71 |
| 18 | 011107001003 | 水泥砂浆台阶 | 20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>素水泥浆一道<br>基层处理：现浇钢筋砼板（或原地面找平修补、打磨），高压水冲洗干净晾干 | m2 | 209.64 | 39.09 | 8194.83 |
| 19 | 010403004001 | 石挡土墙 | 1.石料种类、规格:片石<br>2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 39.52 | 422.71 | 16705.50 |
| 20 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:C15（含模板） | m3 | 33.44 | 330.01 | 11035.53 |
| 21 | 010502032001 | 台阶 | 1.踏步高、宽:400*800<br>2.混凝土种类:预拌<br>3.混凝土强度等级:C30（含模板） | m2 | 232.7 | 135.00 | 31414.50 |
| 本页小计 | | | | | | | 78543.06 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场看台改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 4 页　共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 22 | 010506015001 | 现浇混凝土台阶钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 2.073 | 4943.60 | 10248.08 |
| 23 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:0.5m<br>3.基底处理方式:素土夯实 | m3 | 37.18 | 25.26 | 939.17 |
| 24 | 010102007002 | 回填方 | 1.填方部位:沟槽<br>2.材料品种:场内土方<br>3.密实度:分层压实 | m3 | 12.74 | 12.80 | 163.07 |
| 25 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.土石类别:装载机装车，外运5km | m3 | 22.53 | 15.27 | 344.03 |
| 26 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、120厚C25混凝土<br>2、150厚级配碎石垫层<br>3、机械平整素土夯实(压实系数≥0.95) | m2 | | | |
| | | E区4-4剖 | | | | | 75525.26 |
| 27 | 011107001004 | 水泥砂浆台阶 | 20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>素水泥浆一道<br>基层处理：现浇钢筋砼板（或原地面找平修补、打磨），高压水冲洗干净晾干 | m2 | 213.25 | 39.09 | 8335.94 |
| 28 | 010501001003 | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:C15（含模板） | m3 | 31.3 | 330.01 | 10329.31 |
| 29 | 010401008002 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:台阶<br>2.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖<br>3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 | m3 | 23.82 | 592.46 | 14112.40 |
| 30 | 010506017002 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300 直径≤10mm | t | 0.046 | 7692.61 | 353.86 |
| 本页小计 | | | | | | | 44825.86 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场看台改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 5 页　共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 31 | 010502032002 | 台阶 | 1.踏步高、宽:400*800<br>2.混凝土种类:预拌<br>3.混凝土强度等级:C30（含模板） | m2 | 228.84 | 137.29 | 31417.44 |
| 32 | 010506015002 | 现浇混凝土台阶钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 2.064 | 4943.60 | 10203.59 |
| 33 | 010102002003 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:0.5m<br>3.基底处理方式:素土夯实 | m3 | 30.89 | 12.64 | 390.45 |
| 34 | 010102007003 | 回填方 | 1.填方部位:沟槽<br>2.材料品种:场内土方<br>3.密实度:分层压实 | m3 | 18.77 | 12.80 | 240.26 |
| 35 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.土石类别:装载机装车，外运5km | m3 | 9.3 | 15.27 | 142.01 |
| | | 踏步5-5剖 | | | | | 4833.01 |
| 36 | 011107001005 | 水泥砂浆台阶 | 20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>素水泥浆一道<br>基层处理：现浇钢筋砼板（或原地面找平修补、打磨），高压水冲洗干净晾干 | m2 | 30.58 | 39.09 | 1195.37 |
| 37 | 010401008003 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:台阶<br>2.砖品种、规格、强度等级:页岩砖<br>3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 | m3 | 6.14 | 592.45 | 3637.64 |
| | | 主席台 | | | | | 61851.20 |
| | | 楼梯一 | | | | | 5526.73 |
| 38 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2m以内 | m3 | 7.16 | 12.64 | 90.50 |
| 39 | 010102002007 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2m以内 | m3 | 3.1 | 12.63 | 39.15 |
| 本页小计 | | | | | | | 47356.41 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场看台改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 6 页　共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 40 | 010102007007 | 回填方 | 1.填方部位:沟槽<br>2.材料品种:场内土方<br>3.密实度:分层压实 | m3 | 7.7 | 12.80 | 98.56 |
| 41 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.土石类别:装载机装车，外运5km | m3 | 1.41 | 15.27 | 21.53 |
| 42 | 010501001008 | 基础垫层 | 1.厚度:100厚<br>2.材料品种、强度要求、配比:C20（含模板） | m3 | 0.4 | 340.11 | 136.04 |
| 43 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30(含模板) | m3 | 0.72 | 398.06 | 286.60 |
| 44 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30（含模板） | m3 | 1.02 | 475.01 | 484.51 |
| 45 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30（含模板） | m3 | 0.36 | 1169.20 | 420.91 |
| 46 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30（含模板） | m3 | 0.26 | 887.88 | 230.85 |
| 47 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30（含模板） | m3 | 0.21 | 943.57 | 198.15 |
| 48 | 010502020001 | 楼梯 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30（含模板） | m3 | 1.78 | 301.87 | 537.33 |
| 49 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 0.148 | 4943.64 | 731.66 |
| 50 | 010506002004 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm | t | 0.132 | 4854.32 | 640.77 |
| 51 | 010506005007 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 0.026 | 4943.47 | 128.53 |
| 本页小计 | | | | | | | 3915.44 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场看台改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 7 页　共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 52 | 010506005008 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm | t | 0.042 | 4854.28 | 203.88 |
| 53 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 0.024 | 4943.33 | 118.64 |
| 54 | 010506009001 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 0.116 | 4943.62 | 573.46 |
| 55 | 010506009002 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm | t | 0.032 | 4854.07 | 155.33 |
| 56 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm | t | 0.026 | 4854.23 | 126.21 |
| 57 | 011107001007 | 水泥砂浆台阶 | 20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>素水泥浆一道<br>基层处理：现浇钢筋砼板（或原地面找平修补、打磨），高压水冲洗干净晾干 | m2 | 7.78 | 39.09 | 304.12 |
| | | 楼梯二 | | | | | 1806.48 |
| 58 | 010103001004 | 平整场地 | 1.土石类别:素土夯实 | m2 | 9.18 | 1.60 | 14.69 |
| 59 | 010501001007 | 基础垫层 | 1.厚度:100厚<br>2.材料品种、强度要求、配比:C20（含模板） | m3 | 0.92 | 340.11 | 312.90 |
| 60 | 010502032003 | 台阶 | 1.踏步高、宽:300*150<br>2.混凝土种类:预拌<br>3.混凝土强度等级:C30（含模板） | m2 | 4.74 | 135.01 | 639.95 |
| 61 | 010502013002 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.面层厚度、混凝土强度等级:C30（含模板） | m3 | 0.47 | 943.53 | 443.46 |
| 本页小计 | | | | | | | 2892.64 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场看台改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 8 页　共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 62 | 010506015003 | 现浇混凝土台阶钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 0.08 | 4943.51 | 395.48 |
| | | 主席台地面 | | | | | 12866.82 |
| 63 | 010103001005 | 平整场地 | 1.土石类别:素土夯实 | m2 | 53.53 | 1.60 | 85.65 |
| 64 | 010501001009 | 基础垫层 | 1.厚度:100厚<br>2.材料品种、强度要求、配比:C20（含模板） | m3 | 5.35 | 340.11 | 1819.59 |
| 65 | 010502013003 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.面层厚度、混凝土强度等级:C30（含模板） | m3 | 6.42 | 943.54 | 6057.53 |
| 66 | 010506015004 | 现浇混凝土台阶钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 0.992 | 4943.60 | 4904.05 |
| | | 挡土墙一 | | | | | 9229.65 |
| 67 | 010102002004 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2m以内 | m3 | 29.37 | 12.61 | 370.36 |
| 68 | 010102007004 | 回填方 | 1.填方部位:沟槽<br>2.材料品种:场内土方<br>3.密实度:分层压实 | m3 | 21.06 | 12.80 | 269.57 |
| 69 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.土石类别:装载机装车，外运5km | m3 | 5.15 | 15.27 | 78.64 |
| 70 | 010103001001 | 平整场地 | 1.土石类别:素土夯实 | m2 | 28.79 | 1.60 | 46.06 |
| 71 | 010501001004 | 基础垫层 | 1.厚度:100厚<br>2.材料品种、强度要求、配比:C20（含模板） | m3 | 1.46 | 340.11 | 496.56 |
| 72 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖<br>2.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 | m3 | 6.48 | 423.53 | 2744.47 |
| 本页小计 | | | | | | | 17267.96 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场看台改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 9 页　共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 73 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖<br>2.墙体厚度:240厚<br>3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 | m3 | 3.16 | 449.42 | 1420.17 |
| 74 | 010502022001 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C20（含模板） | m3 | 0.79 | 1033.13 | 816.17 |
| 75 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C20（含模板） | m3 | 0.67 | 946.98 | 634.48 |
| 76 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm | t | 0.042 | 4854.28 | 203.88 |
| 77 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 0.014 | 6506.43 | 91.09 |
| 78 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 0.058 | 4943.45 | 286.72 |
| 79 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 0.021 | 6506.66 | 136.64 |
| 80 | 040602045001 | 滤料 | 1.品种:砂砾石<br>2.规格:20-50 | m3 | 0.64 | 183.09 | 117.18 |
| 81 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 6厚1:3水泥砂浆抹面压光<br>12厚1:2.5水泥砂浆<br>砖砌体 | m2 | 32.8 | 46.27 | 1517.66 |
| | | 挡土墙二 | | | | | 3335.32 |
| 82 | 010102002005 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2m以内 | m3 | 10.28 | 12.64 | 129.94 |
| 83 | 010102007005 | 回填方 | 1.填方部位:沟槽<br>2.材料品种:场内土方<br>3.密实度:分层压实 | m3 | 7.48 | 12.80 | 95.74 |
| 本页小计 | | | | | | | 5449.67 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场看台改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 10 页　共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 84 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.土石类别:装载机装车，外运5km | m3 | 1.68 | 15.27 | 25.65 |
| 85 | 010103001002 | 平整场地 | 1.土石类别:素土夯实 | m2 | 12.85 | 1.61 | 20.69 |
| 86 | 010501001005 | 基础垫层 | 1.厚度:100厚<br>2.材料品种、强度要求、配比:C20（含模板） | m3 | 0.68 | 340.11 | 231.27 |
| 87 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖<br>2.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 | m3 | 2.12 | 423.53 | 897.88 |
| 88 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖<br>2.墙体厚度:240厚<br>3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 | m3 | 1.69 | 449.41 | 759.50 |
| 89 | 010502022002 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C20（含模板） | m3 | 0.36 | 1033.14 | 371.93 |
| 90 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 0.025 | 4943.60 | 123.59 |
| 91 | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 0.009 | 4943.34 | 44.49 |
| 92 | 040602045002 | 滤料 | 1.品种:砂砾石<br>2.规格:20-50 | m3 | 0.32 | 183.07 | 58.58 |
| 93 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 6厚1:3水泥砂浆抹面压光<br>12厚1:2.5水泥砂浆<br>砖砌体 | m2 | 12.45 | 46.27 | 576.06 |
| | | 毛石挡土墙 | | | | | 14865.84 |
| 94 | 010102002006 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2m以内 | m3 | 21 | 12.64 | 265.44 |
| 本页小计 | | | | | | | 3375.08 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场看台改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 11 页　共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 95 | 010102007006 | 回填方 | 1.填方部位:沟槽<br>2.材料品种:场内土方<br>3.密实度:分层压实 | m3 | 9.06 | 12.80 | 115.97 |
| 96 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.土石类别:装载机装车，外运5km | m3 | 10.58 | 15.27 | 161.56 |
| 97 | 010103001003 | 平整场地 | 1.土石类别:素土夯实 | m2 | 30 | 1.61 | 48.30 |
| 98 | 010501001006 | 基础垫层 | 1.厚度:100厚<br>2.材料品种、强度要求、配比:C20（含模板） | m3 | 2.1 | 340.10 | 714.21 |
| 99 | 010403001001 | 石基础 | 1.石料种类、规格:片石<br>2.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 | m3 | 9.84 | 400.09 | 3936.89 |
| 100 | 010403004002 | 石挡土墙 | 1.石料种类、规格:片石<br>2.勾缝要求:凸缝<br>3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 14.63 | 422.71 | 6184.25 |
| 101 | 010502022003 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C20（含模板） | m3 | 2.31 | 1033.11 | 2386.48 |
| 102 | 010506005005 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 0.093 | 4943.55 | 459.75 |
| 103 | 010506005006 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 0.046 | 6506.10 | 299.28 |
| 104 | 040602045003 | 滤料 | 1.品种:砂砾石<br>2.规格:20-50 | m3 | 0.75 | 183.10 | 137.33 |
| 105 | 040308008001 | 桥面排(泄)水管 | PVC塑料管Φ110 | m | 4.8 | 32.58 | 156.38 |
| | | 栏杆 | | | | | 14220.36 |
| 106 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 不锈钢栏杆，高1.1m | m | 54 | 263.34 | 14220.36 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 28820.76 |
| 合　　计 | | | | | | | 341902.98 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 041001007001 | 项目名称 | 拆除砖石结构 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.结构形式:原看台<br>2.挖掘机装车，外运5km | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 2.1 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.010775 | - | - | 87.1 | 0.94 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.000344 | - | - | 134 | 0.05 |
| 1.3 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.12 | 1.12 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 2.1 | 合金钎头 | 个 | 0.000413 | - | - | 16.6 | 0.01 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 33.63 |
| 3.1 | 轮胎式装载机 | 台班 | 0.0034 | - | - | 680.01 | 2.31 |
| 3.2 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班 | 0.020825 | - | - | 368.94 | 7.68 |
| 3.3 | 自卸汽车 | 台班 | 0.0216 | - | - | 966.83 | 20.88 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 2.75 | 2.75 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 35.74 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.19 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.73 |
| 综合单价 | | | | | | | 37.66 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 041001001002 | 项目名称 | 拆除路面 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.材质:砼地坪<br>2.厚度:27cm<br>3.挖掘机装车，外运5km | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0.47 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.002687 | - | - | 87.1 | 0.23 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 3.7E-5 | - | - | 134 | 0.00 |
| 1.3 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.23 | 0.23 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 2.1 | 合金钎头 | 个 | 4.5E-5 | - | - | 16.6 | 0.00 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 7.7 |
| 3.1 | 轮胎式装载机 | 台班 | 0.000918 | - | - | 680.01 | 0.62 |
| 3.2 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班 | 0.002249 | - | - | 368.94 | 0.83 |
| 3.3 | 自卸汽车 | 台班 | 0.005832 | - | - | 966.83 | 5.64 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.61 | 0.61 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 8.17 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.23 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.15 |
| 综合单价 | | | | | | | 8.55 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 040203007004 | 项目名称 | 水泥混凝土 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1、120厚C25混凝土<br>2、150厚级配碎石垫层<br>3、机械平整素土夯实(压实系数≥0.95) | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 21.41 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.05093 | - | - | 87.1 | 4.44 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.06972 | - | - | 134 | 9.34 |
| 1.3 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 7.63 | 7.63 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 56.03 |
| 2.1 | 碎石 | m3 | 0.1989 | - | - | 110 | 21.88 |
| 2.2 | 其他材料费 | 元 | 0.711752 | - | - | 1 | 0.71 |
| 2.3 | 钢模板 | kg | 0.02664 | - | - | 4.3 | 0.11 |
| 2.4 | 水 | m3 | 0.01875 | - | - | 5.13 | 0.10 |
| 2.5 | 电 | kW·h | 0.04354 | - | - | 0.7 | 0.03 |
| 2.6 | 铁件 | kg | 0.037 | - | - | 4.5 | 0.17 |
| 2.7 | 预拌混凝土 | m3 | 0.1224 | - | - | 270 | 33.05 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.87 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.00715 | - | - | 25.49 | 0.18 |
| 3.2 | 钢轮内燃压路机 | 台班 | 0.00029 | - | - | 381.84 | 0.11 |
| 3.3 | 钢轮内燃压路机 | 台班 | 0.00161 | - | - | 604.21 | 0.97 |
| 3.4 | 平地机 | 台班 | 0.0018 | - | - | 747.75 | 1.35 |
| 3.5 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.26 | 0.26 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 80.31 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 5.22 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.87 |
| 综合单价 | | | | | | | 89.4 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 040101002001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土类别:一二类土<br>2.挖土深度:1.16m | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0.62 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.004 | - | - | 87.1 | 0.35 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.27 | 0.27 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.5 |
| 3.1 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.001882 | - | - | 1149.61 | 2.16 |
| 3.2 | 履带式推土机 | 台班 | 0.000188 | - | - | 857 | 0.16 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.18 | 0.18 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 3.12 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.17 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.08 |
| 综合单价 | | | | | | | 3.37 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 040103001001 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.填方来源:场内土<br>2.密实度:分层夯实<br>3.材料品种、规格:素土 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 18.49 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.13413 | - | - | 87.1 | 11.68 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 6.81 | 6.81 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.01 |
| 3.1 | 夯实机电动 | 台班 | 0.0715 | - | - | 26.47 | 1.89 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 20.5 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 2.8 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.38 |
| 综合单价 | | | | | | | 24.68 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 040103003001 | 项目名称 | 余方弃置 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.弃料品种:装载机装车，外运5km | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0.59 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.004 | - | - | 87.1 | 0.35 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.24 | 0.24 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 15.75 |
| 3.1 | 轮胎式装载机 | 台班 | 0.002518 | - | - | 576.58 | 1.45 |
| 3.2 | 自卸汽车 | 台班 | 0.024555 | - | - | 521.53 | 12.81 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.49 | 1.49 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 16.34 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.65 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.32 |
| 综合单价 | | | | | | | 17.31 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 040501001001 | 项目名称 | 混凝土管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.基础材质、形式及厚度:90°砼基础<br>2.混凝土强度等级:C15<br>3.管道规格、等级:钢筋混凝土承插管DN300<br>4.连接形式:钢丝网抹带接口<br>5.详见图纸及说明 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 21.9 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.03378 | - | - | 87.1 | 2.94 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.06755 | - | - | 134 | 9.05 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.01126 | - | - | 201 | 2.26 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 7.64 | 7.64 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 123 |
| 2.1 | 钢筋混凝土管 | m | 1.025 | - | - | 120 | 123.00 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 144.9 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 2.79 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.92 |
| 综合单价 | | | | | | | 149.61 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 040504001001 | 项目名称 | 砌筑井 | | | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.种类、规格:φ1000收口式砖砌检查井<br>2.垫层、基础材质及厚度:100厚C15<br>3.砌筑材料品种、规格、强度等级:C页岩砖<br>4.砂浆强度等级:1:2水泥砂浆<br>5.盖板材质、规格: 重型球墨铸铁井盖 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1123.2 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 2.823 | - | - | 87.1 | 245.88 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 3.592 | - | - | 134 | 481.33 |
| 1.3 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 395.99 | 395.99 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 1245.14 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.623765 | - | - | 1 | 0.62 |
| 2.2 | 水 | m3 | 0.634 | - | - | 5.13 | 3.25 |
| 2.3 | 电 | kW·h | 0.225 | - | - | 0.7 | 0.16 |
| 2.4 | 塑料薄膜 | m2 | 5.097 | - | - | 0.26 | 1.33 |
| 2.5 | 标准砖 | 千块 | 1.436 | - | - | 300 | 430.80 |
| 2.6 | 塑钢爬梯 | kg | 8.484 | - | - | 6.29 | 53.36 |
| 2.7 | 煤焦沥青漆 | kg | 0.49 | - | - | 18.29 | 8.96 |
| 2.8 | 铸铁井盖、井座 | 套 | 1 | - | - | 350 | 350.00 |
| 2.9 | 预拌混合砂浆 | m3 | 0.897 | - | - | 340 | 304.98 |
| 2.10 | 预拌防水水泥砂浆 | m3 | 0.056 | - | - | 320 | 17.92 |
| 2.11 | 预拌混凝土 | m3 | 0.295 | - | - | 250 | 73.75 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 13.73 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.033 | - | - | 197.4 | 6.51 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 7.22 | 7.22 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 2382.07 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 160.04 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 109.83 |
| 综合单价 | | | | | | | 2651.94 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 040504010001 | 项目名称 | 雨水口 | | | 计量单位 | 座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.雨水口规格:平箅式单篦雨水口<br>2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:详见图集12YS8-55页 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 311.21 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.782 | - | - | 87.1 | 68.11 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.996 | - | - | 134 | 133.46 |
| 1.3 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 109.63 | 109.63 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 336.63 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.248 | - | - | 5.13 | 1.27 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.103 | - | - | 0.7 | 0.07 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 3.815 | - | - | 0.26 | 0.99 |
| 2.4 | 标准砖 | 千块 | 0.371 | - | - | 300 | 111.30 |
| 2.5 | 煤焦沥青漆 | kg | 0.347 | - | - | 18.29 | 6.35 |
| 2.6 | 预拌混凝土 | m3 | 0.134 | - | - | 250 | 33.50 |
| 2.7 | 预拌水泥砂浆 | m3 | 0.004 | - | - | 300 | 1.20 |
| 2.8 | 预拌水泥砂浆 | m3 | 0.003 | - | - | 300 | 0.90 |
| 2.9 | 预拌混合砂浆 | m3 | 0.174 | - | - | 345 | 60.03 |
| 2.10 | 其他材料费 | 元 | 1.009822 | - | - | 1 | 1.01 |
| 2.11 | 铸铁平箅 | 套 | 1 | - | - | 120 | 120.00 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 3.05 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.006 | - | - | 197.4 | 1.18 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.87 | 1.87 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 650.89 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 44.16 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 30.31 |
| 综合单价 | | | | | | | 725.36 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 011107001001 | 项目名称 | 水泥砂浆台阶 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>2.素水泥浆一道<br>3.基层处理：现浇钢筋砼板（或原地面找平修补、打磨），高压水冲洗干净晾干<br>4.详见图纸及说明 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 22.81 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.02637 | - | - | 87.1 | 2.30 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.04614 | - | - | 134 | 6.18 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.05933 | - | - | 201 | 11.93 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.41 | 2.41 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 10.09 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.053 | - | - | 5.13 | 0.27 |
| 2.2 | 干混地面砂浆 | m3 | 0.03019 | - | - | 300 | 9.06 |
| 2.3 | 胶粘剂DTA砂浆 | m3 | 0.00153 | - | - | 497.85 | 0.76 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.3 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00503 | - | - | 197.4 | 0.99 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.31 | 0.31 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 34.2 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 3.2 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.69 |
| 综合单价 | | | | | | | 39.09 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 011107001002 | 项目名称 | 水泥砂浆台阶 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>素水泥浆一道<br>基层处理：现浇钢筋砼板（或原地面找平修补、打磨），高压水冲洗干净晾干 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 22.81 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.02637 | - | - | 87.1 | 2.30 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.04614 | - | - | 134 | 6.18 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.05933 | - | - | 201 | 11.93 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.41 | 2.41 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 10.09 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.053 | - | - | 5.13 | 0.27 |
| 2.2 | 干混地面砂浆 | m3 | 0.03019 | - | - | 300 | 9.06 |
| 2.3 | 胶粘剂DTA砂浆 | m3 | 0.00153 | - | - | 497.85 | 0.76 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.3 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00503 | - | - | 197.4 | 0.99 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.31 | 0.31 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 34.2 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 3.2 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.69 |
| 综合单价 | | | | | | | 39.09 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010501001001 | 项目名称 | 基础垫层 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.厚度:100厚<br>2.材料品种、强度要求、配比:C15（含模板） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 53.84 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.1111 | - | - | 87.1 | 9.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.2221 | - | - | 134 | 29.76 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.037 | - | - | 201 | 7.44 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 6.97 | 6.97 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 255.93 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.395 | - | - | 5.13 | 2.03 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.231 | - | - | 0.7 | 0.16 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 4.7775 | - | - | 0.26 | 1.24 |
| 2.4 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 250 | 252.50 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 309.77 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 13.03 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 7.21 |
| 综合单价 | | | | | | | 330.01 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010401008001 | 项目名称 | 零星砌砖 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.零星砌砖名称、部位:台阶<br>2.砖品种、规格、强度等级:MU15页岩砖<br>3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 276.75 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.513 | - | - | 87.1 | 44.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 1.1896 | - | - | 134 | 159.41 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.1982 | - | - | 201 | 39.84 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 32.82 | 32.82 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 230.25 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.11 | - | - | 5.13 | 0.56 |
| 2.2 | 烧结煤矸石普通砖 | 千块 | 0.5514 | - | - | 300 | 165.42 |
| 2.3 | 干混砌筑砂浆 | m3 | 0.2142 | - | - | 300 | 64.26 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 6.52 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0214 | - | - | 197.4 | 4.22 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 2.3 | 2.30 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 513.52 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 48.36 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 30.59 |
| 综合单价 | | | | | | | 592.47 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506017001 | 项目名称 | 砌体工程内配钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 3266.22 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 6.774 | - | - | 87.1 | 590.02 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 13.548 | - | - | 134 | 1815.43 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 2.258 | - | - | 201 | 453.86 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 407.03 | 407.03 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3121.08 |
| 2.1 | 圆钢 | t | 1.02 | - | - | 3060 | 3121.20 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 70.27 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.69 | - | - | 35.16 | 24.26 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.69 | - | - | 40.37 | 27.86 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 18.11 | 18.11 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 6457.57 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 795.14 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 439.73 |
| 综合单价 | | | | | | | 7692.44 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010102002001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:0.5m<br>3.基底处理方式:素土夯实 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.42 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0827 | - | - | 87.1 | 7.20 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.22 | 1.22 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.61 |
| 3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.0003 | - | - | 857 | 0.26 |
| 3.2 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.0033 | - | - | 689.08 | 2.27 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.08 | 0.08 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 11.03 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.96 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.65 |
| 综合单价 | | | | | | | 12.64 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010102007001 | 项目名称 | 回填方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.填方部位:沟槽<br>2.材料品种:场内土方<br>3.密实度:分层压实 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.66 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0852 | - | - | 87.1 | 7.42 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.24 | 1.24 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.49 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.0955 | - | - | 25.49 | 2.43 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.06 | 0.06 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 11.15 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.98 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.66 |
| 综合单价 | | | | | | | 12.79 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010103002001 | 项目名称 | 余方弃置 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土石类别:装载机装车，外运5km | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1.09 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0077 | - | - | 87.1 | 0.67 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.42 | 0.42 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 13.54 |
| 3.1 | 轮胎式装载机 | 台班 | 0.0022 | - | - | 680.01 | 1.50 |
| 3.2 | 自卸汽车 | 台班 | 0.0114 | - | - | 966.83 | 11.02 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.02 | 1.02 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 14.63 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.38 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.26 |
| 综合单价 | | | | | | | 15.27 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 011107001003 | 项目名称 | 水泥砂浆台阶 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>素水泥浆一道<br>基层处理：现浇钢筋砼板（或原地面找平修补、打磨），高压水冲洗干净晾干 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 22.81 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.02637 | - | - | 87.1 | 2.30 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.04614 | - | - | 134 | 6.18 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.05933 | - | - | 201 | 11.93 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.41 | 2.41 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 10.09 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.053 | - | - | 5.13 | 0.27 |
| 2.2 | 干混地面砂浆 | m3 | 0.03019 | - | - | 300 | 9.06 |
| 2.3 | 胶粘剂DTA砂浆 | m3 | 0.00153 | - | - | 497.85 | 0.76 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.3 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00503 | - | - | 197.4 | 0.99 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.31 | 0.31 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 34.2 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 3.2 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.69 |
| 综合单价 | | | | | | | 39.09 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010403004001 | 项目名称 | 石挡土墙 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.石料种类、规格:片石<br>2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 149.12 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.1906 | - | - | 87.1 | 16.60 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.6858 | - | - | 134 | 91.90 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.1144 | - | - | 201 | 22.99 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 17.63 | 17.63 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 221 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.079 | - | - | 5.13 | 0.41 |
| 2.2 | 干混砌筑砂浆 | m3 | 0.3987 | - | - | 300 | 119.61 |
| 2.3 | 毛石 | m3 | 1.122 | - | - | 90 | 100.98 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 10.24 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0399 | - | - | 197.4 | 7.88 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 2.36 | 2.36 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 380.36 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 25.94 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 16.41 |
| 综合单价 | | | | | | | 422.71 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010501001002 | 项目名称 | 基础垫层 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.材料品种、强度要求、配比:C15（含模板） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 53.84 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.1111 | - | - | 87.1 | 9.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.2221 | - | - | 134 | 29.76 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.037 | - | - | 201 | 7.44 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 6.96 | 6.96 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 255.93 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.395 | - | - | 5.13 | 2.03 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.231 | - | - | 0.7 | 0.16 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 4.7775 | - | - | 0.26 | 1.24 |
| 2.4 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 250 | 252.50 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 309.77 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 13.03 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 7.21 |
| 综合单价 | | | | | | | 330.01 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502032001 | 项目名称 | 台阶 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.踏步高、宽:400*800<br>2.混凝土种类:预拌<br>3.混凝土强度等级:C30（含模板） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 41.08 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.08494 | - | - | 87.1 | 7.40 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.16988 | - | - | 134 | 22.76 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.02835 | - | - | 201 | 5.70 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 5.22 | 5.22 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 78.26 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.0139 | - | - | 5.13 | 0.07 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.0462 | - | - | 0.7 | 0.03 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 0.6626 | - | - | 0.26 | 0.17 |
| 2.4 | 预拌混凝土 | m3 | 0.1236 | - | - | 260 | 32.14 |
| 2.5 | 土工布 | m2 | 0.126 | - | - | 11.7 | 1.47 |
| 2.6 | 复合模板 | m2 | 0.45085 | - | - | 37.12 | 16.74 |
| 2.7 | 板方材 | m3 | 0.00722 | - | - | 2100 | 15.16 |
| 2.8 | 木支撑 | m3 | 0.00637 | - | - | 1800 | 11.47 |
| 2.9 | 圆钉 | kg | 0.01838 | - | - | 7 | 0.13 |
| 2.10 | 隔离剂 | kg | 0.1 | - | - | 0.82 | 0.08 |
| 2.11 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.045 | - | - | 17.83 | 0.80 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.16 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.00184 | - | - | 25.04 | 0.05 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.11 | 0.11 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 119.5 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 9.98 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 5.52 |
| 综合单价 | | | | | | | 135 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506015001 | 项目名称 | 现浇混凝土台阶钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1100.17 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 2.281 | - | - | 87.1 | 198.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 4.563 | - | - | 134 | 611.44 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.761 | - | - | 201 | 152.96 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 137.09 | 137.09 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3399.56 |
| 2.1 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 5.64 | - | - | 5.95 | 33.56 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 27.67 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.27 | - | - | 35.16 | 9.49 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.11 | - | - | 40.37 | 4.44 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.31 | - | - | 24.56 | 7.61 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 6.12 | 6.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4527.4 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 267.99 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 148.21 |
| 综合单价 | | | | | | | 4943.6 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010102002002 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:0.5m<br>3.基底处理方式:素土夯实 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 16.83 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.1654 | - | - | 87.1 | 14.41 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.42 | 2.42 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 5.22 |
| 3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.0006 | - | - | 857 | 0.51 |
| 3.2 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.0066 | - | - | 689.08 | 4.55 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.16 | 0.16 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 22.05 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1.91 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.3 |
| 综合单价 | | | | | | | 25.26 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010102007002 | 项目名称 | 回填方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.填方部位:沟槽<br>2.材料品种:场内土方<br>3.密实度:分层压实 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.66 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0852 | - | - | 87.1 | 7.42 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.24 | 1.24 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.49 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.0955 | - | - | 25.49 | 2.43 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.06 | 0.06 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 11.15 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.98 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.67 |
| 综合单价 | | | | | | | 12.8 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010103002002 | 项目名称 | 余方弃置 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土石类别:装载机装车，外运5km | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1.09 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0077 | - | - | 87.1 | 0.67 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.42 | 0.42 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 13.54 |
| 3.1 | 轮胎式装载机 | 台班 | 0.0022 | - | - | 680.01 | 1.50 |
| 3.2 | 自卸汽车 | 台班 | 0.0114 | - | - | 966.83 | 11.02 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.02 | 1.02 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 14.63 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.38 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.26 |
| 综合单价 | | | | | | | 15.27 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 040203007001 | 项目名称 | 水泥混凝土 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1、120厚C25混凝土<br>2、150厚级配碎石垫层<br>3、机械平整素土夯实(压实系数≥0.95) | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 011107001004 | 项目名称 | 水泥砂浆台阶 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>素水泥浆一道<br>基层处理：现浇钢筋砼板（或原地面找平修补、打磨），高压水冲洗干净晾干 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 22.81 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.02637 | - | - | 87.1 | 2.30 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.04614 | - | - | 134 | 6.18 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.05933 | - | - | 201 | 11.93 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.41 | 2.41 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 10.09 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.053 | - | - | 5.13 | 0.27 |
| 2.2 | 干混地面砂浆 | m3 | 0.03019 | - | - | 300 | 9.06 |
| 2.3 | 胶粘剂DTA砂浆 | m3 | 0.00153 | - | - | 497.85 | 0.76 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.3 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00503 | - | - | 197.4 | 0.99 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.31 | 0.31 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 34.2 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 3.2 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.69 |
| 综合单价 | | | | | | | 39.09 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010501001003 | 项目名称 | 基础垫层 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.材料品种、强度要求、配比:C15（含模板） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 53.84 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.1111 | - | - | 87.1 | 9.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.2221 | - | - | 134 | 29.76 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.037 | - | - | 201 | 7.44 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 6.96 | 6.96 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 255.93 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.395 | - | - | 5.13 | 2.03 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.231 | - | - | 0.7 | 0.16 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 4.7775 | - | - | 0.26 | 1.24 |
| 2.4 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 250 | 252.50 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 309.77 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 13.03 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 7.21 |
| 综合单价 | | | | | | | 330.01 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010401008002 | 项目名称 | 零星砌砖 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.零星砌砖名称、部位:台阶<br>2.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖<br>3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 276.75 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.513 | - | - | 87.1 | 44.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 1.1896 | - | - | 134 | 159.41 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.1982 | - | - | 201 | 39.84 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 32.82 | 32.82 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 230.25 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.11 | - | - | 5.13 | 0.56 |
| 2.2 | 烧结煤矸石普通砖 | 千块 | 0.5514 | - | - | 300 | 165.42 |
| 2.3 | 干混砌筑砂浆 | m3 | 0.2142 | - | - | 300 | 64.26 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 6.52 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0214 | - | - | 197.4 | 4.22 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 2.3 | 2.30 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 513.52 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 48.36 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 30.58 |
| 综合单价 | | | | | | | 592.46 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010506017002 | 项目名称 | 砌体工程内配钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 3266.09 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 6.774 | - | - | 87.1 | 590.02 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 13.548 | - | - | 134 | 1815.43 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 2.258 | - | - | 201 | 453.86 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 406.74 | 406.74 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3121.3 |
| 2.1 | 圆钢 | t | 1.02 | - | - | 3060 | 3121.20 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 70.22 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.69 | - | - | 35.16 | 24.26 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.69 | - | - | 40.37 | 27.86 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 18.05 | 18.05 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 6457.61 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 795.22 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 439.78 |
| 综合单价 | | | | | | | 7692.61 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502032002 | 项目名称 | 台阶 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.踏步高、宽:400*800<br>2.混凝土种类:预拌<br>3.混凝土强度等级:C30（含模板） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 41.78 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.086373 | - | - | 87.1 | 7.52 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.172745 | - | - | 134 | 23.15 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.028828 | - | - | 201 | 5.79 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 5.31 | 5.31 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 79.58 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.014134 | - | - | 5.13 | 0.07 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.046979 | - | - | 0.7 | 0.03 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 0.673777 | - | - | 0.26 | 0.18 |
| 2.4 | 预拌混凝土 | m3 | 0.125685 | - | - | 260 | 32.68 |
| 2.5 | 土工布 | m2 | 0.128125 | - | - | 11.7 | 1.50 |
| 2.6 | 复合模板 | m2 | 0.458455 | - | - | 37.12 | 17.02 |
| 2.7 | 板方材 | m3 | 0.007342 | - | - | 2100 | 15.42 |
| 2.8 | 木支撑 | m3 | 0.006477 | - | - | 1800 | 11.66 |
| 2.9 | 圆钉 | kg | 0.01869 | - | - | 7 | 0.13 |
| 2.10 | 隔离剂 | kg | 0.101687 | - | - | 0.82 | 0.08 |
| 2.11 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.045759 | - | - | 17.83 | 0.82 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.16 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.001871 | - | - | 25.04 | 0.05 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.11 | 0.11 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 121.52 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 10.15 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 5.62 |
| 综合单价 | | | | | | | 137.29 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506015002 | 项目名称 | 现浇混凝土台阶钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1100.17 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 2.281 | - | - | 87.1 | 198.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 4.563 | - | - | 134 | 611.44 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.761 | - | - | 201 | 152.96 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 137.09 | 137.09 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3399.56 |
| 2.1 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 5.64 | - | - | 5.95 | 33.56 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 27.67 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.27 | - | - | 35.16 | 9.49 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.11 | - | - | 40.37 | 4.44 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.31 | - | - | 24.56 | 7.61 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 6.12 | 6.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4527.4 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 267.99 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 148.21 |
| 综合单价 | | | | | | | 4943.6 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010102002003 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:0.5m<br>3.基底处理方式:素土夯实 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.42 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0827 | - | - | 87.1 | 7.20 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.22 | 1.22 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.61 |
| 3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.0003 | - | - | 857 | 0.26 |
| 3.2 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.0033 | - | - | 689.08 | 2.27 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.08 | 0.08 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 11.03 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.96 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.65 |
| 综合单价 | | | | | | | 12.64 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010102007003 | 项目名称 | 回填方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.填方部位:沟槽<br>2.材料品种:场内土方<br>3.密实度:分层压实 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.66 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0852 | - | - | 87.1 | 7.42 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.24 | 1.24 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.49 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.0955 | - | - | 25.49 | 2.43 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.06 | 0.06 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 11.15 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.98 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.67 |
| 综合单价 | | | | | | | 12.8 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010103002003 | 项目名称 | 余方弃置 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土石类别:装载机装车，外运5km | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1.09 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0077 | - | - | 87.1 | 0.67 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.42 | 0.42 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 13.54 |
| 3.1 | 轮胎式装载机 | 台班 | 0.0022 | - | - | 680.01 | 1.50 |
| 3.2 | 自卸汽车 | 台班 | 0.0114 | - | - | 966.83 | 11.02 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.02 | 1.02 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 14.63 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.38 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.26 |
| 综合单价 | | | | | | | 15.27 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 011107001005 | 项目名称 | 水泥砂浆台阶 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>素水泥浆一道<br>基层处理：现浇钢筋砼板（或原地面找平修补、打磨），高压水冲洗干净晾干 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 22.81 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.02637 | - | - | 87.1 | 2.30 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.04614 | - | - | 134 | 6.18 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.05933 | - | - | 201 | 11.93 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.41 | 2.41 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 10.09 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.053 | - | - | 5.13 | 0.27 |
| 2.2 | 干混地面砂浆 | m3 | 0.03019 | - | - | 300 | 9.06 |
| 2.3 | 胶粘剂DTA砂浆 | m3 | 0.00153 | - | - | 497.85 | 0.76 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.3 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00503 | - | - | 197.4 | 0.99 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.31 | 0.31 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 34.2 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 3.2 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.69 |
| 综合单价 | | | | | | | 39.09 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010401008003 | 项目名称 | 零星砌砖 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.零星砌砖名称、部位:台阶<br>2.砖品种、规格、强度等级:页岩砖<br>3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 276.75 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.513 | - | - | 87.1 | 44.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 1.1896 | - | - | 134 | 159.41 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.1982 | - | - | 201 | 39.84 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 32.82 | 32.82 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 230.24 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.11 | - | - | 5.13 | 0.56 |
| 2.2 | 烧结煤矸石普通砖 | 千块 | 0.5514 | - | - | 300 | 165.42 |
| 2.3 | 干混砌筑砂浆 | m3 | 0.2142 | - | - | 300 | 64.26 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 6.52 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0214 | - | - | 197.4 | 4.22 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 2.3 | 2.30 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 513.51 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 48.36 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 30.58 |
| 综合单价 | | | | | | | 592.45 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010102001001 | 项目名称 | 挖基坑土方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2m以内 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.42 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0827 | - | - | 87.1 | 7.20 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.22 | 1.22 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.61 |
| 3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.0003 | - | - | 857 | 0.26 |
| 3.2 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.0033 | - | - | 689.08 | 2.27 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.08 | 0.08 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 11.03 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.96 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.65 |
| 综合单价 | | | | | | | 12.64 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010102002007 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2m以内 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.42 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0827 | - | - | 87.1 | 7.20 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.22 | 1.22 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.61 |
| 3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.0003 | - | - | 857 | 0.26 |
| 3.2 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.0033 | - | - | 689.08 | 2.27 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.08 | 0.08 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 11.03 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.95 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.65 |
| 综合单价 | | | | | | | 12.63 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010102007007 | 项目名称 | 回填方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.填方部位:沟槽<br>2.材料品种:场内土方<br>3.密实度:分层压实 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.66 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0852 | - | - | 87.1 | 7.42 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.24 | 1.24 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.49 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.0955 | - | - | 25.49 | 2.43 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.06 | 0.06 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 11.15 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.98 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.67 |
| 综合单价 | | | | | | | 12.8 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010103002007 | 项目名称 | 余方弃置 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土石类别:装载机装车，外运5km | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1.09 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0077 | - | - | 87.1 | 0.67 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.42 | 0.42 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 13.54 |
| 3.1 | 轮胎式装载机 | 台班 | 0.0022 | - | - | 680.01 | 1.50 |
| 3.2 | 自卸汽车 | 台班 | 0.0114 | - | - | 966.83 | 11.02 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.02 | 1.02 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 14.63 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.38 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.26 |
| 综合单价 | | | | | | | 15.27 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010501001008 | 项目名称 | 基础垫层 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.厚度:100厚<br>2.材料品种、强度要求、配比:C20（含模板） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 53.85 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.1111 | - | - | 87.1 | 9.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.2221 | - | - | 134 | 29.76 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.037 | - | - | 201 | 7.44 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 6.97 | 6.97 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 266.03 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.395 | - | - | 5.13 | 2.03 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.231 | - | - | 0.7 | 0.16 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 4.7775 | - | - | 0.26 | 1.24 |
| 2.4 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 260 | 262.60 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 319.88 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 13.03 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 7.2 |
| 综合单价 | | | | | | | 340.11 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502002001 | 项目名称 | 条形基础 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30(含模板) | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 71 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.1466 | - | - | 87.1 | 12.77 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.2934 | - | - | 134 | 39.32 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.048931 | - | - | 201 | 9.84 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 9.08 | 9.08 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 300.15 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.1009 | - | - | 5.13 | 0.52 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.231 | - | - | 0.7 | 0.16 |
| 2.3 | 铁件 | kg | 0.192749 | - | - | 4.5 | 0.87 |
| 2.4 | 塑料薄膜 | m2 | 1.259 | - | - | 0.26 | 0.33 |
| 2.5 | 复合模板 | m2 | 0.195001 | - | - | 37.12 | 7.24 |
| 2.6 | 板方材 | m3 | 0.001644 | - | - | 2100 | 3.45 |
| 2.7 | 木支撑 | m3 | 0.001818 | - | - | 1800 | 3.27 |
| 2.8 | 圆钉 | kg | 0.004172 | - | - | 7 | 0.03 |
| 2.9 | 隔离剂 | kg | 0.079028 | - | - | 0.82 | 0.06 |
| 2.10 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.039514 | - | - | 17.83 | 0.70 |
| 2.11 | 镀锌铁丝 | kg | 0.001422 | - | - | 5.95 | 0.01 |
| 2.12 | 钢支撑及配件 | kg | 0.149679 | - | - | 4.6 | 0.69 |
| 2.13 | 水泥砂浆 1:2 | m3 | 9.4E-5 | - | - | 274.34 | 0.03 |
| 2.14 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 280 | 282.80 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.13 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.000221 | - | - | 25.04 | 0.01 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.13 | 0.13 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 371.28 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 17.24 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 9.54 |
| 综合单价 | | | | | | | 398.06 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502001001 | 项目名称 | 独立基础 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30（含模板） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 95.84 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.198267 | - | - | 87.1 | 17.27 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.396655 | - | - | 134 | 53.15 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.066103 | - | - | 201 | 13.29 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 12.13 | 12.13 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 342.68 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.1125 | - | - | 5.13 | 0.58 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.231 | - | - | 0.7 | 0.16 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 1.5927 | - | - | 0.26 | 0.41 |
| 2.4 | 复合模板 | m2 | 0.520594 | - | - | 37.12 | 19.32 |
| 2.5 | 板方材 | m3 | 0.005359 | - | - | 2100 | 11.25 |
| 2.6 | 木支撑 | m3 | 0.013608 | - | - | 1800 | 24.49 |
| 2.7 | 圆钉 | kg | 0.268367 | - | - | 7 | 1.88 |
| 2.8 | 隔离剂 | kg | 0.21098 | - | - | 0.82 | 0.17 |
| 2.9 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.084392 | - | - | 17.83 | 1.50 |
| 2.10 | 镀锌铁丝 | kg | 0.003798 | - | - | 5.95 | 0.02 |
| 2.11 | 水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.000253 | - | - | 274.34 | 0.07 |
| 2.12 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 280 | 282.80 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.34 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.00135 | - | - | 25.04 | 0.03 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.31 | 0.31 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 438.86 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 23.28 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 12.87 |
| 综合单价 | | | | | | | 475.01 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502006001 | 项目名称 | 钢筋混凝土柱 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30（含模板） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 431.42 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.893514 | - | - | 87.1 | 77.83 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 1.787039 | - | - | 134 | 239.46 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.297875 | - | - | 201 | 59.87 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 54.25 | 54.25 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 572.89 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.0911 | - | - | 5.13 | 0.47 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.375 | - | - | 0.7 | 0.26 |
| 2.3 | 土工布 | m2 | 0.0912 | - | - | 11.7 | 1.07 |
| 2.4 | 复合模板 | m2 | 2.598414 | - | - | 37.12 | 96.45 |
| 2.5 | 板方材 | m3 | 0.039175 | - | - | 2100 | 82.27 |
| 2.6 | 木支撑 | m3 | 0.019167 | - | - | 1800 | 34.50 |
| 2.7 | 圆钉 | kg | 0.103411 | - | - | 7 | 0.72 |
| 2.8 | 隔离剂 | kg | 1.053056 | - | - | 0.82 | 0.86 |
| 2.9 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.263264 | - | - | 17.83 | 4.69 |
| 2.10 | 钢支撑及配件 | kg | 4.789717 | - | - | 4.6 | 22.03 |
| 2.11 | 预拌混凝土 | m3 | 0.9797 | - | - | 280 | 274.32 |
| 2.12 | 对拉螺栓 | kg | 2.002175 | - | - | 8.5 | 17.02 |
| 2.13 | 硬塑料管 | m | 12.401414 | - | - | 2.3 | 28.52 |
| 2.14 | 预拌水泥砂浆 | m3 | 0.0303 | - | - | 320 | 9.70 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.97 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.005792 | - | - | 25.04 | 0.15 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.83 | 1.83 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 1006.28 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 104.89 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 58.03 |
| 综合单价 | | | | | | | 1169.2 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502011001 | 项目名称 | 钢筋混凝土梁 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30（含模板） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 278.46 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.576965 | - | - | 87.1 | 50.25 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 1.154019 | - | - | 134 | 154.64 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.192415 | - | - | 201 | 38.68 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 34.92 | 34.92 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 502.81 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.309 | - | - | 5.13 | 1.59 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.375 | - | - | 0.7 | 0.26 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 2.975 | - | - | 0.26 | 0.77 |
| 2.4 | 土工布 | m2 | 0.272 | - | - | 11.7 | 3.18 |
| 2.5 | 复合模板 | m2 | 2.193227 | - | - | 37.12 | 81.41 |
| 2.6 | 板方材 | m3 | 0.039731 | - | - | 2100 | 83.44 |
| 2.7 | 木支撑 | m3 | 0.002577 | - | - | 1800 | 4.64 |
| 2.8 | 圆钉 | kg | 0.108796 | - | - | 7 | 0.76 |
| 2.9 | 隔离剂 | kg | 0.888846 | - | - | 0.82 | 0.73 |
| 2.10 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.399981 | - | - | 17.83 | 7.13 |
| 2.11 | 镀锌铁丝 | kg | 0.016 | - | - | 5.95 | 0.10 |
| 2.12 | 钢支撑及配件 | kg | 6.175704 | - | - | 4.6 | 28.41 |
| 2.13 | 水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.001065 | - | - | 274.34 | 0.29 |
| 2.14 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 280 | 282.80 |
| 2.15 | 对拉螺栓 | kg | 0.514996 | - | - | 8.5 | 4.38 |
| 2.16 | 硬塑料管 | m | 1.261538 | - | - | 2.3 | 2.90 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.38 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.003288 | - | - | 25.04 | 0.08 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.3 | 1.30 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 782.65 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 67.77 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 37.46 |
| 综合单价 | | | | | | | 887.88 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502013001 | 项目名称 | 实心楼板 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30（含模板） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 300.9 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.62409 | - | - | 87.1 | 54.36 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 1.248095 | - | - | 134 | 167.24 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.208029 | - | - | 201 | 41.81 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 37.47 | 37.47 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 526.67 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.4104 | - | - | 5.13 | 2.11 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.378 | - | - | 0.7 | 0.26 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 7.11 | - | - | 0.26 | 1.85 |
| 2.4 | 土工布 | m2 | 0.7109 | - | - | 11.7 | 8.32 |
| 2.5 | 复合模板 | m2 | 2.196076 | - | - | 37.12 | 81.52 |
| 2.6 | 板方材 | m3 | 0.040229 | - | - | 2100 | 84.48 |
| 2.7 | 木支撑 | m3 | 0.020557 | - | - | 1800 | 37.00 |
| 2.8 | 圆钉 | kg | 0.102262 | - | - | 7 | 0.72 |
| 2.9 | 隔离剂 | kg | 0.89 | - | - | 0.82 | 0.73 |
| 2.10 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.356 | - | - | 17.83 | 6.35 |
| 2.11 | 镀锌铁丝 | kg | 0.016019 | - | - | 5.95 | 0.10 |
| 2.12 | 钢支撑及配件 | kg | 4.27289 | - | - | 4.6 | 19.66 |
| 2.13 | 水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.002938 | - | - | 274.34 | 0.81 |
| 2.14 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 280 | 282.80 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.19 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.007386 | - | - | 25.04 | 0.18 |
| 3.2 | 混凝土抹平机 | 台班 | 0.014 | - | - | 22.81 | 0.32 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.67 | 1.67 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 829.76 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 73.29 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 40.52 |
| 综合单价 | | | | | | | 943.57 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502020001 | 项目名称 | 楼梯 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C30（含模板） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 132.76 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.27494 | - | - | 87.1 | 23.95 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.54986 | - | - | 134 | 73.68 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.09161 | - | - | 201 | 18.41 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 16.72 | 16.72 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 118.48 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.0722 | - | - | 5.13 | 0.37 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.156 | - | - | 0.7 | 0.11 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 1.1529 | - | - | 0.26 | 0.30 |
| 2.4 | 土工布 | m2 | 0.109 | - | - | 11.7 | 1.28 |
| 2.5 | 复合模板 | m2 | 0.52719 | - | - | 37.12 | 19.57 |
| 2.6 | 板方材 | m3 | 0.00946 | - | - | 2100 | 19.87 |
| 2.7 | 圆钉 | kg | 0.02408 | - | - | 7 | 0.17 |
| 2.8 | 隔离剂 | kg | 0.1959 | - | - | 0.82 | 0.16 |
| 2.9 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.07 | - | - | 17.83 | 1.25 |
| 2.10 | 钢支撑及配件 | kg | 0.6536 | - | - | 4.6 | 3.01 |
| 2.11 | 预拌混凝土 | m3 | 0.2586 | - | - | 280 | 72.41 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.53 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.0005 | - | - | 25.04 | 0.01 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.52 | 0.52 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 251.77 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 32.26 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 17.84 |
| 综合单价 | | | | | | | 301.87 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010506002003 | 项目名称 | 现浇混凝土柱钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1100.2 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 2.281 | - | - | 87.1 | 198.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 4.563 | - | - | 134 | 611.44 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.761 | - | - | 201 | 152.96 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 137.09 | 137.09 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3399.53 |
| 2.1 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 5.64 | - | - | 5.95 | 33.56 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 27.7 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.27 | - | - | 35.16 | 9.49 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.11 | - | - | 40.37 | 4.44 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.31 | - | - | 24.56 | 7.61 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 6.15 | 6.15 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4527.43 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 267.97 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 148.24 |
| 综合单价 | | | | | | | 4943.64 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506002004 | 项目名称 | 现浇混凝土柱钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 947.42 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 1.965 | - | - | 87.1 | 171.15 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 3.93 | - | - | 134 | 526.62 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.655 | - | - | 201 | 131.66 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 118.03 | 118.03 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3481.67 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.144 | - | - | 5.13 | 0.74 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 3.65 | - | - | 5.95 | 21.72 |
| 2.3 | 钢筋 | kg | 1025 | - | - | 3.3 | 3382.50 |
| 2.4 | 低合金钢焊条 | kg | 5.4 | - | - | 14.2 | 76.68 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 66.97 |
| 3.1 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.1 | - | - | 40.37 | 4.04 |
| 3.2 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.23 | - | - | 24.56 | 5.65 |
| 3.3 | 直流弧焊机 | 台班 | 0.45 | - | - | 87.68 | 39.46 |
| 3.4 | 对焊机 | 台班 | 0.11 | - | - | 107.57 | 11.83 |
| 3.5 | 电焊条烘干箱 | 台班 | 0.045 | - | - | 16.25 | 0.73 |
| 3.6 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 5.23 | 5.23 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4496.06 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 230.68 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 127.58 |
| 综合单价 | | | | | | | 4854.32 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506005007 | 项目名称 | 现浇混凝土梁钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1100 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 2.281 | - | - | 87.1 | 198.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 4.563 | - | - | 134 | 611.44 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.761 | - | - | 201 | 152.96 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 136.92 | 136.92 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3399.62 |
| 2.1 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 5.64 | - | - | 5.95 | 33.56 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 27.69 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.27 | - | - | 35.16 | 9.49 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.11 | - | - | 40.37 | 4.44 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.31 | - | - | 24.56 | 7.61 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 6.15 | 6.15 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4527.31 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 268.08 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 148.08 |
| 综合单价 | | | | | | | 4943.47 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506005008 | 项目名称 | 现浇混凝土梁钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 947.38 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 1.965 | - | - | 87.1 | 171.15 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 3.93 | - | - | 134 | 526.62 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.655 | - | - | 201 | 131.66 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 117.86 | 117.86 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3481.67 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.144 | - | - | 5.13 | 0.74 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 3.65 | - | - | 5.95 | 21.72 |
| 2.3 | 钢筋 | kg | 1025 | - | - | 3.3 | 3382.50 |
| 2.4 | 低合金钢焊条 | kg | 5.4 | - | - | 14.2 | 76.68 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 66.9 |
| 3.1 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.1 | - | - | 40.37 | 4.04 |
| 3.2 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.23 | - | - | 24.56 | 5.65 |
| 3.3 | 直流弧焊机 | 台班 | 0.45 | - | - | 87.68 | 39.46 |
| 3.4 | 对焊机 | 台班 | 0.11 | - | - | 107.57 | 11.83 |
| 3.5 | 电焊条烘干箱 | 台班 | 0.045 | - | - | 16.25 | 0.73 |
| 3.6 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 5.23 | 5.23 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4495.95 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 230.71 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 127.62 |
| 综合单价 | | | | | | | 4854.28 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506006001 | 项目名称 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1100 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 2.281 | - | - | 87.1 | 198.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 4.563 | - | - | 134 | 611.44 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.761 | - | - | 201 | 152.96 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 137.08 | 137.08 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3399.58 |
| 2.1 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 5.64 | - | - | 5.95 | 33.56 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 27.5 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.27 | - | - | 35.16 | 9.49 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.11 | - | - | 40.37 | 4.44 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.31 | - | - | 24.56 | 7.61 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 5.83 | 5.83 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4527.08 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 267.92 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 148.33 |
| 综合单价 | | | | | | | 4943.33 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506009001 | 项目名称 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1100.17 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 2.281 | - | - | 87.1 | 198.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 4.563 | - | - | 134 | 611.44 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.761 | - | - | 201 | 152.96 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 137.07 | 137.07 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3399.57 |
| 2.1 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 5.64 | - | - | 5.95 | 33.56 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 27.67 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.27 | - | - | 35.16 | 9.49 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.11 | - | - | 40.37 | 4.44 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.31 | - | - | 24.56 | 7.61 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 6.12 | 6.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4527.41 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 268.02 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 148.19 |
| 综合单价 | | | | | | | 4943.62 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506009002 | 项目名称 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 947.5 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 1.965 | - | - | 87.1 | 171.15 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 3.93 | - | - | 134 | 526.62 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.655 | - | - | 201 | 131.66 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 118.12 | 118.12 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3481.56 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.144 | - | - | 5.13 | 0.74 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 3.65 | - | - | 5.95 | 21.72 |
| 2.3 | 钢筋 | kg | 1025 | - | - | 3.3 | 3382.50 |
| 2.4 | 低合金钢焊条 | kg | 5.4 | - | - | 14.2 | 76.68 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 66.88 |
| 3.1 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.1 | - | - | 40.37 | 4.04 |
| 3.2 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.23 | - | - | 24.56 | 5.65 |
| 3.3 | 直流弧焊机 | 台班 | 0.45 | - | - | 87.68 | 39.46 |
| 3.4 | 对焊机 | 台班 | 0.11 | - | - | 107.57 | 11.83 |
| 3.5 | 电焊条烘干箱 | 台班 | 0.045 | - | - | 16.25 | 0.73 |
| 3.6 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 5.32 | 5.32 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4495.94 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 230.63 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 127.5 |
| 综合单价 | | | | | | | 4854.07 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506001001 | 项目名称 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 947.31 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 1.965 | - | - | 87.1 | 171.15 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 3.93 | - | - | 134 | 526.62 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.655 | - | - | 201 | 131.66 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 117.69 | 117.69 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3481.54 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.144 | - | - | 5.13 | 0.74 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 3.65 | - | - | 5.95 | 21.72 |
| 2.3 | 钢筋 | kg | 1025 | - | - | 3.3 | 3382.50 |
| 2.4 | 低合金钢焊条 | kg | 5.4 | - | - | 14.2 | 76.68 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 66.92 |
| 3.1 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.1 | - | - | 40.37 | 4.04 |
| 3.2 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.23 | - | - | 24.56 | 5.65 |
| 3.3 | 直流弧焊机 | 台班 | 0.45 | - | - | 87.68 | 39.46 |
| 3.4 | 对焊机 | 台班 | 0.11 | - | - | 107.57 | 11.83 |
| 3.5 | 电焊条烘干箱 | 台班 | 0.045 | - | - | 16.25 | 0.73 |
| 3.6 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 5.38 | 5.38 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4495.77 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 230.77 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 127.69 |
| 综合单价 | | | | | | | 4854.23 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 011107001007 | 项目名称 | 水泥砂浆台阶 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 20厚1:2水泥砂浆抹平压光<br>素水泥浆一道<br>基层处理：现浇钢筋砼板（或原地面找平修补、打磨），高压水冲洗干净晾干 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 22.81 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.02637 | - | - | 87.1 | 2.30 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.04614 | - | - | 134 | 6.18 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.05933 | - | - | 201 | 11.93 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 2.41 | 2.41 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 10.09 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.053 | - | - | 5.13 | 0.27 |
| 2.2 | 干混地面砂浆 | m3 | 0.03019 | - | - | 300 | 9.06 |
| 2.3 | 胶粘剂DTA砂浆 | m3 | 0.00153 | - | - | 497.85 | 0.76 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.3 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00503 | - | - | 197.4 | 0.99 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.31 | 0.31 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 34.2 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 3.2 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 1.69 |
| 综合单价 | | | | | | | 39.09 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010103001004 | 项目名称 | 平整场地 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土石类别:素土夯实 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0.12 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.00085 | - | - | 87.1 | 0.07 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.05 | 0.05 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.41 |
| 3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.0015 | - | - | 857 | 1.29 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 1.53 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.04 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.03 |
| 综合单价 | | | | | | | 1.6 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010501001007 | 项目名称 | 基础垫层 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.厚度:100厚<br>2.材料品种、强度要求、配比:C20（含模板） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 53.84 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.1111 | - | - | 87.1 | 9.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.2221 | - | - | 134 | 29.76 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.037 | - | - | 201 | 7.44 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 6.96 | 6.96 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 266.03 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.395 | - | - | 5.13 | 2.03 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.231 | - | - | 0.7 | 0.16 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 4.7775 | - | - | 0.26 | 1.24 |
| 2.4 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 260 | 262.60 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 319.87 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 13.03 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 7.21 |
| 综合单价 | | | | | | | 340.11 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502032003 | 项目名称 | 台阶 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.踏步高、宽:300*150<br>2.混凝土种类:预拌<br>3.混凝土强度等级:C30（含模板） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 41.08 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.08494 | - | - | 87.1 | 7.40 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.16988 | - | - | 134 | 22.76 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.02835 | - | - | 201 | 5.70 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 5.22 | 5.22 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 78.26 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.0139 | - | - | 5.13 | 0.07 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.0462 | - | - | 0.7 | 0.03 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 0.6626 | - | - | 0.26 | 0.17 |
| 2.4 | 预拌混凝土 | m3 | 0.1236 | - | - | 260 | 32.14 |
| 2.5 | 土工布 | m2 | 0.126 | - | - | 11.7 | 1.47 |
| 2.6 | 复合模板 | m2 | 0.45085 | - | - | 37.12 | 16.74 |
| 2.7 | 板方材 | m3 | 0.00722 | - | - | 2100 | 15.16 |
| 2.8 | 木支撑 | m3 | 0.00637 | - | - | 1800 | 11.47 |
| 2.9 | 圆钉 | kg | 0.01838 | - | - | 7 | 0.13 |
| 2.10 | 隔离剂 | kg | 0.1 | - | - | 0.82 | 0.08 |
| 2.11 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.045 | - | - | 17.83 | 0.80 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.16 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.00184 | - | - | 25.04 | 0.05 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.11 | 0.11 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 119.5 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 9.99 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 5.52 |
| 综合单价 | | | | | | | 135.01 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502013002 | 项目名称 | 实心楼板 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.面层厚度、混凝土强度等级:C30（含模板） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 300.89 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.624091 | - | - | 87.1 | 54.36 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 1.248096 | - | - | 134 | 167.24 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.208028 | - | - | 201 | 41.81 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 37.46 | 37.46 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 526.7 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.4104 | - | - | 5.13 | 2.11 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.378 | - | - | 0.7 | 0.26 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 7.11 | - | - | 0.26 | 1.85 |
| 2.4 | 土工布 | m2 | 0.7109 | - | - | 11.7 | 8.32 |
| 2.5 | 复合模板 | m2 | 2.196074 | - | - | 37.12 | 81.52 |
| 2.6 | 板方材 | m3 | 0.040228 | - | - | 2100 | 84.48 |
| 2.7 | 木支撑 | m3 | 0.02056 | - | - | 1800 | 37.01 |
| 2.8 | 圆钉 | kg | 0.102262 | - | - | 7 | 0.72 |
| 2.9 | 隔离剂 | kg | 0.89 | - | - | 0.82 | 0.73 |
| 2.10 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.356 | - | - | 17.83 | 6.35 |
| 2.11 | 镀锌铁丝 | kg | 0.016019 | - | - | 5.95 | 0.10 |
| 2.12 | 钢支撑及配件 | kg | 4.272889 | - | - | 4.6 | 19.66 |
| 2.13 | 水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.002936 | - | - | 274.34 | 0.81 |
| 2.14 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 280 | 282.80 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.17 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.007387 | - | - | 25.04 | 0.18 |
| 3.2 | 混凝土抹平机 | 台班 | 0.014 | - | - | 22.81 | 0.32 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.66 | 1.66 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 829.76 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 73.26 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 40.51 |
| 综合单价 | | | | | | | 943.53 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506015003 | 项目名称 | 现浇混凝土台阶钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1100.13 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 2.281 | - | - | 87.1 | 198.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 4.563 | - | - | 134 | 611.44 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.761 | - | - | 201 | 152.96 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 137 | 137.00 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3399.5 |
| 2.1 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 5.64 | - | - | 5.95 | 33.56 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 27.63 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.27 | - | - | 35.16 | 9.49 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.11 | - | - | 40.37 | 4.44 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.31 | - | - | 24.56 | 7.61 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 6.13 | 6.13 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4527.26 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 268 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 148.25 |
| 综合单价 | | | | | | | 4943.51 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010103001005 | 项目名称 | 平整场地 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土石类别:素土夯实 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0.12 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.00085 | - | - | 87.1 | 0.07 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.05 | 0.05 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.41 |
| 3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.0015 | - | - | 857 | 1.29 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 1.53 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.04 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.03 |
| 综合单价 | | | | | | | 1.6 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010501001009 | 项目名称 | 基础垫层 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.厚度:100厚<br>2.材料品种、强度要求、配比:C20（含模板） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 53.84 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.1111 | - | - | 87.1 | 9.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.2221 | - | - | 134 | 29.76 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.037 | - | - | 201 | 7.44 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 6.97 | 6.97 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 266.03 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.395 | - | - | 5.13 | 2.03 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.231 | - | - | 0.7 | 0.16 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 4.7775 | - | - | 0.26 | 1.24 |
| 2.4 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 260 | 262.60 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 319.87 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 13.03 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 7.21 |
| 综合单价 | | | | | | | 340.11 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502013003 | 项目名称 | 实心楼板 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.面层厚度、混凝土强度等级:C30（含模板） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 300.89 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.624092 | - | - | 87.1 | 54.36 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 1.248095 | - | - | 134 | 167.24 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.208027 | - | - | 201 | 41.81 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 37.47 | 37.47 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 526.69 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.4104 | - | - | 5.13 | 2.11 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.378 | - | - | 0.7 | 0.26 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 7.11 | - | - | 0.26 | 1.85 |
| 2.4 | 土工布 | m2 | 0.7109 | - | - | 11.7 | 8.32 |
| 2.5 | 复合模板 | m2 | 2.196075 | - | - | 37.12 | 81.52 |
| 2.6 | 板方材 | m3 | 0.040228 | - | - | 2100 | 84.48 |
| 2.7 | 木支撑 | m3 | 0.020559 | - | - | 1800 | 37.01 |
| 2.8 | 圆钉 | kg | 0.102261 | - | - | 7 | 0.72 |
| 2.9 | 隔离剂 | kg | 0.89 | - | - | 0.82 | 0.73 |
| 2.10 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.356 | - | - | 17.83 | 6.35 |
| 2.11 | 镀锌铁丝 | kg | 0.01602 | - | - | 5.95 | 0.10 |
| 2.12 | 钢支撑及配件 | kg | 4.27289 | - | - | 4.6 | 19.66 |
| 2.13 | 水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.002937 | - | - | 274.34 | 0.81 |
| 2.14 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 280 | 282.80 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.18 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.007387 | - | - | 25.04 | 0.18 |
| 3.2 | 混凝土抹平机 | 台班 | 0.014 | - | - | 22.81 | 0.32 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.68 | 1.68 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 829.76 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 73.26 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 40.52 |
| 综合单价 | | | | | | | 943.54 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506015004 | 项目名称 | 现浇混凝土台阶钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1100.17 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 2.281 | - | - | 87.1 | 198.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 4.563 | - | - | 134 | 611.44 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.761 | - | - | 201 | 152.96 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 137.09 | 137.09 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3399.56 |
| 2.1 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 5.64 | - | - | 5.95 | 33.56 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 27.67 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.27 | - | - | 35.16 | 9.49 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.11 | - | - | 40.37 | 4.44 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.31 | - | - | 24.56 | 7.61 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 6.12 | 6.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4527.4 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 267.99 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 148.21 |
| 综合单价 | | | | | | | 4943.6 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010102002004 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2m以内 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.47 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0827 | - | - | 87.1 | 7.20 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.27 | 1.27 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.46 |
| 3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.0002 | - | - | 857 | 0.17 |
| 3.2 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.0018 | - | - | 1149.61 | 2.07 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.22 | 0.22 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 10.93 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 1 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.68 |
| 综合单价 | | | | | | | 12.61 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010102007004 | 项目名称 | 回填方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.填方部位:沟槽<br>2.材料品种:场内土方<br>3.密实度:分层压实 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.66 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0852 | - | - | 87.1 | 7.42 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.24 | 1.24 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.49 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.0955 | - | - | 25.49 | 2.43 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.06 | 0.06 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 11.15 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.98 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.67 |
| 综合单价 | | | | | | | 12.8 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010103002004 | 项目名称 | 余方弃置 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土石类别:装载机装车，外运5km | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1.09 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0077 | - | - | 87.1 | 0.67 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.42 | 0.42 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 13.54 |
| 3.1 | 轮胎式装载机 | 台班 | 0.0022 | - | - | 680.01 | 1.50 |
| 3.2 | 自卸汽车 | 台班 | 0.0114 | - | - | 966.83 | 11.02 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.02 | 1.02 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 14.63 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.38 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.26 |
| 综合单价 | | | | | | | 15.27 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010103001001 | 项目名称 | 平整场地 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土石类别:素土夯实 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0.12 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.00085 | - | - | 87.1 | 0.07 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.05 | 0.05 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.41 |
| 3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.0015 | - | - | 857 | 1.29 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 1.53 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.04 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.03 |
| 综合单价 | | | | | | | 1.6 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010501001004 | 项目名称 | 基础垫层 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.厚度:100厚<br>2.材料品种、强度要求、配比:C20（含模板） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 53.84 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.1111 | - | - | 87.1 | 9.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.2221 | - | - | 134 | 29.76 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.037 | - | - | 201 | 7.44 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 6.96 | 6.96 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 266.03 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.395 | - | - | 5.13 | 2.03 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.231 | - | - | 0.7 | 0.16 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 4.7775 | - | - | 0.26 | 1.24 |
| 2.4 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 260 | 262.60 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 319.87 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 13.03 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 7.21 |
| 综合单价 | | | | | | | 340.11 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010401001001 | 项目名称 | 砖基础 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖<br>2.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 145.36 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.2309 | - | - | 87.1 | 20.11 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.645 | - | - | 134 | 86.43 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.1075 | - | - | 201 | 21.61 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 17.21 | 17.21 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 230.37 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.105 | - | - | 5.13 | 0.54 |
| 2.2 | 烧结煤矸石普通砖 | 千块 | 0.5262 | - | - | 300 | 157.86 |
| 2.3 | 干混砌筑砂浆 | m3 | 0.2399 | - | - | 300 | 71.97 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 6.45 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.024 | - | - | 197.4 | 4.74 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.71 | 1.71 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 382.18 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 25.33 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 16.02 |
| 综合单价 | | | | | | | 423.53 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010401002001 | 项目名称 | 实心砖墙 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖<br>2.墙体厚度:240厚<br>3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 165.59 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.2756 | - | - | 87.1 | 24.00 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.7281 | - | - | 134 | 97.57 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.1214 | - | - | 201 | 24.40 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 19.62 | 19.62 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 230.4 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.35211 | - | - | 1 | 0.35 |
| 2.2 | 水 | m3 | 0.106 | - | - | 5.13 | 0.54 |
| 2.3 | 烧结煤矸石普通砖 | 千块 | 0.5337 | - | - | 300 | 160.11 |
| 2.4 | 干混砌筑砂浆 | m3 | 0.2313 | - | - | 300 | 69.39 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 6.28 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0228 | - | - | 197.4 | 4.50 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.78 | 1.78 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 402.27 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 28.88 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 18.27 |
| 综合单价 | | | | | | | 449.42 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502022001 | 项目名称 | 压顶 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C20（含模板） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 471.87 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.97622 | - | - | 87.1 | 85.03 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 1.952311 | - | - | 134 | 261.61 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.325363 | - | - | 201 | 65.40 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 59.83 | 59.83 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 381.91 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.8322 | - | - | 5.13 | 4.27 |
| 2.2 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 270 | 272.70 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 8.9563 | - | - | 0.26 | 2.33 |
| 2.4 | 复合模板 | m2 | 0.796933 | - | - | 37.12 | 29.58 |
| 2.5 | 板方材 | m3 | 0.007473 | - | - | 2100 | 15.69 |
| 2.6 | 木支撑 | m3 | 0.029824 | - | - | 1800 | 53.68 |
| 2.7 | 圆钉 | kg | 0.04463 | - | - | 7 | 0.31 |
| 2.8 | 隔离剂 | kg | 0.232671 | - | - | 0.82 | 0.19 |
| 2.9 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.176266 | - | - | 17.83 | 3.14 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.41 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.000634 | - | - | 25.04 | 0.02 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.4 | 1.40 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 855.19 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 114.57 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 63.37 |
| 综合单价 | | | | | | | 1033.13 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502021001 | 项目名称 | 构造柱 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C20（含模板） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 352.42 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.728869 | - | - | 87.1 | 63.48 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 1.457796 | - | - | 134 | 195.34 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.242976 | - | - | 201 | 48.84 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 44.75 | 44.75 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 460.57 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.2105 | - | - | 5.13 | 1.08 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.372 | - | - | 0.7 | 0.26 |
| 2.3 | 预拌混凝土 | m3 | 0.9797 | - | - | 270 | 264.52 |
| 2.4 | 土工布 | m2 | 0.0885 | - | - | 11.7 | 1.04 |
| 2.5 | 复合模板 | m2 | 1.954113 | - | - | 37.12 | 72.54 |
| 2.6 | 板方材 | m3 | 0.030569 | - | - | 2100 | 64.19 |
| 2.7 | 木支撑 | m3 | 0.014413 | - | - | 1800 | 25.94 |
| 2.8 | 圆钉 | kg | 0.077848 | - | - | 7 | 0.54 |
| 2.9 | 隔离剂 | kg | 0.79194 | - | - | 0.82 | 0.65 |
| 2.10 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.197985 | - | - | 17.83 | 3.53 |
| 2.11 | 钢支撑及配件 | kg | 3.60214 | - | - | 4.6 | 16.57 |
| 2.12 | 预拌水泥砂浆 | m3 | 0.0303 | - | - | 320 | 9.70 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.09 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.004355 | - | - | 25.04 | 0.11 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.99 | 0.99 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 814.08 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 85.57 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 47.33 |
| 综合单价 | | | | | | | 946.98 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506002001 | 项目名称 | 现浇混凝土柱钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 947.38 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 1.965 | - | - | 87.1 | 171.15 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 3.93 | - | - | 134 | 526.62 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.655 | - | - | 201 | 131.66 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 117.86 | 117.86 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3481.67 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.144 | - | - | 5.13 | 0.74 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 3.65 | - | - | 5.95 | 21.72 |
| 2.3 | 钢筋 | kg | 1025 | - | - | 3.3 | 3382.50 |
| 2.4 | 低合金钢焊条 | kg | 5.4 | - | - | 14.2 | 76.68 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 66.9 |
| 3.1 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.1 | - | - | 40.37 | 4.04 |
| 3.2 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.23 | - | - | 24.56 | 5.65 |
| 3.3 | 直流弧焊机 | 台班 | 0.45 | - | - | 87.68 | 39.46 |
| 3.4 | 对焊机 | 台班 | 0.11 | - | - | 107.57 | 11.83 |
| 3.5 | 电焊条烘干箱 | 台班 | 0.045 | - | - | 16.25 | 0.73 |
| 3.6 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 5.23 | 5.23 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4495.95 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 230.71 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 127.62 |
| 综合单价 | | | | | | | 4854.28 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506002002 | 项目名称 | 现浇混凝土柱钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 2188.57 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 4.539 | - | - | 87.1 | 395.35 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 9.078 | - | - | 134 | 1216.45 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 1.513 | - | - | 201 | 304.11 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 272.86 | 272.86 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3425.71 |
| 2.1 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 10.037 | - | - | 5.95 | 59.72 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 64.29 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.31 | - | - | 35.16 | 10.90 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.19 | - | - | 40.37 | 7.67 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 1.38 | - | - | 24.56 | 33.89 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 12.15 | 12.15 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 5678.57 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 532.86 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 295 |
| 综合单价 | | | | | | | 6506.43 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010506005001 | 项目名称 | 现浇混凝土梁钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1100.17 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 2.281 | - | - | 87.1 | 198.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 4.563 | - | - | 134 | 611.44 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.761 | - | - | 201 | 152.96 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 137.07 | 137.07 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3399.48 |
| 2.1 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 5.64 | - | - | 5.95 | 33.56 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 27.59 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.27 | - | - | 35.16 | 9.49 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.11 | - | - | 40.37 | 4.44 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.31 | - | - | 24.56 | 7.61 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 6.04 | 6.04 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4527.24 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 267.93 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 148.28 |
| 综合单价 | | | | | | | 4943.45 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506005002 | 项目名称 | 现浇混凝土梁钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 2188.57 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 4.539 | - | - | 87.1 | 395.35 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 9.078 | - | - | 134 | 1216.45 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 1.513 | - | - | 201 | 304.11 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 272.86 | 272.86 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3425.71 |
| 2.1 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 10.037 | - | - | 5.95 | 59.72 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 64.76 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.31 | - | - | 35.16 | 10.90 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.19 | - | - | 40.37 | 7.67 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 1.38 | - | - | 24.56 | 33.89 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 12.38 | 12.38 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 5679.04 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 532.86 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 294.76 |
| 综合单价 | | | | | | | 6506.66 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 040602045001 | 项目名称 | 滤料 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.品种:砂砾石<br>2.规格:20-50 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 64.5 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.1347 | - | - | 87.1 | 11.73 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.2693 | - | - | 134 | 36.09 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0449 | - | - | 201 | 9.02 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 7.66 | 7.66 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 99.2 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.25 | - | - | 5.13 | 1.28 |
| 2.2 | 天然级配砂砾 | m3 | 1.224 | - | - | 80 | 97.92 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.95 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.024 | - | - | 25.49 | 0.61 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.34 | 0.34 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 164.65 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 11.3 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 7.14 |
| 综合单价 | | | | | | | 183.09 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 011201001001 | 项目名称 | 墙、柱面一般抹灰 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 6厚1:3水泥砂浆抹面压光<br>12厚1:2.5水泥砂浆<br>砖砌体 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 30.84 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.03564 | - | - | 87.1 | 3.10 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.06234 | - | - | 134 | 8.35 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.08015 | - | - | 201 | 16.11 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.27 | 3.27 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 6.32 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.01017 | - | - | 5.13 | 0.05 |
| 2.2 | 干混抹灰砂浆 | m3 | 0.02088 | - | - | 300 | 6.26 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.96 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00348 | - | - | 197.4 | 0.69 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.27 | 0.27 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 38.12 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 4.96 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.19 |
| 综合单价 | | | | | | | 46.27 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010102002005 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2m以内 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.42 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0827 | - | - | 87.1 | 7.20 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.22 | 1.22 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.61 |
| 3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.0003 | - | - | 857 | 0.26 |
| 3.2 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.0033 | - | - | 689.08 | 2.27 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.08 | 0.08 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 11.03 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.96 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.65 |
| 综合单价 | | | | | | | 12.64 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010102007005 | 项目名称 | 回填方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.填方部位:沟槽<br>2.材料品种:场内土方<br>3.密实度:分层压实 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.66 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0852 | - | - | 87.1 | 7.42 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.24 | 1.24 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.49 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.0955 | - | - | 25.49 | 2.43 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.06 | 0.06 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 11.15 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.98 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.67 |
| 综合单价 | | | | | | | 12.8 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010103002005 | 项目名称 | 余方弃置 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土石类别:装载机装车，外运5km | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1.09 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0077 | - | - | 87.1 | 0.67 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.42 | 0.42 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 13.54 |
| 3.1 | 轮胎式装载机 | 台班 | 0.0022 | - | - | 680.01 | 1.50 |
| 3.2 | 自卸汽车 | 台班 | 0.0114 | - | - | 966.83 | 11.02 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.02 | 1.02 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 14.63 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.38 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.26 |
| 综合单价 | | | | | | | 15.27 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010103001002 | 项目名称 | 平整场地 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土石类别:素土夯实 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0.12 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.00085 | - | - | 87.1 | 0.07 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.05 | 0.05 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.41 |
| 3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.0015 | - | - | 857 | 1.29 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 1.53 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.05 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.03 |
| 综合单价 | | | | | | | 1.61 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010501001005 | 项目名称 | 基础垫层 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.厚度:100厚<br>2.材料品种、强度要求、配比:C20（含模板） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 53.84 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.1111 | - | - | 87.1 | 9.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.2221 | - | - | 134 | 29.76 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.037 | - | - | 201 | 7.44 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 6.96 | 6.96 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 266.03 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.395 | - | - | 5.13 | 2.03 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.231 | - | - | 0.7 | 0.16 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 4.7775 | - | - | 0.26 | 1.24 |
| 2.4 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 260 | 262.60 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 319.87 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 13.03 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 7.21 |
| 综合单价 | | | | | | | 340.11 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010401001002 | 项目名称 | 砖基础 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖<br>2.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 145.36 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.2309 | - | - | 87.1 | 20.11 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.645 | - | - | 134 | 86.43 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.1075 | - | - | 201 | 21.61 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 17.21 | 17.21 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 230.37 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.105 | - | - | 5.13 | 0.54 |
| 2.2 | 烧结煤矸石普通砖 | 千块 | 0.5262 | - | - | 300 | 157.86 |
| 2.3 | 干混砌筑砂浆 | m3 | 0.2399 | - | - | 300 | 71.97 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 6.45 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.024 | - | - | 197.4 | 4.74 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.71 | 1.71 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 382.18 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 25.33 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 16.02 |
| 综合单价 | | | | | | | 423.53 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造 唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010401002002 | 项目名称 | 实心砖墙 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖<br>2.墙体厚度:240厚<br>3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 165.59 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.2756 | - | - | 87.1 | 24.00 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.7281 | - | - | 134 | 97.57 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.1214 | - | - | 201 | 24.40 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 19.62 | 19.62 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 230.4 |
| 2.1 | 其他材料费 | 元 | 0.352109 | - | - | 1 | 0.35 |
| 2.2 | 水 | m3 | 0.106 | - | - | 5.13 | 0.54 |
| 2.3 | 烧结煤矸石普通砖 | 千块 | 0.5337 | - | - | 300 | 160.11 |
| 2.4 | 干混砌筑砂浆 | m3 | 0.2313 | - | - | 300 | 69.39 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 6.27 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0228 | - | - | 197.4 | 4.50 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.77 | 1.77 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 402.26 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 28.88 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 18.27 |
| 综合单价 | | | | | | | 449.41 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502022002 | 项目名称 | 压顶 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C20（含模板） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 471.86 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.976172 | - | - | 87.1 | 85.02 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 1.952217 | - | - | 134 | 261.60 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.325347 | - | - | 201 | 65.39 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 59.83 | 59.83 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 381.92 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.8322 | - | - | 5.13 | 4.27 |
| 2.2 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 270 | 272.70 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 8.9563 | - | - | 0.26 | 2.33 |
| 2.4 | 复合模板 | m2 | 0.796861 | - | - | 37.12 | 29.58 |
| 2.5 | 板方材 | m3 | 0.007472 | - | - | 2100 | 15.69 |
| 2.6 | 木支撑 | m3 | 0.029822 | - | - | 1800 | 53.68 |
| 2.7 | 圆钉 | kg | 0.044628 | - | - | 7 | 0.31 |
| 2.8 | 隔离剂 | kg | 0.23265 | - | - | 0.82 | 0.19 |
| 2.9 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.17625 | - | - | 17.83 | 3.14 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.42 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.000633 | - | - | 25.04 | 0.02 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.39 | 1.39 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 855.2 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 114.58 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 63.36 |
| 综合单价 | | | | | | | 1033.14 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506005003 | 项目名称 | 现浇混凝土梁钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1100 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 2.281 | - | - | 87.1 | 198.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 4.563 | - | - | 134 | 611.44 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.761 | - | - | 201 | 152.96 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 136.8 | 136.80 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3399.6 |
| 2.1 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 5.64 | - | - | 5.95 | 33.56 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 27.6 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.27 | - | - | 35.16 | 9.49 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.11 | - | - | 40.37 | 4.44 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.31 | - | - | 24.56 | 7.61 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 6 | 6.00 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4527.2 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 268 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 148.4 |
| 综合单价 | | | | | | | 4943.6 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506005004 | 项目名称 | 现浇混凝土梁钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1100 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 2.281 | - | - | 87.1 | 198.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 4.563 | - | - | 134 | 611.44 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.761 | - | - | 201 | 152.96 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 136.67 | 136.67 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3400 |
| 2.1 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 5.64 | - | - | 5.95 | 33.56 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 27.78 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.27 | - | - | 35.16 | 9.49 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.11 | - | - | 40.37 | 4.44 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.31 | - | - | 24.56 | 7.61 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 6.67 | 6.67 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4527.78 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 267.78 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 147.78 |
| 综合单价 | | | | | | | 4943.34 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 040602045002 | 项目名称 | 滤料 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.品种:砂砾石<br>2.规格:20-50 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 64.5 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.1347 | - | - | 87.1 | 11.73 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.2693 | - | - | 134 | 36.09 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0449 | - | - | 201 | 9.02 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 7.66 | 7.66 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 99.19 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.25 | - | - | 5.13 | 1.28 |
| 2.2 | 天然级配砂砾 | m3 | 1.224 | - | - | 80 | 97.92 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.94 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.024 | - | - | 25.49 | 0.61 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.31 | 0.31 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 164.63 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 11.28 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 7.16 |
| 综合单价 | | | | | | | 183.07 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 011201001002 | 项目名称 | 墙、柱面一般抹灰 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 6厚1:3水泥砂浆抹面压光<br>12厚1:2.5水泥砂浆<br>砖砌体 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 30.84 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.03564 | - | - | 87.1 | 3.10 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.06234 | - | - | 134 | 8.35 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.08015 | - | - | 201 | 16.11 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 3.27 | 3.27 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 6.32 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.01017 | - | - | 5.13 | 0.05 |
| 2.2 | 干混抹灰砂浆 | m3 | 0.02088 | - | - | 300 | 6.26 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.96 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00348 | - | - | 197.4 | 0.69 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.27 | 0.27 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 38.12 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 4.96 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 3.19 |
| 综合单价 | | | | | | | 46.27 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010102002006 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2m以内 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.42 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0827 | - | - | 87.1 | 7.20 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.22 | 1.22 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.61 |
| 3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.0003 | - | - | 857 | 0.26 |
| 3.2 | 履带式单斗液压挖掘机 | 台班 | 0.0033 | - | - | 689.08 | 2.27 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.08 | 0.08 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 11.03 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.96 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.65 |
| 综合单价 | | | | | | | 12.64 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010102007006 | 项目名称 | 回填方 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.填方部位:沟槽<br>2.材料品种:场内土方<br>3.密实度:分层压实 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 8.66 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0852 | - | - | 87.1 | 7.42 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 1.24 | 1.24 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 2.49 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.0955 | - | - | 25.49 | 2.43 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.06 | 0.06 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 11.15 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.98 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.67 |
| 综合单价 | | | | | | | 12.8 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010103002006 | 项目名称 | 余方弃置 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土石类别:装载机装车，外运5km | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1.09 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.0077 | - | - | 87.1 | 0.67 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.42 | 0.42 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 13.54 |
| 3.1 | 轮胎式装载机 | 台班 | 0.0022 | - | - | 680.01 | 1.50 |
| 3.2 | 自卸汽车 | 台班 | 0.0114 | - | - | 966.83 | 11.02 |
| 3.3 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.02 | 1.02 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 14.63 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.38 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.26 |
| 综合单价 | | | | | | | 15.27 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010103001003 | 项目名称 | 平整场地 | | | 计量单位 | m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.土石类别:素土夯实 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 0.12 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.00085 | - | - | 87.1 | 0.07 |
| 1.2 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.05 | 0.05 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.41 |
| 3.1 | 履带式推土机 | 台班 | 0.0015 | - | - | 857 | 1.29 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.12 | 0.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 1.53 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.05 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.03 |
| 综合单价 | | | | | | | 1.61 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010501001006 | 项目名称 | 基础垫层 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.厚度:100厚<br>2.材料品种、强度要求、配比:C20（含模板） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 53.84 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.1111 | - | - | 87.1 | 9.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.2221 | - | - | 134 | 29.76 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.037 | - | - | 201 | 7.44 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 6.96 | 6.96 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 266.03 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.395 | - | - | 5.13 | 2.03 |
| 2.2 | 电 | kW·h | 0.231 | - | - | 0.7 | 0.16 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 4.7775 | - | - | 0.26 | 1.24 |
| 2.4 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 260 | 262.60 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 319.87 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 13.03 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 7.2 |
| 综合单价 | | | | | | | 340.1 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010403001001 | 项目名称 | 石基础 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.石料种类、规格:片石<br>2.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 131.6 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.1541 | - | - | 87.1 | 13.42 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.6128 | - | - | 134 | 82.12 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.1021 | - | - | 201 | 20.52 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 15.54 | 15.54 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 221 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.079 | - | - | 5.13 | 0.41 |
| 2.2 | 干混砌筑砂浆 | m3 | 0.3987 | - | - | 300 | 119.61 |
| 2.3 | 毛石 | m3 | 1.122 | - | - | 90 | 100.98 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 10.15 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0399 | - | - | 197.4 | 7.88 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 2.27 | 2.27 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 362.75 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 22.87 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 14.47 |
| 综合单价 | | | | | | | 400.09 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 010403004002 | 项目名称 | 石挡土墙 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.石料种类、规格:片石<br>2.勾缝要求:凸缝<br>3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 149.12 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.1906 | - | - | 87.1 | 16.60 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.6858 | - | - | 134 | 91.90 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.1144 | - | - | 201 | 22.99 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 17.63 | 17.63 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 221 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.079 | - | - | 5.13 | 0.41 |
| 2.2 | 干混砌筑砂浆 | m3 | 0.3987 | - | - | 300 | 119.61 |
| 2.3 | 毛石 | m3 | 1.122 | - | - | 90 | 100.98 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 10.24 |
| 3.1 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0399 | - | - | 197.4 | 7.88 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 2.36 | 2.36 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 380.36 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 25.94 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 16.41 |
| 综合单价 | | | | | | | 422.71 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010502022003 | 项目名称 | 压顶 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.混凝土种类:预拌<br>2.混凝土强度等级:C20（含模板） | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 471.86 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.97619 | - | - | 87.1 | 85.03 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 1.952249 | - | - | 134 | 261.60 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.325353 | - | - | 201 | 65.40 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 59.84 | 59.84 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 381.9 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.8322 | - | - | 5.13 | 4.27 |
| 2.2 | 预拌混凝土 | m3 | 1.01 | - | - | 270 | 272.70 |
| 2.3 | 塑料薄膜 | m2 | 8.9563 | - | - | 0.26 | 2.33 |
| 2.4 | 复合模板 | m2 | 0.796886 | - | - | 37.12 | 29.58 |
| 2.5 | 板方材 | m3 | 0.007473 | - | - | 2100 | 15.69 |
| 2.6 | 木支撑 | m3 | 0.029823 | - | - | 1800 | 53.68 |
| 2.7 | 圆钉 | kg | 0.044628 | - | - | 7 | 0.31 |
| 2.8 | 隔离剂 | kg | 0.232657 | - | - | 0.82 | 0.19 |
| 2.9 | 塑料粘胶带 | 卷 | 0.176255 | - | - | 17.83 | 3.14 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 1.41 |
| 3.1 | 木工圆锯机 | 台班 | 0.000635 | - | - | 25.04 | 0.02 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 1.39 | 1.39 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 855.17 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 114.58 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 63.36 |
| 综合单价 | | | | | | | 1033.11 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506005005 | 项目名称 | 现浇混凝土梁钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 1100.22 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 2.281 | - | - | 87.1 | 198.68 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 4.563 | - | - | 134 | 611.44 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.761 | - | - | 201 | 152.96 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 137.1 | 137.10 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3399.57 |
| 2.1 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 5.64 | - | - | 5.95 | 33.56 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 27.63 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.27 | - | - | 35.16 | 9.49 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.11 | - | - | 40.37 | 4.44 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 0.31 | - | - | 24.56 | 7.61 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 6.12 | 6.12 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 4527.42 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 267.96 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 148.17 |
| 综合单价 | | | | | | | 4943.55 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 010506005006 | 项目名称 | 现浇混凝土梁钢筋 | | | 计量单位 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 2188.48 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 4.539 | - | - | 87.1 | 395.35 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 9.078 | - | - | 134 | 1216.45 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 1.513 | - | - | 201 | 304.11 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 272.61 | 272.61 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 3425.65 |
| 2.1 | 钢筋 | kg | 1020 | - | - | 3.3 | 3366.00 |
| 2.2 | 镀锌铁丝 | kg | 10.037 | - | - | 5.95 | 59.72 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 64.57 |
| 3.1 | 钢筋调直机 | 台班 | 0.31 | - | - | 35.16 | 10.90 |
| 3.2 | 钢筋切断机 | 台班 | 0.19 | - | - | 40.37 | 7.67 |
| 3.3 | 钢筋弯曲机 | 台班 | 1.38 | - | - | 24.56 | 33.89 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 12.18 | 12.18 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 5678.7 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 532.83 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 294.57 |
| 综合单价 | | | | | | | 6506.1 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



| 项目编码 | 040602045003 | 项目名称 | 滤料 | | | 计量单位 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 1.品种:砂砾石<br>2.规格:20-50 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 64.51 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.1347 | - | - | 87.1 | 11.73 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.2693 | - | - | 134 | 36.09 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.0449 | - | - | 201 | 9.02 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 7.67 | 7.67 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 99.2 |
| 2.1 | 水 | m3 | 0.25 | - | - | 5.13 | 1.28 |
| 2.2 | 天然级配砂砾 | m3 | 1.224 | - | - | 80 | 97.92 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0.95 |
| 3.1 | 电动夯实机 | 台班 | 0.024 | - | - | 25.49 | 0.61 |
| 3.2 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.34 | 0.34 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 164.66 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 11.29 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 7.15 |
| 综合单价 | | | | | | | 183.1 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造 唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 040308008001 | 项目名称 | 桥面排(泄)水管 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | PVC塑料管Φ110 | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 5.63 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.01173 | - | - | 87.1 | 1.02 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.02346 | - | - | 134 | 3.14 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.00391 | - | - | 201 | 0.79 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 0.68 | 0.68 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 25.56 |
| 2.1 | 铁件 | kg | 0.31694 | - | - | 4.5 | 1.43 |
| 2.2 | 塑料水落管 | m | 1.05 | - | - | 18 | 18.90 |
| 2.3 | 塑料管卡子 | 个 | 0.612 | - | - | 1.5 | 0.92 |
| 2.4 | 伸缩节 | 只 | 0.27 | - | - | 16 | 4.32 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 31.19 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 0.81 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 0.58 |
| 综合单价 | | | | | | | 32.58 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：操场看台改造　　唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

| 项目编码 | 011503001001 | 项目名称 | 带扶手的栏杆、栏板 | | | 计量单位 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目特征 | 不锈钢栏杆，高1.1m | | | | | | |
| 序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 人工费 | - | - | - | - | - | 90.01 |
| 1.1 | 普工 | 工日 | 0.1044 | - | - | 87.1 | 9.09 |
| 1.2 | 一般技工 | 工日 | 0.1826 | - | - | 134 | 24.47 |
| 1.3 | 高级技工 | 工日 | 0.2348 | - | - | 201 | 47.19 |
| 1.4 | 其他人工费 | 元 | 1 | - | - | 9.25 | 9.25 |
| 2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 139.96 |
| 2.1 | 不锈钢装饰圆管 | m | 1.06 | - | - | 49.8 | 52.79 |
| 2.2 | 不锈钢装饰圆管 | m | 1.2275 | - | - | 25.65 | 31.49 |
| 2.3 | 不锈钢装饰圆管 | m | 3.18 | - | - | 13.63 | 43.34 |
| 2.4 | 不锈钢焊丝 | kg | 0.0803 | - | - | 59.82 | 4.80 |
| 2.5 | 不锈钢法兰底座 | 个 | 1.3246 | - | - | 2.22 | 2.94 |
| 2.6 | 环氧树脂 | kg | 0.0193 | - | - | 27.5 | 0.53 |
| 2.7 | 氩气 | m3 | 0.2271 | - | - | 17 | 3.86 |
| 2.8 | 铈钨棒 | g | 0.4412 | - | - | 0.46 | 0.20 |
| 3 | 施工机具使用费 | - | - | - | - | - | 14.72 |
| 3.1 | 金属面抛光机 | 台班 | 0.09 | - | - | 11.23 | 1.01 |
| 3.2 | 氩弧焊机 | 台班 | 0.09 | - | - | 90.86 | 8.18 |
| 3.3 | 管子切断机 | 台班 | 0.16 | - | - | 32.18 | 5.15 |
| 3.4 | 其他施工机具使用费 | 元 | 1 | - | - | 0.38 | 0.38 |
| 4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 244.69 |
| 5 | 管理费 | - | - | | | | 12.2 |
| 6 | 利润 | - | - | | | | 6.45 |
| 综合单价 | | | | | | | 263.34 |

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：操场看台改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | A | B | C | A | B | C | D=C -C | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | — | — | | | — |
| 合　　计 | | | | | | | — | — | | | — |

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 措施项目清单计价表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：操场看台改造　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | 5779.63 | 详见明细表E.3.2 |
| 2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施 | 3853.09 | 详见明细表E.3.2 |
| 3 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | | 详见明细表E.3.2 |
| 4 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | | 详见明细表E.3.2 |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | | 详见明细表E.3.2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | 9632.72 | -- |
| 合　　计 | | | | 9632.72 | -- |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：操场看台改造　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 价格（元） | 价格构成明细（元） | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | 9632.72 | 60 | 5779.63 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 9632.72 | 40 | 3853.09 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 4051.03 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 011601013001 | 二次搬运 | 4051.03 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工 | 4051.03 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 9632.72 | | | | | | - |

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

# 措施项目费用分拆表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：操场看台改造　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 价格（元） | 1.初期设立费用 | | 2.中期运行费用 | | 3.后期拆除费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） |
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | 5779.63 | | | | | | |
| 2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 3853.09 | | | | | | |
| 3 | 011601011001 | 夜间施工增加 | | | | | | | |
| 4 | 011601013001 | 二次搬运 | | | | | | | |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | 9632.72 | -- | | -- | | -- | |
| 合　　计 | | | 9632.72 | -- | | -- | | -- | |

# 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：操场看台改造　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 大型机械<br>名称、规格、型号 | 数量 | 进出场次数 | 进出场费用单价（元）<br>C=C　+C　+C | | | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 机械<br>安拆费 | 机械<br>装卸运输费 | 固定装置<br>安拆费 | | |
| | | A | B | C | C | C | D=A•B•C | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

# 其他项目清单计价表

工程名称：操场看台改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表 E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表 E.4.3 |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表 E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表 E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 6 | 环境保护税 | | | | 按实计取 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | — |

# 暂列金额明细表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：操场看台改造　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | 0 | | | | | |
| 2 | 未确定工程暂列金额 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 3 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 4 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | - | - | | | | - |
| 合　　计 | | - | - | | | | - |

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 专业工程暂估价明细表

标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目

工程名称：操场看台改造　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | A | B | C | A | B | C | D=C -C | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | -- |
| 合计 | | | | | | | | | -- |

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 增值税计价表

工程名称：操场看台改造　　标段：唐河县黑龙镇中心学校（唐河县黑龙镇第二初级中学）唐河县黑龙镇第二初级中学餐厅操作间拆除重建项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 | 351535.70 | 9 | 31638.21 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 31638.21 |