GF-2020-0216

新野县歪子镇人民政府新野县肉牛产业化集群示范区尔沁大道及熟食品厂U形路绿篱补栽项目（二次）

项目合同

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局　　制定

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：新野县歪子镇人民政府

承包人（全称）：南阳市达礼建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律 规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 新野县歪子镇人民政府新野县肉牛产业化集群示范区尔沁大道及熟食品厂U形路绿篱补栽项目（二次）工程施工及有关事项协商一致 ，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：新野县歪子镇人民政府新野县肉牛产业化集群示范区尔沁大道及熟食品厂U形路绿篱补栽项目（二次）。

2.工程地点：新野县歪子镇。

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：工程量清单的全部内容。

6.工程承包范围：工程量清单的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2026 年04 月28 日。

计划竣工日期：2026 年05 月17 日。

工期总日历天数：20 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家相关行业规定。

四、签约合同价与合同结算形式

1.签约合同价为：

人民币（大写柒拾叁万柒仟元整）(¥737000.00 元)；

其中：

（1）安全生产措施项目：

人民币（大写玖仟壹佰玖拾陆元叁角陆分）(¥9196.36 元)；

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写 零元 ）（¥ 0.00 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写 零元 ）（¥ 0.00 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写 零元 ）（¥ 0.00 元）；

2. 合同结算形式： 固定单价合同，工程量据实结算

五、付款方式：

合同签订且进场施工后付30%预付款，工程竣工结算后付至合同金额的85%；审计完成后付至审定金额的97%；剩余3%作为质保金，养护期满后一次性无息返还。

六、项目经理

承包人项目经理： 方鸽 。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合 同当事人签字或盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、签订时间

本合同 2026 年 04 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在 新野县歪子镇人民政府 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人： （公章） 承包人： （公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：