
日   月   年     

（盖章）人：  标  投

投标总价

2017-RJ004；2019-RJ004；2020-RJ002；2021-RJ002河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：

工程年毛集镇花生厂房项目
 2026 桐柏县毛集镇人民政府
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五、已标价工程量清单、施工组织设计、相关；
5.1 已标价工程量清单



工程名称：
桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇

花生厂房项目

标段名称：
桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇

花生厂房项目

投标总价

投标总价（小写）： 3967127.39

（大写）： 叁佰玖拾陆万柒仟壹佰贰拾柒元叁角玖分

投 标 人：
桐柏县居安建设工程有限

公司 (盖章）

法定代表人或其授权人： (签字或盖章）

编 制 人： (签字及盖章)

编 制 时 间：

49



投标报价填报说明

工程名称：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目

    注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等

        内容。
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工程量清单计算规则说明

工程名称：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目

    注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

        2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。
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工程项目清单汇总表

工程名称：桐柏县毛集镇人民政府 20
26 年毛集镇花生厂房项目

标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 
年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目 3526292.19

1.1   生产车间 1269509.45

1.1.1     生产车间 土建工程 1186785.95

1.1.2     生产车间 安装工程 82723.5

1.2   原料仓库 1760647.1

1.2.1     原料仓库 土建工程 1549325.2

1.2.2     原料仓库 安装工程 211321.9

1.3   室外工程 496135.64

1.3.1     室外工程 496135.64

2 措施项目 113274.22

2.1   其中：安全生产措施项目 45376.65

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

3.6   其中：环境保护税

4 增值税 327560.98

合计 3967127.39
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工程项目清单汇总表

工程名称：生产车间
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 
年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目 1269509.45

1.1   生产车间 土建工程 1186785.95

1.2   生产车间 安装工程 82723.5

2 措施项目 38467.51

2.1   其中：安全生产措施项目 15339.9

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

3.6   其中：环境保护税

4 增值税 117717.93

合计 1425694.89
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生产车间 土建工程 工程

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投标总价

投标人： （盖章）

     年   月   日

54



  

工程名称： 生产车间 土建工程

标段名称：
桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇

花生厂房项目

投标总价

投标总价（小写）： 1,330,794.52

（大写）： 壹佰叁拾叁万零柒佰玖拾肆元伍角贰分

投  标  人 ： 桐柏县居安建设工程有限公司 (盖章）

法定代表人 
或其授权人 ： (签字或盖章）

编  制  人 ： (签字及盖章)

编 制 时 间 ：
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投标报价填报说明

工程名称：生产车间 土建工程

    注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题

        等内容。
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工程量清单计算规则说明

工程名称：生产车间 土建工程

    注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

        2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。
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工程项目清单汇总表

工程名称：生产车间 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 
年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 1186785.95

2 措施项目 34126.45

2.1 其中：安全生产措施项目 14023.85

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 增值税 109882.12

合    计 1,330,794.52
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产车间 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102001001 挖基坑土方

1.土类别:一二类土
2.开挖深度:1.5m以
内
3.基底处理方式:人
工配合清底

m3 198.03 12.60 2495.18

2 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一二类土
2.开挖深度:0.5m以
内
3.基底处理方式:人
工配合清理

m3 32.44 12.60 408.74

3 010102007001 回填方

1.填方部位:基础
2.材料品种:素土
3.密实度:按设计及
规范要求

m3 167.37 12.79 2140.66

4 010501001001 基础垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C
15

m3 9.23 301.94 2786.91

5 010505001001 垫层模板 1.垫层部位:基础砼
垫层

m2 19.96 47.52 948.50

6 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:预拌
砼
2.混凝土强度等级:C
30
3.基础类型:独立基
础

m3 27.84 311.49 8671.88

7 010505002001 基础模板 1.基础类型:独立基
础模板

m2 58.7 60.01 3522.59

8 010502006001 钢筋混凝土柱

部位：基础 DZ
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C
30

m3 11.21 398.86 4471.22

9 010505004001 柱面模板 1.模板形式:基础DZ
模板

m2 63.46 66.21 4201.69

10 010502005001 基础联系梁

基础DL
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C
30

m3 16.73 316.38 5293.04

11 010505003001 基础联系梁模板 1.模板形式:基础DL
模板

m2 133.9 64.34 8615.13

本页小计 43555.54
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产车间 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 2 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强
度等级:MU15页岩砖
2.基础类型:条形基
础
3.砂浆强度等级:M1
0水泥砂浆

m3 3.54 383.09 1356.14

13 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强
度等级:MU10页岩砖
2.墙体类型:槛墙(
±  0.00-1.00m）
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆强度等级:M7
.5混合砂浆

m3 22.55 409.34 9230.62

14 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:预拌
砼
2.混凝土强度等级:C
30

m3 1.38 496.50 685.17

15 010505011001 构造柱模板 1.名称：构造柱模板 m2 13.48 50.17 676.29

16 010502022003 圈梁

压顶QL
1.混凝土种类:预拌
砼
2.混凝土强度等级:C
30

m3 7.4 564.09 4174.27

17 010505012003 圈梁模板 1.名称：压顶QL模板 m2 42.93 61.88 2656.51

18 01B010 砼泵送费 1.泵送混凝土：  固
定泵

m3 94.12 14.80 1392.98

19 010506001002 现浇混凝土基础及
联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 直径
≤10mm

t 0.38 4943.50 1878.53

20 010506001003 现浇混凝土基础及
联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 直径
≤18mm

t 2.589 4802.13 12432.71

21 010506002001 现浇混凝土柱钢筋

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
带肋钢筋HRB400以
内 直径 ≤10mm

t 1.05 4943.50 5190.68

本页小计 39673.9
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产车间 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 3 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 010506002002 现浇混凝土柱钢筋

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
带肋钢筋HRB400以
内 直径 ≤18mm

t 1.048 4802.13 5032.63

23 010506002003 现浇混凝土柱钢筋

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
带肋钢筋HRB400以
内 直径 ≤25mm

t 0.413 4308.35 1779.35

24 010506010001 现浇混凝土二次结
构钢筋

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
带肋钢筋HRB400以
内 直径 ≤10mm

t 0.181 4943.54 894.78

25 010506010002 现浇混凝土二次结
构钢筋

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
带肋钢筋HRB400以
内 直径 ≤18mm

t 0.813 4802.12 3904.12

26 010506017001 砌体工程内配钢筋 1.钢筋种类、规格:
HPB300 直径 ≤6mm

t 0.203 7692.21 1561.52

27 01B008 钢筋机械连接
1.名称：直螺纹连接
C16 个 30 6.41 192.30

28 01B011 钢筋机械连接
1.名称：直螺纹连接
C18 个 66 6.41 423.06

29 010804003001 全钢板大门

1.门洞口尺寸:M404
0
2.开启方式:钢制平
开门

m2 231 381.56 88140.36

30 010807001001 金属 (塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:C153
0/C4030/C1515/C40
15
2.窗类型:普通铝合
金组合推拉玻璃窗(
中空玻璃5+9A+5）

m2 282 327.67 92402.94

31 010807001002 金属 (塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:C403
0XF
2.窗类型:普通铝合
金组合推拉玻璃窗(
中空玻璃5+9A+5）

m2 24 327.67 7864.08

本页小计 202195.14
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产车间 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 4 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

32 011105001001 水泥砂浆踢脚线

1.踢脚线高度:120
mm
2.底层厚度、砂浆配
合比:20mm 1:2水泥
砂浆
3.面层：涂刷2遍灰
色内墙涂料

m 119 11.74 1397.06

33 011201001001 墙、柱面一般抹灰

涂料内墙面 12YJ1
内墙3
1.20厚1:2水泥砂浆
抹灰（砂浆内掺抗裂
纤维，每立方含量为
0.5kg）；
2. 白色腻子二遍；
3.涂饰面层涂料二遍
。

m2 119 43.92 5226.48

34 011403001001 抹灰面油漆

涂料外墙面  12YJ1
外墙6  （用于1.0
米以下涂料外墙面）

1.9厚1:2.水泥砂浆
;
2.6厚干粉类聚合物
防水砂浆，中间压入
一层耐碱玻璃纤维网
格布；
3.喷或滚刷底层涂料
一遍；
4.喷或滚刷面层涂料
二遍；

m2 155.98 70.52 10999.71

35 010502029001 散水

混凝土散水 12YJ1
散1
1.素土夯实，向外坡
4%；
2.150厚3:7灰土；
3.60厚C20混凝土
上撒1:1水泥砂子压
实赶光

m2 119.52 41.98 5017.45

本页小计 22640.7
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产车间 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 5 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

36 010502029002 散水

混凝土坡道 12YJ1
坡2
1.素土夯实；
2.300厚3:7灰土；
3.100厚C20混凝土
,随捣随抹成麻面；

m2 126 76.81 9678.06

37 010602001001 钢屋架

GJ-1
1.钢材品种、规格:Q
355B
2.屋架跨度及起拱高
度:跨度30m，起拱高
度2m
3.其他：包含制作、
运输、安装
4.探伤要求:按设计
要求

t 30.25 7333.86 221849.27

38 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:KFZ
2.钢材品种、规格:Q
355B
3.其他：包含制作、
运输、安装
4.探伤要求:按设计
要求

t 5.826 7511.60 43762.58

39 010607003001 钢檩条

屋面檩条
1.钢材品种、规格:C
250*75*20*2.5
2.其他:屋面檩条制
作、运输、安装
3.探伤要求:按设计
要求

t 10.386 5448.76 56590.82

40 010607003002 钢檩条

墙面檩条
1.钢材品种、规格:C
250*75*20*2.2
2.其他:屋面檩条制
作、运输、安装
3.探伤要求:按设计
要求

t 7.235 5448.76 39421.78

本页小计 371302.51
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产车间 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 6 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

41 010607002001 钢支撑、钢拉条

屋面隅撑
1.钢材品种、规格:L
63*5
2.:其他：包含制作
、运输、安装
3.探伤要求:按设计
要求

t 0.604 7395.36 4466.80

42 010607002002 钢支撑、钢拉条

1,名称：钢系杆、支
撑、刚拉条、撑杆等
2.其他：包含制作、
运输、安装
3.探伤要求:按设计
要求

t 4.827 6969.97 33644.05

43 010603001002 实腹钢柱

1.柱类型:MZ
2.钢材品种、规格:
【25a
3.其他：包含制作、
运输、安装
4.探伤要求:按设计
要求

t 4.62 7511.60 34703.59

44 010607010001 零星钢构件

1,名称：柱、梁等节
点连接板等
2.其他：包含制作、
运输(5km)、安装
3.探伤要求:按设计
要求

t 4.36 10088.15 43984.33

45 010606003001 钢墙架

窗户包边
1.钢材品种、规格:C
250*75*20*2.5 Q23
5b,热镀锌材质
2.其他:制作、运输
、安装
3.3.探伤要求:按设
计要求

t 3.058 5448.76 16662.31

本页小计 133461.08

64



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产车间 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 7 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

46 010604001001 钢梁

1.梁类型:雨蓬梁及
QZ
2.钢材品种、规格:C
250*75*20*2.5 Q23
5b,热镀锌材质
3.探伤要求:按设计
要求

t 1.062 5448.77 5786.59

47 010607003003 钢檩条

雨蓬檩条
1.钢材品种、规格:C
250*75*20*2.5
2.其他:包含制作、
运输、安装
3.探伤要求:按设计
要求

t 1.262 5448.77 6876.35

48 010605003001 钢屋面板
1.型材品种、规格:0
.5厚红色单层彩钢瓦
2.部位：雨蓬上下部

m2 116.06 152.46 17694.51

49 010605003002 钢屋面板

彩钢夹心岩棉复合板
1.50厚彩钢夹芯岩棉
复合板外板 0.5mm
角驰型镀锌深灰色钢
板内板 0.4mm厚镀
锌钢板
2.部位：屋面

m2 1332.8 95.72 127575.62

50 010605002001 钢板墙板

彩钢夹心岩棉复合板
1. 50厚彩钢夹芯岩
棉复合板外板 0.5
mm厚钢板内板 0.4
mm厚米白色钢板
2.部位：外墙面

m2 792.04 125.82 99654.47

51 010605002002 钢板墙板
1.名称：0.6厚单层
彩钢板墙面
2.部位：女儿墙处

m2 157.08 92.15 14474.92

52 01B002 彩钢板封边
1.名称：0.5厚彩钢
板封边
2.部位：雨棚侧边

m2 13.86 83.06 1151.21

本页小计 273213.67
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产车间 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 8 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

53 01B003 彩钢板泛水板

1.名称：0.5厚单层
彩钢板
2.部位：雨棚处泛水
板

m2 11.41 112.26 1280.89

54 01B004 彩钢板泛水板
1.名称：0.5厚彩钢
板
2.部位：屋脊泛水

m2 15.68 104.84 1643.89

55 01B005 彩钢板泛水板
1.名称：0.5厚彩钢
板
2.部位：屋托

m2 14 99.63 1394.82

56 01B006 彩钢板泛水板

1.名称：0.5厚彩钢
板
2.部位：窗户上下部
泛水

m2 92.48 93.75 8670.00

57 01B007 彩钢板泛水板
1.名称：0.5厚彩钢
板
2.部位：阳角泛水

m2 26.41 83.05 2193.35

58 010607009001 钢板天沟

1.钢材品种、规格:3
mm镀锌板天沟
2.天沟形式:详见设
计图纸

t 1.088 8321.95 9054.28

59 010607006001 钢梯

1.钢材品种、规格:
钢爬梯 Φ20
2.钢梯形式:参12YJ
8-95

t 0.132 10524.40 1389.22

60 010902005001 屋面排水管

1.排水管品种、规格
:PVC雨水管 DN100
2.其他：包含雨水斗
及雨水口各16个

m 144 38.16 5495.04

61 011402003001 金属面油漆

1.名称：环氧富锌底
漆二遍
2.部位：钢结构（镀
锌铁件除外）

m2 1292.45 8.52 11011.67

62 011402003003 金属面油漆

1.名称：防火涂料
耐火极限2.5小时
2.部位：钢柱、柱间
支撑

m2 487.28 35.33 17215.60

本页小计 59348.76
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产车间 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 9 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

63 011402003004 金属面油漆
1.名称：防火涂料
耐火极限1.5小时
2.部位：钢梁

m2 575.6 34.25 19714.30

64 011402003005 金属面油漆

1.名称：防火涂料
耐火极限1.0小时
2.部位：屋面支撑系
统、墙面支撑系统

m2 161.34 28.16 4543.33

65 010608002001 高强螺栓

1.螺栓种类:高强螺
栓 10.9级
2.规格:M16
3.部位：GXG-1和
GXG-A处

套 160 27.03 4324.80

66 010608002002 高强螺栓

1.螺栓种类:高强螺
栓10.9级
2.规格:M20
3.部位：GJ-1处

套 474 27.03 12812.22

本页小计 41394.65

合    计 1186785.95
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：生产车间 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 79 页

项目编码 010102001001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3

项目特征

1.土类别:一二类土
2.开挖深度:1.5m以
内
3.基底处理方式:人
工配合清底

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.46

1.1 普工 工日 0.0827 - - 87.1 7.20

1.2 其他人工费 元 1 - - 1.26 1.26

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.46

3.1 履带式推土机 台班 0.0002 - - 857 0.17

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.0018 - - 1149.61 2.07

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.22 0.22

4 1+2+3小计 - - - - - 10.92

5 管理费 - - 1

6 利润 - - 0.68

综合单价 12.6
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：生产车间 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 2 页  共 79 页

项目编码 010102002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征

1.土类别:一二类土
2.开挖深度:0.5m以
内
3.基底处理方式:人
工配合清理

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.46

1.1 普工 工日 0.0827 - - 87.1 7.20

1.2 其他人工费 元 1 - - 1.26 1.26

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.46

3.1 履带式推土机 台班 0.0002 - - 857 0.17

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.0018 - - 1149.61 2.07

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.22 0.22

4 1+2+3小计 - - - - - 10.92

5 管理费 - - 1

6 利润 - - 0.68

综合单价 12.6
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：生产车间 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 3 页  共 79 页

项目编码 010102007001 项目名称 回填方 计量单位 m3

项目特征

1.填方部位:基础
2.材料品种:素土
3.密实度:按设计及
规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.66

1.1 普工 工日 0.0852 - - 87.1 7.42

1.2 其他人工费 元 1 - - 1.24 1.24

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.48

3.1 电动夯实机 台班 0.0955 - - 25.49 2.43

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.05 0.05

4 1+2+3小计 - - - - - 11.14

5 管理费 - - 0.98

6 利润 - - 0.67

综合单价 12.79
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：生产车间 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 4 页  共 79 页

项目编码 010501001001 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

项目特征
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C
15

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 53.84

1.1 普工 工日 0.1111 - - 87.1 9.68

1.2 一般技工 工日 0.2221 - - 134 29.76

1.3 高级技工 工日 0.037 - - 201 7.44

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.96 6.96

2 材料费 - - - - - 227.86

2.1 塑料薄膜 m2 4.7775 - - 0.26 1.24

2.2 电 kW· h 0.231 - - 0.69 0.16

2.3 水 m3 0.395 - - 3.1 1.22

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 223 225.23

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 281.7

5 管理费 - - 13.03

6 利润 - - 7.21

综合单价 301.94
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：生产车间 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 5 页  共 79 页

项目编码 010505001001 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

项目特征 1.垫层部位:基础砼
垫层

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.39

1.1 普工 工日 0.03606 - - 87.1 3.14

1.2 一般技工 工日 0.07212 - - 134 9.66

1.3 高级技工 工日 0.01202 - - 201 2.42

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.17 2.17

2 材料费 - - - - - 23.45

2.1 钢筋 kg 0.86518 - - 3.3 2.86

2.2 镀锌铁丝 kg 0.0018 - - 5.95 0.01

2.3 圆钉 kg 0.01837 - - 7 0.13

2.4 板方材 m3 0.00722 - - 2100 15.16

2.5 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.6 复合模板 m2 0.24675 - - 21 5.18

2.7 水泥砂浆 1:2 m3 0.00012 - - 232.09 0.03

3 施工机具使用费 - - - - - 0.11

3.1 木工圆锯机 台班 0.00037 - - 25.04 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.1 0.10

4 1+2+3小计 - - - - - 40.95

5 管理费 - - 4.23

6 利润 - - 2.34

综合单价 47.52
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：生产车间 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 6 页  共 79 页

项目编码 010502001001 项目名称 独立基础 计量单位 m3

项目特征

1.混凝土种类:预拌
砼
2.混凝土强度等级:C
30
3.基础类型:独立基
础

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 40.74

1.1 普工 工日 0.084 - - 87.1 7.32

1.2 一般技工 工日 0.1681 - - 134 22.53

1.3 高级技工 工日 0.028 - - 201 5.63

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.27 5.27

2 材料费 - - - - - 255.44

2.1 塑料薄膜 m2 1.5927 - - 0.26 0.41

2.2 电 kW· h 0.231 - - 0.69 0.16

2.3 水 m3 0.1125 - - 3.1 0.35

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 252 254.52

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 296.18

5 管理费 - - 9.86

6 利润 - - 5.45

综合单价 311.49
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：生产车间 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 7 页  共 79 页

项目编码 010505002001 项目名称 基础模板 计量单位 m2

项目特征 1.基础类型:独立基础模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 26.12

1.1 普工 工日 0.05416 - - 87.1 4.72

1.2 一般技工 工日 0.10833 - - 134 14.52

1.3 高级技工 工日 0.01806 - - 201 3.63

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.26 3.26

2 材料费 - - - - - 23.85

2.1 镀锌铁丝 kg 0.0018 - - 5.95 0.01

2.2 圆钉 kg 0.1272 - - 7 0.89

2.3 板方材 m3 0.00254 - - 2100 5.33

2.4 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.5 复合模板 m2 0.24675 - - 21 5.18

2.6 水泥砂浆 1:2 m3 0.00012 - - 232.09 0.03

2.7 塑料粘胶带 卷 0.04 - - 17.83 0.71

2.8 木支撑 m3 0.00645 - - 1800 11.61

3 施工机具使用费 - - - - - 0.16

3.1 木工圆锯机 台班 0.00064 - - 25.04 0.02

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.14 0.14

4 1+2+3小计 - - - - - 50.13

5 管理费 - - 6.36

6 利润 - - 3.52

综合单价 60.01
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：生产车间 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 8 页  共 79 页

项目编码 010502006001 项目名称 钢筋混凝土柱 计量单位 m3

项目特征

部位：基础 DZ
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C
30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 104.88

1.1 普工 工日 0.2164 - - 87.1 18.85

1.2 一般技工 工日 0.4326 - - 134 57.97

1.3 高级技工 工日 0.0721 - - 201 14.49

1.4 其他人工费 元 1 - - 13.57 13.57

2 材料费 - - - - - 254.55

2.1 电 kW· h 0.375 - - 0.69 0.26

2.2 水 m3 0.0911 - - 3.1 0.28

2.3 土工布 m2 0.0912 - - 5 0.46

2.4 预拌水泥砂浆 m3 0.0303 - - 220 6.67

2.5 预拌混凝土 m3 0.9797 - - 252 246.88

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 359.43

5 管理费 - - 25.39

6 利润 - - 14.04

综合单价 398.86
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：生产车间 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 9 页  共 79 页

项目编码 010505004001 项目名称 柱面模板 计量单位 m2

项目特征 1.模板形式:基础DZ
模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.01

1.1 普工 工日 0.0643 - - 87.1 5.60

1.2 一般技工 工日 0.12862 - - 134 17.24

1.3 高级技工 工日 0.02144 - - 201 4.31

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.86 3.86

2 材料费 - - - - - 23.28

2.1 圆钉 kg 0.00982 - - 7 0.07

2.2 板方材 m3 0.00372 - - 2100 7.81

2.3 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.4 复合模板 m2 0.24675 - - 21 5.18

2.5 塑料粘胶带 卷 0.025 - - 17.83 0.45

2.6 钢支撑及配件 kg 0.45484 - - 4.6 2.09

2.7 木支撑 m3 0.00182 - - 1800 3.28

2.8 硬塑料管 m 1.17766 - - 2.3 2.71

2.9 对拉螺栓 kg 0.19013 - - 8.5 1.62

3 施工机具使用费 - - - - - 0.19

3.1 木工圆锯机 台班 0.00055 - - 25.04 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.18 0.18

4 1+2+3小计 - - - - - 54.48

5 管理费 - - 7.55

6 利润 - - 4.18

综合单价 66.21
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：生产车间 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目
第 10 页  共 79 

页

项目编码 010502005001 项目名称 基础联系梁 计量单位 m3

项目特征

基础DL
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C
30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 42.33

1.1 普工 工日 0.0874 - - 87.1 7.61

1.2 一般技工 工日 0.1746 - - 134 23.40

1.3 高级技工 工日 0.0291 - - 201 5.85

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.47 5.47

2 材料费 - - - - - 258.13

2.1 塑料薄膜 m2 3.1765 - - 0.26 0.83

2.2 电 kW· h 0.375 - - 0.69 0.26

2.3 水 m3 0.304 - - 3.1 0.94

2.4 土工布 m2 0.3168 - - 5 1.58

2.5 预拌混凝土 m3 1.01 - - 252 254.52

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 300.46

5 管理费 - - 10.25

6 利润 - - 5.67

综合单价 316.38
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项目编码 010505003001 项目名称 基础联系梁模板 计量单位 m2

项目特征 1.模板形式:基础DL
模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 25.09

1.1 普工 工日 0.05203 - - 87.1 4.53

1.2 一般技工 工日 0.10406 - - 134 13.94

1.3 高级技工 工日 0.01734 - - 201 3.49

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.13 3.13

2 材料费 - - - - - 29.61

2.1 镀锌铁丝 kg 0.0018 - - 5.95 0.01

2.2 圆钉 kg 0.18744 - - 7 1.31

2.3 板方材 m3 0.00447 - - 2100 9.39

2.4 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.5 复合模板 m2 0.24675 - - 21 5.18

2.6 水泥砂浆 1:2 m3 0.00012 - - 232.09 0.03

2.7 塑料粘胶带 卷 0.045 - - 17.83 0.80

2.8 木支撑 m3 0.00613 - - 1800 11.03

2.9 硬塑料管 m 0.5293 - - 2.3 1.22

2.10 对拉螺栓 kg 0.06477 - - 8.5 0.55

3 施工机具使用费 - - - - - 0.15

3.1 木工圆锯机 台班 0.00037 - - 25.04 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.14 0.14

4 1+2+3小计 - - - - - 54.85

5 管理费 - - 6.11

6 利润 - - 3.38

综合单价 64.34
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项目编码 010401001001 项目名称 砖基础 计量单位 m3

项目特征

1.砖品种、规格、强
度等级:MU15页岩砖
2.基础类型:条形基
础
3.砂浆强度等级:M1
0水泥砂浆

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 145.36

1.1 普工 工日 0.2309 - - 87.1 20.11

1.2 一般技工 工日 0.645 - - 134 86.43

1.3 高级技工 工日 0.1075 - - 201 21.61

1.4 其他人工费 元 1 - - 17.21 17.21

2 材料费 - - - - - 189.92

2.1 水 m3 0.105 - - 3.1 0.33

2.2 MU15烧结非粘土实心
砖

千块 0.5262 - - 260 136.81

2.3 预拌砌筑砂浆(干拌) 
DM M10

m3 0.2399 - - 220 52.78

3 施工机具使用费 - - - - - 6.45

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.024 - - 197.4 4.74

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.71 1.71

4 1+2+3小计 - - - - - 341.73

5 管理费 - - 25.33

6 利润 - - 16.03

综合单价 383.09
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项目编码 010401002001 项目名称 实心砖墙 计量单位 m3

项目特征

1.砖品种、规格、强
度等级:MU10页岩砖
2.墙体类型:槛墙(
±  0.00-1.00m）
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆强度等级:M7
.5混合砂浆

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 165.59

1.1 普工 工日 0.2756 - - 87.1 24.00

1.2 一般技工 工日 0.7281 - - 134 97.57

1.3 高级技工 工日 0.1214 - - 201 24.40

1.4 其他人工费 元 1 - - 19.62 19.62

2 材料费 - - - - - 190.33

2.1 水 m3 0.106 - - 3.1 0.33

2.2 烧结煤矸石普通砖 千块 0.5337 - - 260 138.76

2.3 预拌砌筑砂浆(干拌) 
DM M7.5

m3 0.2313 - - 220 50.89

2.4 其他材料费 元 0.35211 - - 1 0.35

3 施工机具使用费 - - - - - 6.27

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0228 - - 197.4 4.50

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.77 1.77

4 1+2+3小计 - - - - - 362.19

5 管理费 - - 28.88

6 利润 - - 18.27

综合单价 409.34
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项目编码 010502021001 项目名称 构造柱 计量单位 m3

项目特征

1.混凝土种类:预拌
砼
2.混凝土强度等级:C
30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 175.58

1.1 普工 工日 0.3622 - - 87.1 31.55

1.2 一般技工 工日 0.7243 - - 134 97.06

1.3 高级技工 工日 0.1207 - - 201 24.26

1.4 其他人工费 元 1 - - 22.72 22.72

2 材料费 - - - - - 254.9

2.1 电 kW· h 0.372 - - 0.69 0.26

2.2 水 m3 0.2105 - - 3.1 0.65

2.3 土工布 m2 0.0885 - - 5 0.44

2.4 预拌水泥砂浆 m3 0.0303 - - 220 6.67

2.5 预拌混凝土 m3 0.9797 - - 252 246.88

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 430.48

5 管理费 - - 42.51

6 利润 - - 23.51

综合单价 496.5
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项目编码 010505011001 项目名称 构造柱模板 计量单位 m2

项目特征 1.名称：构造柱模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 22.33

1.1 普工 工日 0.0463 - - 87.1 4.03

1.2 一般技工 工日 0.09262 - - 134 12.41

1.3 高级技工 工日 0.01544 - - 201 3.10

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.78 2.78

2 材料费 - - - - - 19.25

2.1 圆钉 kg 0.00983 - - 7 0.07

2.2 板方材 m3 0.00386 - - 2100 8.11

2.3 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.4 复合模板 m2 0.24675 - - 21 5.18

2.5 塑料粘胶带 卷 0.025 - - 17.83 0.45

2.6 钢支撑及配件 kg 0.45485 - - 4.6 2.09

2.7 木支撑 m3 0.00182 - - 1800 3.28

3 施工机具使用费 - - - - - 0.14

3.1 木工圆锯机 台班 0.00055 - - 25.04 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.13 0.13

4 1+2+3小计 - - - - - 41.72

5 管理费 - - 5.44

6 利润 - - 3.01

综合单价 50.17
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项目编码 010502022003 项目名称 圈梁 计量单位 m3

项目特征

压顶QL
1.混凝土种类:预拌
砼
2.混凝土强度等级:C
30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 221.42

1.1 普工 工日 0.4568 - - 87.1 39.79

1.2 一般技工 工日 0.9134 - - 134 122.40

1.3 高级技工 工日 0.1522 - - 201 30.59

1.4 其他人工费 元 1 - - 28.64 28.64

2 材料费 - - - - - 259.43

2.1 塑料薄膜 m2 8.9563 - - 0.26 2.33

2.2 水 m3 0.8322 - - 3.1 2.58

2.3 预拌混凝土 m3 1.01 - - 252 254.52

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 480.85

5 管理费 - - 53.6

6 利润 - - 29.64

综合单价 564.09
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项目编码 010505012003 项目名称 圈梁模板 计量单位 m2

项目特征 1.名称：压顶QL模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 35.52

1.1 普工 工日 0.07367 - - 87.1 6.42

1.2 一般技工 工日 0.14735 - - 134 19.74

1.3 高级技工 工日 0.02456 - - 201 4.94

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.42 4.42

2 材料费 - - - - - 12.73

2.1 圆钉 kg 0.00633 - - 7 0.04

2.2 板方材 m3 0.00106 - - 2100 2.23

2.3 隔离剂 kg 0.033 - - 0.82 0.03

2.4 复合模板 m2 0.11303 - - 21 2.37

2.5 塑料粘胶带 卷 0.025 - - 17.83 0.45

2.6 木支撑 m3 0.00423 - - 1800 7.61

3 施工机具使用费 - - - - - 0.2

3.1 木工圆锯机 台班 9E-5 - - 25.04 0.00

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.2 0.20

4 1+2+3小计 - - - - - 48.45

5 管理费 - - 8.65

6 利润 - - 4.78

综合单价 61.88
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项目编码 01B010 项目名称 砼泵送费 计量单位 m3

项目特征 1.泵送混凝土：  固定泵

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 2.27

1.1 普工 工日 0.0045 - - 87.1 0.39

1.2 一般技工 工日 0.009 - - 134 1.21

1.3 高级技工 工日 0.0015 - - 201 0.30

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.37 0.37

2 材料费 - - - - - 2.34

2.1 水 m3 0.0537 - - 3.1 0.17

2.2 密封圈 个 0.027 - - 5 0.14

2.3 防锈漆 kg 0.006 - - 16.3 0.10

2.4 溶剂汽油 kg 0.0007 - - 7.5 0.01

2.5 泵管 m 0.0128 - - 6.25 0.08

2.6 钢管 kg 0.0916 - - 3.3 0.30

2.7 橡胶压力管 m 0.009 - - 105 0.95

2.8 卡箍(泵管用) 个 0.006 - - 88 0.53

2.9 扣件 个 0.0152 - - 5.67 0.09

3 施工机具使用费 - - - - - 8.99

3.1 混凝土输送泵 台班 0.0067 - - 825.36 5.53

3.2 布料机 台班 0.0058 - - 550 3.19

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.27 0.27

4 1+2+3小计 - - - - - 13.6

5 管理费 - - 0.77

6 利润 - - 0.43

综合单价 14.8
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项目编码 010506001002 项目名称 现浇混凝土基础及
联系梁钢筋

计量单位 t

项目特征

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 直径
≤10mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1100.16

1.1 普工 工日 2.281 - - 87.1 198.68

1.2 一般技工 工日 4.563 - - 134 611.44

1.3 高级技工 工日 0.761 - - 201 152.96

1.4 其他人工费 元 1 - - 137.08 137.08

2 材料费 - - - - - 3399.55

2.1 镀锌铁丝 kg 5.64 - - 5.95 33.56

2.2 钢筋 kg 1020 - - 3.3 3366.00

3 施工机具使用费 - - - - - 27.58

3.1 钢筋调直机 台班 0.27 - - 35.16 9.49

3.2 钢筋切断机 台班 0.11 - - 40.37 4.44

3.3 钢筋弯曲机 台班 0.31 - - 24.56 7.61

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 6.03 6.03

4 1+2+3小计 - - - - - 4527.29

5 管理费 - - 268

6 利润 - - 148.21

综合单价 4943.5
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项目编码 010506001003 项目名称 现浇混凝土基础及
联系梁钢筋

计量单位 t

项目特征

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 直径
≤18mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 947.44

1.1 普工 工日 1.965 - - 87.1 171.15

1.2 一般技工 工日 3.93 - - 134 526.62

1.3 高级技工 工日 0.655 - - 201 131.66

1.4 其他人工费 元 1 - - 118.01 118.01

2 材料费 - - - - - 3430.1

2.1 水 m3 0.144 - - 3.1 0.45

2.2 镀锌铁丝 kg 3.65 - - 5.95 21.72

2.3 钢筋 kg 1025 - - 3.25 3331.25

2.4 低合金钢焊条 kg 5.4 - - 14.2 76.68

3 施工机具使用费 - - - - - 66.36

3.1 钢筋切断机 台班 0.1 - - 40.37 4.04

3.2 钢筋弯曲机 台班 0.23 - - 24.56 5.65

3.3 直流弧焊机 台班 0.45 - - 87.68 39.46

3.4 对焊机 台班 0.11 - - 107.57 11.83

3.5 电焊条烘干箱 台班 0.045 - - 16.25 0.73

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.65 4.65

4 1+2+3小计 - - - - - 4443.9

5 管理费 - - 230.66

6 利润 - - 127.57

综合单价 4802.13
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项目编码 010506002001 项目名称 现浇混凝土柱钢筋 计量单位 t

项目特征

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
带肋钢筋HRB400以
内 直径 ≤10mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1100.17

1.1 普工 工日 2.281 - - 87.1 198.68

1.2 一般技工 工日 4.563 - - 134 611.44

1.3 高级技工 工日 0.761 - - 201 152.96

1.4 其他人工费 元 1 - - 137.09 137.09

2 材料费 - - - - - 3399.56

2.1 镀锌铁丝 kg 5.64 - - 5.95 33.56

2.2 钢筋 kg 1020 - - 3.3 3366.00

3 施工机具使用费 - - - - - 27.57

3.1 钢筋调直机 台班 0.27 - - 35.16 9.49

3.2 钢筋切断机 台班 0.11 - - 40.37 4.44

3.3 钢筋弯曲机 台班 0.31 - - 24.56 7.61

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 6.02 6.02

4 1+2+3小计 - - - - - 4527.3

5 管理费 - - 267.99

6 利润 - - 148.21

综合单价 4943.5
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项目编码 010506002002 项目名称 现浇混凝土柱钢筋 计量单位 t

项目特征

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
带肋钢筋HRB400以
内 直径 ≤18mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 947.44

1.1 普工 工日 1.965 - - 87.1 171.15

1.2 一般技工 工日 3.93 - - 134 526.62

1.3 高级技工 工日 0.655 - - 201 131.66

1.4 其他人工费 元 1 - - 118.01 118.01

2 材料费 - - - - - 3430.1

2.1 水 m3 0.144 - - 3.1 0.45

2.2 镀锌铁丝 kg 3.65 - - 5.95 21.72

2.3 钢筋 kg 1025 - - 3.25 3331.25

2.4 低合金钢焊条 kg 5.4 - - 14.2 76.68

3 施工机具使用费 - - - - - 66.36

3.1 钢筋切断机 台班 0.1 - - 40.37 4.04

3.2 钢筋弯曲机 台班 0.23 - - 24.56 5.65

3.3 直流弧焊机 台班 0.45 - - 87.68 39.46

3.4 对焊机 台班 0.11 - - 107.57 11.83

3.5 电焊条烘干箱 台班 0.045 - - 16.25 0.73

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.65 4.65

4 1+2+3小计 - - - - - 4443.9

5 管理费 - - 230.66

6 利润 - - 127.57

综合单价 4802.13
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项目编码 010506002003 项目名称 现浇混凝土柱钢筋 计量单位 t

项目特征

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
带肋钢筋HRB400以
内 直径 ≤25mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 650.92

1.1 普工 工日 1.35 - - 87.1 117.59

1.2 一般技工 工日 2.7 - - 134 361.80

1.3 高级技工 工日 0.45 - - 201 90.45

1.4 其他人工费 元 1 - - 81.09 81.09

2 材料费 - - - - - 3357.97

2.1 水 m3 0.093 - - 3.1 0.29

2.2 镀锌铁丝 kg 1.6 - - 5.95 9.52

2.3 低合金钢焊条 kg 4.8 - - 14.2 68.16

2.4 钢筋 kg 1025 - - 3.2 3280.00

3 施工机具使用费 - - - - - 53.34

3.1 钢筋切断机 台班 0.09 - - 40.37 3.63

3.2 钢筋弯曲机 台班 0.18 - - 24.56 4.42

3.3 直流弧焊机 台班 0.4 - - 87.68 35.07

3.4 对焊机 台班 0.06 - - 107.57 6.45

3.5 电焊条烘干箱 台班 0.04 - - 16.25 0.65

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 3.12 3.12

4 1+2+3小计 - - - - - 4062.23

5 管理费 - - 158.47

6 利润 - - 87.65

综合单价 4308.35
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项目编码 010506010001 项目名称 现浇混凝土二次结构钢筋 计量单位 t

项目特征

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
带肋钢筋HRB400以
内 直径 ≤10mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1100.17

1.1 普工 工日 2.281 - - 87.1 198.68

1.2 一般技工 工日 4.563 - - 134 611.44

1.3 高级技工 工日 0.761 - - 201 152.96

1.4 其他人工费 元 1 - - 137.08 137.08

2 材料费 - - - - - 3399.56

2.1 镀锌铁丝 kg 5.64 - - 5.95 33.56

2.2 钢筋 kg 1020 - - 3.3 3366.00

3 施工机具使用费 - - - - - 27.57

3.1 钢筋调直机 台班 0.27 - - 35.16 9.49

3.2 钢筋切断机 台班 0.11 - - 40.37 4.44

3.3 钢筋弯曲机 台班 0.31 - - 24.56 7.61

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 6.02 6.02

4 1+2+3小计 - - - - - 4527.3

5 管理费 - - 268.01

6 利润 - - 148.23

综合单价 4943.54
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项目编码 010506010002 项目名称 现浇混凝土二次结构钢筋 计量单位 t

项目特征

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
带肋钢筋HRB400以
内 直径 ≤18mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 947.44

1.1 普工 工日 1.965 - - 87.1 171.15

1.2 一般技工 工日 3.93 - - 134 526.62

1.3 高级技工 工日 0.655 - - 201 131.66

1.4 其他人工费 元 1 - - 118.01 118.01

2 材料费 - - - - - 3430.1

2.1 水 m3 0.144 - - 3.1 0.45

2.2 镀锌铁丝 kg 3.65 - - 5.95 21.72

2.3 钢筋 kg 1025 - - 3.25 3331.25

2.4 低合金钢焊条 kg 5.4 - - 14.2 76.68

3 施工机具使用费 - - - - - 66.36

3.1 钢筋切断机 台班 0.1 - - 40.37 4.04

3.2 钢筋弯曲机 台班 0.23 - - 24.56 5.65

3.3 直流弧焊机 台班 0.45 - - 87.68 39.46

3.4 对焊机 台班 0.11 - - 107.57 11.83

3.5 电焊条烘干箱 台班 0.045 - - 16.25 0.73

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.65 4.65

4 1+2+3小计 - - - - - 4443.9

5 管理费 - - 230.66

6 利润 - - 127.56

综合单价 4802.12
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项目编码 010506017001 项目名称 砌体工程内配钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类、规格:
HPB300 直径 ≤6mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3266.11

1.1 普工 工日 6.774 - - 87.1 590.02

1.2 一般技工 工日 13.548 - - 134 1815.43

1.3 高级技工 工日 2.258 - - 201 453.86

1.4 其他人工费 元 1 - - 406.8 406.80

2 材料费 - - - - - 3121.18

2.1 圆钢 t 1.02 - - 3060 3121.20

3 施工机具使用费 - - - - - 70

3.1 钢筋调直机 台班 0.69 - - 35.16 24.26

3.2 钢筋切断机 台班 0.69 - - 40.37 27.86

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 17.88 17.88

4 1+2+3小计 - - - - - 6457.29

5 管理费 - - 795.17

6 利润 - - 439.75

综合单价 7692.21
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项目编码 01B008 项目名称 钢筋机械连接 计量单位 个

项目特征 1.名称：直螺纹连接
C16

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3.86

1.1 普工 工日 0.0079 - - 87.1 0.69

1.2 一般技工 工日 0.016 - - 134 2.14

1.3 高级技工 工日 0.0027 - - 201 0.54

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.48 0.48

2 材料费 - - - - - 0.11

2.1 焊剂 kg 0.0162 - - 3.25 0.05

2.2 石棉垫 kg 0.0081 - - 7.58 0.06

3 施工机具使用费 - - - - - 0.96

3.1 电渣焊机 台班 0.006 - - 158.12 0.95

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.01 0.01

4 1+2+3小计 - - - - - 4.93

5 管理费 - - 0.95

6 利润 - - 0.53

综合单价 6.41
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项目编码 01B011 项目名称 钢筋机械连接 计量单位 个

项目特征 1.名称：直螺纹连接
C18

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3.86

1.1 普工 工日 0.0079 - - 87.1 0.69

1.2 一般技工 工日 0.016 - - 134 2.14

1.3 高级技工 工日 0.0027 - - 201 0.54

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.48 0.48

2 材料费 - - - - - 0.11

2.1 焊剂 kg 0.0162 - - 3.25 0.05

2.2 石棉垫 kg 0.0081 - - 7.58 0.06

3 施工机具使用费 - - - - - 0.96

3.1 电渣焊机 台班 0.006 - - 158.12 0.95

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.01 0.01

4 1+2+3小计 - - - - - 4.93

5 管理费 - - 0.95

6 利润 - - 0.53

综合单价 6.41
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项目编码 010804003001 项目名称 全钢板大门 计量单位 m2

项目特征

1.门洞口尺寸:M404
0
2.开启方式:钢制平
开门

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 182.84

1.1 普工 工日 0.38218 - - 87.1 33.29

1.2 一般技工 工日 0.76434 - - 134 102.42

1.3 高级技工 工日 0.12738 - - 201 25.60

1.4 其他人工费 元 1 - - 21.53 21.53

2 材料费 - - - - - 151.62

2.1 扁钢 t 0.00071 - - 2865 2.03

2.2 角钢 t 0.02078 - - 3384 70.32

2.3 热轧薄钢板 t 0.01057 - - 3100 32.77

2.4 橡胶板 m2 0.17446 - - 21.7 3.79

2.5 橡胶板 m2 0.04039 - - 30.2 1.22

2.6 六角螺栓带螺母 kg 0.03896 - - 6.35 0.25

2.7 门铁件 kg 0.97191 - - 9.66 9.39

2.8 低碳钢焊条 kg 1.05978 - - 4.1 4.35

2.9 钢丝弹簧 个 0.08 - - 5 0.40

2.10 钢珠 个 0.31 - - 6.14 1.90

2.11 铁件 kg 4.36275 - - 3.3 14.40

2.12 木材(成材) m3 0.00052 - - 2500 1.30

2.13 平板玻璃 m2 0.14412 - - 11.55 1.66

2.14 油灰 kg 0.16177 - - 1.38 0.22

2.15 红丹防锈漆 kg 0.29077 - - 14.8 4.30

2.16 油漆溶剂油 kg 0.0151 - - 4.4 0.07

2.17 氧气 m3 0.20373 - - 3.82 0.78

2.18 乙炔气 m3 0.0883 - - 28 2.47

3 施工机具使用费 - - - - - 4.63

3.1 交流弧焊机 台班 0.0446 - - 83.57 3.73

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.9 0.90

4 1+2+3小计 - - - - - 339.09

5 管理费 - - 29.76

6 利润 - - 12.71
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综合单价 381.56
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项目编码 010807001001 项目名称 金属 (塑钢)窗 计量单位 m2

项目特征 1.窗洞口尺寸:C1530/C4030/C1515/C4015
2.窗类型:普通铝合金组合推拉玻璃窗(中空玻璃5+9A+5）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 21.32

1.1 普工 工日 0.04328 - - 87.1 3.77

1.2 一般技工 工日 0.086576 - - 134 11.60

1.3 高级技工 工日 0.014432 - - 201 2.90

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.05 3.05

2 材料费 - - - - - 300.34

2.1 电 kW· h 0.07 - - 0.69 0.05

2.2 其他材料费 元 1.048033 - - 1 1.05

2.3 铝合金门窗配件固定连
接铁件(地脚)

个 5.52642 - - 0.63 3.48

2.4 聚氨酯发泡密封胶(75
0ml/支)

支 1.42719 - - 20 28.54

2.5 硅酮耐候密封胶 kg 0.98717 - - 12 11.85

2.6 镀锌自攻螺钉 个 5.74529 - - 0.03 0.17

2.7 塑料膨胀螺栓 套 5.58113 - - 0.5 2.79

2.8
普通铝合金组合推拉玻
璃窗(中空玻璃5+9A+5

）
m2 0.9543 - - 264.5 252.41

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 321.66

5 管理费 - - 4.21

6 利润 - - 1.8

综合单价 327.67
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项目编码 010807001002 项目名称 金属 (塑钢)窗 计量单位 m2

项目特征

1.窗洞口尺寸:C403
0XF
2.窗类型:普通铝合
金组合推拉玻璃窗(
中空玻璃5+9A+5）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 21.32

1.1 普工 工日 0.04328 - - 87.1 3.77

1.2 一般技工 工日 0.086576 - - 134 11.60

1.3 高级技工 工日 0.014432 - - 201 2.90

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.05 3.05

2 材料费 - - - - - 300.34

2.1 电 kW· h 0.07 - - 0.69 0.05

2.2 其他材料费 元 1.048033 - - 1 1.05

2.3 铝合金门窗配件固定连
接铁件(地脚)

个 5.52642 - - 0.63 3.48

2.4 聚氨酯发泡密封胶(75
0ml/支)

支 1.42719 - - 20 28.54

2.5 硅酮耐候密封胶 kg 0.98717 - - 12 11.85

2.6 镀锌自攻螺钉 个 5.74529 - - 0.03 0.17

2.7 塑料膨胀螺栓 套 5.58113 - - 0.5 2.79

2.8
普通铝合金组合推拉玻
璃窗(中空玻璃5+9A+5

）
m2 0.9543 - - 264.5 252.41

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 321.66

5 管理费 - - 4.21

6 利润 - - 1.8

综合单价 327.67
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项目编码 011105001001 项目名称 水泥砂浆踢脚线 计量单位 m

项目特征

1.踢脚线高度:120
mm
2.底层厚度、砂浆配
合比:20mm 1:2水泥
砂浆
3.面层：涂刷2遍灰
色内墙涂料

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.16

1.1 普工 工日 0.009442 - - 87.1 0.82

1.2 一般技工 工日 0.016523 - - 134 2.21

1.3 高级技工 工日 0.021244 - - 201 4.27

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.85 0.85

2 材料费 - - - - - 1.68

2.1 水 m3 0.004201 - - 3.1 0.01

2.2 其他材料费 元 0.006534 - - 1 0.01

2.3 水砂纸 张 0.01212 - - 0.42 0.01

2.4 108内墙涂料 kg 0.045732 - - 3 0.14

2.5 成品腻子粉 kg 0.244944 - - 0.7 0.17

2.6 干混抹灰砂浆 m3 0.00306 - - 440.35 1.35

3 施工机具使用费 - - - - - 0.15

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.00051 - - 197.4 0.10

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.05 0.05

4 1+2+3小计 - - - - - 9.99

5 管理费 - - 1.11

6 利润 - - 0.64

综合单价 11.74
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项目编码 011201001001 项目名称 墙、柱面一般抹灰 计量单位 m2

项目特征

涂料内墙面 12YJ1
内墙3
1.20厚1:2水泥砂浆
抹灰（砂浆内掺抗裂
纤维，每立方含量为
0.5kg）；
2. 白色腻子二遍；
3.涂饰面层涂料二遍
。

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 29.76

1.1 普工 工日 0.03435 - - 87.1 2.99

1.2 一般技工 工日 0.06012 - - 134 8.06

1.3 高级技工 工日 0.07727 - - 201 15.53

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.18 3.18

2 材料费 - - - - - 5.83

2.1 水 m3 0.01058 - - 3.1 0.03

2.2 其他材料费 元 0.054447 - - 1 0.05

2.3 水砂纸 张 0.101 - - 0.42 0.04

2.4 108内墙涂料 kg 0.3811 - - 3 1.14

2.5 成品腻子粉 kg 2.0412 - - 0.7 1.43

2.6 干混抹灰砂浆 m3 0.0174 - - 180 3.13

3 施工机具使用费 - - - - - 0.77

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.00291 - - 197.4 0.57

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.2 0.20

4 1+2+3小计 - - - - - 36.36

5 管理费 - - 4.49

6 利润 - - 3.07

综合单价 43.92
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项目编码 011403001001 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2

项目特征

涂料外墙面  12YJ1
外墙6  （用于1.0
米以下涂料外墙面）

1.9厚1:2.水泥砂浆
;
2.6厚干粉类聚合物
防水砂浆，中间压入
一层耐碱玻璃纤维网
格布；
3.喷或滚刷底层涂料
一遍；
4.喷或滚刷面层涂料
二遍；

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 43.17

1.1 普工 工日 0.0499 - - 87.1 4.35

1.2 一般技工 工日 0.08726 - - 134 11.69

1.3 高级技工 工日 0.11219 - - 201 22.55

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.58 4.58

2 材料费 - - - - - 15.53

2.1 水 m3 0.0107 - - 3.1 0.03

2.2 其他材料费 元 0.176298 - - 1 0.18

2.3 水砂纸 张 0.101 - - 0.42 0.04

2.4 干混抹灰砂浆 m3 0.0174 - - 180 3.13

2.5 玻璃纤维网格布(耐碱) m2 1.127 - - 1.2 1.35

2.6 成品腻子粉 kg 2.0412 - - 0.7 1.43

2.7 高级丙烯酸外墙涂料 kg 0.936 - - 10 9.36

3 施工机具使用费 - - - - - 0.82

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.00291 - - 197.4 0.57

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.25 0.25

4 1+2+3小计 - - - - - 59.52

5 管理费 - - 6.57

6 利润 - - 4.43

综合单价 70.52
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项目编码 010502029001 项目名称 散水 计量单位 m2

项目特征

混凝土散水 12YJ1
散1
1.素土夯实，向外坡
4%；
2.150厚3:7灰土；
3.60厚C20混凝土
上撒1:1水泥砂子压
实赶光

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 15.26

1.1 普工 工日 0.036806 - - 87.1 3.21

1.2 一般技工 工日 0.060831 - - 134 8.15

1.3 高级技工 工日 0.01014 - - 201 2.04

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.86 1.86

2 材料费 - - - - - 21.72

2.1 塑料薄膜 m2 0.28665 - - 0.26 0.07

2.2 电 kW· h 0.01386 - - 0.69 0.01

2.3 水 m3 0.0237 - - 3.1 0.07

2.4 预拌混凝土 m3 0.0606 - - 231 14.00

2.5 灰土 3:7 m3 0.153 - - 49.46 7.57

3 施工机具使用费 - - - - - 0.41

3.1 电动夯实机 台班 0.01375 - - 25.49 0.35

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.06 0.06

4 1+2+3小计 - - - - - 37.39

5 管理费 - - 2.85

6 利润 - - 1.74

综合单价 41.98
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项目编码 010502029002 项目名称 散水 计量单位 m2

项目特征

混凝土坡道 12YJ1
坡2
1.素土夯实；
2.300厚3:7灰土；
3.100厚C20混凝土
,随捣随抹成麻面；

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 28.79

1.1 普工 工日 0.06501 - - 87.1 5.66

1.2 一般技工 工日 0.11722 - - 134 15.71

1.3 高级技工 工日 0.01954 - - 201 3.93

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.49 3.49

2 材料费 - - - - - 38.73

2.1 塑料薄膜 m2 0.47775 - - 0.26 0.12

2.2 电 kW· h 0.0231 - - 0.69 0.02

2.3 水 m3 0.0395 - - 3.1 0.12

2.4 预拌混凝土 m3 0.101 - - 231 23.33

2.5 灰土 3:7 m3 0.306 - - 49.46 15.13

3 施工机具使用费 - - - - - 0.64

3.1 电动夯实机 台班 0.02035 - - 25.49 0.52

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 68.16

5 管理费 - - 5.36

6 利润 - - 3.29

综合单价 76.81
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项目编码 010602001001 项目名称 钢屋架 计量单位 t

项目特征

GJ-1
1.钢材品种、规格:Q
355B
2.屋架跨度及起拱高
度:跨度30m，起拱高
度2m
3.其他：包含制作、
运输、安装
4.探伤要求:按设计
要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1480.61

1.1 普工 工日 3.021 - - 87.1 263.13

1.2 一般技工 工日 6.043 - - 134 809.76

1.3 高级技工 工日 1.008 - - 201 202.61

1.4 其他人工费 元 1 - - 205.11 205.11

2 材料费 - - - - - 4275.1

2.1 其他材料费 元 285.551297 - - 1 285.55

2.2 低合金钢焊条 kg 11.136 - - 14.2 158.13

2.3 氧气 m3 4.33 - - 3.82 16.54

2.4 乙炔气 m3 1.88 - - 28 52.64

2.5 钢丝绳 kg 3.28 - - 5 16.40

2.6 钢板 t 0.216 - - 3100 669.60

2.7 六角螺栓 kg 1.74 - - 7.14 12.42

2.8 焊丝 kg 14.272 - - 12.3 175.55

2.9 焊剂 kg 5.08 - - 3.25 16.51

2.10 杉木板方材 m3 0.013 - - 2100 27.30

2.11 环氧富锌底漆 kg 1.06 - - 18 19.08

2.12 稀释剂 kg 0.085 - - 13.1 1.11

2.13 二氧化碳气体 m3 0.715 - - 1.2 0.86

2.14 焊接钢管 t 0.864 - - 3200 2764.80

2.15 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.16 金属结构铁件 kg 6.12 - - 4.61 28.21

2.17 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

3 施工机具使用费 - - - - - 973.19

3.1 电焊条烘干箱 台班 0.39 - - 16.25 6.34
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3.2 交流弧焊机 台班 0.55 - - 83.57 45.96

3.3 超声波探伤仪 台班 0.25 - - 89.48 22.37

3.4 汽车式起重机 台班 0.299 - - 962.54 287.80

3.5 门式起重机 台班 0.45 - - 433.39 195.03

3.6 轨道平车 台班 0.17 - - 81.37 13.83

3.7 摇臂钻床 台班 0.08 - - 20.8 1.66

3.8 剪板机 台班 0.1 - - 560.48 56.05

3.9 板料校平机 台班 0.1 - - 998.79 99.88

3.10 刨边机 台班 0.01 - - 482.79 4.83

3.11 管子切断机 台班 0.12 - - 41.46 4.98

3.12 型钢剪断机 台班 0.07 - - 221.7 15.52

3.13 型钢矫正机 台班 0.07 - - 195.72 13.70

3.14 相贯线切割机 台班 0.16 - - 97.67 15.63

3.15 二氧化碳气体保护焊机 台班 0.11 - - 122.46 13.47

3.16 自动埋弧焊机 台班 0.93 - - 102.31 95.15

3.17 其他施工机具使用费 元 1 - - 81 81.00

4 1+2+3小计 - - - - - 6728.9

5 管理费 - - 389.8

6 利润 - - 215.16

综合单价 7333.86
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项目编码 010603001001 项目名称 实腹钢柱 计量单位 t

项目特征

1.柱类型:KFZ
2.钢材品种、规格:Q
355B
3.其他：包含制作、
运输、安装
4.探伤要求:按设计
要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1703.6

1.1 普工 工日 3.504 - - 87.1 305.20

1.2 一般技工 工日 7.008 - - 134 939.07

1.3 高级技工 工日 1.168 - - 201 234.77

1.4 其他人工费 元 1 - - 224.57 224.57

2 材料费 - - - - - 4427.09

2.1 其他材料费 元 282.150021 - - 1 282.15

2.2 低合金钢焊条 kg 16.646 - - 14.2 236.37

2.3 角钢 t 0.102 - - 3384 345.17

2.4 氧气 m3 5.09 - - 3.82 19.44

2.5 乙炔气 m3 2.21 - - 28 61.88

2.6 钢丝绳 kg 3.69 - - 5 18.45

2.7 焊丝 kg 21.622 - - 12.3 265.95

2.8 焊剂 kg 7.91 - - 3.25 25.71

2.9 杉木板方材 m3 0.019 - - 2100 39.90

2.10 环氧富锌底漆 kg 1.06 - - 18 19.08

2.11 稀释剂 kg 0.085 - - 13.1 1.11

2.12 二氧化碳气体 m3 0.715 - - 1.2 0.86

2.13 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.14 金属结构铁件 kg 10.588 - - 4.61 48.81

2.15 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.16 中厚钢板 t 0.978 - - 3100 3031.80

3 施工机具使用费 - - - - - 727.22

3.1 电焊条烘干箱 台班 0.6 - - 16.25 9.75

3.2 交流弧焊机 台班 0.11 - - 83.57 9.19

3.3 超声波探伤仪 台班 0.3 - - 89.48 26.84

3.4 汽车式起重机 台班 0.156 - - 962.54 150.16
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3.5 轨道平车 台班 0.15 - - 81.37 12.21

3.6 摇臂钻床 台班 0.08 - - 20.8 1.66

3.7 剪板机 台班 0.06 - - 560.48 33.63

3.8 板料校平机 台班 0.06 - - 998.79 59.93

3.9 刨边机 台班 0.07 - - 482.79 33.80

3.10 型钢剪断机 台班 0.01 - - 221.7 2.22

3.11 型钢矫正机 台班 0.01 - - 195.72 1.96

3.12 二氧化碳气体保护焊机 台班 0.11 - - 122.46 13.47

3.13 自动埋弧焊机 台班 0.69 - - 102.31 70.59

3.14 门式起重机 台班 0.34 - - 609.97 207.39

3.15 交流弧焊机 台班 0.33 - - 116.57 38.47

3.16 其他施工机具使用费 元 1 - - 55.96 55.96

4 1+2+3小计 - - - - - 6857.91

5 管理费 - - 421.2

6 利润 - - 232.49

综合单价 7511.6
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项目编码 010607003001 项目名称 钢檩条 计量单位 t

项目特征

屋面檩条
1.钢材品种、规格:C
250*75*20*2.5
2.其他:屋面檩条制
作、运输、安装
3.探伤要求:按设计
要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 914.01

1.1 普工 工日 1.878 - - 87.1 163.57

1.2 一般技工 工日 3.756 - - 134 503.30

1.3 高级技工 工日 0.626 - - 201 125.83

1.4 其他人工费 元 1 - - 121.3 121.30

2 材料费 - - - - - 3835.28

2.1 其他材料费 元 282.594275 - - 1 282.59

2.2 低合金钢焊条 kg 0.618 - - 14.2 8.78

2.3 热轧薄钢板 t 1.058 - - 3100 3279.80

2.4 氧气 m3 0.22 - - 3.82 0.84

2.5 钢丝绳 kg 4.92 - - 5 24.60

2.6 六角螺栓 kg 9.69 - - 7.14 69.19

2.7 杉木板方材 m3 0.014 - - 2100 29.40

2.8 环氧富锌底漆 kg 2.12 - - 18 38.16

2.9 稀释剂 kg 0.17 - - 13.1 2.23

2.10 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.11 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.12 中厚钢板 t 0.011 - - 3100 34.10

2.13 型钢 t 0.011 - - 3200 35.20

3 施工机具使用费 - - - - - 345.72

3.1 交流弧焊机 台班 0.055 - - 83.57 4.60

3.2 汽车式起重机 台班 0.195 - - 962.54 187.70

3.3 门式起重机 台班 0.16 - - 433.39 69.34

3.4 轨道平车 台班 0.28 - - 31.46 8.81

3.5 檩条机(400以内)功率
40kW

台班 0.13 - - 320 41.60

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 33.68 33.68

109



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：生产车间 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目
第 43 页  共 79 

页

4 1+2+3小计 - - - - - 5095.01

5 管理费 - - 227.93

6 利润 - - 125.82

综合单价 5448.76
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项目编码 010607003002 项目名称 钢檩条 计量单位 t

项目特征

墙面檩条
1.钢材品种、规格:C
250*75*20*2.2
2.其他:屋面檩条制
作、运输、安装
3.探伤要求:按设计
要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 914.01

1.1 普工 工日 1.878 - - 87.1 163.57

1.2 一般技工 工日 3.756 - - 134 503.30

1.3 高级技工 工日 0.626 - - 201 125.83

1.4 其他人工费 元 1 - - 121.3 121.30

2 材料费 - - - - - 3835.28

2.1 其他材料费 元 282.594275 - - 1 282.59

2.2 低合金钢焊条 kg 0.618 - - 14.2 8.78

2.3 热轧薄钢板 t 1.058 - - 3100 3279.80

2.4 氧气 m3 0.22 - - 3.82 0.84

2.5 钢丝绳 kg 4.92 - - 5 24.60

2.6 六角螺栓 kg 9.69 - - 7.14 69.19

2.7 杉木板方材 m3 0.014 - - 2100 29.40

2.8 环氧富锌底漆 kg 2.12 - - 18 38.16

2.9 稀释剂 kg 0.17 - - 13.1 2.23

2.10 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.11 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.12 中厚钢板 t 0.011 - - 3100 34.10

2.13 型钢 t 0.011 - - 3200 35.20

3 施工机具使用费 - - - - - 345.72

3.1 交流弧焊机 台班 0.055 - - 83.57 4.60

3.2 汽车式起重机 台班 0.195 - - 962.54 187.70

3.3 门式起重机 台班 0.16 - - 433.39 69.34

3.4 轨道平车 台班 0.28 - - 31.46 8.81

3.5 檩条机(400以内)功率
40kW

台班 0.13 - - 320 41.60

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 33.68 33.68
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4 1+2+3小计 - - - - - 5095.01

5 管理费 - - 227.93

6 利润 - - 125.82

综合单价 5448.76
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项目编码 010607002001 项目名称 钢支撑、钢拉条 计量单位 t

项目特征

屋面隅撑
1.钢材品种、规格:L63*5
2.:其他：包含制作、运输、安装
3.探伤要求:按设计要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1638.41

1.1 普工 工日 3.375 - - 87.1 293.96

1.2 一般技工 工日 6.749 - - 134 904.37

1.3 高级技工 工日 1.125 - - 201 226.13

1.4 其他人工费 元 1 - - 213.96 213.96

2 材料费 - - - - - 4488.06

2.1 其他材料费 元 284.431387 - - 1 284.43

2.2 低合金钢焊条 kg 36.461 - - 14.2 517.75

2.3 氧气 m3 4.62 - - 3.82 17.65

2.4 乙炔气 m3 1.87 - - 28 52.36

2.5 钢丝绳 kg 4.92 - - 5 24.60

2.6 六角螺栓 kg 7.044 - - 7.14 50.29

2.7 杉木板方材 m3 0.014 - - 2100 29.40

2.8 环氧富锌底漆 kg 2.12 - - 18 38.16

2.9 稀释剂 kg 0.17 - - 13.1 2.23

2.10 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.11 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.12 中厚钢板 t 0.152 - - 3100 471.20

2.13 型钢 t 0.928 - - 3200 2969.60

3 施工机具使用费 - - - - - 647.7

3.1 电焊条烘干箱 台班 0.43 - - 16.25 6.99

3.2 交流弧焊机 台班 2.888 - - 83.57 241.35

3.3 汽车式起重机 台班 0.234 - - 962.54 225.23

3.4 门式起重机 台班 0.19 - - 433.39 82.34

3.5 轨道平车 台班 0.18 - - 81.37 14.65

3.6 摇臂钻床 台班 0.09 - - 20.8 1.87

3.7 型钢剪断机 台班 0.07 - - 221.7 15.52

3.8 型钢矫正机 台班 0.07 - - 195.72 13.70

3.9 其他施工机具使用费 元 1 - - 46.04 46.04
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4 1+2+3小计 - - - - - 6774.17

5 管理费 - - 400.25

6 利润 - - 220.94

综合单价 7395.36
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项目编码 010607002002 项目名称 钢支撑、钢拉条 计量单位 t

项目特征

1,名称：钢系杆、支
撑、刚拉条、撑杆等
2.其他：包含制作、
运输、安装
3.探伤要求:按设计
要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1584.98

1.1 普工 工日 3.264 - - 87.1 284.29

1.2 一般技工 工日 6.527 - - 134 874.62

1.3 高级技工 工日 1.088 - - 201 218.69

1.4 其他人工费 元 1 - - 207.38 207.38

2 材料费 - - - - - 4169.53

2.1 其他材料费 元 281.894496 - - 1 281.89

2.2 低合金钢焊条 kg 22.461 - - 14.2 318.95

2.3 圆钢 t 0.858 - - 3060 2625.48

2.4 氧气 m3 4.22 - - 3.82 16.12

2.5 乙炔气 m3 1.7 - - 28 47.60

2.6 钢丝绳 kg 4.92 - - 5 24.60

2.7 六角螺栓 kg 7.044 - - 7.14 50.29

2.8 杉木板方材 m3 0.014 - - 2100 29.40

2.9 环氧富锌底漆 kg 2.12 - - 18 38.16

2.10 稀释剂 kg 0.17 - - 13.1 2.23

2.11 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.12 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.13 中厚钢板 t 0.06 - - 3100 186.00

2.14 型钢 t 0.162 - - 3200 518.40

3 施工机具使用费 - - - - - 613.03

3.1 钢筋调直机 台班 0.19 - - 35.16 6.68

3.2 钢筋切断机 台班 0.19 - - 40.37 7.67

3.3 电焊条烘干箱 台班 0.25 - - 16.25 4.06

3.4 交流弧焊机 台班 2.288 - - 83.57 191.21

3.5 汽车式起重机 台班 0.234 - - 962.54 225.23

3.6 门式起重机 台班 0.19 - - 433.39 82.34

3.7 轨道平车 台班 0.25 - - 81.37 20.34
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3.8 型钢剪断机 台班 0.07 - - 221.7 15.52

3.9 型钢矫正机 台班 0.07 - - 195.72 13.70

3.10 其他施工机具使用费 元 1 - - 46.27 46.27

4 1+2+3小计 - - - - - 6367.54

5 管理费 - - 388.16

6 利润 - - 214.27

综合单价 6969.97
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项目编码 010603001002 项目名称 实腹钢柱 计量单位 t

项目特征

1.柱类型:MZ
2.钢材品种、规格:
【25a
3.其他：包含制作、
运输、安装
4.探伤要求:按设计
要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1703.6

1.1 普工 工日 3.504 - - 87.1 305.20

1.2 一般技工 工日 7.008 - - 134 939.07

1.3 高级技工 工日 1.168 - - 201 234.77

1.4 其他人工费 元 1 - - 224.57 224.57

2 材料费 - - - - - 4427.09

2.1 其他材料费 元 282.15002 - - 1 282.15

2.2 低合金钢焊条 kg 16.646 - - 14.2 236.37

2.3 角钢 t 0.102 - - 3384 345.17

2.4 氧气 m3 5.09 - - 3.82 19.44

2.5 乙炔气 m3 2.21 - - 28 61.88

2.6 钢丝绳 kg 3.69 - - 5 18.45

2.7 焊丝 kg 21.622 - - 12.3 265.95

2.8 焊剂 kg 7.91 - - 3.25 25.71

2.9 杉木板方材 m3 0.019 - - 2100 39.90

2.10 环氧富锌底漆 kg 1.06 - - 18 19.08

2.11 稀释剂 kg 0.085 - - 13.1 1.11

2.12 二氧化碳气体 m3 0.715 - - 1.2 0.86

2.13 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.14 金属结构铁件 kg 10.588 - - 4.61 48.81

2.15 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.16 中厚钢板 t 0.978 - - 3100 3031.80

3 施工机具使用费 - - - - - 727.22

3.1 电焊条烘干箱 台班 0.6 - - 16.25 9.75

3.2 交流弧焊机 台班 0.11 - - 83.57 9.19

3.3 超声波探伤仪 台班 0.3 - - 89.48 26.84

3.4 汽车式起重机 台班 0.156 - - 962.54 150.16

3.5 轨道平车 台班 0.15 - - 81.37 12.21
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3.6 摇臂钻床 台班 0.08 - - 20.8 1.66

3.7 剪板机 台班 0.06 - - 560.48 33.63

3.8 板料校平机 台班 0.06 - - 998.79 59.93

3.9 刨边机 台班 0.07 - - 482.79 33.80

3.10 型钢剪断机 台班 0.01 - - 221.7 2.22

3.11 型钢矫正机 台班 0.01 - - 195.72 1.96

3.12 二氧化碳气体保护焊机 台班 0.11 - - 122.46 13.47

3.13 自动埋弧焊机 台班 0.69 - - 102.31 70.59

3.14 门式起重机 台班 0.34 - - 609.97 207.39

3.15 交流弧焊机 台班 0.33 - - 116.57 38.47

3.16 其他施工机具使用费 元 1 - - 55.96 55.96

4 1+2+3小计 - - - - - 6857.91

5 管理费 - - 421.2

6 利润 - - 232.49

综合单价 7511.6
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项目编码 010607010001 项目名称 零星钢构件 计量单位 t

项目特征

1,名称：柱、梁等节
点连接板等
2.其他：包含制作、
运输(5km)、安装
3.探伤要求:按设计
要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3188.84

1.1 普工 工日 6.587 - - 87.1 573.73

1.2 一般技工 工日 13.173 - - 134 1765.18

1.3 高级技工 工日 2.195 - - 201 441.20

1.4 其他人工费 元 1 - - 408.73 408.73

2 材料费 - - - - - 4522.67

2.1 其他材料费 元 286.250295 - - 1 286.25

2.2 低合金钢焊条 kg 31.411 - - 14.2 446.04

2.3 圆钢 t 0.051 - - 3060 156.06

2.4 氧气 m3 7.49 - - 3.82 28.61

2.5 乙炔气 m3 2.78 - - 28 77.84

2.6 钢丝绳 kg 4.92 - - 5 24.60

2.7 六角螺栓 kg 25.46 - - 7.14 181.78

2.8 杉木板方材 m3 0.023 - - 2100 48.30

2.9 环氧富锌底漆 kg 2.12 - - 18 38.16

2.10 稀释剂 kg 0.17 - - 13.1 2.23

2.11 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.12 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.13 中厚钢板 t 0.904 - - 3100 2802.40

2.14 型钢 t 0.125 - - 3200 400.00

3 施工机具使用费 - - - - - 1196.14

3.1 电焊条烘干箱 台班 0.36 - - 16.25 5.85

3.2 交流弧焊机 台班 6.598 - - 83.57 551.39

3.3 汽车式起重机 台班 0.273 - - 962.54 262.77

3.4 门式起重机 台班 0.22 - - 433.39 95.35

3.5 轨道平车 台班 0.22 - - 81.37 17.90

3.6 摇臂钻床 台班 0.11 - - 20.8 2.29

3.7 剪板机 台班 0.09 - - 560.48 50.44
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3.8 板料校平机 台班 0.09 - - 998.79 89.89

3.9 刨边机 台班 0.1 - - 482.79 48.28

3.10 型钢剪断机 台班 0.02 - - 221.7 4.43

3.11 型钢矫正机 台班 0.02 - - 195.72 3.91

3.12 其他施工机具使用费 元 1 - - 63.63 63.63

4 1+2+3小计 - - - - - 8907.65

5 管理费 - - 760.64

6 利润 - - 419.86

综合单价 10088.15
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项目编码 010606003001 项目名称 钢墙架 计量单位 t

项目特征

窗户包边
1.钢材品种、规格:C
250*75*20*2.5 Q23
5b,热镀锌材质
2.其他:制作、运输
、安装
3.3.探伤要求:按设
计要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 914.01

1.1 普工 工日 1.878 - - 87.1 163.57

1.2 一般技工 工日 3.756 - - 134 503.30

1.3 高级技工 工日 0.626 - - 201 125.83

1.4 其他人工费 元 1 - - 121.3 121.30

2 材料费 - - - - - 3835.28

2.1 其他材料费 元 282.594275 - - 1 282.59

2.2 低合金钢焊条 kg 0.618 - - 14.2 8.78

2.3 热轧薄钢板 t 1.058 - - 3100 3279.80

2.4 氧气 m3 0.22 - - 3.82 0.84

2.5 钢丝绳 kg 4.92 - - 5 24.60

2.6 六角螺栓 kg 9.69 - - 7.14 69.19

2.7 杉木板方材 m3 0.014 - - 2100 29.40

2.8 环氧富锌底漆 kg 2.12 - - 18 38.16

2.9 稀释剂 kg 0.17 - - 13.1 2.23

2.10 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.11 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.12 中厚钢板 t 0.011 - - 3100 34.10

2.13 型钢 t 0.011 - - 3200 35.20

3 施工机具使用费 - - - - - 345.72

3.1 交流弧焊机 台班 0.055 - - 83.57 4.60

3.2 汽车式起重机 台班 0.195 - - 962.54 187.70

3.3 门式起重机 台班 0.16 - - 433.39 69.34

3.4 轨道平车 台班 0.28 - - 31.46 8.81

3.5 檩条机(400以内)功率
40kW

台班 0.13 - - 320 41.60

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 33.68 33.68
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4 1+2+3小计 - - - - - 5095.01

5 管理费 - - 227.93

6 利润 - - 125.82

综合单价 5448.76
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项目编码 010604001001 项目名称 钢梁 计量单位 t

项目特征

1.梁类型:雨蓬梁及
QZ
2.钢材品种、规格:C
250*75*20*2.5 Q23
5b,热镀锌材质
3.探伤要求:按设计
要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 914.01

1.1 普工 工日 1.878 - - 87.1 163.57

1.2 一般技工 工日 3.756 - - 134 503.30

1.3 高级技工 工日 0.626 - - 201 125.83

1.4 其他人工费 元 1 - - 121.3 121.30

2 材料费 - - - - - 3835.28

2.1 其他材料费 元 282.594275 - - 1 282.59

2.2 低合金钢焊条 kg 0.618 - - 14.2 8.78

2.3 热轧薄钢板 t 1.058 - - 3100 3279.80

2.4 氧气 m3 0.22 - - 3.82 0.84

2.5 钢丝绳 kg 4.92 - - 5 24.60

2.6 六角螺栓 kg 9.69 - - 7.14 69.19

2.7 杉木板方材 m3 0.014 - - 2100 29.40

2.8 环氧富锌底漆 kg 2.12 - - 18 38.16

2.9 稀释剂 kg 0.17 - - 13.1 2.23

2.10 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.11 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.12 中厚钢板 t 0.011 - - 3100 34.10

2.13 型钢 t 0.011 - - 3200 35.20

3 施工机具使用费 - - - - - 345.73

3.1 交流弧焊机 台班 0.055 - - 83.57 4.60

3.2 汽车式起重机 台班 0.195 - - 962.54 187.70

3.3 门式起重机 台班 0.16 - - 433.39 69.34

3.4 轨道平车 台班 0.28 - - 31.46 8.81

3.5 檩条机(400以内)功率
40kW

台班 0.13 - - 320 41.60

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 33.7 33.70
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4 1+2+3小计 - - - - - 5095.02

5 管理费 - - 227.93

6 利润 - - 125.82

综合单价 5448.77
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项目编码 010607003003 项目名称 钢檩条 计量单位 t

项目特征

雨蓬檩条
1.钢材品种、规格:C
250*75*20*2.5
2.其他:包含制作、
运输、安装
3.探伤要求:按设计
要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 914.01

1.1 普工 工日 1.878 - - 87.1 163.57

1.2 一般技工 工日 3.756 - - 134 503.30

1.3 高级技工 工日 0.626 - - 201 125.83

1.4 其他人工费 元 1 - - 121.3 121.30

2 材料费 - - - - - 3835.29

2.1 其他材料费 元 282.594275 - - 1 282.59

2.2 低合金钢焊条 kg 0.618 - - 14.2 8.78

2.3 热轧薄钢板 t 1.058 - - 3100 3279.80

2.4 氧气 m3 0.22 - - 3.82 0.84

2.5 钢丝绳 kg 4.92 - - 5 24.60

2.6 六角螺栓 kg 9.69 - - 7.14 69.19

2.7 杉木板方材 m3 0.014 - - 2100 29.40

2.8 环氧富锌底漆 kg 2.12 - - 18 38.16

2.9 稀释剂 kg 0.17 - - 13.1 2.23

2.10 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.11 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.12 中厚钢板 t 0.011 - - 3100 34.10

2.13 型钢 t 0.011 - - 3200 35.20

3 施工机具使用费 - - - - - 345.72

3.1 交流弧焊机 台班 0.055 - - 83.57 4.60

3.2 汽车式起重机 台班 0.195 - - 962.54 187.70

3.3 门式起重机 台班 0.16 - - 433.39 69.34

3.4 轨道平车 台班 0.28 - - 31.46 8.81

3.5 檩条机(400以内)功率
40kW

台班 0.13 - - 320 41.60

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 33.68 33.68
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4 1+2+3小计 - - - - - 5095.02

5 管理费 - - 227.93

6 利润 - - 125.82

综合单价 5448.77
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项目编码 010605003001 项目名称 钢屋面板 计量单位 m2

项目特征
1.型材品种、规格:0
.5厚红色单层彩钢瓦
2.部位：雨蓬上下部

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 27.77

1.1 普工 工日 0.05727 - - 87.1 4.99

1.2 一般技工 工日 0.11453 - - 134 15.35

1.3 高级技工 工日 0.01909 - - 201 3.84

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.6 3.60

2 材料费 - - - - - 103.35

2.1 低合金钢焊条 kg 0.0748 - - 14.2 1.06

2.2 镀锌铁丝 kg 0.03 - - 5.18 0.16

2.3 压型屋面板 m2 1.1652 - - 62.24 72.52

2.4 橡胶密封条 m 0.1643 - - 0.72 0.12

2.5 拉锍钉 个 0.303 - - 0.07 0.02

2.6 单面固定螺栓 个 1.6052 - - 0.84 1.35

2.7 单面连接螺栓 个 1.4342 - - 0.6 0.86

2.8 六角螺栓 套 1.7778 - - 0.07 0.12

2.9 端部固定架 个 0.0219 - - 2.59 0.06

2.10 中间固定架 个 0.7916 - - 3.99 3.16

2.11 屋脊板 m2 0.0434 - - 49.49 2.15

2.12 屋脊挡雨板 块 0.5931 - - 2.69 1.60

2.13 屋脊堵头板 块 0.5931 - - 4.66 2.76

2.14 檐口堵头板 块 0.5931 - - 5.58 3.31

2.15 沿口包角板 m2 0.0111 - - 100 1.11

2.16 密封膏 kg 0.2 - - 65 13.00

3 施工机具使用费 - - - - - 13.41

3.1 交流弧焊机 台班 0.011 - - 83.57 0.92

3.2 汽车式起重机 台班 0.016 - - 691.24 11.06

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.43 1.43

4 1+2+3小计 - - - - - 144.53

5 管理费 - - 4.65

6 利润 - - 3.28

综合单价 152.46
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项目编码 010605003002 项目名称 钢屋面板 计量单位 m2

项目特征
彩钢夹心岩棉复合板
1.50厚彩钢夹芯岩棉复合板外板 0.5mm角驰型镀锌深灰色钢板内板 0.4mm厚镀锌钢板
2.部位：屋面

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 16.44

1.1 普工 工日 0.03355 - - 87.1 2.92

1.2 一般技工 工日 0.0671 - - 134 8.99

1.3 高级技工 工日 0.01118 - - 201 2.25

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.28 2.28

2 材料费 - - - - - 60.81

2.1 圆钉 kg 0.0007 - - 7 0.00

2.2 板方材 m3 0.00059 - - 2100 1.24

2.3 低合金钢焊条 kg 0.0403 - - 14.2 0.57

2.4 铁件 kg 0.0971 - - 3.3 0.32

2.5 彩钢夹芯板 m2 1.05 - - 45 47.25

2.6 彩钢脊瓦 m 0.0473 - - 17 0.80

2.7 固定螺栓 百套 0.042 - - 236.5 9.93

2.8 铝拉铆钉 百个 0.07 - - 9.84 0.69

3 施工机具使用费 - - - - - 13.35

3.1 交流弧焊机 台班 0.011 - - 83.57 0.92

3.2 汽车式起重机 台班 0.016 - - 691.24 11.06

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.37 1.37

4 1+2+3小计 - - - - - 90.6

5 管理费 - - 3

6 利润 - - 2.12

综合单价 95.72
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项目编码 010605002001 项目名称 钢板墙板 计量单位 m2

项目特征
彩钢夹心岩棉复合板
1. 50厚彩钢夹芯岩棉复合板外板 0.5mm厚钢板内板 0.4mm厚米白色钢板
2.部位：外墙面

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 21.79

1.1 普工 工日 0.04521 - - 87.1 3.94

1.2 一般技工 工日 0.09042 - - 134 12.12

1.3 高级技工 工日 0.01507 - - 201 3.03

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.71 2.71

2 材料费 - - - - - 95.09

2.1 其他材料费 元 3.073308 - - 1 3.07

2.2 橡皮密封条 m 1.733 - - 6 10.40

2.3 铝拉铆钉 百个 0.072 - - 15 1.08

2.4 六角螺栓 百个 0.002 - - 16 0.03

2.5 合金钢钻头 个 0.006 - - 10 0.06

2.6 玻璃胶 支 0.29 - - 12 3.48

2.7 彩钢夹芯板 m2 1.06 - - 45 47.70

2.8 地槽铝 m 0.145 - - 18.07 2.62

2.9 槽铝 m 0.344 - - 31 10.66

2.10 工字铝 m 1.679 - - 9 15.11

2.11 角铝 m 0.265 - - 2.4 0.64

2.12 膨胀螺栓 百套 0.004 - - 59.21 0.24

3 施工机具使用费 - - - - - 1.19

3.1 轮胎式起重机 台班 0.001 - - 984.93 0.98

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.21 0.21

4 1+2+3小计 - - - - - 118.07

5 管理费 - - 4.99

6 利润 - - 2.76

综合单价 125.82
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项目编码 010605002002 项目名称 钢板墙板 计量单位 m2

项目特征
1.名称：0.6厚单层
彩钢板墙面
2.部位：女儿墙处

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.44

1.1 普工 工日 0.03617 - - 87.1 3.15

1.2 一般技工 工日 0.07234 - - 134 9.69

1.3 高级技工 工日 0.01205 - - 201 2.42

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.17 2.17

2 材料费 - - - - - 67.33

2.1 其他材料费 元 2.230313 - - 1 2.23

2.2 金属结构铁件 kg 0.05 - - 4.61 0.23

2.3 橡皮密封条 m 1.733 - - 6 10.40

2.4 彩钢密封圈 只 3 - - 7.8 23.40

2.5 铝拉铆钉 百个 0.035 - - 15 0.53

2.6 自攻螺钉 百个 0.065 - - 4 0.26

2.7 六角螺栓 百个 0.002 - - 16 0.03

2.8 合金钢钻头 个 0.006 - - 10 0.06

2.9 垫木 m3 0.0002 - - 1048 0.21

2.10 单层彩钢板墙面 m2 1.06 - - 25 26.50

2.11 玻璃胶 支 0.29 - - 12 3.48

3 施工机具使用费 - - - - - 1.16

3.1 轮胎式起重机 台班 0.001 - - 984.93 0.98

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.18 0.18

4 1+2+3小计 - - - - - 85.93

5 管理费 - - 4.01

6 利润 - - 2.21

综合单价 92.15
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项目编码 01B002 项目名称 彩钢板封边 计量单位 m2

项目特征
1.名称：0.5厚彩钢
板封边
2.部位：雨棚侧边

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 39.96

1.1 普工 工日 0.0828 - - 87.1 7.21

1.2 一般技工 工日 0.1656 - - 134 22.19

1.3 高级技工 工日 0.0276 - - 201 5.55

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.01 5.01

2 材料费 - - - - - 24.32

2.1 其他材料费 元 0.622296 - - 1 0.62

2.2 铝拉铆钉 百个 0.092 - - 15 1.38

2.3 自攻螺钉 百个 0.092 - - 4 0.37

2.4 彩钢板 m2 1.06 - - 18 19.08

2.5 密封带 m 2.8 - - 0.9 2.52

2.6 密封胶 支 0.051 - - 6.8 0.35

3 施工机具使用费 - - - - - 4.42

3.1 剪板机 台班 0.007 - - 560.48 3.92

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.5 0.50

4 1+2+3小计 - - - - - 68.7

5 管理费 - - 9.25

6 利润 - - 5.11

综合单价 83.06
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项目编码 01B003 项目名称 彩钢板泛水板 计量单位 m2

项目特征

1.名称：0.5厚单层
彩钢板
2.部位：雨棚处泛水
板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 54.25

1.1 普工 工日 0.1125 - - 87.1 9.80

1.2 一般技工 工日 0.225 - - 134 30.15

1.3 高级技工 工日 0.0375 - - 201 7.54

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.76 6.76

2 材料费 - - - - - 34.13

2.1 其他材料费 元 0.669136 - - 1 0.67

2.2 铝拉铆钉 百个 0.14 - - 15 2.10

2.3 自攻螺钉 百个 0.14 - - 4 0.56

2.4 彩钢板 m2 1.06 - - 25 26.50

2.5 密封带 m 4.2 - - 0.9 3.78

2.6 密封胶 支 0.076 - - 6.8 0.52

3 施工机具使用费 - - - - - 4.5

3.1 剪板机 台班 0.007 - - 560.48 3.92

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.58 0.58

4 1+2+3小计 - - - - - 92.88

5 管理费 - - 12.49

6 利润 - - 6.89

综合单价 112.26
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项目编码 01B004 项目名称 彩钢板泛水板 计量单位 m2

项目特征
1.名称：0.5厚彩钢
板
2.部位：屋脊泛水

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 54.25

1.1 普工 工日 0.1125 - - 87.1 9.80

1.2 一般技工 工日 0.225 - - 134 30.15

1.3 高级技工 工日 0.0375 - - 201 7.54

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.76 6.76

2 材料费 - - - - - 26.71

2.1 其他材料费 元 0.669136 - - 1 0.67

2.2 铝拉铆钉 百个 0.14 - - 15 2.10

2.3 自攻螺钉 百个 0.14 - - 4 0.56

2.4 彩钢板 m2 1.06 - - 18 19.08

2.5 密封带 m 4.2 - - 0.9 3.78

2.6 密封胶 支 0.076 - - 6.8 0.52

3 施工机具使用费 - - - - - 4.5

3.1 剪板机 台班 0.007 - - 560.48 3.92

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.58 0.58

4 1+2+3小计 - - - - - 85.46

5 管理费 - - 12.49

6 利润 - - 6.89

综合单价 104.84
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项目编码 01B005 项目名称 彩钢板泛水板 计量单位 m2

项目特征
1.名称：0.5厚彩钢
板
2.部位：屋托

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 44.43

1.1 普工 工日 0.0921 - - 87.1 8.02

1.2 一般技工 工日 0.1842 - - 134 24.68

1.3 高级技工 工日 0.0307 - - 201 6.17

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.55 5.55

2 材料费 - - - - - 34.81

2.1 其他材料费 元 0.82796 - - 1 0.83

2.2 铝拉铆钉 百个 0.488 - - 15 7.32

2.3 彩钢板 m2 1.06 - - 18 19.08

2.4 密封带 m 7.4 - - 0.9 6.66

2.5 密封胶 支 0.135 - - 6.8 0.92

3 施工机具使用费 - - - - - 4.45

3.1 剪板机 台班 0.007 - - 560.48 3.92

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.53 0.53

4 1+2+3小计 - - - - - 83.69

5 管理费 - - 10.27

6 利润 - - 5.67

综合单价 99.63
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项目编码 01B006 项目名称 彩钢板泛水板 计量单位 m2

项目特征

1.名称：0.5厚彩钢
板
2.部位：窗户上下部
泛水

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 44.43

1.1 普工 工日 0.0921 - - 87.1 8.02

1.2 一般技工 工日 0.1842 - - 134 24.68

1.3 高级技工 工日 0.0307 - - 201 6.17

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.55 5.55

2 材料费 - - - - - 28.94

2.1 其他材料费 元 0.7129 - - 1 0.71

2.2 铝拉铆钉 百个 0.185 - - 15 2.78

2.3 自攻螺钉 百个 0.185 - - 4 0.74

2.4 彩钢板 m2 1.06 - - 18 19.08

2.5 密封带 m 5.5 - - 0.9 4.95

2.6 密封胶 支 0.1 - - 6.8 0.68

3 施工机具使用费 - - - - - 4.44

3.1 剪板机 台班 0.007 - - 560.48 3.92

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.52 0.52

4 1+2+3小计 - - - - - 77.81

5 管理费 - - 10.27

6 利润 - - 5.67

综合单价 93.75
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项目编码 01B007 项目名称 彩钢板泛水板 计量单位 m2

项目特征
1.名称：0.5厚彩钢
板
2.部位：阳角泛水

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 39.95

1.1 普工 工日 0.0828 - - 87.1 7.21

1.2 一般技工 工日 0.1656 - - 134 22.19

1.3 高级技工 工日 0.0276 - - 201 5.55

1.4 其他人工费 元 1 - - 5 5.00

2 材料费 - - - - - 24.32

2.1 其他材料费 元 0.622296 - - 1 0.62

2.2 铝拉铆钉 百个 0.092 - - 15 1.38

2.3 自攻螺钉 百个 0.092 - - 4 0.37

2.4 彩钢板 m2 1.06 - - 18 19.08

2.5 密封带 m 2.8 - - 0.9 2.52

2.6 密封胶 支 0.051 - - 6.8 0.35

3 施工机具使用费 - - - - - 4.42

3.1 剪板机 台班 0.007 - - 560.48 3.92

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.5 0.50

4 1+2+3小计 - - - - - 68.69

5 管理费 - - 9.25

6 利润 - - 5.11

综合单价 83.05

136



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：生产车间 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目
第 70 页  共 79 

页

项目编码 010607009001 项目名称 钢板天沟 计量单位 t

项目特征

1.钢材品种、规格:3
mm镀锌板天沟
2.天沟形式:详见设
计图纸

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 2678.91

1.1 普工 工日 5.562 - - 87.1 484.45

1.2 一般技工 工日 11.124 - - 134 1490.62

1.3 高级技工 工日 1.854 - - 201 372.65

1.4 其他人工费 元 1 - - 331.19 331.19

2 材料费 - - - - - 4351.5

2.1 其他材料费 元 89.48034 - - 1 89.48

2.2 低合金钢焊条 kg 20 - - 14.2 284.00

2.3 红丹防锈漆 kg 6.78 - - 14.8 100.34

2.4 油漆溶剂油 kg 0.7 - - 4.4 3.08

2.5 氧气 m3 6 - - 3.82 22.92

2.6 乙炔气 m3 2.6 - - 28 72.80

2.7 垫木 m3 0.02 - - 1048 20.96

2.8 玻璃胶 支 0.8 - - 12 9.60

2.9 镀锌板 t 1.06 - - 3500 3710.00

2.10 彩钢堵头 m 17.82 - - 2.15 38.31

3 施工机具使用费 - - - - - 345.01

3.1 交流弧焊机 台班 3.2 - - 83.57 267.42

3.2 剪板机 台班 0.11 - - 560.48 61.65

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 15.93 15.93

4 1+2+3小计 - - - - - 7375.42

5 管理费 - - 609.88

6 利润 - - 336.65

综合单价 8321.95
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项目编码 010607006001 项目名称 钢梯 计量单位 t

项目特征

1.钢材品种、规格:
钢爬梯 Φ20
2.钢梯形式:参12YJ
8-95

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3875.23

1.1 普工 工日 8.019 - - 87.1 698.45

1.2 一般技工 工日 16.038 - - 134 2149.09

1.3 高级技工 工日 2.674 - - 201 537.47

1.4 其他人工费 元 1 - - 490.23 490.23

2 材料费 - - - - - 4343.41

2.1 其他材料费 元 284.89325 - - 1 284.89

2.2 低合金钢焊条 kg 30.181 - - 14.2 428.57

2.3 圆钢 t 0.302 - - 3060 924.12

2.4 氧气 m3 7.59 - - 3.82 28.99

2.5 乙炔气 m3 2.68 - - 28 75.04

2.6 钢丝绳 kg 3.28 - - 5 16.40

2.7 六角螺栓 kg 1.74 - - 7.14 12.42

2.8 环氧富锌底漆 kg 4.24 - - 18 76.32

2.9 稀释剂 kg 0.339 - - 13.1 4.44

2.10 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.11 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.12 中厚钢板 t 0.278 - - 3100 861.80

2.13 型钢 t 0.5 - - 3200 1600.00

3 施工机具使用费 - - - - - 895.38

3.1 电焊条烘干箱 台班 0.32 - - 16.25 5.20

3.2 交流弧焊机 台班 0.462 - - 83.57 38.61

3.3 汽车式起重机 台班 0.208 - - 962.54 200.21

3.4 门式起重机 台班 0.22 - - 433.39 95.35

3.5 轨道平车 台班 0.2 - - 81.37 16.27

3.6 摇臂钻床 台班 0.1 - - 20.8 2.08

3.7 剪板机 台班 0.01 - - 560.48 5.60

3.8 板料校平机 台班 0.01 - - 998.79 9.99

3.9 刨边机 台班 0.02 - - 482.79 9.66

3.10 型钢剪断机 台班 0.08 - - 221.7 17.74
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3.11 型钢矫正机 台班 0.08 - - 195.72 15.66

3.12 交流弧焊机 台班 3.61 - - 116.57 420.82

3.13 其他施工机具使用费 元 1 - - 58.26 58.26

4 1+2+3小计 - - - - - 9114.02

5 管理费 - - 908.71

6 利润 - - 501.67

综合单价 10524.4
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项目编码 010902005001 项目名称 屋面排水管 计量单位 m

项目特征

1.排水管品种、规格
:PVC雨水管 DN100
2.其他：包含雨水斗
及雨水口各16个

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 7.09

1.1 普工 工日 0.014763 - - 87.1 1.29

1.2 一般技工 工日 0.029538 - - 134 3.96

1.3 高级技工 工日 0.004921 - - 201 0.99

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.86 0.86

2 材料费 - - - - - 29.32

2.1 板方材 m3 0.000411 - - 2100 0.86

2.2 铁件 kg 0.38094 - - 3.3 1.26

2.3 塑料水落管 m 1.05 - - 18 18.90

2.4 塑料落水斗 个 0.113333 - - 13 1.47

2.5 塑料落水口 个 0.112222 - - 12 1.35

2.6 伸缩节 只 0.27 - - 16 4.32

2.7 塑料管卡子 个 0.111111 - - 2.2 0.24

2.8 塑料管卡子 个 0.612 - - 1.5 0.92

2.9 石油沥青玛蹄脂 kg 0.000778 - - 2.6 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 36.41

5 管理费 - - 1.03

6 利润 - - 0.72

综合单价 38.16
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项目编码 011402003001 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

项目特征 1.名称：环氧富锌底漆二遍
2.部位：钢结构（镀锌铁件除外）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 4.87

1.1 普工 工日 0.005829 - - 87.1 0.51

1.2 一般技工 工日 0.010179 - - 134 1.36

1.3 高级技工 工日 0.013102 - - 201 2.63

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.36 0.36

2 材料费 - - - - - 2.97

2.1 其他材料费 元 0.059538 - - 1 0.06

2.2 环氧富锌底漆 kg 0.14877 - - 18 2.68

2.3 环氧富锌底漆稀释剂 kg 0.00741 - - 31.7 0.23

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 7.84

5 管理费 - - 0.39

6 利润 - - 0.29

综合单价 8.52
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项目编码 011402003003 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

项目特征

1.名称：防火涂料
耐火极限2.5小时
2.部位：钢柱、柱间
支撑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 14.22

1.1 普工 工日 0.01649 - - 87.1 1.44

1.2 一般技工 工日 0.02885 - - 134 3.87

1.3 高级技工 工日 0.03709 - - 201 7.46

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.46 1.46

2 材料费 - - - - - 11.29

2.1 水 m3 0.012 - - 3.1 0.04

2.2 厚型防火涂料 kg 3.75 - - 3 11.25

3 施工机具使用费 - - - - - 6.44

3.1 电动空气压缩机 台班 0.05493 - - 117.2 6.44

4 1+2+3小计 - - - - - 31.95

5 管理费 - - 1.93

6 利润 - - 1.45

综合单价 35.33
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项目编码 011402003004 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

项目特征
1.名称：防火涂料
耐火极限1.5小时
2.部位：钢梁

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 11.94

1.1 普工 工日 0.01384 - - 87.1 1.21

1.2 一般技工 工日 0.02423 - - 134 3.25

1.3 高级技工 工日 0.03115 - - 201 6.26

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.23 1.23

2 材料费 - - - - - 14.06

2.1 超薄型防火涂料 kg 1.375 - - 9 12.38

2.2 防火涂料稀释剂 kg 0.14 - - 12 1.68

3 施工机具使用费 - - - - - 5.41

3.1 电动空气压缩机 台班 0.04615 - - 117.2 5.41

4 1+2+3小计 - - - - - 31.41

5 管理费 - - 1.62

6 利润 - - 1.22

综合单价 34.25
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项目编码 011402003005 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

项目特征

1.名称：防火涂料
耐火极限1.0小时
2.部位：屋面支撑系
统、墙面支撑系统

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 9.95

1.1 普工 工日 0.01153 - - 87.1 1.00

1.2 一般技工 工日 0.0202 - - 134 2.71

1.3 高级技工 工日 0.02597 - - 201 5.22

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.02 1.02

2 材料费 - - - - - 11.34

2.1 超薄型防火涂料 kg 1.1 - - 9 9.90

2.2 防火涂料稀释剂 kg 0.12 - - 12 1.44

3 施工机具使用费 - - - - - 4.51

3.1 电动空气压缩机 台班 0.03847 - - 117.2 4.51

4 1+2+3小计 - - - - - 25.8

5 管理费 - - 1.35

6 利润 - - 1.01

综合单价 28.16
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项目编码 010608002001 项目名称 高强螺栓 计量单位 套

项目特征
1.螺栓种类:高强螺栓 10.9级
2.规格:M16
3.部位：GXG-1和GXG-A处

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5.05

1.1 普工 工日 0.0105 - - 87.1 0.91

1.2 一般技工 工日 0.021 - - 134 2.81

1.3 高级技工 工日 0.0035 - - 201 0.70

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.62 0.62

2 材料费 - - - - - 19.17

2.1 其他材料费 元 0.3759 - - 1 0.38

2.2 高强螺栓 套 1.05 - - 17.9 18.80

3 施工机具使用费 - - - - - 1.03

3.1 电动扭力扳手 台班 0.067 - - 15 1.00

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.02 0.02

4 1+2+3小计 - - - - - 25.25

5 管理费 - - 1.15

6 利润 - - 0.63

综合单价 27.03
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项目编码 010608002002 项目名称 高强螺栓 计量单位 套

项目特征
1.螺栓种类:高强螺栓10.9级
2.规格:M20
3.部位：GJ-1处

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5.05

1.1 普工 工日 0.0105 - - 87.1 0.91

1.2 一般技工 工日 0.021 - - 134 2.81

1.3 高级技工 工日 0.0035 - - 201 0.70

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.62 0.62

2 材料费 - - - - - 19.17

2.1 其他材料费 元 0.3759 - - 1 0.38

2.2 高强螺栓 套 1.05 - - 17.9 18.80

3 施工机具使用费 - - - - - 1.03

3.1 电动扭力扳手 台班 0.067 - - 15 1.00

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.02 0.02

4 1+2+3小计 - - - - - 25.25

5 管理费 - - 1.15

6 利润 - - 0.63

综合单价 27.03
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材料暂估单价及调整表

工程名称：生产车间 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花
生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —
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年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产 施工现场安全施工所需的各项
措施

14023.85详见明细表E.3.2

2 01B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

施工现场为达到环保部门要求
所需要的各项的措施、施工现
场文明施工所需要的各项的措
施、施工企业为进行建设工程
施工所必须搭设的生活和生产
用的临时建筑物构筑物和其他
临时设施的措施、根据我省实
际情况，施工现场扬尘污染防
治标准提高所需增加的措施

9349.24详见明细表E.3.2

3 011601011001 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施工
部位施工时，所采用照明设备
的安拆、维护、照明用电及施
工人员夜班补助、夜间施工劳
动效率降低等内容

2688.34详见明细表E.3.2

4 011601013001 二次搬运

因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半
成品等一次运输不能到达堆放
地点，必须进行二次或多次搬
运所发生的内容

5376.68详见明细表E.3.2

5 011601010001 冬雨季施工

在冬季或雨季施工，引起防寒
、保温、防滑、防潮和排除雨
雪等措施的增加，人工、施工
机械效率的降低等内容

2688.34详见明细表E.3.2

本页小计 34126.45 --

合    计 34126.45 --
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措施项目清单构成明细分析表

工程名称：生产车间 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房

项目 第 1 页  共 1 页

    注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列数值。

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础 费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润

1 011601009001 安全生产 23373.09 60 14023.85 - - - - -

2 01B001
环境保护费、文明施
工费、临时设施费及
扬尘污染防治增加费

23373.09 40 9349.24 - - - - -

3 011601011001 夜间施工增加 10753.35 25 2688.34 - - - - -

4 011601013001 二次搬运 10753.35 50 5376.68 - - - - -

5 011601010001 冬雨季施工 10753.35 25 2688.34 - - - - -

合    计 34126.45 -
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年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 措施项目名称 价格 （元
）

1.初期设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比 
（%）

金额 （
元）

占比 
（%）

金额 （元
）

占比 
（%）

金额 （
元）

1 011601009001 安全生产 14023.85

2 01B001

环境保护费、文明
施工费、临时设施
费及扬尘污染防治
增加费

9349.24

3 011601011001 夜间施工增加 2688.34

4 011601013001 二次搬运 5376.68

5 011601010001 冬雨季施工 2688.34

本页小计 34126.45 -- -- --

合    计 34126.45 -- -- --
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大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：生产车间 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 

年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

        2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量
进出场
次数

进出场费用单价（元）
₁ ₂ ₃C=C +C +C

合价（元）
备注机械

安拆费
机械

装卸运输费
固定装置
安拆费

A B ₁C ₂C ₃C D=A· B· C

本页小计

合    计
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其他项目清单计价表

工程名称：生产车间 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花
生厂房项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计 —
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暂列金额明细表

工程名称：生产车间 土建工程

标段：桐柏县毛集
镇人民政府 2026 
年毛集镇花生厂房
项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -
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专业工程暂估价明细表

工程名称：生产车间 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 

年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 --

合计 --
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计日工表

工程名称：生产车间 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 20

26 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计
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总承包服务费计价表

工程名称：生产车间 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 202
6 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — —
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直接发包的专业工程明细表

工程名称：生产车间 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 202
6 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1
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增值税计价表

工程名称：生产车间 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 202
6 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 1220912.40 9 109882.12

合    计 109882.12
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发包人提供材料一览表

工程名称：生产车间 土建工程

标段：桐柏县毛集镇
人民政府 2026 年
毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计 -- --

合    计 -- --
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承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：生产车间 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 
年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “ 数量” 依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
ₒC（元）

投标报价
（元）

风险幅度系数
r（%）

价格信息
ᵢC（元）

价差
ΔC（元）

价差调整金额
ΔP（元）

本页小计

合    计
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承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：生产车间 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 
年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“ 名称、规格、型号” “ 基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“ 名称” 栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“ 价差调整金额” 列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“ 价差调整金额” 列“ 合计” 行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B
基本价格指数

ₒF
现行价格指数

Ft
风险幅度系数

（%）

价差调整金
额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -
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生产车间 安装工程 工程

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投标总价

投标人： （盖章）

     年   月   日
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工程名称： 生产车间 安装工程

标段名称：
桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇

花生厂房项目

投标总价

投标总价（小写）： 94,900.37

（大写）： 玖万肆仟玖佰元叁角柒分

投  标  人 ： 桐柏县居安建设工程有限公司 (盖章）

法定代表人 
或其授权人 ： (签字或盖章）

编  制  人 ： (签字及盖章)

编 制 时 间 ：
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投标报价填报说明

工程名称：生产车间 安装工程

    注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题

        等内容。

164



工程量清单计算规则说明

工程名称：生产车间 安装工程

    注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

        2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

165



工程项目清单汇总表

工程名称：生产车间 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 
年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 82723.5

1.1 消火栓 41778

1.2 电气照明 40945.5

2 措施项目 4341.06

2.1 其中：安全生产措施项目 1316.05

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 增值税 7835.81

合    计 94,900.37
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产车间 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

消火栓 41778.00

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀
锌钢管 DN150
3.连接形式:沟槽或
法兰连接

m 140.35 148.95 20905.13

2 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀
锌钢管 DN65
3.连接形式:沟槽或
法兰连接

m 46.68 74.17 3462.26

3 031002001001 金属阀门
1.类型:闸阀 DN150
2.连接形式:沟槽或
法兰连接

个 2 722.72 1445.44

4 031002001002 金属阀门
1.类型:蝶阀 DN150
2.连接形式:沟槽或
法兰连接

个 2 657.52 1315.04

5 031002001003 金属阀门

1.类型: 自动排气阀
DN20
2.连接形式:螺纹连
接

个 1 67.20 67.20

6 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:明装
2.型号、规格:700
mm*180mm*160mm
3.附件材质、规格:
内设SZN65旋转型消
火栓1个、DN65 L=2
5m麻质衬胶龙带1条
、 Φ19mm水枪1支
、
带消防软管卷盘

套 6 644.68 3868.08

7 03B004 支架制安

1.名称：支架制作、
安装
2.包含：支架除锈、
刷银粉漆二道

kg 160 39.83 6372.80

8 031202008001 埋地管道防腐蚀 1.刷缠品种:三油两
布

m2 1.52 9.28 14.11

9 031201001001 管道刷油
1.涂刷遍数、漆膜厚
度:醇酸磁漆二道 m2 79.69 11.68 930.78

10 030909001001 水灭火控制装置调
试

1.系统形式:消火栓
系统调试

点 6 357.23 2143.38

本页小计 40524.22
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产车间 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 03B005 套管
1.名称：刚性防水套
管制作、安装 个 2 626.89 1253.78

电气照明 40945.50

12 030412004001 配线
1.配线形式:线槽配
线
2.型号:ZR-BV-4

m 410.4 5.83 2392.63

13 030412004002 配线
1.配线形式:管内配
线
2.型号:ZR-BV-4

m 506.94 5.60 2838.86

14 030412004003 配线

1.配线形式:管内配
线
2.型号:NH-RVSP-2*
2.5

m 320.2 3.44 1101.49

15 030409001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:NH-YJV-3*4
3.敷设方式:室内

m 10.97 24.98 274.03

16 030409002001 控制电缆
1.名称:NH-KVV-4*1
.5
2.敷设方式:埋地

m 105.28 12.00 1263.36

17 030412001001 配管
1.名称:SC20
2.配置形式:钢结构
明配

m 497.88 20.84 10375.82

18 030412001004 配管 1.名称:SC25
2.配置形式:埋地

m 105.28 20.11 2117.18

19 030412002001 线槽 1.名称:密闭型金属
线槽 100*50

m 31.4 58.86 1848.20

20 030402011001 成套配电箱 1.名称:配电箱 1AL
1

台 1 1424.54 1424.54

21 030402011002 成套配电箱 1.名称:配电箱 1
ALE11

台 1 1024.54 1024.54

22 030410007001 等电位端子箱、测
试板

1.名称:总等电位箱 台 1 136.35 136.35

23 03B002 无端部接线 1.名称:无端子外部
接线-4

个 7 5.01 35.07

24 030409003001 电力电缆头 1.名称:电缆头制安
2.型号:NH-YJV-3*4

个 2 74.35 148.70

25 030413005001 工厂灯

1.名称:LED工厂灯
2.型号:250V 150W
3.安装方式:4.5m吊
装

套 28 84.02 2352.56

本页小计 28587.11
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产车间 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

26 030413006001 高度标志灯、障碍
灯

1.名称:集中电源A型
疏散照明灯
2.型号:5W

套 25 110.29 2757.25

27 030413006002
高度标志灯、障碍
灯

1.名称:安全出口标
志灯
2.型号:1W

套 6 110.29 661.74

28 030904003001 按钮

1.名称:消火栓启泵
按钮
2.安装方式:消防箱
内

个 6 52.74 316.44

29 030410005001 接闪带

1.名称:避雷网
2.材质:镀锌圆钢
3.规格: Φ10
4.安装形式:沿折板
支架

m 158.93 37.13 5901.07

30 030410003001 引下线
1.名称:引下线
2.安装形式:利用钢
柱做引下线

m 85.2 2.79 237.71

31 030410002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-40*4

m 6 39.80 238.80

32 03B003 柱主筋与QL焊接
1.名称：柱主筋与QL
焊接 处 16 48.66 778.56

33 030410007002 等电位端子箱、测
试板

1.名称:测试断接卡 处 4 43.86 175.44

34 030416027001 接地装置
1.名称:接地装置调
试
2.型号:接地网

系统 1 1422.06 1422.06

35 030416006001 输配电装置系统

1.名称:1.名称:送
配电系统调试
2.电压(kV):1KV以
下

系统 1 452.11 452.11

36 030412001005 配管 1.名称:预埋钢管
SC50

m 3.5 38.67 135.35

37 030412001006 配管 1.名称:预埋钢管
SC100

m 3.5 153.04 535.64

本页小计 13612.17

合    计 82723.50
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工程名称：生产车间 安装工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 40 页

项目编码 030901002001 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m

项目特征

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀
锌钢管 DN150
3.连接形式:沟槽或
法兰连接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 42.27

1.1 普工 工日 0.07 - - 87.1 6.10

1.2 一般技工 工日 0.182 - - 134 24.39

1.3 高级技工 工日 0.028 - - 201 5.63

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.16 6.16

2 材料费 - - - - - 94.54

2.1 尼龙砂轮片 片 0.0194 - - 8 0.16

2.2 其他材料费 元 0.070805 - - 1 0.07

2.3 热轧厚钢板 kg 0.1476 - - 3.39 0.50

2.4 压力表 套 0.003 - - 95 0.28

2.5 棉纱头 kg 0.0104 - - 12 0.12

2.6 水 m3 0.2524 - - 3.1 0.78

2.7 沟槽直接头 套 0.1667 - - 15.3 2.55

2.8 热镀锌钢管 m 1.01 - - 89.18 90.07

3 施工机具使用费 - - - - - 0.58

3.1 滚槽机 台班 0.0104 - - 30 0.31

3.2 试压泵 台班 0.0037 - - 16.99 0.06

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.21 0.21

4 1+2+3小计 - - - - - 137.39

5 管理费 - - 7.83

6 利润 - - 3.73

综合单价 148.95
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工程名称：生产车间 安装工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 2 页  共 40 页

项目编码 030901002002 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m

项目特征

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀
锌钢管 DN65
3.连接形式:沟槽或
法兰连接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 28.77

1.1 普工 工日 0.0476 - - 87.1 4.15

1.2 一般技工 工日 0.1238 - - 134 16.59

1.3 高级技工 工日 0.0191 - - 201 3.84

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.2 4.20

2 材料费 - - - - - 37.19

2.1 尼龙砂轮片 片 0.0144 - - 8 0.12

2.2 其他材料费 元 0.029405 - - 1 0.03

2.3 热轧厚钢板 kg 0.049 - - 3.39 0.17

2.4 压力表 套 0.002 - - 95 0.19

2.5 棉纱头 kg 0.0047 - - 12 0.06

2.6 水 m3 0.0882 - - 3.1 0.27

2.7 沟槽直接头 套 0.1667 - - 15.3 2.55

2.8 热镀锌钢管 m 1.015 - - 33.31 33.81

3 施工机具使用费 - - - - - 0.32

3.1 滚槽机 台班 0.0052 - - 30 0.16

3.2 试压泵 台班 0.0015 - - 16.99 0.03

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.14 0.14

4 1+2+3小计 - - - - - 66.28

5 管理费 - - 5.34

6 利润 - - 2.55

综合单价 74.17
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：生产车间 安装工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 3 页  共 40 页

项目编码 031002001001 项目名称 金属阀门 计量单位 个

项目特征
1.类型:闸阀 DN150
2.连接形式:沟槽或
法兰连接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 125.84

1.1 普工 工日 0.207 - - 87.1 18.03

1.2 一般技工 工日 0.54 - - 134 72.36

1.3 高级技工 工日 0.083 - - 201 16.68

1.4 其他人工费 元 1 - - 18.77 18.77

2 材料费 - - - - - 542.97

2.1 机油 kg 0.01 - - 12.1 0.12

2.2 其他材料费 元 0.845249 - - 1 0.85

2.3 热轧厚钢板 kg 0.581 - - 3.39 1.97

2.4 水 m3 0.003 - - 3.1 0.01

2.5 六角螺栓带螺母、垫圈 套 8.24 - - 3 24.72

2.6 石棉橡胶板 kg 0.326 - - 7.49 2.44

2.7 白铅油 kg 0.14 - - 9.68 1.36

2.8 破布 kg 0.016 - - 6.19 0.10

2.9 砂纸 张 0.016 - - 0.26 0.00

2.10 氧气 m3 0.297 - - 3.82 1.13

2.11 乙炔气 kg 0.099 - - 8.82 0.87

2.12 低碳钢焊条 kg 0.196 - - 4.1 0.80

2.13 无缝钢管 m 0.01 - - 8 0.08

2.14 输水软管 m 0.019 - - 12 0.23

2.15 螺纹阀门 个 0.019 - - 10 0.19

2.16 六角螺栓 kg 0.95 - - 7.14 6.78

2.17 压力表弯管 个 0.019 - - 11 0.21

2.18 弹簧压力表 块 0.019 - - 65 1.24

2.19 闸阀 个 1 - - 499.87 499.87

3 施工机具使用费 - - - - - 17.99

3.1 试压泵 台班 0.076 - - 16.99 1.29

3.2 载重汽车 台班 0.003 - - 446.68 1.34

3.3 电焊机械(综合2) 台班 0.036 - - 73.93 2.66

3.4 吊装机械(综合2) 台班 0.026 - - 408.23 10.61
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3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 2.08 2.08

4 1+2+3小计 - - - - - 686.8

5 管理费 - - 24.32

6 利润 - - 11.6

综合单价 722.72
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：生产车间 安装工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 5 页  共 40 页

项目编码 031002001002 项目名称 金属阀门 计量单位 个

项目特征
1.类型:蝶阀 DN150
2.连接形式:沟槽或
法兰连接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 125.84

1.1 普工 工日 0.207 - - 87.1 18.03

1.2 一般技工 工日 0.54 - - 134 72.36

1.3 高级技工 工日 0.083 - - 201 16.68

1.4 其他人工费 元 1 - - 18.77 18.77

2 材料费 - - - - - 477.77

2.1 机油 kg 0.01 - - 12.1 0.12

2.2 其他材料费 元 0.845249 - - 1 0.85

2.3 热轧厚钢板 kg 0.581 - - 3.39 1.97

2.4 水 m3 0.003 - - 3.1 0.01

2.5 六角螺栓带螺母、垫圈 套 8.24 - - 3 24.72

2.6 石棉橡胶板 kg 0.326 - - 7.49 2.44

2.7 白铅油 kg 0.14 - - 9.68 1.36

2.8 破布 kg 0.016 - - 6.19 0.10

2.9 砂纸 张 0.016 - - 0.26 0.00

2.10 氧气 m3 0.297 - - 3.82 1.13

2.11 乙炔气 kg 0.099 - - 8.82 0.87

2.12 低碳钢焊条 kg 0.196 - - 4.1 0.80

2.13 无缝钢管 m 0.01 - - 8 0.08

2.14 输水软管 m 0.019 - - 12 0.23

2.15 螺纹阀门 个 0.019 - - 10 0.19

2.16 六角螺栓 kg 0.95 - - 7.14 6.78

2.17 压力表弯管 个 0.019 - - 11 0.21

2.18 弹簧压力表 块 0.019 - - 65 1.24

2.19 蝶阀 个 1 - - 434.67 434.67

3 施工机具使用费 - - - - - 17.99

3.1 试压泵 台班 0.076 - - 16.99 1.29

3.2 载重汽车 台班 0.003 - - 446.68 1.34

3.3 电焊机械(综合2) 台班 0.036 - - 73.93 2.66

3.4 吊装机械(综合2) 台班 0.026 - - 408.23 10.61
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3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 2.08 2.08

4 1+2+3小计 - - - - - 621.6

5 管理费 - - 24.32

6 利润 - - 11.6

综合单价 657.52
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：生产车间 安装工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 7 页  共 40 页

项目编码 031002001003 项目名称 金属阀门 计量单位 个

项目特征

1.类型: 自动排气阀
DN20
2.连接形式:螺纹连
接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 19.65

1.1 普工 工日 0.032 - - 87.1 2.79

1.2 一般技工 工日 0.085 - - 134 11.39

1.3 高级技工 工日 0.013 - - 201 2.61

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.86 2.86

2 材料费 - - - - - 41.97

2.1 黑玛钢管箍 个 1.01 - - 1.1 1.11

2.2 黑玛钢六角内接头 个 1.01 - - 0.72 0.73

2.3 黑玛钢弯头 个 1.01 - - 1.2 1.21

2.4 聚四氟乙烯生料带 m 1.056 - - 0.34 0.36

2.5 锯条 根 0.061 - - 0.77 0.05

2.6 尼龙砂轮片 片 0.006 - - 8 0.05

2.7 机油 kg 0.007 - - 12.1 0.08

2.8 其他材料费 元 0.071778 - - 1 0.07

2.9 自动排气阀 个 1 - - 38.31 38.31

3 施工机具使用费 - - - - - 0.21

3.1 砂轮切割机 台班 0.001 - - 28.54 0.03

3.2 管子切断套丝机 台班 0.004 - - 20.71 0.08

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.1 0.10

4 1+2+3小计 - - - - - 61.83

5 管理费 - - 3.64

6 利润 - - 1.73

综合单价 67.2
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：生产车间 安装工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 8 页  共 40 页

项目编码 030901010001 项目名称 室内消火栓 计量单位 套

项目特征

1.安装方式:明装
2.型号、规格:700
mm*180mm*160mm
3.附件材质、规格:
内设SZN65旋转型消
火栓1个、DN65 L=2
5m麻质衬胶龙带1条
、 Φ19mm水枪1支、
带消防软管卷盘

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 125.03

1.1 普工 工日 0.207 - - 87.1 18.03

1.2 一般技工 工日 0.538 - - 134 72.09

1.3 高级技工 工日 0.083 - - 201 16.68

1.4 其他人工费 元 1 - - 18.23 18.23

2 材料费 - - - - - 484.48

2.1 聚四氟乙烯生料带 m 1.68 - - 0.34 0.57

2.2 尼龙砂轮片 片 0.027 - - 8 0.22

2.3 其他材料费 元 0.150715 - - 1 0.15

2.4 扁钢 kg 0.617 - - 2.86 1.76

2.5 膨胀螺栓 10套 0.412 - - 6 2.47

2.6 室内消火栓 套 1 - - 479.31 479.31

3 施工机具使用费 - - - - - 0.89

3.1 管子切断套丝机 台班 0.013 - - 20.71 0.27

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.62 0.62

4 1+2+3小计 - - - - - 610.4

5 管理费 - - 23.21

6 利润 - - 11.07

综合单价 644.68
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：生产车间 安装工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 9 页  共 40 页

项目编码 03B004 项目名称 支架制安 计量单位 kg

项目特征

1.名称：支架制作、
安装
2.包含：支架除锈、
刷银粉漆二道

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 22.78

1.1 普工 工日 0.05732 - - 87.1 4.99

1.2 一般技工 工日 0.08739 - - 134 11.71

1.3 高级技工 工日 0.01305 - - 201 2.62

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.45 3.45

2 材料费 - - - - - 7.24

2.1 尼龙砂轮片 片 0.01728 - - 8 0.14

2.2 机油 kg 0.00603 - - 12.1 0.07

2.3 其他材料费 元 0.032671 - - 1 0.03

2.4 破布 kg 0.02 - - 6.19 0.12

2.5 氧气 m3 0.04176 - - 3.82 0.16

2.6 乙炔气 kg 0.01392 - - 8.82 0.12

2.7 低碳钢焊条 kg 0.06713 - - 4.1 0.28

2.8 电 kW· h 0.03362 - - 0.69 0.02

2.9 尼龙砂轮片 片 0.00092 - - 4.27 0.00

2.10 六角螺栓带螺母、垫圈 kg 0.04243 - - 7.1 0.30

2.11 膨胀螺栓 kg 0.0424 - - 7.5 0.32

2.12 冲击钻头 个 0.01351 - - 4 0.05

2.13 水泥砂浆 m3 0.00075 - - 218.77 0.16

2.14 钢丝刷子 把 0.02 - - 2.59 0.05

2.15 铁砂布 张 0.15 - - 1.19 0.18

2.16 溶剂汽油 kg 0.027 - - 7.5 0.20

2.17 型钢 kg 1.05 - - 3.035 3.19

2.18 银粉漆 kg 0.13 - - 14.1 1.83

3 施工机具使用费 - - - - - 3.31

3.1 砂轮切割机 台班 0.01176 - - 28.54 0.34

3.2 电焊机械(综合2) 台班 0.03876 - - 73.93 2.87

3.3 台式钻床 台班 0.01067 - - 4.1 0.04

3.4 立式钻床 台班 0.00464 - - 6.58 0.03
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3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.03 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 33.33

5 管理费 - - 4.4

6 利润 - - 2.1

综合单价 39.83
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工程名称：生产车间 安装工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目
第 11 页  共 40 

页

项目编码 031202008001 项目名称 埋地管道防腐蚀 计量单位 m2

项目特征 1.刷缠品种:三油两
布

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5.55

1.1 普工 工日 0.0205 - - 87.1 1.79

1.2 一般技工 工日 0.0185 - - 134 2.48

1.3 高级技工 工日 0.002 - - 201 0.40

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.89 0.89

2 材料费 - - - - - 2.04

2.1 溶剂汽油 kg 0.027 - - 7.5 0.20

2.2 银粉漆 kg 0.13 - - 14.1 1.83

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 7.59

5 管理费 - - 1.14

6 利润 - - 0.55

综合单价 9.28
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项目编码 031201001001 项目名称 管道刷油 计量单位 m2

项目特征 1.涂刷遍数、漆膜厚
度:醇酸磁漆二道

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5.98

1.1 普工 工日 0.0221 - - 87.1 1.92

1.2 一般技工 工日 0.0198 - - 134 2.65

1.3 高级技工 工日 0.0022 - - 201 0.44

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.96 0.96

2 材料费 - - - - - 3.88

2.1 醇酸漆稀释剂 kg 0.056 - - 7.35 0.41

2.2 醇酸磁漆 kg 0.232 - - 14.95 3.47

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 9.86

5 管理费 - - 1.23

6 利润 - - 0.59

综合单价 11.68
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项目编码 030909001001 项目名称 水灭火控制装置调试 计量单位 点

项目特征 1.系统形式:消火栓
系统调试

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 285.93

1.1 普工 工日 0.15 - - 87.1 13.07

1.2 一般技工 工日 0.525 - - 134 70.35

1.3 高级技工 工日 0.825 - - 201 165.83

1.4 其他人工费 元 1 - - 36.69 36.69

2 材料费 - - - - - 3.01

2.1 其他材料费 元 0.087578 - - 1 0.09

2.2 酒精 kg 0.16 - - 8.2 1.31

2.3 铜芯塑料绝缘电线 m 1.527 - - 0.64 0.98

2.4 绝缘胶带 卷 0.42 - - 1.5 0.63

3 施工机具使用费 - - - - - 6.34

3.1 对讲机(一对) 台班 0.5 - - 4.14 2.07

3.2 手持式万用表 台班 0.5 - - 6.28 3.14

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.13 1.13

4 1+2+3小计 - - - - - 295.28

5 管理费 - - 41.95

6 利润 - - 20

综合单价 357.23
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项目编码 03B005 项目名称 套管 计量单位 个

项目特征 1.名称：刚性防水套
管制作、安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 273.12

1.1 普工 工日 0.451 - - 87.1 39.28

1.2 一般技工 工日 1.172 - - 134 157.05

1.3 高级技工 工日 0.18 - - 201 36.18

1.4 其他人工费 元 1 - - 40.61 40.61

2 材料费 - - - - - 245.96

2.1 其他材料费 元 0.733374 - - 1 0.73

2.2 氧气 m3 1.87 - - 3.82 7.14

2.3 乙炔气 kg 0.62 - - 8.82 5.47

2.4 电 kW· h 0.176 - - 0.69 0.12

2.5 低碳钢焊条 kg 0.99 - - 5.2 5.15

2.6 尼龙砂轮片 片 0.1 - - 4.27 0.43

2.7 热轧厚钢板 kg 8.24 - - 3.36 27.69

2.8 扁钢 kg 1.6 - - 2.86 4.58

2.9 溶剂汽油 kg 0.03 - - 7.5 0.23

2.10 醇酸防锈漆 kg 0.12 - - 15.66 1.88

2.11 水泥 kg 2.025 - - 0.38 0.77

2.12 填充绒 kg 0.868 - - 9.99 8.67

2.13 油麻 kg 2.04 - - 5.5 11.22

2.14 焊接钢管 kg 9.46 - - 18.17 171.89

3 施工机具使用费 - - - - - 31.83

3.1 电焊机械(综合1) 台班 0.31 - - 63.26 19.61

3.2 普通车床 台班 0.036 - - 204.21 7.35

3.3 电焊条烘干箱 台班 0.031 - - 25.67 0.80

3.4 电焊条恒温箱 台班 0.031 - - 62.93 1.95

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 2.12 2.12

4 1+2+3小计 - - - - - 550.91

5 管理费 - - 51.44

6 利润 - - 24.54

综合单价 626.89
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项目编码 030412004001 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征
1.配线形式:线槽配
线
2.型号:ZR-BV-4

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.2

1.1 普工 工日 0.0027 - - 87.1 0.24

1.2 一般技工 工日 0.0045 - - 134 0.60

1.3 高级技工 工日 0.0009 - - 201 0.18

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.18 0.18

2 材料费 - - - - - 4.29

2.1 其他材料费 元 0.001773 - - 1 0.00

2.2 棉纱 kg 0.003 - - 12 0.04

2.3 扁型塑料绑带 m 0.0541 - - 0.6 0.03

2.4 标志牌 个 0.0601 - - 0.5 0.03

2.5 绝缘电线 m 1.05 - - 3.99 4.19

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 5.49

5 管理费 - - 0.23

6 利润 - - 0.11

综合单价 5.83
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项目编码 030412004002 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征
1.配线形式:管内配
线
2.型号:ZR-BV-4

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.82

1.1 普工 工日 0.0018 - - 87.1 0.16

1.2 一般技工 工日 0.0027 - - 134 0.36

1.3 高级技工 工日 0.0009 - - 201 0.18

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.12 0.12

2 材料费 - - - - - 4.57

2.1 其他材料费 元 0.003186 - - 1 0.00

2.2 绝缘胶带 卷 0.002 - - 1.5 0.00

2.3 棉纱 kg 0.002 - - 12 0.02

2.4 锡基钎料 kg 0.002 - - 57.5 0.12

2.5 汽油 kg 0.005 - - 7 0.04

2.6 绝缘电线 m 1.1 - - 3.99 4.39

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 5.39

5 管理费 - - 0.14

6 利润 - - 0.07

综合单价 5.6
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项目编码 030412004003 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征

1.配线形式:管内配
线
2.型号:NH-RVSP-2*
2.5

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.2

1.1 普工 工日 0.0027 - - 87.1 0.24

1.2 一般技工 工日 0.0045 - - 134 0.60

1.3 高级技工 工日 0.0009 - - 201 0.18

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.18 0.18

2 材料费 - - - - - 1.9

2.1 其他材料费 元 0.00252 - - 1 0.00

2.2 绝缘胶带 卷 0.011 - - 1.5 0.02

2.3 棉纱 kg 0.002 - - 12 0.02

2.4 锡基钎料 kg 0.001 - - 57.5 0.06

2.5 汽油 kg 0.006 - - 7 0.04

2.6 铜芯多股绝缘电线 m 1.08 - - 1.63 1.76

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 3.1

5 管理费 - - 0.23

6 利润 - - 0.11

综合单价 3.44
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项目编码 030409001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m

项目特征
1.名称:电力电缆
2.型号:NH-YJV-3*4
3.敷设方式:室内

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3.47

1.1 普工 工日 0.0082 - - 87.1 0.71

1.2 一般技工 工日 0.0126 - - 134 1.69

1.3 高级技工 工日 0.0026 - - 201 0.52

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.54 0.54

2 材料费 - - - - - 19.48

2.1 其他材料费 元 0.024593 - - 1 0.02

2.2 标志牌 个 0.0601 - - 0.5 0.03

2.3 汽油 kg 0.005 - - 7 0.04

2.4 封铅含铅 kg 0.006 - - 51.1 0.31

2.5 橡胶垫 m2 0.001 - - 22.2 0.02

2.6 白布 kg 0.003 - - 6.27 0.02

2.7 膨胀螺栓 10套 0.016 - - 6 0.10

2.8 冲击钻头 个 0.001 - - 3.9 0.00

2.9 合金钢钻头 个 0.002 - - 10 0.02

2.10 沥青绝缘漆 kg 0.001 - - 16.6 0.02

2.11 硬脂酸 kg 0.001 - - 15.9 0.02

2.12 镀锌电缆吊挂 套 0.0511 - - 10.5 0.54

2.13 镀锌电缆卡子 套 0.2342 - - 1.13 0.26

2.14 电力电缆 m 1.01 - - 17.91 18.09

3 施工机具使用费 - - - - - 0.95

3.1 载重汽车 台班 0.0007 - - 446.68 0.31

3.2 汽车式起重机 台班 0.0007 - - 691.24 0.48

3.3 高压绝缘电阻测试仪 台班 0.0014 - - 36.54 0.05

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.1 0.10

4 1+2+3小计 - - - - - 23.9

5 管理费 - - 0.73

6 利润 - - 0.35

综合单价 24.98
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项目编码 030409002001 项目名称 控制电缆 计量单位 m

项目特征
1.名称:NH-KVV-4*1
.5
2.敷设方式:埋地

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3.83

1.1 普工 工日 0.0091 - - 87.1 0.79

1.2 一般技工 工日 0.0144 - - 134 1.93

1.3 高级技工 工日 0.0026 - - 201 0.52

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.59 0.59

2 材料费 - - - - - 7.09

2.1 其他材料费 元 0.006025 - - 1 0.01

2.2 绝缘胶带 卷 0.001 - - 1.5 0.00

2.3 标志牌 个 0.0601 - - 0.5 0.03

2.4 汽油 kg 0.003 - - 7 0.02

2.5 白布 kg 0.002 - - 6.27 0.01

2.6 镀锌电缆卡子 套 0.2342 - - 1.13 0.26

2.7 钢锯条 条 0.01 - - 0.5 0.01

2.8 控制电缆 m 1.015 - - 6.65 6.75

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 10.92

5 管理费 - - 0.73

6 利润 - - 0.35

综合单价 12
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项目编码 030412001001 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征
1.名称:SC20
2.配置形式:钢结构
明配

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 9.29

1.1 普工 工日 0.0264 - - 87.1 2.30

1.2 一般技工 工日 0.0324 - - 134 4.34

1.3 高级技工 工日 0.006 - - 201 1.21

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.44 1.44

2 材料费 - - - - - 8.86

2.1 其他材料费 元 0.040933 - - 1 0.04

2.2 钢锯条 条 0.03 - - 0.5 0.02

2.3 镀锌铁丝 kg 0.008 - - 5.32 0.04

2.4 半圆头螺钉 10套 0.2452 - - 1.2 0.29

2.5 醇酸清漆 kg 0.003 - - 16.89 0.05

2.6 铅油 kg 0.007 - - 8.5 0.06

2.7 油漆溶剂油 kg 0.006 - - 4.4 0.03

2.8 镀锌锁紧螺母 个 0.4124 - - 0.38 0.16

2.9 镀锌钢管接头 个 0.1652 - - 1.16 0.19

2.10 镀锌钢管卡子 个 1.2372 - - 0.49 0.61

2.11 铜芯塑料绝缘软电线 m 0.1742 - - 2.58 0.45

2.12 镀锌钢管塑料护口 个 0.4124 - - 0.15 0.06

2.13 镀锌地线夹 套 0.6396 - - 0.5 0.32

2.14 焊接钢管 m 1.03 - - 6.36 6.55

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 18.15

5 管理费 - - 1.82

6 利润 - - 0.87

综合单价 20.84
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项目编码 030412001004 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征 1.名称:SC25
2.配置形式:埋地

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 6.85

1.1 普工 工日 0.0191 - - 87.1 1.66

1.2 一般技工 工日 0.0243 - - 134 3.26

1.3 高级技工 工日 0.0043 - - 201 0.86

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.07 1.07

2 材料费 - - - - - 11.28

2.1 其他材料费 元 0.03243 - - 1 0.03

2.2 钢锯条 条 0.02 - - 0.5 0.01

2.3 镀锌铁丝 kg 0.004 - - 5.32 0.02

2.4 铅油 kg 0.008 - - 8.5 0.07

2.5 油漆溶剂油 kg 0.003 - - 4.4 0.01

2.6 铜芯塑料绝缘软电线 m 0.2042 - - 2.58 0.53

2.7 醇酸磁漆 kg 0.003 - - 19.66 0.06

2.8 镀锌锁紧螺母 个 0.0801 - - 0.52 0.04

2.9 镀锌钢管塑料护口 个 0.0821 - - 0.23 0.02

2.10 镀锌钢管接头 个 0.1652 - - 1.62 0.27

2.11 镀锌地线夹 套 0.4845 - - 1.6 0.78

2.12 焊接钢管 m 1.03 - - 9.18 9.46

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 18.13

5 管理费 - - 1.34

6 利润 - - 0.64

综合单价 20.11
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项目编码 030412002001 项目名称 线槽 计量单位 m

项目特征 1.名称:密闭型金属
线槽 100*50

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 24.31

1.1 普工 工日 0.0684 - - 87.1 5.96

1.2 一般技工 工日 0.0846 - - 134 11.34

1.3 高级技工 工日 0.0162 - - 201 3.26

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.76 3.76

2 材料费 - - - - - 27.57

2.1 其他材料费 元 0.050657 - - 1 0.05

2.2 半圆头镀锌螺栓 10个 0.6006 - - 3 1.80

2.3 铜芯塑料绝缘软电线 m 0.2553 - - 3.76 0.96

2.4 铜接地端子带螺栓 个 0.1051 - - 0.5 0.05

2.5 密闭型金属线槽 m 1.03 - - 23.99 24.71

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 51.88

5 管理费 - - 4.73

6 利润 - - 2.25

综合单价 58.86
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项目编码 030402011001 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

项目特征 1.名称:配电箱 1AL
1

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 157.91

1.1 普工 工日 0.263 - - 87.1 22.91

1.2 一般技工 工日 0.614 - - 134 82.28

1.3 高级技工 工日 0.146 - - 201 29.35

1.4 其他人工费 元 1 - - 23.38 23.38

2 材料费 - - - - - 1224.51

2.1 其他材料费 元 0.433327 - - 1 0.43

2.2 棉纱 kg 0.1 - - 12 1.20

2.3 松香焊锡丝 m 0.07 - - 0.55 0.04

2.4 平垫铁 kg 0.15 - - 4.5 0.68

2.5 酚醛调和漆各色 kg 0.03 - - 15 0.45

2.6 电力复合脂 kg 0.41 - - 20 8.20

2.7 自粘性塑料带 卷 0.1 - - 3.5 0.35

2.8 硬铜绞线 m 5.618 - - 1.68 9.44

2.9 塑料管 kg 0.15 - - 11.28 1.69

2.10 铜接线端子 个 2.03 - - 1 2.03

2.11 配电箱 1AL1 台 1 - - 1200 1200.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 1382.42

5 管理费 - - 28.52

6 利润 - - 13.6

综合单价 1424.54
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项目编码 030402011002 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

项目特征 1.名称:配电箱 1
ALE11

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 157.91

1.1 普工 工日 0.263 - - 87.1 22.91

1.2 一般技工 工日 0.614 - - 134 82.28

1.3 高级技工 工日 0.146 - - 201 29.35

1.4 其他人工费 元 1 - - 23.38 23.38

2 材料费 - - - - - 824.51

2.1 其他材料费 元 0.433327 - - 1 0.43

2.2 棉纱 kg 0.1 - - 12 1.20

2.3 松香焊锡丝 m 0.07 - - 0.55 0.04

2.4 平垫铁 kg 0.15 - - 4.5 0.68

2.5 酚醛调和漆各色 kg 0.03 - - 15 0.45

2.6 电力复合脂 kg 0.41 - - 20 8.20

2.7 自粘性塑料带 卷 0.1 - - 3.5 0.35

2.8 硬铜绞线 m 5.618 - - 1.68 9.44

2.9 塑料管 kg 0.15 - - 11.28 1.69

2.10 铜接线端子 个 2.03 - - 1 2.03

2.11 配电箱 1ALE11 台 1 - - 800 800.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 982.42

5 管理费 - - 28.52

6 利润 - - 13.6

综合单价 1024.54
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项目编码 030410007001 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台

项目特征 1.名称:总等电位箱

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 42.15

1.1 普工 工日 0.0704 - - 87.1 6.13

1.2 一般技工 工日 0.164 - - 134 21.98

1.3 高级技工 工日 0.0388 - - 201 7.80

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.24 6.24

2 材料费 - - - - - 82.97

2.1 其他材料费 元 0.140956 - - 1 0.14

2.2 醇酸防锈漆 kg 0.004 - - 15.66 0.06

2.3 棉纱 kg 0.032 - - 12 0.38

2.4 松香焊锡丝 m 0.02 - - 0.55 0.01

2.5 平垫铁 kg 0.06 - - 4.5 0.27

2.6 酚醛调和漆各色 kg 0.012 - - 15 0.18

2.7 电力复合脂 kg 0.164 - - 20 3.28

2.8 自粘性塑料带 卷 0.04 - - 3.5 0.14

2.9 硬铜绞线 m 1.2528 - - 1.68 2.10

2.10 塑料管 kg 0.052 - - 11.28 0.59

2.11 铜接线端子 个 0.812 - - 1 0.81

2.12 总等电位箱 台 1 - - 75 75.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 125.12

5 管理费 - - 7.6

6 利润 - - 3.63

综合单价 136.35
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项目编码 03B002 项目名称 无端部接线 计量单位 个

项目特征 1.名称:无端子外部
接线-4

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 2.67

1.1 普工 工日 0.005 - - 87.1 0.44

1.2 一般技工 工日 0.009 - - 134 1.21

1.3 高级技工 工日 0.003 - - 201 0.60

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.43 0.43

2 材料费 - - - - - 1.51

2.1 其他材料费 元 0.026693 - - 1 0.03

2.2 铁砂布 张 0.1 - - 1.19 0.12

2.3 白布 kg 0.01 - - 6.27 0.06

2.4 塑料软管 m 0.1 - - 0.14 0.01

2.5 异型塑料管 m 0.025 - - 1.09 0.03

2.6 黄腊黄漆布带 卷 0.252 - - 5 1.26

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 4.18

5 管理费 - - 0.56

6 利润 - - 0.27

综合单价 5.01

195



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：生产车间 安装工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目
第 27 页  共 40 

页

项目编码 030409003001 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

项目特征 1.名称:电缆头制安
2.型号:NH-YJV-3*4

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 30.13

1.1 普工 工日 0.04 - - 87.1 3.48

1.2 一般技工 工日 0.112 - - 134 15.01

1.3 高级技工 工日 0.036 - - 201 7.24

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.4 4.40

2 材料费 - - - - - 36.38

2.1 其他材料费 元 0.643287 - - 1 0.64

2.2 绝缘胶带 卷 0.2 - - 1.5 0.30

2.3 汽油 kg 0.2 - - 7 1.40

2.4 白布 kg 0.2 - - 6.27 1.25

2.5 电力复合脂 kg 0.021 - - 20 0.42

2.6 三色塑料带 m 0.079 - - 0.4 0.03

2.7 焊锡膏 kg 0.007 - - 36 0.25

2.8 焊锡丝 kg 0.034 - - 62 2.11

2.9 固定卡子 个 1.154 - - 2.14 2.47

2.10 镀锡裸铜软绞线 kg 0.12 - - 60 7.20

2.11 铜接线端子 个 4.78 - - 2.6 12.43

2.12 塑料手套 个 1.05 - - 7.5 7.88

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 66.51

5 管理费 - - 5.31

6 利润 - - 2.53

综合单价 74.35
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项目编码 030413005001 项目名称 工厂灯 计量单位 套

项目特征

1.名称:LED工厂灯
2.型号:250V 150W
3.安装方式:4.5m吊
装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 19.18

1.1 普工 工日 0.039 - - 87.1 3.40

1.2 一般技工 工日 0.078 - - 134 10.45

1.3 高级技工 工日 0.012 - - 201 2.41

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.92 2.92

2 材料费 - - - - - 59.47

2.1 其他材料费 元 0.130081 - - 1 0.13

2.2 木螺钉 个 3.12 - - 0.08 0.25

2.3 塑料胀管 个 1.1 - - 0.15 0.17

2.4 冲击钻头 个 0.007 - - 3.9 0.03

2.5 铜芯塑料绝缘电线 m 0.305 - - 1.56 0.48

2.6 铜芯橡皮花线 m 1.527 - - 2 3.05

2.7 塑料吊线盒 个 1.05 - - 2.1 2.21

2.8 塑料圆台 块 1.05 - - 1 1.05

2.9 LED工厂灯 套 1.01 - - 51.59 52.11

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 78.65

5 管理费 - - 3.64

6 利润 - - 1.73

综合单价 84.02
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项目编码 030413006001 项目名称 高度标志灯、障碍灯 计量单位 套

项目特征
1.名称:集中电源A型
疏散照明灯
2.型号:5W

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 25.29

1.1 普工 工日 0.051 - - 87.1 4.44

1.2 一般技工 工日 0.091 - - 134 12.19

1.3 高级技工 工日 0.024 - - 201 4.82

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.83 3.83

2 材料费 - - - - - 77.98

2.1 其他材料费 元 0.396577 - - 1 0.40

2.2 木螺钉 个 2.08 - - 0.08 0.17

2.3 塑料胀管 个 2.2 - - 0.15 0.33

2.4 冲击钻头 个 0.028 - - 3.9 0.11

2.5 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 1.56 0.71

2.6 铜接线端子 个 1.015 - - 20 20.30

2.7 塑料接线柱双线 个 1.03 - - 0.4 0.41

2.8 集中电源A型疏散照明
灯

套 1.01 - - 55 55.55

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 103.27

5 管理费 - - 4.75

6 利润 - - 2.27

综合单价 110.29
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项目编码 030413006002 项目名称 高度标志灯、障碍灯 计量单位 套

项目特征
1.名称:安全出口标
志灯
2.型号:1W

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 25.29

1.1 普工 工日 0.051 - - 87.1 4.44

1.2 一般技工 工日 0.091 - - 134 12.19

1.3 高级技工 工日 0.024 - - 201 4.82

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.83 3.83

2 材料费 - - - - - 77.98

2.1 其他材料费 元 0.396578 - - 1 0.40

2.2 木螺钉 个 2.08 - - 0.08 0.17

2.3 塑料胀管 个 2.2 - - 0.15 0.33

2.4 冲击钻头 个 0.028 - - 3.9 0.11

2.5 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 1.56 0.71

2.6 铜接线端子 个 1.015 - - 20 20.30

2.7 塑料接线柱双线 个 1.03 - - 0.4 0.41

2.8 安全出口标志灯 套 1.01 - - 55 55.55

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 103.27

5 管理费 - - 4.75

6 利润 - - 2.27

综合单价 110.29
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项目编码 030904003001 项目名称 按钮 计量单位 个

项目特征

1.名称:消火栓启泵
按钮
2.安装方式:消防箱
内

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 26.81

1.1 普工 工日 0.045 - - 87.1 3.92

1.2 一般技工 工日 0.104 - - 134 13.94

1.3 高级技工 工日 0.025 - - 201 5.03

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.93 3.93

2 材料费 - - - - - 18.91

2.1 其他材料费 元 0.065826 - - 1 0.07

2.2 白布 kg 0.1 - - 6.27 0.63

2.3 铜接线端子 个 2.03 - - 1 2.03

2.4 硬铜绞线 kg 0.02 - - 49.7 0.99

2.5 塑料软管 m 0.05 - - 0.12 0.01

2.6 消火栓启泵按钮 个 1 - - 15.19 15.19

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 45.72

5 管理费 - - 4.75

6 利润 - - 2.27

综合单价 52.74
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项目编码 030410005001 项目名称 接闪带 计量单位 m

项目特征

1.名称:避雷网
2.材质:镀锌圆钢
3.规格: Φ10
4.安装形式:沿折板
支架

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 24.44

1.1 普工 工日 0.05 - - 87.1 4.36

1.2 一般技工 工日 0.089 - - 134 11.93

1.3 高级技工 工日 0.023 - - 201 4.62

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.54 3.54

2 材料费 - - - - - 4.61

2.1 其他材料费 元 0.041008 - - 1 0.04

2.2 钢锯条 条 0.2 - - 0.5 0.10

2.3 铅油 kg 0.003 - - 8.5 0.03

2.4 低碳钢焊条 kg 0.1 - - 5.2 0.52

2.5 防锈漆 kg 0.005 - - 16.3 0.08

2.6 清油 kg 0.001 - - 19.2 0.02

2.7 扁钢卡子 kg 0.05 - - 4.04 0.20

2.8 镀锌扁钢支架 kg 0.28 - - 4.75 1.33

2.9 镀锌圆钢 m 1.05 - - 2.184 2.29

3 施工机具使用费 - - - - - 1.48

3.1 交流弧焊机 台班 0.024 - - 57.02 1.37

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.11 0.11

4 1+2+3小计 - - - - - 30.53

5 管理费 - - 4.47

6 利润 - - 2.13

综合单价 37.13
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项目编码 030410003001 项目名称 引下线 计量单位 m

项目特征
1.名称:引下线
2.安装形式:利用钢
柱做引下线

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.56

1.1 普工 工日 0.003 - - 87.1 0.26

1.2 一般技工 工日 0.005 - - 134 0.67

1.3 高级技工 工日 0.002 - - 201 0.40

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.23 0.23

2 材料费 - - - - - 0.41

2.1 其他材料费 元 0.007304 - - 1 0.01

2.2 铅油 kg 0.002 - - 8.5 0.02

2.3 低碳钢焊条 kg 0.015 - - 5.2 0.08

2.4 防锈漆 kg 0.005 - - 16.3 0.08

2.5 清油 kg 0.001 - - 19.2 0.02

2.6 镀锌扁钢卡子 kg 0.052 - - 4.04 0.21

3 施工机具使用费 - - - - - 0.41

3.1 交流弧焊机 台班 0.007 - - 57.02 0.40

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.01 0.01

4 1+2+3小计 - - - - - 2.38

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.13

综合单价 2.79

202



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：生产车间 安装工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目
第 34 页  共 40 

页

项目编码 030410002001 项目名称 接地母线 计量单位 m

项目特征
1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-40*4

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 12.4

1.1 普工 工日 0.025 - - 87.1 2.18

1.2 一般技工 工日 0.045 - - 134 6.03

1.3 高级技工 工日 0.012 - - 201 2.41

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.78 1.78

2 材料费 - - - - - 23.46

2.1 其他材料费 元 0.244138 - - 1 0.24

2.2 棉纱 kg 0.001 - - 12 0.01

2.3 钢锯条 条 0.1 - - 0.5 0.05

2.4 低碳钢焊条 kg 0.021 - - 5.2 0.11

2.5 酚醛调和漆 kg 0.005 - - 15 0.08

2.6 钢管保护管 根 0.1 - - 133.17 13.32

2.7 镀锌扁钢 kg 2.5 - - 3.86 9.65

3 施工机具使用费 - - - - - 0.62

3.1 交流弧焊机 台班 0.01 - - 57.02 0.57

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.05 0.05

4 1+2+3小计 - - - - - 36.48

5 管理费 - - 2.25

6 利润 - - 1.07

综合单价 39.8
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项目编码 03B003 项目名称 柱主筋与QL焊接 计量单位 处

项目特征 1.名称：柱主筋与QL
焊接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 28.58

1.1 普工 工日 0.058 - - 87.1 5.05

1.2 一般技工 工日 0.104 - - 134 13.94

1.3 高级技工 工日 0.027 - - 201 5.43

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.17 4.17

2 材料费 - - - - - 2.62

2.1 其他材料费 元 0.046238 - - 1 0.05

2.2 钢锯条 条 1 - - 0.5 0.50

2.3 低碳钢焊条 kg 0.15 - - 5.2 0.78

2.4 镀锌扁钢 kg 0.26 - - 4.08 1.06

2.5 沥青清漆 kg 0.02 - - 11.4 0.23

3 施工机具使用费 - - - - - 9.62

3.1 交流弧焊机 台班 0.168 - - 57.02 9.58

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.04 0.04

4 1+2+3小计 - - - - - 40.82

5 管理费 - - 5.31

6 利润 - - 2.53

综合单价 48.66
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项目编码 030410007002 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 处

项目特征 1.名称:测试断接卡

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 32.59

1.1 普工 工日 0.066 - - 87.1 5.75

1.2 一般技工 工日 0.118 - - 134 15.81

1.3 高级技工 工日 0.031 - - 201 6.23

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.8 4.80

2 材料费 - - - - - 2

2.1 其他材料费 元 0.035417 - - 1 0.04

2.2 钢锯条 条 0.1 - - 0.5 0.05

2.3 镀锌扁钢 kg 0.47 - - 4.08 1.92

3 施工机具使用费 - - - - - 0.18

3.1 台式钻床 台班 0.002 - - 4.1 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.17 0.17

4 1+2+3小计 - - - - - 34.77

5 管理费 - - 6.16

6 利润 - - 2.93

综合单价 43.86
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：生产车间 安装工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目
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页

项目编码 030416027001 项目名称 接地装置 计量单位 系统

项目特征
1.名称:接地装置调
试
2.型号:接地网

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 934.85

1.1 普工 工日 0.629 - - 87.1 54.79

1.2 一般技工 工日 3.281 - - 134 439.65

1.3 高级技工 工日 1.559 - - 201 313.36

1.4 其他人工费 元 1 - - 127.05 127.05

2 材料费 - - - - - 34.94

2.1 其他材料费 元 0.617717 - - 1 0.62

2.2 白布 kg 0.54 - - 6.27 3.39

2.3 金属清洗剂 kg 1.38 - - 12.8 17.66

2.4 铜芯塑料绝缘电线 m 5.46 - - 2.43 13.27

3 施工机具使用费 - - - - - 226.36

3.1 接地电阻测试仪 台班 4.206 - - 52.85 222.29

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.07 4.07

4 1+2+3小计 - - - - - 1196.15

5 管理费 - - 152.97

6 利润 - - 72.94

综合单价 1422.06
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：生产车间 安装工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目
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页

项目编码 030416006001 项目名称 输配电装置系统 计量单位 系统

项目特征

1.名称:1.名称:送
配电系统调试
2.电压(kV):1KV以
下

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 328.33

1.1 普工 工日 0.222 - - 87.1 19.34

1.2 一般技工 工日 0.925 - - 134 123.95

1.3 高级技工 工日 0.703 - - 201 141.30

1.4 其他人工费 元 1 - - 43.74 43.74

2 材料费 - - - - - 2.33

2.1 其他材料费 元 0.045648 - - 1 0.05

2.2 自粘性橡胶带 卷 0.12 - - 15.5 1.86

2.3 铜芯橡皮绝缘电线 m 0.24 - - 1.76 0.42

3 施工机具使用费 - - - - - 45.04

3.1 手持式万用表 台班 1.682 - - 6.28 10.56

3.2 相位表 台班 0.789 - - 8.88 7.01

3.3 振荡器 台班 0.789 - - 16.51 13.03

3.4 电缆测试仪 台班 0.841 - - 15.53 13.06

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.38 1.38

4 1+2+3小计 - - - - - 375.7

5 管理费 - - 51.74

6 利润 - - 24.67

综合单价 452.11
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：生产车间 安装工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目
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项目编码 030412001005 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征 1.名称:预埋钢管
SC50

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 12.49

1.1 普工 工日 0.0356 - - 87.1 3.10

1.2 一般技工 工日 0.0432 - - 134 5.79

1.3 高级技工 工日 0.0086 - - 201 1.73

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.87 1.87

2 材料费 - - - - - 22.44

2.1 其他材料费 元 0.065976 - - 1 0.07

2.2 钢锯条 条 0.03 - - 0.5 0.02

2.3 镀锌铁丝 kg 0.004 - - 5.32 0.02

2.4 铅油 kg 0.015 - - 8.5 0.13

2.5 油漆溶剂油 kg 0.005 - - 4.4 0.02

2.6 铜芯塑料绝缘软电线 m 0.3524 - - 2.58 0.91

2.7 醇酸磁漆 kg 0.006 - - 19.66 0.12

2.8 镀锌锁紧螺母 个 0.0801 - - 1.49 0.12

2.9 镀锌钢管塑料护口 个 0.0821 - - 0.55 0.05

2.10 镀锌钢管接头 个 0.1652 - - 4.17 0.69

2.11 镀锌地线夹 套 0.6396 - - 2.5 1.60

2.12 焊接钢管 m 1.03 - - 18.17 18.72

3 施工机具使用费 - - - - - 0.15

3.1 管子切断机 台班 0.0011 - - 32.18 0.04

3.2 钢材电动煨弯机 台班 0.0011 - - 49.08 0.05

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.06 0.06

4 1+2+3小计 - - - - - 35.08

5 管理费 - - 2.43

6 利润 - - 1.16

综合单价 38.67
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分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 030412001006 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征 1.名称:预埋钢管
SC100

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 60.42

1.1 普工 工日 0.1713 - - 87.1 14.92

1.2 一般技工 工日 0.2115 - - 134 28.34

1.3 高级技工 工日 0.0402 - - 201 8.08

1.4 其他人工费 元 1 - - 9.08 9.08

2 材料费 - - - - - 74.15

2.1 其他材料费 元 0.076274 - - 1 0.08

2.2 镀锌铁丝 kg 0.004 - - 5.32 0.02

2.3 铅油 kg 0.035 - - 8.5 0.30

2.4 油漆溶剂油 kg 0.015 - - 4.4 0.07

2.5 铜芯塑料绝缘软电线 m 0.2032 - - 2.58 0.52

2.6 醇酸磁漆 kg 0.016 - - 19.66 0.31

2.7 镀锌钢管接头 个 0.0821 - - 18.6 1.53

2.8 镀锌地线夹 套 0.1652 - - 9 1.49

2.9 焊接钢管 m 1.03 - - 67.81 69.84

3 施工机具使用费 - - - - - 1

3.1 管子切断机 台班 0.0053 - - 32.18 0.17

3.2 钢材电动煨弯机 台班 0.0105 - - 49.08 0.52

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.31 0.31

4 1+2+3小计 - - - - - 135.57

5 管理费 - - 11.83

6 利润 - - 5.64

综合单价 153.04
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材料暂估单价及调整表

工程名称：生产车间 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花
生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —
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措施项目清单计价表

工程名称：生产车间 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 

年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产 施工现场安全施工所需的各项
措施

1316.05详见明细表E.3.2

2 03B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

施工现场为达到环保部门要求
所需要的各项的措施、施工现
场文明施工所需要的各项的措
施、施工企业为进行建设工程
施工所必须搭设的生活和生产
用的临时建筑物构筑物和其他
临时设施的措施、根据我省实
际情况，施工现场扬尘污染防
治标准提高所需增加的措施

877.37详见明细表E.3.2

3 031401020001 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊部位
施工时，所采用照明设备的安
拆、维护、照明用电及施工人
员夜班补助、夜间施工劳动效
率降低等内容

264.58详见明细表E.3.2

4 031401013001 二次搬运

因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半
成品等一次运输不能到达堆放
地点，必须进行二次或多次搬
运所发生的内容

529.17详见明细表E.3.2

5 031401021001 冬雨季施工

在冬季或雨季施工，引起防寒
、保温、防滑、防潮和排降雨
雪等措施的增加，人工、施工
机械效率降低等内容

264.58详见明细表E.3.2

6 031401001001 脚手架 1089.31详见明细表E.3.2

本页小计 4341.06 --

合    计 4341.06 --
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措施项目清单构成明细分析表

工程名称：生产车间 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房

项目 第 1 页  共 1 页

    注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列数值。

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础 费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润

1 031401009001 安全生产 2193.42 60 1316.05 - - - - -

2 03B001
环境保护费、文明施
工费、临时设施费及
扬尘污染防治增加费

2193.42 40 877.37 - - - - -

3 031401020001 夜间施工增加 1058.33 25 264.58 - - - - -

4 031401013001 二次搬运 1058.33 50 529.17 - - - - -

5 031401021001 冬雨季施工 1058.33 25 264.58 - - - - -

6 031401001001 脚手架 1089.31 376.01 568.22 0 98.22 46.86

合    计 4341.06 376.01 568.22 98.22 46.86 -
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措施项目费用分拆表

工程名称：生产车间 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 

年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 措施项目名称 价格 （元
）

1.初期设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比 
（%）

金额 （
元）

占比 
（%）

金额 （元
）

占比 
（%）

金额 （
元）

1 031401009001 安全生产 1316.05

2 03B001

环境保护费、文明
施工费、临时设施
费及扬尘污染防治
增加费

877.37

3 031401020001 夜间施工增加 264.58

4 031401013001 二次搬运 529.17

5 031401021001 冬雨季施工 264.58

6 031401001001 脚手架 1089.31

本页小计 4341.06 -- -- --

合    计 4341.06 -- -- --
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大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：生产车间 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 

年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

        2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量
进出场
次数

进出场费用单价（元）
₁ ₂ ₃C=C +C +C

合价（元）
备注机械

安拆费
机械

装卸运输费
固定装置
安拆费

A B ₁C ₂C ₃C D=A· B· C

本页小计

合    计
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其他项目清单计价表

工程名称：生产车间 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花
生厂房项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计 —
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暂列金额明细表

工程名称：生产车间 安装工程

标段：桐柏县毛集
镇人民政府 2026 
年毛集镇花生厂房
项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -
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专业工程暂估价明细表

工程名称：生产车间 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 

年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 --

合计 --
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计日工表

工程名称：生产车间 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 20

26 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计
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总承包服务费计价表

工程名称：生产车间 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 202
6 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — —
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直接发包的专业工程明细表

工程名称：生产车间 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 202
6 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1
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增值税计价表

工程名称：生产车间 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 202
6 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 87064.56 9 7835.81

合    计 7835.81
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发包人提供材料一览表

工程名称：生产车间 安装工程

标段：桐柏县毛集镇
人民政府 2026 年
毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计 -- --

合    计 -- --
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承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：生产车间 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 
年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “ 数量” 依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
ₒC（元）

投标报价
（元）

风险幅度系数
r（%）

价格信息
ᵢC（元）

价差
ΔC（元）

价差调整金额
ΔP（元）

本页小计

合    计
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承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：生产车间 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 
年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“ 名称、规格、型号” “ 基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“ 名称” 栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“ 价差调整金额” 列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“ 价差调整金额” 列“ 合计” 行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B
基本价格指数

ₒF
现行价格指数

Ft
风险幅度系数

（%）

价差调整金
额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -
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工程项目清单汇总表

工程名称：原料仓库
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 
年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目 1760647.1

1.1   原料仓库 土建工程 1549325.2

1.2   原料仓库 安装工程 211321.9

2 措施项目 57043.47

2.1   其中：安全生产措施项目 22053.05

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

3.6   其中：环境保护税

4 增值税 163592.15

合计 1981282.72
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原料仓库 土建工程 工程

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投标总价

投标人： （盖章）

     年   月   日

226



  

工程名称： 原料仓库 土建工程

标段名称：
桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇

花生厂房项目

投标总价

投标总价（小写）： 1,736,889.08

（大写）： 壹佰柒拾叁万陆仟捌佰捌拾玖元零捌分

投  标  人 ： 桐柏县居安建设工程有限公司 (盖章）

法定代表人 
或其授权人 ： (签字或盖章）

编  制  人 ： (签字及盖章)

编 制 时 间 ：
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投标报价填报说明

工程名称：原料仓库 土建工程

    注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题

        等内容。
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工程量清单计算规则说明

工程名称：原料仓库 土建工程

    注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

        2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。
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工程项目清单汇总表

工程名称：原料仓库 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 
年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 1549325.2

2 措施项目 44151.02

2.1 其中：安全生产措施项目 18143.39

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 增值税 143412.86

合    计 1,736,889.08
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料仓库 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 010102001001 挖基坑土方

1.土类别:一二类土
2.开挖深度:1.5m以
内
3.基底处理方式:人
工配合清底

m3 384.36 12.61 4846.78

2 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一二类土
2.开挖深度:0.5m以
内
3.基底处理方式:人
工配合清理

m3 105.3 12.60 1326.78

3 010102007001 回填方

1.填方部位:基础
2.材料品种:素土
3.密实度:按设计及
规范要求

m3 387.85 12.79 4960.60

4 010501001001 基础垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C
15

m3 12.11 301.94 3656.49

5 010505001001 垫层模板 1.垫层部位:基础砼
垫层

m2 25.24 47.52 1199.40

6 010502001001 独立基础

1.混凝土种类:预拌
砼
2.混凝土强度等级:C
30
3.基础类型:独立基
础

m3 37.45 311.49 11665.30

7 010505002001 基础模板 1.基础类型:独立基
础模板

m2 75.5 60.01 4530.76

8 010502006001 钢筋混凝土柱

部位：基础 DZ
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C
30

m3 26.56 398.86 10593.72

9 010505004001 柱面模板 1.模板形式:基础DZ
模板

m2 155.6 66.21 10302.28

10 010502005001 基础联系梁

基础DL
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C
30

m3 28.58 316.38 9042.14

11 010505003001 基础联系梁模板 1.模板形式:基础DL
模板

m2 228.86 64.34 14724.85

本页小计 76849.1

231



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料仓库 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 2 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强
度等级:MU15页岩砖
2.基础类型:条形基
础
3.砂浆强度等级:M1
0水泥砂浆

m3 4.19 383.07 1605.06

13 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强
度等级:MU10页岩砖
2.墙体类型:槛墙(
±  0.00-1.00m）
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆强度等级:M7
.5混合砂浆

m3 27.82 409.34 11387.84

14 010502021001 构造柱

1.混凝土种类:预拌
砼
2.混凝土强度等级:C
30

m3 1.69 496.49 839.07

15 010505011001 构造柱模板 1.名称：构造柱模板 m2 15.52 50.17 778.64

16 010502022003 圈梁

压顶QL
1.混凝土种类:预拌
砼
2.混凝土强度等级:C
30

m3 9.11 564.09 5138.86

17 010505012003 圈梁模板 1.名称：压顶QL模板 m2 54.12 61.88 3348.95

18 01B010 砼泵送费 1.泵送混凝土：  固
定泵

m3 137.47 14.82 2037.31

19 010506001002 现浇混凝土基础及
联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 直径
≤10mm

t 0.642 4943.50 3173.73

20 010506001003 现浇混凝土基础及
联系梁钢筋

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 直径
≤18mm

t 4.102 4802.13 19698.34

21 010506002001 现浇混凝土柱钢筋

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
带肋钢筋HRB400以
内 直径 ≤10mm

t 3.408 4943.50 16847.45

本页小计 64855.25
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料仓库 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 3 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

22 010506002002 现浇混凝土柱钢筋

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
带肋钢筋HRB400以
内 直径 ≤18mm

t 1.953 4802.13 9378.56

23 010506002003 现浇混凝土柱钢筋

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
带肋钢筋HRB400以
内 直径 ≤25mm

t 0.756 4308.37 3257.13

24 010506010001 现浇混凝土二次结
构钢筋

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
带肋钢筋HRB400以
内 直径 ≤10mm

t 0.213 4943.53 1052.97

25 010506010002 现浇混凝土二次结
构钢筋

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
带肋钢筋HRB400以
内 直径 ≤18mm

t 1.019 4802.13 4893.37

26 010506017001 砌体工程内配钢筋 1.钢筋种类、规格:
HPB300 直径 ≤6mm

t 0.24 7692.26 1846.14

27 01B008 钢筋机械连接
1.名称：直螺纹连接
C16 个 54 6.41 346.14

28 01B011 钢筋机械连接
1.名称：直螺纹连接
C18 个 102 6.41 653.82

29 01B012 钢筋机械连接
1.名称：电渣压力焊
C18 个 182 6.41 1166.62

30 010804003001 全钢板大门

1.门洞口尺寸:M404
0
2.开启方式:钢制平
开门

m2 231 381.56 88140.36

31 010807001001 金属 (塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:C153
0/C4030/C1515/C40
15
2.窗类型:普通铝合
金组合推拉玻璃窗(
中空玻璃5+9A+5）

m2 354 327.67 115995.18

32 010807001002 金属 (塑钢)窗

1.窗洞口尺寸:C403
0XF
2.窗类型:普通铝合
金组合推拉玻璃窗(
中空玻璃5+9A+5）

m2 24 327.67 7864.08

本页小计 234594.37
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料仓库 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 4 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

33 011105001001 水泥砂浆踢脚线

1.踢脚线高度:120
mm
2.底层厚度、砂浆配
合比:20mm 1:2水泥
砂浆
3.面层：涂刷2遍灰
色内墙涂料

m 147 11.74 1725.78

34 011201001001 墙、柱面一般抹灰

涂料内墙面 12YJ1
内墙3
1.20厚1:2水泥砂浆
抹灰（砂浆内掺抗裂
纤维，每立方含量为
0.5kg）；
2. 白色腻子二遍；
3.涂饰面层涂料二遍
。

m2 147 43.92 6456.24

35 011403001001 抹灰面油漆

涂料外墙面  12YJ1
外墙6  （用于1.0
米以下涂料外墙面）

1.9厚1:2.水泥砂浆
;
2.6厚干粉类聚合物
防水砂浆，中间压入
一层耐碱玻璃纤维网
格布；
3.喷或滚刷底层涂料
一遍；
4.喷或滚刷面层涂料
二遍；

m2 187.64 70.52 13232.37

36 010502029001 散水

混凝土散水 12YJ1
散1
1.素土夯实，向外坡
4%；
2.150厚3:7灰土；
3.60厚C20混凝土
上撒1:1水泥砂子压
实赶光

m2 147.52 41.98 6192.89

本页小计 27607.28
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料仓库 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 5 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

37 010502029002 散水

混凝土坡道 12YJ1
坡2
1.素土夯实；
2.300厚3:7灰土；
3.100厚C20混凝土
,随捣随抹成麻面；

m2 126 76.81 9678.06

38 010602001001 钢屋架

GJ-1
1.钢材品种、规格:Q
355B
2.屋架跨度及起拱高
度:跨度30m，起拱高
度2m
3.其他：包含制作、
运输、安装
4.探伤要求:按设计
要求

t 42.896 7333.86 314593.26

39 010603001001 实腹钢柱

1.柱类型:KFZ
2.钢材品种、规格:Q
355B
3.其他：包含制作、
运输、安装
4.探伤要求:按设计
要求

t 5.826 7511.60 43762.58

40 010607003001 钢檩条

屋面檩条
1.钢材品种、规格:C
250*75*20*2.5
2.其他:屋面檩条制
作、运输、安装
3.探伤要求:按设计
要求

t 15.579 5448.76 84886.23

41 010607003002 钢檩条

墙面檩条
1.钢材品种、规格:C
250*75*20*2.2
2.其他:屋面檩条制
作、运输、安装
3.探伤要求:按设计
要求

t 8.727 5448.76 47551.33

本页小计 500471.46

235



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料仓库 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 6 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

42 010607002001 钢支撑、钢拉条

屋面隅撑
1.钢材品种、规格:L
63*5
2.:其他：包含制作
、运输、安装
3.探伤要求:按设计
要求

t 1.007 7395.38 7447.15

43 010607002002 钢支撑、钢拉条

1,名称：钢系杆、支
撑、刚拉条、撑杆等
2.其他：包含制作、
运输、安装
3.探伤要求:按设计
要求

t 6.365 6969.97 44363.86

44 010603001002 实腹钢柱

1.柱类型:MZ
2.钢材品种、规格:
【25a
3.其他：包含制作、
运输、安装
4.探伤要求:按设计
要求

t 4.62 7511.60 34703.59

45 010607010001 零星钢构件

1,名称：柱、梁等节
点连接板等
2.其他：包含制作、
运输(5km)、安装
3.探伤要求:按设计
要求

t 4.36 10088.15 43984.33

46 010606003001 钢墙架

窗户包边
1.钢材品种、规格:C
250*75*20*2.5 Q23
5b,热镀锌材质
2.其他:制作、运输
、安装
3.3.探伤要求:按设
计要求

t 3.519 5448.76 19174.19

本页小计 149673.12
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料仓库 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 7 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

47 010604001001 钢梁

1.梁类型:雨蓬梁及
QZ
2.钢材品种、规格:C
250*75*20*2.5 Q23
5b,热镀锌材质
3.探伤要求:按设计
要求

t 1.062 5448.77 5786.59

48 010607003003 钢檩条

雨蓬檩条
1.钢材品种、规格:C
250*75*20*2.5
2.其他:包含制作、
运输、安装
3.探伤要求:按设计
要求

t 1.262 5448.77 6876.35

49 010605003001 钢屋面板
1.型材品种、规格:0
.5厚红色单层彩钢瓦
2.部位：雨蓬上下部

m2 116.06 152.46 17694.51

50 010605003002 钢屋面板

彩钢夹心岩棉复合板

1. 50厚彩钢夹芯岩
棉复合板
外板 0.5mm角驰型
镀锌深灰色钢板
内板 0.4mm厚镀锌
钢板
2.部位：屋面

m2 1999.2 95.72 191363.42

51 010605002001 钢板墙板

彩钢夹心岩棉复合板

1. 50厚彩钢夹芯岩
棉复合板
外板 0.5mm厚钢板
内板 0.4mm厚米白
色钢板
2.部位：外墙面

m2 944.04 125.82 118779.11

52 010605002002 钢板墙板
1.名称：0.6厚单层
彩钢板墙面
2.部位：女儿墙处

m2 199.08 92.15 18345.22

53 01B002 彩钢板封边
1.名称：0.5厚彩钢
板封边
2.部位：雨棚侧边

m2 13.86 83.06 1151.21

本页小计 359996.41
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

54 01B003 彩钢板泛水板

1.名称：0.5厚单层
彩钢板
2.部位：雨棚处泛水
板

m2 11.41 112.26 1280.89

55 01B004 彩钢板泛水板
1.名称：0.5厚彩钢
板
2.部位：屋脊泛水

m2 23.52 104.84 2465.84

56 01B005 彩钢板泛水板
1.名称：0.5厚彩钢
板
2.部位：屋托

m2 21 99.63 2092.23

57 01B006 彩钢板泛水板

1.名称：0.5厚彩钢
板
2.部位：窗户上下部
泛水

m2 114.24 93.76 10711.14

58 01B007 彩钢板泛水板
1.名称：0.5厚彩钢
板
2.部位：阳角泛水

m2 26.41 83.05 2193.35

59 010607009001 钢板天沟

1.钢材品种、规格:3
mm镀锌板天沟
2.天沟形式:详见设
计图纸

t 1.632 8321.95 13581.42

60 010607006001 钢梯

1.钢材品种、规格:
钢爬梯 Φ20
2.钢梯形式:参12YJ
8-95

t 0.132 10524.40 1389.22

61 010902005001 屋面排水管

1.排水管品种、规格
:PVC雨水管 DN100
2.其他：包含雨水斗
及雨水口各24个

m 216 38.16 8242.56

62 011402003001 金属面油漆

1.名称：环氧富锌底
漆二遍
2.部位：钢结构（镀
锌铁件除外）

m2 1698.94 8.52 14474.97

63 011402003003 金属面油漆

1.名称：防火涂料
耐火极限2.5小时
2.部位：钢柱、柱间
支撑

m2 598.8 35.33 21155.60

本页小计 77587.22
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

64 011402003004 金属面油漆
1.名称：防火涂料
耐火极限1.5小时
2.部位：钢梁

m2 805.84 34.24 27591.96

65 011402003005 金属面油漆

1.名称：防火涂料
耐火极限1.0小时
2.部位：屋面支撑系
统、墙面支撑系统

m2 226.09 28.16 6366.69

66 010608002001 高强螺栓

1.螺栓种类:高强螺
栓 10.9级
2.规格:M16
3.部位：GXG-1和
GXG-A处

套 224 27.03 6054.72

67 010608002002 高强螺栓

1.螺栓种类:高强螺
栓  10.9级
2.规格:M20
3.部位：GJ-1处

套 654 27.03 17677.62

本页小计 57690.99

合    计 1549325.20
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：原料仓库 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 80 页

项目编码 010102001001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3

项目特征

1.土类别:一二类土
2.开挖深度:1.5m以
内
3.基底处理方式:人
工配合清底

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.47

1.1 普工 工日 0.0827 - - 87.1 7.20

1.2 其他人工费 元 1 - - 1.27 1.27

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.46

3.1 履带式推土机 台班 0.0002 - - 857 0.17

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.0018 - - 1149.61 2.07

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.22 0.22

4 1+2+3小计 - - - - - 10.93

5 管理费 - - 1

6 利润 - - 0.68

综合单价 12.61
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：原料仓库 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 2 页  共 80 页

项目编码 010102002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征

1.土类别:一二类土
2.开挖深度:0.5m以
内
3.基底处理方式:人
工配合清理

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.46

1.1 普工 工日 0.0827 - - 87.1 7.20

1.2 其他人工费 元 1 - - 1.26 1.26

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.46

3.1 履带式推土机 台班 0.0002 - - 857 0.17

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.0018 - - 1149.61 2.07

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.22 0.22

4 1+2+3小计 - - - - - 10.92

5 管理费 - - 1

6 利润 - - 0.68

综合单价 12.6
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：原料仓库 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 3 页  共 80 页

项目编码 010102007001 项目名称 回填方 计量单位 m3

项目特征

1.填方部位:基础
2.材料品种:素土
3.密实度:按设计及
规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.66

1.1 普工 工日 0.0852 - - 87.1 7.42

1.2 其他人工费 元 1 - - 1.24 1.24

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.48

3.1 电动夯实机 台班 0.0955 - - 25.49 2.43

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.05 0.05

4 1+2+3小计 - - - - - 11.14

5 管理费 - - 0.98

6 利润 - - 0.67

综合单价 12.79
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：原料仓库 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 4 页  共 80 页

项目编码 010501001001 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

项目特征
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C
15

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 53.84

1.1 普工 工日 0.1111 - - 87.1 9.68

1.2 一般技工 工日 0.2221 - - 134 29.76

1.3 高级技工 工日 0.037 - - 201 7.44

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.96 6.96

2 材料费 - - - - - 227.86

2.1 塑料薄膜 m2 4.7775 - - 0.26 1.24

2.2 电 kW· h 0.231 - - 0.69 0.16

2.3 水 m3 0.395 - - 3.1 1.22

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 223 225.23

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 281.7

5 管理费 - - 13.03

6 利润 - - 7.21

综合单价 301.94
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：原料仓库 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 5 页  共 80 页

项目编码 010505001001 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

项目特征 1.垫层部位:基础砼
垫层

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.39

1.1 普工 工日 0.03606 - - 87.1 3.14

1.2 一般技工 工日 0.07212 - - 134 9.66

1.3 高级技工 工日 0.01202 - - 201 2.42

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.17 2.17

2 材料费 - - - - - 23.45

2.1 钢筋 kg 0.86518 - - 3.3 2.86

2.2 镀锌铁丝 kg 0.0018 - - 5.95 0.01

2.3 圆钉 kg 0.01837 - - 7 0.13

2.4 板方材 m3 0.00722 - - 2100 15.16

2.5 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.6 复合模板 m2 0.24675 - - 21 5.18

2.7 水泥砂浆 1:2 m3 0.00012 - - 232.09 0.03

3 施工机具使用费 - - - - - 0.11

3.1 木工圆锯机 台班 0.00037 - - 25.04 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.1 0.10

4 1+2+3小计 - - - - - 40.95

5 管理费 - - 4.23

6 利润 - - 2.34

综合单价 47.52
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：原料仓库 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 6 页  共 80 页

项目编码 010502001001 项目名称 独立基础 计量单位 m3

项目特征

1.混凝土种类:预拌
砼
2.混凝土强度等级:C
30
3.基础类型:独立基
础

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 40.74

1.1 普工 工日 0.084 - - 87.1 7.32

1.2 一般技工 工日 0.1681 - - 134 22.53

1.3 高级技工 工日 0.028 - - 201 5.63

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.27 5.27

2 材料费 - - - - - 255.44

2.1 塑料薄膜 m2 1.5927 - - 0.26 0.41

2.2 电 kW· h 0.231 - - 0.69 0.16

2.3 水 m3 0.1125 - - 3.1 0.35

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 252 254.52

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 296.18

5 管理费 - - 9.86

6 利润 - - 5.45

综合单价 311.49
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：原料仓库 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 7 页  共 80 页

项目编码 010505002001 项目名称 基础模板 计量单位 m2

项目特征 1.基础类型:独立基础模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 26.12

1.1 普工 工日 0.05416 - - 87.1 4.72

1.2 一般技工 工日 0.10833 - - 134 14.52

1.3 高级技工 工日 0.01806 - - 201 3.63

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.26 3.26

2 材料费 - - - - - 23.85

2.1 镀锌铁丝 kg 0.0018 - - 5.95 0.01

2.2 圆钉 kg 0.1272 - - 7 0.89

2.3 板方材 m3 0.00254 - - 2100 5.33

2.4 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.5 复合模板 m2 0.24675 - - 21 5.18

2.6 水泥砂浆 1:2 m3 0.00012 - - 232.09 0.03

2.7 塑料粘胶带 卷 0.04 - - 17.83 0.71

2.8 木支撑 m3 0.00645 - - 1800 11.61

3 施工机具使用费 - - - - - 0.16

3.1 木工圆锯机 台班 0.00064 - - 25.04 0.02

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.14 0.14

4 1+2+3小计 - - - - - 50.13

5 管理费 - - 6.36

6 利润 - - 3.52

综合单价 60.01
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：原料仓库 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 8 页  共 80 页

项目编码 010502006001 项目名称 钢筋混凝土柱 计量单位 m3

项目特征

部位：基础 DZ
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C
30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 104.88

1.1 普工 工日 0.2164 - - 87.1 18.85

1.2 一般技工 工日 0.4326 - - 134 57.97

1.3 高级技工 工日 0.0721 - - 201 14.49

1.4 其他人工费 元 1 - - 13.57 13.57

2 材料费 - - - - - 254.55

2.1 电 kW· h 0.375 - - 0.69 0.26

2.2 水 m3 0.0911 - - 3.1 0.28

2.3 预拌混凝土 m3 0.9797 - - 252 246.88

2.4 土工布 m2 0.0912 - - 5 0.46

2.5 预拌水泥砂浆 m3 0.0303 - - 220 6.67

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 359.43

5 管理费 - - 25.39

6 利润 - - 14.04

综合单价 398.86
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：原料仓库 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 9 页  共 80 页

项目编码 010505004001 项目名称 柱面模板 计量单位 m2

项目特征 1.模板形式:基础DZ
模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.01

1.1 普工 工日 0.0643 - - 87.1 5.60

1.2 一般技工 工日 0.12862 - - 134 17.24

1.3 高级技工 工日 0.02144 - - 201 4.31

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.86 3.86

2 材料费 - - - - - 23.28

2.1 圆钉 kg 0.00982 - - 7 0.07

2.2 板方材 m3 0.00372 - - 2100 7.81

2.3 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.4 复合模板 m2 0.24675 - - 21 5.18

2.5 塑料粘胶带 卷 0.025 - - 17.83 0.45

2.6 木支撑 m3 0.00182 - - 1800 3.28

2.7 对拉螺栓 kg 0.19013 - - 8.5 1.62

2.8 硬塑料管 m 1.17766 - - 2.3 2.71

2.9 钢支撑及配件 kg 0.45484 - - 4.6 2.09

3 施工机具使用费 - - - - - 0.19

3.1 木工圆锯机 台班 0.00055 - - 25.04 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.18 0.18

4 1+2+3小计 - - - - - 54.48

5 管理费 - - 7.55

6 利润 - - 4.18

综合单价 66.21
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分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 010502005001 项目名称 基础联系梁 计量单位 m3

项目特征

基础DL
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C
30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 42.33

1.1 普工 工日 0.0874 - - 87.1 7.61

1.2 一般技工 工日 0.1746 - - 134 23.40

1.3 高级技工 工日 0.0291 - - 201 5.85

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.47 5.47

2 材料费 - - - - - 258.13

2.1 塑料薄膜 m2 3.1765 - - 0.26 0.83

2.2 电 kW· h 0.375 - - 0.69 0.26

2.3 水 m3 0.304 - - 3.1 0.94

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 252 254.52

2.5 土工布 m2 0.3168 - - 5 1.58

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 300.46

5 管理费 - - 10.25

6 利润 - - 5.67

综合单价 316.38
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项目编码 010505003001 项目名称 基础联系梁模板 计量单位 m2

项目特征 1.模板形式:基础DL
模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 25.09

1.1 普工 工日 0.05203 - - 87.1 4.53

1.2 一般技工 工日 0.10406 - - 134 13.94

1.3 高级技工 工日 0.01734 - - 201 3.49

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.13 3.13

2 材料费 - - - - - 29.61

2.1 镀锌铁丝 kg 0.0018 - - 5.95 0.01

2.2 圆钉 kg 0.18744 - - 7 1.31

2.3 板方材 m3 0.00447 - - 2100 9.39

2.4 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.5 复合模板 m2 0.24675 - - 21 5.18

2.6 水泥砂浆 1:2 m3 0.00012 - - 232.09 0.03

2.7 塑料粘胶带 卷 0.045 - - 17.83 0.80

2.8 木支撑 m3 0.00613 - - 1800 11.03

2.9 对拉螺栓 kg 0.06477 - - 8.5 0.55

2.10 硬塑料管 m 0.5293 - - 2.3 1.22

3 施工机具使用费 - - - - - 0.15

3.1 木工圆锯机 台班 0.00037 - - 25.04 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.14 0.14

4 1+2+3小计 - - - - - 54.85

5 管理费 - - 6.11

6 利润 - - 3.38

综合单价 64.34
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项目编码 010401001001 项目名称 砖基础 计量单位 m3

项目特征

1.砖品种、规格、强
度等级:MU15页岩砖
2.基础类型:条形基
础
3.砂浆强度等级:M1
0水泥砂浆

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 145.36

1.1 普工 工日 0.2309 - - 87.1 20.11

1.2 一般技工 工日 0.645 - - 134 86.43

1.3 高级技工 工日 0.1075 - - 201 21.61

1.4 其他人工费 元 1 - - 17.21 17.21

2 材料费 - - - - - 189.91

2.1 水 m3 0.105 - - 3.1 0.33

2.2 MU15烧结非粘土实心
砖

千块 0.5262 - - 260 136.81

2.3 预拌砌筑砂浆(干拌) 
DM M10

m3 0.2399 - - 220 52.78

3 施工机具使用费 - - - - - 6.45

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.024 - - 197.4 4.74

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.71 1.71

4 1+2+3小计 - - - - - 341.72

5 管理费 - - 25.33

6 利润 - - 16.02

综合单价 383.07
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项目编码 010401002001 项目名称 实心砖墙 计量单位 m3

项目特征

1.砖品种、规格、强
度等级:MU10页岩砖
2.墙体类型:槛墙(
±  0.00-1.00m）
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆强度等级:M7
.5混合砂浆

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 165.59

1.1 普工 工日 0.2756 - - 87.1 24.00

1.2 一般技工 工日 0.7281 - - 134 97.57

1.3 高级技工 工日 0.1214 - - 201 24.40

1.4 其他人工费 元 1 - - 19.62 19.62

2 材料费 - - - - - 190.33

2.1 水 m3 0.106 - - 3.1 0.33

2.2 烧结煤矸石普通砖 千块 0.5337 - - 260 138.76

2.3 预拌砌筑砂浆(干拌) 
DM M7.5

m3 0.2313 - - 220 50.89

2.4 其他材料费 元 0.35211 - - 1 0.35

3 施工机具使用费 - - - - - 6.27

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0228 - - 197.4 4.50

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.77 1.77

4 1+2+3小计 - - - - - 362.19

5 管理费 - - 28.88

6 利润 - - 18.27

综合单价 409.34
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项目编码 010502021001 项目名称 构造柱 计量单位 m3

项目特征

1.混凝土种类:预拌
砼
2.混凝土强度等级:C
30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 175.58

1.1 普工 工日 0.3622 - - 87.1 31.55

1.2 一般技工 工日 0.7243 - - 134 97.06

1.3 高级技工 工日 0.1207 - - 201 24.26

1.4 其他人工费 元 1 - - 22.72 22.72

2 材料费 - - - - - 254.9

2.1 电 kW· h 0.372 - - 0.69 0.26

2.2 水 m3 0.2105 - - 3.1 0.65

2.3 预拌混凝土 m3 0.9797 - - 252 246.88

2.4 土工布 m2 0.0885 - - 5 0.44

2.5 预拌水泥砂浆 m3 0.0303 - - 220 6.67

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 430.48

5 管理费 - - 42.5

6 利润 - - 23.51

综合单价 496.49
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项目编码 010505011001 项目名称 构造柱模板 计量单位 m2

项目特征 1.名称：构造柱模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 22.33

1.1 普工 工日 0.0463 - - 87.1 4.03

1.2 一般技工 工日 0.09262 - - 134 12.41

1.3 高级技工 工日 0.01544 - - 201 3.10

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.78 2.78

2 材料费 - - - - - 19.25

2.1 圆钉 kg 0.00983 - - 7 0.07

2.2 板方材 m3 0.00386 - - 2100 8.11

2.3 隔离剂 kg 0.1 - - 0.82 0.08

2.4 复合模板 m2 0.24675 - - 21 5.18

2.5 塑料粘胶带 卷 0.025 - - 17.83 0.45

2.6 木支撑 m3 0.00182 - - 1800 3.28

2.7 钢支撑及配件 kg 0.45485 - - 4.6 2.09

3 施工机具使用费 - - - - - 0.14

3.1 木工圆锯机 台班 0.00055 - - 25.04 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.13 0.13

4 1+2+3小计 - - - - - 41.72

5 管理费 - - 5.44

6 利润 - - 3.01

综合单价 50.17

254



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 010502022003 项目名称 圈梁 计量单位 m3

项目特征

压顶QL
1.混凝土种类:预拌
砼
2.混凝土强度等级:C
30

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 221.42

1.1 普工 工日 0.4568 - - 87.1 39.79

1.2 一般技工 工日 0.9134 - - 134 122.40

1.3 高级技工 工日 0.1522 - - 201 30.59

1.4 其他人工费 元 1 - - 28.65 28.65

2 材料费 - - - - - 259.43

2.1 塑料薄膜 m2 8.9563 - - 0.26 2.33

2.2 水 m3 0.8322 - - 3.1 2.58

2.3 预拌混凝土 m3 1.01 - - 252 254.52

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 480.85

5 管理费 - - 53.6

6 利润 - - 29.64

综合单价 564.09
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项目编码 010505012003 项目名称 圈梁模板 计量单位 m2

项目特征 1.名称：压顶QL模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 35.52

1.1 普工 工日 0.07367 - - 87.1 6.42

1.2 一般技工 工日 0.14735 - - 134 19.74

1.3 高级技工 工日 0.02456 - - 201 4.94

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.42 4.42

2 材料费 - - - - - 12.73

2.1 圆钉 kg 0.00633 - - 7 0.04

2.2 板方材 m3 0.00106 - - 2100 2.23

2.3 隔离剂 kg 0.033 - - 0.82 0.03

2.4 复合模板 m2 0.11303 - - 21 2.37

2.5 塑料粘胶带 卷 0.025 - - 17.83 0.45

2.6 木支撑 m3 0.00423 - - 1800 7.61

3 施工机具使用费 - - - - - 0.2

3.1 木工圆锯机 台班 9E-5 - - 25.04 0.00

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.2 0.20

4 1+2+3小计 - - - - - 48.45

5 管理费 - - 8.65

6 利润 - - 4.78

综合单价 61.88
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项目编码 01B010 项目名称 砼泵送费 计量单位 m3

项目特征 1.泵送混凝土：  固定泵

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 2.27

1.1 普工 工日 0.0045 - - 87.1 0.39

1.2 一般技工 工日 0.009 - - 134 1.21

1.3 高级技工 工日 0.0015 - - 201 0.30

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.37 0.37

2 材料费 - - - - - 2.35

2.1 水 m3 0.0537 - - 3.1 0.17

2.2 密封圈 个 0.027 - - 5 0.14

2.3 防锈漆 kg 0.006 - - 16.3 0.10

2.4 溶剂汽油 kg 0.0007 - - 7.5 0.01

2.5 泵管 m 0.0128 - - 6.25 0.08

2.6 钢管 kg 0.0916 - - 3.3 0.30

2.7 橡胶压力管 m 0.009 - - 105 0.95

2.8 卡箍(泵管用) 个 0.006 - - 88 0.53

2.9 扣件 个 0.0152 - - 5.67 0.09

3 施工机具使用费 - - - - - 8.99

3.1 混凝土输送泵 台班 0.0067 - - 825.36 5.53

3.2 布料机 台班 0.0058 - - 550 3.19

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.27 0.27

4 1+2+3小计 - - - - - 13.61

5 管理费 - - 0.78

6 利润 - - 0.43

综合单价 14.82
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项目编码 010506001002 项目名称 现浇混凝土基础及
联系梁钢筋

计量单位 t

项目特征

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 直径
≤10mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1100.17

1.1 普工 工日 2.281 - - 87.1 198.68

1.2 一般技工 工日 4.563 - - 134 611.44

1.3 高级技工 工日 0.761 - - 201 152.96

1.4 其他人工费 元 1 - - 137.09 137.09

2 材料费 - - - - - 3399.56

2.1 镀锌铁丝 kg 5.64 - - 5.95 33.56

2.2 钢筋 kg 1020 - - 3.3 3366.00

3 施工机具使用费 - - - - - 27.57

3.1 钢筋调直机 台班 0.27 - - 35.16 9.49

3.2 钢筋切断机 台班 0.11 - - 40.37 4.44

3.3 钢筋弯曲机 台班 0.31 - - 24.56 7.61

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 6.01 6.01

4 1+2+3小计 - - - - - 4527.3

5 管理费 - - 267.99

6 利润 - - 148.21

综合单价 4943.5
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项目编码 010506001003 项目名称 现浇混凝土基础及
联系梁钢筋

计量单位 t

项目特征

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
HRB400以内 直径
≤18mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 947.44

1.1 普工 工日 1.965 - - 87.1 171.15

1.2 一般技工 工日 3.93 - - 134 526.62

1.3 高级技工 工日 0.655 - - 201 131.66

1.4 其他人工费 元 1 - - 118.01 118.01

2 材料费 - - - - - 3430.1

2.1 水 m3 0.144 - - 3.1 0.45

2.2 镀锌铁丝 kg 3.65 - - 5.95 21.72

2.3 钢筋 kg 1025 - - 3.25 3331.25

2.4 低合金钢焊条 kg 5.4 - - 14.2 76.68

3 施工机具使用费 - - - - - 66.36

3.1 钢筋切断机 台班 0.1 - - 40.37 4.04

3.2 钢筋弯曲机 台班 0.23 - - 24.56 5.65

3.3 直流弧焊机 台班 0.45 - - 87.68 39.46

3.4 对焊机 台班 0.11 - - 107.57 11.83

3.5 电焊条烘干箱 台班 0.045 - - 16.25 0.73

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.65 4.65

4 1+2+3小计 - - - - - 4443.9

5 管理费 - - 230.66

6 利润 - - 127.57

综合单价 4802.13
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项目编码 010506002001 项目名称 现浇混凝土柱钢筋 计量单位 t

项目特征

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
带肋钢筋HRB400以
内 直径 ≤10mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1100.17

1.1 普工 工日 2.281 - - 87.1 198.68

1.2 一般技工 工日 4.563 - - 134 611.44

1.3 高级技工 工日 0.761 - - 201 152.96

1.4 其他人工费 元 1 - - 137.09 137.09

2 材料费 - - - - - 3399.56

2.1 镀锌铁丝 kg 5.64 - - 5.95 33.56

2.2 钢筋 kg 1020 - - 3.3 3366.00

3 施工机具使用费 - - - - - 27.57

3.1 钢筋调直机 台班 0.27 - - 35.16 9.49

3.2 钢筋切断机 台班 0.11 - - 40.37 4.44

3.3 钢筋弯曲机 台班 0.31 - - 24.56 7.61

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 6.02 6.02

4 1+2+3小计 - - - - - 4527.3

5 管理费 - - 267.99

6 利润 - - 148.21

综合单价 4943.5
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项目编码 010506002002 项目名称 现浇混凝土柱钢筋 计量单位 t

项目特征

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
带肋钢筋HRB400以
内 直径 ≤18mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 947.44

1.1 普工 工日 1.965 - - 87.1 171.15

1.2 一般技工 工日 3.93 - - 134 526.62

1.3 高级技工 工日 0.655 - - 201 131.66

1.4 其他人工费 元 1 - - 118.01 118.01

2 材料费 - - - - - 3430.1

2.1 水 m3 0.144 - - 3.1 0.45

2.2 镀锌铁丝 kg 3.65 - - 5.95 21.72

2.3 钢筋 kg 1025 - - 3.25 3331.25

2.4 低合金钢焊条 kg 5.4 - - 14.2 76.68

3 施工机具使用费 - - - - - 66.36

3.1 钢筋切断机 台班 0.1 - - 40.37 4.04

3.2 钢筋弯曲机 台班 0.23 - - 24.56 5.65

3.3 直流弧焊机 台班 0.45 - - 87.68 39.46

3.4 对焊机 台班 0.11 - - 107.57 11.83

3.5 电焊条烘干箱 台班 0.045 - - 16.25 0.73

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.65 4.65

4 1+2+3小计 - - - - - 4443.9

5 管理费 - - 230.66

6 利润 - - 127.57

综合单价 4802.13
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项目编码 010506002003 项目名称 现浇混凝土柱钢筋 计量单位 t

项目特征

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
带肋钢筋HRB400以
内 直径 ≤25mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 650.91

1.1 普工 工日 1.35 - - 87.1 117.59

1.2 一般技工 工日 2.7 - - 134 361.80

1.3 高级技工 工日 0.45 - - 201 90.45

1.4 其他人工费 元 1 - - 81.07 81.07

2 材料费 - - - - - 3357.98

2.1 水 m3 0.093 - - 3.1 0.29

2.2 镀锌铁丝 kg 1.6 - - 5.95 9.52

2.3 低合金钢焊条 kg 4.8 - - 14.2 68.16

2.4 钢筋 kg 1025 - - 3.2 3280.00

3 施工机具使用费 - - - - - 53.35

3.1 钢筋切断机 台班 0.09 - - 40.37 3.63

3.2 钢筋弯曲机 台班 0.18 - - 24.56 4.42

3.3 直流弧焊机 台班 0.4 - - 87.68 35.07

3.4 对焊机 台班 0.06 - - 107.57 6.45

3.5 电焊条烘干箱 台班 0.04 - - 16.25 0.65

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 3.13 3.13

4 1+2+3小计 - - - - - 4062.24

5 管理费 - - 158.48

6 利润 - - 87.65

综合单价 4308.37
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项目编码 010506010001 项目名称 现浇混凝土二次结构钢筋 计量单位 t

项目特征

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
带肋钢筋HRB400以
内 直径 ≤10mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1100.19

1.1 普工 工日 2.281 - - 87.1 198.68

1.2 一般技工 工日 4.563 - - 134 611.44

1.3 高级技工 工日 0.761 - - 201 152.96

1.4 其他人工费 元 1 - - 137.09 137.09

2 材料费 - - - - - 3399.58

2.1 镀锌铁丝 kg 5.64 - - 5.95 33.56

2.2 钢筋 kg 1020 - - 3.3 3366.00

3 施工机具使用费 - - - - - 27.56

3.1 钢筋调直机 台班 0.27 - - 35.16 9.49

3.2 钢筋切断机 台班 0.11 - - 40.37 4.44

3.3 钢筋弯曲机 台班 0.31 - - 24.56 7.61

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 6.01 6.01

4 1+2+3小计 - - - - - 4527.33

5 管理费 - - 267.98

6 利润 - - 148.22

综合单价 4943.53
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项目编码 010506010002 项目名称 现浇混凝土二次结构钢筋 计量单位 t

项目特征

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
带肋钢筋HRB400以
内 直径 ≤18mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 947.44

1.1 普工 工日 1.965 - - 87.1 171.15

1.2 一般技工 工日 3.93 - - 134 526.62

1.3 高级技工 工日 0.655 - - 201 131.66

1.4 其他人工费 元 1 - - 118.01 118.01

2 材料费 - - - - - 3430.1

2.1 水 m3 0.144 - - 3.1 0.45

2.2 镀锌铁丝 kg 3.65 - - 5.95 21.72

2.3 钢筋 kg 1025 - - 3.25 3331.25

2.4 低合金钢焊条 kg 5.4 - - 14.2 76.68

3 施工机具使用费 - - - - - 66.36

3.1 钢筋切断机 台班 0.1 - - 40.37 4.04

3.2 钢筋弯曲机 台班 0.23 - - 24.56 5.65

3.3 直流弧焊机 台班 0.45 - - 87.68 39.46

3.4 对焊机 台班 0.11 - - 107.57 11.83

3.5 电焊条烘干箱 台班 0.045 - - 16.25 0.73

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.65 4.65

4 1+2+3小计 - - - - - 4443.9

5 管理费 - - 230.66

6 利润 - - 127.57

综合单价 4802.13
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项目编码 010506017001 项目名称 砌体工程内配钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类、规格:
HPB300 直径 ≤6mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3266.13

1.1 普工 工日 6.774 - - 87.1 590.02

1.2 一般技工 工日 13.548 - - 134 1815.43

1.3 高级技工 工日 2.258 - - 201 453.86

1.4 其他人工费 元 1 - - 406.84 406.84

2 材料费 - - - - - 3121.21

2.1 圆钢 t 1.02 - - 3060 3121.20

3 施工机具使用费 - - - - - 70

3.1 钢筋调直机 台班 0.69 - - 35.16 24.26

3.2 钢筋切断机 台班 0.69 - - 40.37 27.86

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 17.87 17.87

4 1+2+3小计 - - - - - 6457.34

5 管理费 - - 795.17

6 利润 - - 439.75

综合单价 7692.26
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项目编码 01B008 项目名称 钢筋机械连接 计量单位 个

项目特征 1.名称：直螺纹连接
C16

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3.86

1.1 普工 工日 0.0079 - - 87.1 0.69

1.2 一般技工 工日 0.016 - - 134 2.14

1.3 高级技工 工日 0.0027 - - 201 0.54

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.48 0.48

2 材料费 - - - - - 0.11

2.1 焊剂 kg 0.0162 - - 3.25 0.05

2.2 石棉垫 kg 0.0081 - - 7.58 0.06

3 施工机具使用费 - - - - - 0.96

3.1 电渣焊机 台班 0.006 - - 158.12 0.95

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.01 0.01

4 1+2+3小计 - - - - - 4.93

5 管理费 - - 0.95

6 利润 - - 0.53

综合单价 6.41
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项目编码 01B011 项目名称 钢筋机械连接 计量单位 个

项目特征 1.名称：直螺纹连接
C18

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3.86

1.1 普工 工日 0.0079 - - 87.1 0.69

1.2 一般技工 工日 0.016 - - 134 2.14

1.3 高级技工 工日 0.0027 - - 201 0.54

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.48 0.48

2 材料费 - - - - - 0.11

2.1 焊剂 kg 0.0162 - - 3.25 0.05

2.2 石棉垫 kg 0.0081 - - 7.58 0.06

3 施工机具使用费 - - - - - 0.96

3.1 电渣焊机 台班 0.006 - - 158.12 0.95

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.01 0.01

4 1+2+3小计 - - - - - 4.93

5 管理费 - - 0.95

6 利润 - - 0.53

综合单价 6.41
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项目编码 01B012 项目名称 钢筋机械连接 计量单位 个

项目特征 1.名称：电渣压力焊
C18

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3.86

1.1 普工 工日 0.0079 - - 87.1 0.69

1.2 一般技工 工日 0.016 - - 134 2.14

1.3 高级技工 工日 0.0027 - - 201 0.54

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.48 0.48

2 材料费 - - - - - 0.11

2.1 焊剂 kg 0.0162 - - 3.25 0.05

2.2 石棉垫 kg 0.0081 - - 7.58 0.06

3 施工机具使用费 - - - - - 0.96

3.1 电渣焊机 台班 0.006 - - 158.12 0.95

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.01 0.01

4 1+2+3小计 - - - - - 4.93

5 管理费 - - 0.95

6 利润 - - 0.53

综合单价 6.41
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项目编码 010804003001 项目名称 全钢板大门 计量单位 m2

项目特征

1.门洞口尺寸:M404
0
2.开启方式:钢制平
开门

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 182.84

1.1 普工 工日 0.38218 - - 87.1 33.29

1.2 一般技工 工日 0.76434 - - 134 102.42

1.3 高级技工 工日 0.12738 - - 201 25.60

1.4 其他人工费 元 1 - - 21.53 21.53

2 材料费 - - - - - 151.62

2.1 扁钢 t 0.00071 - - 2865 2.03

2.2 角钢 t 0.02078 - - 3384 70.32

2.3 热轧薄钢板 t 0.01057 - - 3100 32.77

2.4 橡胶板 m2 0.17446 - - 21.7 3.79

2.5 橡胶板 m2 0.04039 - - 30.2 1.22

2.6 六角螺栓带螺母 kg 0.03896 - - 6.35 0.25

2.7 门铁件 kg 0.97191 - - 9.66 9.39

2.8 低碳钢焊条 kg 1.05978 - - 4.1 4.35

2.9 钢丝弹簧 个 0.08 - - 5 0.40

2.10 钢珠 个 0.31 - - 6.14 1.90

2.11 铁件 kg 4.36275 - - 3.3 14.40

2.12 木材(成材) m3 0.00052 - - 2500 1.30

2.13 平板玻璃 m2 0.14412 - - 11.55 1.66

2.14 油灰 kg 0.16177 - - 1.38 0.22

2.15 红丹防锈漆 kg 0.29077 - - 14.8 4.30

2.16 油漆溶剂油 kg 0.0151 - - 4.4 0.07

2.17 氧气 m3 0.20373 - - 3.82 0.78

2.18 乙炔气 m3 0.0883 - - 28 2.47

3 施工机具使用费 - - - - - 4.63

3.1 交流弧焊机 台班 0.0446 - - 83.57 3.73

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.9 0.90

4 1+2+3小计 - - - - - 339.09

5 管理费 - - 29.76

6 利润 - - 12.71
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综合单价 381.56
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项目编码 010807001001 项目名称 金属 (塑钢)窗 计量单位 m2

项目特征

1.窗洞口尺寸:C153
0/C4030/C1515/C40
15
2.窗类型:普通铝合
金组合推拉玻璃窗(
中空玻璃5+9A+5）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 21.32

1.1 普工 工日 0.04328 - - 87.1 3.77

1.2 一般技工 工日 0.086576 - - 134 11.60

1.3 高级技工 工日 0.014432 - - 201 2.90

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.05 3.05

2 材料费 - - - - - 300.34

2.1 电 kW· h 0.07 - - 0.69 0.05

2.2 其他材料费 元 1.048033 - - 1 1.05

2.3 镀锌自攻螺钉 个 5.74529 - - 0.03 0.17

2.4 塑料膨胀螺栓 套 5.58113 - - 0.5 2.79

2.5 铝合金门窗配件固定连
接铁件(地脚)

个 5.52642 - - 0.63 3.48

2.6
普通铝合金组合推拉玻
璃窗(中空玻璃5+9A+5

）
m2 0.9543 - - 264.5 252.41

2.7 硅酮耐候密封胶 kg 0.98717 - - 12 11.85

2.8 聚氨酯发泡密封胶(75
0ml/支)

支 1.42719 - - 20 28.54

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 321.66

5 管理费 - - 4.21

6 利润 - - 1.8

综合单价 327.67
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项目编码 010807001002 项目名称 金属 (塑钢)窗 计量单位 m2

项目特征

1.窗洞口尺寸:C403
0XF
2.窗类型:普通铝合
金组合推拉玻璃窗(
中空玻璃5+9A+5）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 21.32

1.1 普工 工日 0.04328 - - 87.1 3.77

1.2 一般技工 工日 0.086576 - - 134 11.60

1.3 高级技工 工日 0.014432 - - 201 2.90

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.05 3.05

2 材料费 - - - - - 300.34

2.1 电 kW· h 0.07 - - 0.69 0.05

2.2 其他材料费 元 1.048033 - - 1 1.05

2.3 镀锌自攻螺钉 个 5.74529 - - 0.03 0.17

2.4 塑料膨胀螺栓 套 5.58113 - - 0.5 2.79

2.5 铝合金门窗配件固定连
接铁件(地脚)

个 5.52642 - - 0.63 3.48

2.6
普通铝合金组合推拉玻
璃窗(中空玻璃5+9A+5

）
m2 0.9543 - - 264.5 252.41

2.7 硅酮耐候密封胶 kg 0.98717 - - 12 11.85

2.8 聚氨酯发泡密封胶(75
0ml/支)

支 1.42719 - - 20 28.54

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 321.66

5 管理费 - - 4.21

6 利润 - - 1.8

综合单价 327.67
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项目编码 011105001001 项目名称 水泥砂浆踢脚线 计量单位 m

项目特征

1.踢脚线高度:120
mm
2.底层厚度、砂浆配
合比:20mm 1:2水泥
砂浆
3.面层：涂刷2遍灰
色内墙涂料

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8.16

1.1 普工 工日 0.009442 - - 87.1 0.82

1.2 一般技工 工日 0.016523 - - 134 2.21

1.3 高级技工 工日 0.021244 - - 201 4.27

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.85 0.85

2 材料费 - - - - - 1.68

2.1 水 m3 0.004201 - - 3.1 0.01

2.2 其他材料费 元 0.006534 - - 1 0.01

2.3 水砂纸 张 0.01212 - - 0.42 0.01

2.4 108内墙涂料 kg 0.045732 - - 3 0.14

2.5 成品腻子粉 kg 0.244944 - - 0.7 0.17

2.6 干混抹灰砂浆 m3 0.00306 - - 440.35 1.35

3 施工机具使用费 - - - - - 0.15

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.00051 - - 197.4 0.10

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.05 0.05

4 1+2+3小计 - - - - - 9.99

5 管理费 - - 1.11

6 利润 - - 0.64

综合单价 11.74
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项目编码 011201001001 项目名称 墙、柱面一般抹灰 计量单位 m2

项目特征

涂料内墙面 12YJ1
内墙3
1.20厚1:2水泥砂浆
抹灰（砂浆内掺抗裂
纤维，每立方含量为
0.5kg）；
2. 白色腻子二遍；
3.涂饰面层涂料二遍
。

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 29.76

1.1 普工 工日 0.03435 - - 87.1 2.99

1.2 一般技工 工日 0.06012 - - 134 8.06

1.3 高级技工 工日 0.07727 - - 201 15.53

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.18 3.18

2 材料费 - - - - - 5.83

2.1 水 m3 0.01058 - - 3.1 0.03

2.2 其他材料费 元 0.054447 - - 1 0.05

2.3 水砂纸 张 0.101 - - 0.42 0.04

2.4 108内墙涂料 kg 0.3811 - - 3 1.14

2.5 成品腻子粉 kg 2.0412 - - 0.7 1.43

2.6 干混抹灰砂浆 m3 0.0174 - - 180 3.13

3 施工机具使用费 - - - - - 0.77

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.00291 - - 197.4 0.57

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.2 0.20

4 1+2+3小计 - - - - - 36.36

5 管理费 - - 4.49

6 利润 - - 3.07

综合单价 43.92
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项目编码 011403001001 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2

项目特征

涂料外墙面  12YJ1
外墙6  （用于1.0
米以下涂料外墙面）

1.9厚1:2.水泥砂浆
;
2.6厚干粉类聚合物
防水砂浆，中间压入
一层耐碱玻璃纤维网
格布；
3.喷或滚刷底层涂料
一遍；
4.喷或滚刷面层涂料
二遍；

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 43.17

1.1 普工 工日 0.0499 - - 87.1 4.35

1.2 一般技工 工日 0.08726 - - 134 11.69

1.3 高级技工 工日 0.11219 - - 201 22.55

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.58 4.58

2 材料费 - - - - - 15.53

2.1 水 m3 0.0107 - - 3.1 0.03

2.2 其他材料费 元 0.176298 - - 1 0.18

2.3 水砂纸 张 0.101 - - 0.42 0.04

2.4 干混抹灰砂浆 m3 0.0174 - - 180 3.13

2.5 玻璃纤维网格布(耐碱) m2 1.127 - - 1.2 1.35

2.6 成品腻子粉 kg 2.0412 - - 0.7 1.43

2.7 高级丙烯酸外墙涂料 kg 0.936 - - 10 9.36

3 施工机具使用费 - - - - - 0.82

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.00291 - - 197.4 0.57

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.25 0.25

4 1+2+3小计 - - - - - 59.52

5 管理费 - - 6.57

6 利润 - - 4.43

综合单价 70.52
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项目编码 010502029001 项目名称 散水 计量单位 m2

项目特征

混凝土散水 12YJ1
散1
1.素土夯实，向外坡
4%；
2.150厚3:7灰土；
3.60厚C20混凝土
上撒1:1水泥砂子压
实赶光

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 15.26

1.1 普工 工日 0.036806 - - 87.1 3.21

1.2 一般技工 工日 0.060831 - - 134 8.15

1.3 高级技工 工日 0.01014 - - 201 2.04

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.86 1.86

2 材料费 - - - - - 21.72

2.1 塑料薄膜 m2 0.28665 - - 0.26 0.07

2.2 电 kW· h 0.01386 - - 0.69 0.01

2.3 水 m3 0.0237 - - 3.1 0.07

2.4 预拌混凝土 m3 0.0606 - - 231 14.00

2.5 灰土 3:7 m3 0.153 - - 49.46 7.57

3 施工机具使用费 - - - - - 0.41

3.1 电动夯实机 台班 0.01375 - - 25.49 0.35

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.06 0.06

4 1+2+3小计 - - - - - 37.39

5 管理费 - - 2.85

6 利润 - - 1.74

综合单价 41.98
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项目编码 010502029002 项目名称 散水 计量单位 m2

项目特征

混凝土坡道 12YJ1
坡2
1.素土夯实；
2.300厚3:7灰土；
3.100厚C20混凝土
,随捣随抹成麻面；

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 28.79

1.1 普工 工日 0.06501 - - 87.1 5.66

1.2 一般技工 工日 0.11722 - - 134 15.71

1.3 高级技工 工日 0.01954 - - 201 3.93

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.49 3.49

2 材料费 - - - - - 38.73

2.1 塑料薄膜 m2 0.47775 - - 0.26 0.12

2.2 电 kW· h 0.0231 - - 0.69 0.02

2.3 水 m3 0.0395 - - 3.1 0.12

2.4 预拌混凝土 m3 0.101 - - 231 23.33

2.5 灰土 3:7 m3 0.306 - - 49.46 15.13

3 施工机具使用费 - - - - - 0.64

3.1 电动夯实机 台班 0.02035 - - 25.49 0.52

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 68.16

5 管理费 - - 5.36

6 利润 - - 3.29

综合单价 76.81
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项目编码 010602001001 项目名称 钢屋架 计量单位 t

项目特征

GJ-1
1.钢材品种、规格:Q
355B
2.屋架跨度及起拱高
度:跨度30m，起拱高
度2m
3.其他：包含制作、
运输、安装
4.探伤要求:按设计
要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1480.61

1.1 普工 工日 3.021 - - 87.1 263.13

1.2 一般技工 工日 6.043 - - 134 809.76

1.3 高级技工 工日 1.008 - - 201 202.61

1.4 其他人工费 元 1 - - 205.11 205.11

2 材料费 - - - - - 4275.1

2.1 其他材料费 元 285.551297 - - 1 285.55

2.2 低合金钢焊条 kg 11.136 - - 14.2 158.13

2.3 焊剂 kg 5.08 - - 3.25 16.51

2.4 氧气 m3 4.33 - - 3.82 16.54

2.5 乙炔气 m3 1.88 - - 28 52.64

2.6 钢丝绳 kg 3.28 - - 5 16.40

2.7 钢板 t 0.216 - - 3100 669.60

2.8 六角螺栓 kg 1.74 - - 7.14 12.42

2.9 焊丝 kg 14.272 - - 12.3 175.55

2.10 杉木板方材 m3 0.013 - - 2100 27.30

2.11 环氧富锌底漆 kg 1.06 - - 18 19.08

2.12 稀释剂 kg 0.085 - - 13.1 1.11

2.13 二氧化碳气体 m3 0.715 - - 1.2 0.86

2.14 焊接钢管 t 0.864 - - 3200 2764.80

2.15 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.16 金属结构铁件 kg 6.12 - - 4.61 28.21

2.17 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

3 施工机具使用费 - - - - - 973.19

3.1 电焊条烘干箱 台班 0.39 - - 16.25 6.34
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3.2 交流弧焊机 台班 0.55 - - 83.57 45.96

3.3 超声波探伤仪 台班 0.25 - - 89.48 22.37

3.4 汽车式起重机 台班 0.299 - - 962.54 287.80

3.5 门式起重机 台班 0.45 - - 433.39 195.03

3.6 轨道平车 台班 0.17 - - 81.37 13.83

3.7 摇臂钻床 台班 0.08 - - 20.8 1.66

3.8 剪板机 台班 0.1 - - 560.48 56.05

3.9 板料校平机 台班 0.1 - - 998.79 99.88

3.10 刨边机 台班 0.01 - - 482.79 4.83

3.11 管子切断机 台班 0.12 - - 41.46 4.98

3.12 型钢剪断机 台班 0.07 - - 221.7 15.52

3.13 型钢矫正机 台班 0.07 - - 195.72 13.70

3.14 相贯线切割机 台班 0.16 - - 97.67 15.63

3.15 二氧化碳气体保护焊机 台班 0.11 - - 122.46 13.47

3.16 自动埋弧焊机 台班 0.93 - - 102.31 95.15

3.17 其他施工机具使用费 元 1 - - 81 81.00

4 1+2+3小计 - - - - - 6728.9

5 管理费 - - 389.8

6 利润 - - 215.16

综合单价 7333.86
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项目编码 010603001001 项目名称 实腹钢柱 计量单位 t

项目特征

1.柱类型:KFZ
2.钢材品种、规格:Q
355B
3.其他：包含制作、
运输、安装
4.探伤要求:按设计
要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1703.6

1.1 普工 工日 3.504 - - 87.1 305.20

1.2 一般技工 工日 7.008 - - 134 939.07

1.3 高级技工 工日 1.168 - - 201 234.77

1.4 其他人工费 元 1 - - 224.57 224.57

2 材料费 - - - - - 4427.09

2.1 其他材料费 元 282.150021 - - 1 282.15

2.2 低合金钢焊条 kg 16.646 - - 14.2 236.37

2.3 焊剂 kg 7.91 - - 3.25 25.71

2.4 角钢 t 0.102 - - 3384 345.17

2.5 氧气 m3 5.09 - - 3.82 19.44

2.6 乙炔气 m3 2.21 - - 28 61.88

2.7 钢丝绳 kg 3.69 - - 5 18.45

2.8 焊丝 kg 21.622 - - 12.3 265.95

2.9 杉木板方材 m3 0.019 - - 2100 39.90

2.10 环氧富锌底漆 kg 1.06 - - 18 19.08

2.11 稀释剂 kg 0.085 - - 13.1 1.11

2.12 二氧化碳气体 m3 0.715 - - 1.2 0.86

2.13 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.14 金属结构铁件 kg 10.588 - - 4.61 48.81

2.15 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.16 中厚钢板 t 0.978 - - 3100 3031.80

3 施工机具使用费 - - - - - 727.22

3.1 电焊条烘干箱 台班 0.6 - - 16.25 9.75

3.2 交流弧焊机 台班 0.11 - - 83.57 9.19

3.3 超声波探伤仪 台班 0.3 - - 89.48 26.84

3.4 汽车式起重机 台班 0.156 - - 962.54 150.16
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3.5 轨道平车 台班 0.15 - - 81.37 12.21

3.6 摇臂钻床 台班 0.08 - - 20.8 1.66

3.7 剪板机 台班 0.06 - - 560.48 33.63

3.8 板料校平机 台班 0.06 - - 998.79 59.93

3.9 刨边机 台班 0.07 - - 482.79 33.80

3.10 型钢剪断机 台班 0.01 - - 221.7 2.22

3.11 型钢矫正机 台班 0.01 - - 195.72 1.96

3.12 二氧化碳气体保护焊机 台班 0.11 - - 122.46 13.47

3.13 自动埋弧焊机 台班 0.69 - - 102.31 70.59

3.14 门式起重机 台班 0.34 - - 609.97 207.39

3.15 交流弧焊机 台班 0.33 - - 116.57 38.47

3.16 其他施工机具使用费 元 1 - - 55.96 55.96

4 1+2+3小计 - - - - - 6857.91

5 管理费 - - 421.2

6 利润 - - 232.49

综合单价 7511.6
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项目编码 010607003001 项目名称 钢檩条 计量单位 t

项目特征

屋面檩条
1.钢材品种、规格:C
250*75*20*2.5
2.其他:屋面檩条制
作、运输、安装
3.探伤要求:按设计
要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 914.01

1.1 普工 工日 1.878 - - 87.1 163.57

1.2 一般技工 工日 3.756 - - 134 503.30

1.3 高级技工 工日 0.626 - - 201 125.83

1.4 其他人工费 元 1 - - 121.3 121.30

2 材料费 - - - - - 3835.28

2.1 其他材料费 元 282.594275 - - 1 282.59

2.2 低合金钢焊条 kg 0.618 - - 14.2 8.78

2.3 热轧薄钢板 t 1.058 - - 3100 3279.80

2.4 氧气 m3 0.22 - - 3.82 0.84

2.5 钢丝绳 kg 4.92 - - 5 24.60

2.6 六角螺栓 kg 9.69 - - 7.14 69.19

2.7 杉木板方材 m3 0.014 - - 2100 29.40

2.8 环氧富锌底漆 kg 2.12 - - 18 38.16

2.9 稀释剂 kg 0.17 - - 13.1 2.23

2.10 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.11 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.12 中厚钢板 t 0.011 - - 3100 34.10

2.13 型钢 t 0.011 - - 3200 35.20

3 施工机具使用费 - - - - - 345.72

3.1 交流弧焊机 台班 0.055 - - 83.57 4.60

3.2 汽车式起重机 台班 0.195 - - 962.54 187.70

3.3 门式起重机 台班 0.16 - - 433.39 69.34

3.4 轨道平车 台班 0.28 - - 31.46 8.81

3.5 檩条机(400以内)功率
40kW

台班 0.13 - - 320 41.60

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 33.68 33.68
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4 1+2+3小计 - - - - - 5095.01

5 管理费 - - 227.93

6 利润 - - 125.82

综合单价 5448.76
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项目编码 010607003002 项目名称 钢檩条 计量单位 t

项目特征

墙面檩条
1.钢材品种、规格:C
250*75*20*2.2
2.其他:屋面檩条制
作、运输、安装
3.探伤要求:按设计
要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 914.01

1.1 普工 工日 1.878 - - 87.1 163.57

1.2 一般技工 工日 3.756 - - 134 503.30

1.3 高级技工 工日 0.626 - - 201 125.83

1.4 其他人工费 元 1 - - 121.3 121.30

2 材料费 - - - - - 3835.28

2.1 其他材料费 元 282.594275 - - 1 282.59

2.2 低合金钢焊条 kg 0.618 - - 14.2 8.78

2.3 热轧薄钢板 t 1.058 - - 3100 3279.80

2.4 氧气 m3 0.22 - - 3.82 0.84

2.5 钢丝绳 kg 4.92 - - 5 24.60

2.6 六角螺栓 kg 9.69 - - 7.14 69.19

2.7 杉木板方材 m3 0.014 - - 2100 29.40

2.8 环氧富锌底漆 kg 2.12 - - 18 38.16

2.9 稀释剂 kg 0.17 - - 13.1 2.23

2.10 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.11 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.12 中厚钢板 t 0.011 - - 3100 34.10

2.13 型钢 t 0.011 - - 3200 35.20

3 施工机具使用费 - - - - - 345.72

3.1 交流弧焊机 台班 0.055 - - 83.57 4.60

3.2 汽车式起重机 台班 0.195 - - 962.54 187.70

3.3 门式起重机 台班 0.16 - - 433.39 69.34

3.4 轨道平车 台班 0.28 - - 31.46 8.81

3.5 檩条机(400以内)功率
40kW

台班 0.13 - - 320 41.60

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 33.68 33.68
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4 1+2+3小计 - - - - - 5095.01

5 管理费 - - 227.93

6 利润 - - 125.82

综合单价 5448.76
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项目编码 010607002001 项目名称 钢支撑、钢拉条 计量单位 t

项目特征

屋面隅撑
1.钢材品种、规格:L63*5
2.:其他：包含制作、运输、安装
3.探伤要求:按设计要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1638.41

1.1 普工 工日 3.375 - - 87.1 293.96

1.2 一般技工 工日 6.749 - - 134 904.37

1.3 高级技工 工日 1.125 - - 201 226.13

1.4 其他人工费 元 1 - - 213.96 213.96

2 材料费 - - - - - 4488.07

2.1 其他材料费 元 284.431386 - - 1 284.43

2.2 低合金钢焊条 kg 36.461 - - 14.2 517.75

2.3 氧气 m3 4.62 - - 3.82 17.65

2.4 乙炔气 m3 1.87 - - 28 52.36

2.5 钢丝绳 kg 4.92 - - 5 24.60

2.6 六角螺栓 kg 7.044 - - 7.14 50.29

2.7 杉木板方材 m3 0.014 - - 2100 29.40

2.8 环氧富锌底漆 kg 2.12 - - 18 38.16

2.9 稀释剂 kg 0.17 - - 13.1 2.23

2.10 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.11 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.12 中厚钢板 t 0.152 - - 3100 471.20

2.13 型钢 t 0.928 - - 3200 2969.60

3 施工机具使用费 - - - - - 647.7

3.1 电焊条烘干箱 台班 0.43 - - 16.25 6.99

3.2 交流弧焊机 台班 2.888 - - 83.57 241.35

3.3 汽车式起重机 台班 0.234 - - 962.54 225.23

3.4 门式起重机 台班 0.19 - - 433.39 82.34

3.5 轨道平车 台班 0.18 - - 81.37 14.65

3.6 摇臂钻床 台班 0.09 - - 20.8 1.87

3.7 型钢剪断机 台班 0.07 - - 221.7 15.52

3.8 型钢矫正机 台班 0.07 - - 195.72 13.70

3.9 其他施工机具使用费 元 1 - - 46.05 46.05
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4 1+2+3小计 - - - - - 6774.18

5 管理费 - - 400.26

6 利润 - - 220.94

综合单价 7395.38

287



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：原料仓库 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目
第 49 页  共 80 

页

项目编码 010607002002 项目名称 钢支撑、钢拉条 计量单位 t

项目特征

1,名称：钢系杆、支
撑、刚拉条、撑杆等
2.其他：包含制作、
运输、安装
3.探伤要求:按设计
要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1584.98

1.1 普工 工日 3.264 - - 87.1 284.29

1.2 一般技工 工日 6.527 - - 134 874.62

1.3 高级技工 工日 1.088 - - 201 218.69

1.4 其他人工费 元 1 - - 207.38 207.38

2 材料费 - - - - - 4169.53

2.1 其他材料费 元 281.894496 - - 1 281.89

2.2 低合金钢焊条 kg 22.461 - - 14.2 318.95

2.3 圆钢 t 0.858 - - 3060 2625.48

2.4 氧气 m3 4.22 - - 3.82 16.12

2.5 乙炔气 m3 1.7 - - 28 47.60

2.6 钢丝绳 kg 4.92 - - 5 24.60

2.7 六角螺栓 kg 7.044 - - 7.14 50.29

2.8 杉木板方材 m3 0.014 - - 2100 29.40

2.9 环氧富锌底漆 kg 2.12 - - 18 38.16

2.10 稀释剂 kg 0.17 - - 13.1 2.23

2.11 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.12 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.13 中厚钢板 t 0.06 - - 3100 186.00

2.14 型钢 t 0.162 - - 3200 518.40

3 施工机具使用费 - - - - - 613.03

3.1 钢筋调直机 台班 0.19 - - 35.16 6.68

3.2 钢筋切断机 台班 0.19 - - 40.37 7.67

3.3 电焊条烘干箱 台班 0.25 - - 16.25 4.06

3.4 交流弧焊机 台班 2.288 - - 83.57 191.21

3.5 汽车式起重机 台班 0.234 - - 962.54 225.23

3.6 门式起重机 台班 0.19 - - 433.39 82.34

3.7 轨道平车 台班 0.25 - - 81.37 20.34
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3.8 型钢剪断机 台班 0.07 - - 221.7 15.52

3.9 型钢矫正机 台班 0.07 - - 195.72 13.70

3.10 其他施工机具使用费 元 1 - - 46.27 46.27

4 1+2+3小计 - - - - - 6367.54

5 管理费 - - 388.16

6 利润 - - 214.27

综合单价 6969.97
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项目编码 010603001002 项目名称 实腹钢柱 计量单位 t

项目特征

1.柱类型:MZ
2.钢材品种、规格:
【25a
3.其他：包含制作、
运输、安装
4.探伤要求:按设计
要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1703.6

1.1 普工 工日 3.504 - - 87.1 305.20

1.2 一般技工 工日 7.008 - - 134 939.07

1.3 高级技工 工日 1.168 - - 201 234.77

1.4 其他人工费 元 1 - - 224.57 224.57

2 材料费 - - - - - 4427.09

2.1 其他材料费 元 282.15002 - - 1 282.15

2.2 低合金钢焊条 kg 16.646 - - 14.2 236.37

2.3 焊剂 kg 7.91 - - 3.25 25.71

2.4 角钢 t 0.102 - - 3384 345.17

2.5 氧气 m3 5.09 - - 3.82 19.44

2.6 乙炔气 m3 2.21 - - 28 61.88

2.7 钢丝绳 kg 3.69 - - 5 18.45

2.8 焊丝 kg 21.622 - - 12.3 265.95

2.9 杉木板方材 m3 0.019 - - 2100 39.90

2.10 环氧富锌底漆 kg 1.06 - - 18 19.08

2.11 稀释剂 kg 0.085 - - 13.1 1.11

2.12 二氧化碳气体 m3 0.715 - - 1.2 0.86

2.13 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.14 金属结构铁件 kg 10.588 - - 4.61 48.81

2.15 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.16 中厚钢板 t 0.978 - - 3100 3031.80

3 施工机具使用费 - - - - - 727.22

3.1 电焊条烘干箱 台班 0.6 - - 16.25 9.75

3.2 交流弧焊机 台班 0.11 - - 83.57 9.19

3.3 超声波探伤仪 台班 0.3 - - 89.48 26.84

3.4 汽车式起重机 台班 0.156 - - 962.54 150.16

3.5 轨道平车 台班 0.15 - - 81.37 12.21
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3.6 摇臂钻床 台班 0.08 - - 20.8 1.66

3.7 剪板机 台班 0.06 - - 560.48 33.63

3.8 板料校平机 台班 0.06 - - 998.79 59.93

3.9 刨边机 台班 0.07 - - 482.79 33.80

3.10 型钢剪断机 台班 0.01 - - 221.7 2.22

3.11 型钢矫正机 台班 0.01 - - 195.72 1.96

3.12 二氧化碳气体保护焊机 台班 0.11 - - 122.46 13.47

3.13 自动埋弧焊机 台班 0.69 - - 102.31 70.59

3.14 门式起重机 台班 0.34 - - 609.97 207.39

3.15 交流弧焊机 台班 0.33 - - 116.57 38.47

3.16 其他施工机具使用费 元 1 - - 55.96 55.96

4 1+2+3小计 - - - - - 6857.91

5 管理费 - - 421.2

6 利润 - - 232.49

综合单价 7511.6
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项目编码 010607010001 项目名称 零星钢构件 计量单位 t

项目特征

1,名称：柱、梁等节
点连接板等
2.其他：包含制作、
运输(5km)、安装
3.探伤要求:按设计
要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3188.84

1.1 普工 工日 6.587 - - 87.1 573.73

1.2 一般技工 工日 13.173 - - 134 1765.18

1.3 高级技工 工日 2.195 - - 201 441.20

1.4 其他人工费 元 1 - - 408.73 408.73

2 材料费 - - - - - 4522.67

2.1 其他材料费 元 286.250295 - - 1 286.25

2.2 低合金钢焊条 kg 31.411 - - 14.2 446.04

2.3 圆钢 t 0.051 - - 3060 156.06

2.4 氧气 m3 7.49 - - 3.82 28.61

2.5 乙炔气 m3 2.78 - - 28 77.84

2.6 钢丝绳 kg 4.92 - - 5 24.60

2.7 六角螺栓 kg 25.46 - - 7.14 181.78

2.8 杉木板方材 m3 0.023 - - 2100 48.30

2.9 环氧富锌底漆 kg 2.12 - - 18 38.16

2.10 稀释剂 kg 0.17 - - 13.1 2.23

2.11 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.12 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.13 中厚钢板 t 0.904 - - 3100 2802.40

2.14 型钢 t 0.125 - - 3200 400.00

3 施工机具使用费 - - - - - 1196.14

3.1 电焊条烘干箱 台班 0.36 - - 16.25 5.85

3.2 交流弧焊机 台班 6.598 - - 83.57 551.39

3.3 汽车式起重机 台班 0.273 - - 962.54 262.77

3.4 门式起重机 台班 0.22 - - 433.39 95.35

3.5 轨道平车 台班 0.22 - - 81.37 17.90

3.6 摇臂钻床 台班 0.11 - - 20.8 2.29

3.7 剪板机 台班 0.09 - - 560.48 50.44
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3.8 板料校平机 台班 0.09 - - 998.79 89.89

3.9 刨边机 台班 0.1 - - 482.79 48.28

3.10 型钢剪断机 台班 0.02 - - 221.7 4.43

3.11 型钢矫正机 台班 0.02 - - 195.72 3.91

3.12 其他施工机具使用费 元 1 - - 63.63 63.63

4 1+2+3小计 - - - - - 8907.65

5 管理费 - - 760.64

6 利润 - - 419.86

综合单价 10088.15
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项目编码 010606003001 项目名称 钢墙架 计量单位 t

项目特征

窗户包边
1.钢材品种、规格:C250*75*20*2.5 Q235b,热镀锌材质
2.其他:制作、运输、安装
3.3.探伤要求:按设计要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 914.01

1.1 普工 工日 1.878 - - 87.1 163.57

1.2 一般技工 工日 3.756 - - 134 503.30

1.3 高级技工 工日 0.626 - - 201 125.83

1.4 其他人工费 元 1 - - 121.3 121.30

2 材料费 - - - - - 3835.28

2.1 其他材料费 元 282.594275 - - 1 282.59

2.2 低合金钢焊条 kg 0.618 - - 14.2 8.78

2.3 热轧薄钢板 t 1.058 - - 3100 3279.80

2.4 氧气 m3 0.22 - - 3.82 0.84

2.5 钢丝绳 kg 4.92 - - 5 24.60

2.6 六角螺栓 kg 9.69 - - 7.14 69.19

2.7 杉木板方材 m3 0.014 - - 2100 29.40

2.8 环氧富锌底漆 kg 2.12 - - 18 38.16

2.9 稀释剂 kg 0.17 - - 13.1 2.23

2.10 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.11 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.12 中厚钢板 t 0.011 - - 3100 34.10

2.13 型钢 t 0.011 - - 3200 35.20

3 施工机具使用费 - - - - - 345.72

3.1 交流弧焊机 台班 0.055 - - 83.57 4.60

3.2 汽车式起重机 台班 0.195 - - 962.54 187.70

3.3 门式起重机 台班 0.16 - - 433.39 69.34

3.4 轨道平车 台班 0.28 - - 31.46 8.81

3.5 檩条机(400以内)功率
40kW

台班 0.13 - - 320 41.60

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 33.68 33.68
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4 1+2+3小计 - - - - - 5095.01

5 管理费 - - 227.93

6 利润 - - 125.82

综合单价 5448.76
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项目编码 010604001001 项目名称 钢梁 计量单位 t

项目特征

1.梁类型:雨蓬梁及
QZ
2.钢材品种、规格:C
250*75*20*2.5 Q23
5b,热镀锌材质
3.探伤要求:按设计
要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 914.01

1.1 普工 工日 1.878 - - 87.1 163.57

1.2 一般技工 工日 3.756 - - 134 503.30

1.3 高级技工 工日 0.626 - - 201 125.83

1.4 其他人工费 元 1 - - 121.3 121.30

2 材料费 - - - - - 3835.28

2.1 其他材料费 元 282.594275 - - 1 282.59

2.2 低合金钢焊条 kg 0.618 - - 14.2 8.78

2.3 热轧薄钢板 t 1.058 - - 3100 3279.80

2.4 氧气 m3 0.22 - - 3.82 0.84

2.5 钢丝绳 kg 4.92 - - 5 24.60

2.6 六角螺栓 kg 9.69 - - 7.14 69.19

2.7 杉木板方材 m3 0.014 - - 2100 29.40

2.8 环氧富锌底漆 kg 2.12 - - 18 38.16

2.9 稀释剂 kg 0.17 - - 13.1 2.23

2.10 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.11 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.12 中厚钢板 t 0.011 - - 3100 34.10

2.13 型钢 t 0.011 - - 3200 35.20

3 施工机具使用费 - - - - - 345.73

3.1 交流弧焊机 台班 0.055 - - 83.57 4.60

3.2 汽车式起重机 台班 0.195 - - 962.54 187.70

3.3 门式起重机 台班 0.16 - - 433.39 69.34

3.4 轨道平车 台班 0.28 - - 31.46 8.81

3.5 檩条机(400以内)功率
40kW

台班 0.13 - - 320 41.60

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 33.7 33.70
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4 1+2+3小计 - - - - - 5095.02

5 管理费 - - 227.93

6 利润 - - 125.82

综合单价 5448.77
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项目编码 010607003003 项目名称 钢檩条 计量单位 t

项目特征

雨蓬檩条
1.钢材品种、规格:C
250*75*20*2.5
2.其他:包含制作、
运输、安装
3.探伤要求:按设计
要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 914.01

1.1 普工 工日 1.878 - - 87.1 163.57

1.2 一般技工 工日 3.756 - - 134 503.30

1.3 高级技工 工日 0.626 - - 201 125.83

1.4 其他人工费 元 1 - - 121.3 121.30

2 材料费 - - - - - 3835.29

2.1 其他材料费 元 282.594275 - - 1 282.59

2.2 低合金钢焊条 kg 0.618 - - 14.2 8.78

2.3 热轧薄钢板 t 1.058 - - 3100 3279.80

2.4 氧气 m3 0.22 - - 3.82 0.84

2.5 钢丝绳 kg 4.92 - - 5 24.60

2.6 六角螺栓 kg 9.69 - - 7.14 69.19

2.7 杉木板方材 m3 0.014 - - 2100 29.40

2.8 环氧富锌底漆 kg 2.12 - - 18 38.16

2.9 稀释剂 kg 0.17 - - 13.1 2.23

2.10 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.11 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.12 中厚钢板 t 0.011 - - 3100 34.10

2.13 型钢 t 0.011 - - 3200 35.20

3 施工机具使用费 - - - - - 345.72

3.1 交流弧焊机 台班 0.055 - - 83.57 4.60

3.2 汽车式起重机 台班 0.195 - - 962.54 187.70

3.3 门式起重机 台班 0.16 - - 433.39 69.34

3.4 轨道平车 台班 0.28 - - 31.46 8.81

3.5 檩条机(400以内)功率
40kW

台班 0.13 - - 320 41.60

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 33.68 33.68
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4 1+2+3小计 - - - - - 5095.02

5 管理费 - - 227.93

6 利润 - - 125.82

综合单价 5448.77
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项目编码 010605003001 项目名称 钢屋面板 计量单位 m2

项目特征
1.型材品种、规格:0
.5厚红色单层彩钢瓦
2.部位：雨蓬上下部

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 27.77

1.1 普工 工日 0.05727 - - 87.1 4.99

1.2 一般技工 工日 0.11453 - - 134 15.35

1.3 高级技工 工日 0.01909 - - 201 3.84

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.6 3.60

2 材料费 - - - - - 103.35

2.1 低合金钢焊条 kg 0.0748 - - 14.2 1.06

2.2 镀锌铁丝 kg 0.03 - - 5.18 0.16

2.3 压型屋面板 m2 1.1652 - - 62.24 72.52

2.4 橡胶密封条 m 0.1643 - - 0.72 0.12

2.5 拉锍钉 个 0.303 - - 0.07 0.02

2.6 单面固定螺栓 个 1.6052 - - 0.84 1.35

2.7 单面连接螺栓 个 1.4342 - - 0.6 0.86

2.8 六角螺栓 套 1.7778 - - 0.07 0.12

2.9 端部固定架 个 0.0219 - - 2.59 0.06

2.10 中间固定架 个 0.7916 - - 3.99 3.16

2.11 屋脊板 m2 0.0434 - - 49.49 2.15

2.12 屋脊挡雨板 块 0.5931 - - 2.69 1.60

2.13 屋脊堵头板 块 0.5931 - - 4.66 2.76

2.14 檐口堵头板 块 0.5931 - - 5.58 3.31

2.15 沿口包角板 m2 0.0111 - - 100 1.11

2.16 密封膏 kg 0.2 - - 65 13.00

3 施工机具使用费 - - - - - 13.41

3.1 交流弧焊机 台班 0.011 - - 83.57 0.92

3.2 汽车式起重机 台班 0.016 - - 691.24 11.06

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.43 1.43

4 1+2+3小计 - - - - - 144.53

5 管理费 - - 4.65

6 利润 - - 3.28

综合单价 152.46
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项目编码 010605003002 项目名称 钢屋面板 计量单位 m2

项目特征

彩钢夹心岩棉复合板

1. 50厚彩钢夹芯岩
棉复合板
外板 0.5mm角驰型
镀锌深灰色钢板
内板 0.4mm厚镀锌
钢板
2.部位：屋面

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 16.44

1.1 普工 工日 0.03355 - - 87.1 2.92

1.2 一般技工 工日 0.0671 - - 134 8.99

1.3 高级技工 工日 0.01118 - - 201 2.25

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.28 2.28

2 材料费 - - - - - 60.81

2.1 圆钉 kg 0.0007 - - 7 0.00

2.2 板方材 m3 0.00059 - - 2100 1.24

2.3 低合金钢焊条 kg 0.0403 - - 14.2 0.57

2.4 铁件 kg 0.0971 - - 3.3 0.32

2.5 铝拉铆钉 百个 0.07 - - 9.84 0.69

2.6 固定螺栓 百套 0.042 - - 236.5 9.93

2.7 彩钢脊瓦 m 0.0473 - - 17 0.80

2.8 彩钢夹芯板 m2 1.05 - - 45 47.25

3 施工机具使用费 - - - - - 13.35

3.1 交流弧焊机 台班 0.011 - - 83.57 0.92

3.2 汽车式起重机 台班 0.016 - - 691.24 11.06

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.37 1.37

4 1+2+3小计 - - - - - 90.6

5 管理费 - - 3

6 利润 - - 2.12

综合单价 95.72
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项目编码 010605002001 项目名称 钢板墙板 计量单位 m2

项目特征

彩钢夹心岩棉复合板

1. 50厚彩钢夹芯岩
棉复合板
外板 0.5mm厚钢板
内板 0.4mm厚米白
色钢板
2.部位：外墙面

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 21.79

1.1 普工 工日 0.04521 - - 87.1 3.94

1.2 一般技工 工日 0.09042 - - 134 12.12

1.3 高级技工 工日 0.01507 - - 201 3.03

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.71 2.71

2 材料费 - - - - - 95.09

2.1 其他材料费 元 3.073308 - - 1 3.07

2.2 工字铝 m 1.679 - - 9 15.11

2.3 角铝 m 0.265 - - 2.4 0.64

2.4 槽铝 m 0.344 - - 31 10.66

2.5 地槽铝 m 0.145 - - 18.07 2.62

2.6 橡皮密封条 m 1.733 - - 6 10.40

2.7 铝拉铆钉 百个 0.072 - - 15 1.08

2.8 六角螺栓 百个 0.002 - - 16 0.03

2.9 膨胀螺栓 百套 0.004 - - 59.21 0.24

2.10 合金钢钻头 个 0.006 - - 10 0.06

2.11 彩钢夹芯板 m2 1.06 - - 45 47.70

2.12 玻璃胶 支 0.29 - - 12 3.48

3 施工机具使用费 - - - - - 1.19

3.1 轮胎式起重机 台班 0.001 - - 984.93 0.98

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.21 0.21

4 1+2+3小计 - - - - - 118.07

5 管理费 - - 4.99

6 利润 - - 2.76

综合单价 125.82

302



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：原料仓库 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目
第 64 页  共 80 

页

项目编码 010605002002 项目名称 钢板墙板 计量单位 m2

项目特征
1.名称：0.6厚单层
彩钢板墙面
2.部位：女儿墙处

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.44

1.1 普工 工日 0.03617 - - 87.1 3.15

1.2 一般技工 工日 0.07234 - - 134 9.69

1.3 高级技工 工日 0.01205 - - 201 2.42

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.17 2.17

2 材料费 - - - - - 67.33

2.1 其他材料费 元 2.230313 - - 1 2.23

2.2 金属结构铁件 kg 0.05 - - 4.61 0.23

2.3 橡皮密封条 m 1.733 - - 6 10.40

2.4 铝拉铆钉 百个 0.035 - - 15 0.53

2.5 六角螺栓 百个 0.002 - - 16 0.03

2.6 合金钢钻头 个 0.006 - - 10 0.06

2.7 玻璃胶 支 0.29 - - 12 3.48

2.8 彩钢密封圈 只 3 - - 7.8 23.40

2.9 自攻螺钉 百个 0.065 - - 4 0.26

2.10 垫木 m3 0.0002 - - 1048 0.21

2.11 单层彩钢板墙面 m2 1.06 - - 25 26.50

3 施工机具使用费 - - - - - 1.16

3.1 轮胎式起重机 台班 0.001 - - 984.93 0.98

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.18 0.18

4 1+2+3小计 - - - - - 85.93

5 管理费 - - 4.01

6 利润 - - 2.21

综合单价 92.15
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项目编码 01B002 项目名称 彩钢板封边 计量单位 m2

项目特征
1.名称：0.5厚彩钢
板封边
2.部位：雨棚侧边

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 39.96

1.1 普工 工日 0.0828 - - 87.1 7.21

1.2 一般技工 工日 0.1656 - - 134 22.19

1.3 高级技工 工日 0.0276 - - 201 5.55

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.01 5.01

2 材料费 - - - - - 24.32

2.1 其他材料费 元 0.622296 - - 1 0.62

2.2 铝拉铆钉 百个 0.092 - - 15 1.38

2.3 自攻螺钉 百个 0.092 - - 4 0.37

2.4 彩钢板 m2 1.06 - - 18 19.08

2.5 密封带 m 2.8 - - 0.9 2.52

2.6 密封胶 支 0.051 - - 6.8 0.35

3 施工机具使用费 - - - - - 4.42

3.1 剪板机 台班 0.007 - - 560.48 3.92

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.5 0.50

4 1+2+3小计 - - - - - 68.7

5 管理费 - - 9.25

6 利润 - - 5.11

综合单价 83.06
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项目编码 01B003 项目名称 彩钢板泛水板 计量单位 m2

项目特征

1.名称：0.5厚单层
彩钢板
2.部位：雨棚处泛水
板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 54.25

1.1 普工 工日 0.1125 - - 87.1 9.80

1.2 一般技工 工日 0.225 - - 134 30.15

1.3 高级技工 工日 0.0375 - - 201 7.54

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.76 6.76

2 材料费 - - - - - 34.13

2.1 其他材料费 元 0.669136 - - 1 0.67

2.2 铝拉铆钉 百个 0.14 - - 15 2.10

2.3 自攻螺钉 百个 0.14 - - 4 0.56

2.4 彩钢板 m2 1.06 - - 25 26.50

2.5 密封带 m 4.2 - - 0.9 3.78

2.6 密封胶 支 0.076 - - 6.8 0.52

3 施工机具使用费 - - - - - 4.5

3.1 剪板机 台班 0.007 - - 560.48 3.92

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.58 0.58

4 1+2+3小计 - - - - - 92.88

5 管理费 - - 12.49

6 利润 - - 6.89

综合单价 112.26

305



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：原料仓库 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目
第 67 页  共 80 

页

项目编码 01B004 项目名称 彩钢板泛水板 计量单位 m2

项目特征
1.名称：0.5厚彩钢
板
2.部位：屋脊泛水

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 54.25

1.1 普工 工日 0.1125 - - 87.1 9.80

1.2 一般技工 工日 0.225 - - 134 30.15

1.3 高级技工 工日 0.0375 - - 201 7.54

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.76 6.76

2 材料费 - - - - - 26.71

2.1 其他材料费 元 0.669136 - - 1 0.67

2.2 铝拉铆钉 百个 0.14 - - 15 2.10

2.3 自攻螺钉 百个 0.14 - - 4 0.56

2.4 彩钢板 m2 1.06 - - 18 19.08

2.5 密封带 m 4.2 - - 0.9 3.78

2.6 密封胶 支 0.076 - - 6.8 0.52

3 施工机具使用费 - - - - - 4.5

3.1 剪板机 台班 0.007 - - 560.48 3.92

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.58 0.58

4 1+2+3小计 - - - - - 85.46

5 管理费 - - 12.49

6 利润 - - 6.89

综合单价 104.84
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项目编码 01B005 项目名称 彩钢板泛水板 计量单位 m2

项目特征
1.名称：0.5厚彩钢
板
2.部位：屋托

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 44.43

1.1 普工 工日 0.0921 - - 87.1 8.02

1.2 一般技工 工日 0.1842 - - 134 24.68

1.3 高级技工 工日 0.0307 - - 201 6.17

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.55 5.55

2 材料费 - - - - - 34.81

2.1 其他材料费 元 0.82796 - - 1 0.83

2.2 铝拉铆钉 百个 0.488 - - 15 7.32

2.3 彩钢板 m2 1.06 - - 18 19.08

2.4 密封带 m 7.4 - - 0.9 6.66

2.5 密封胶 支 0.135 - - 6.8 0.92

3 施工机具使用费 - - - - - 4.45

3.1 剪板机 台班 0.007 - - 560.48 3.92

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.53 0.53

4 1+2+3小计 - - - - - 83.69

5 管理费 - - 10.27

6 利润 - - 5.67

综合单价 99.63
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项目编码 01B006 项目名称 彩钢板泛水板 计量单位 m2

项目特征

1.名称：0.5厚彩钢
板
2.部位：窗户上下部
泛水

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 44.43

1.1 普工 工日 0.0921 - - 87.1 8.02

1.2 一般技工 工日 0.1842 - - 134 24.68

1.3 高级技工 工日 0.0307 - - 201 6.17

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.55 5.55

2 材料费 - - - - - 28.94

2.1 其他材料费 元 0.7129 - - 1 0.71

2.2 铝拉铆钉 百个 0.185 - - 15 2.78

2.3 自攻螺钉 百个 0.185 - - 4 0.74

2.4 彩钢板 m2 1.06 - - 18 19.08

2.5 密封带 m 5.5 - - 0.9 4.95

2.6 密封胶 支 0.1 - - 6.8 0.68

3 施工机具使用费 - - - - - 4.45

3.1 剪板机 台班 0.007 - - 560.48 3.92

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.53 0.53

4 1+2+3小计 - - - - - 77.82

5 管理费 - - 10.27

6 利润 - - 5.67

综合单价 93.76
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项目编码 01B007 项目名称 彩钢板泛水板 计量单位 m2

项目特征
1.名称：0.5厚彩钢
板
2.部位：阳角泛水

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 39.95

1.1 普工 工日 0.0828 - - 87.1 7.21

1.2 一般技工 工日 0.1656 - - 134 22.19

1.3 高级技工 工日 0.0276 - - 201 5.55

1.4 其他人工费 元 1 - - 5 5.00

2 材料费 - - - - - 24.32

2.1 其他材料费 元 0.622296 - - 1 0.62

2.2 铝拉铆钉 百个 0.092 - - 15 1.38

2.3 自攻螺钉 百个 0.092 - - 4 0.37

2.4 彩钢板 m2 1.06 - - 18 19.08

2.5 密封带 m 2.8 - - 0.9 2.52

2.6 密封胶 支 0.051 - - 6.8 0.35

3 施工机具使用费 - - - - - 4.42

3.1 剪板机 台班 0.007 - - 560.48 3.92

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.5 0.50

4 1+2+3小计 - - - - - 68.69

5 管理费 - - 9.25

6 利润 - - 5.11

综合单价 83.05
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项目编码 010607009001 项目名称 钢板天沟 计量单位 t

项目特征

1.钢材品种、规格:3
mm镀锌板天沟
2.天沟形式:详见设
计图纸

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 2678.91

1.1 普工 工日 5.562 - - 87.1 484.45

1.2 一般技工 工日 11.124 - - 134 1490.62

1.3 高级技工 工日 1.854 - - 201 372.65

1.4 其他人工费 元 1 - - 331.19 331.19

2 材料费 - - - - - 4351.5

2.1 其他材料费 元 89.48034 - - 1 89.48

2.2 低合金钢焊条 kg 20 - - 14.2 284.00

2.3 红丹防锈漆 kg 6.78 - - 14.8 100.34

2.4 油漆溶剂油 kg 0.7 - - 4.4 3.08

2.5 氧气 m3 6 - - 3.82 22.92

2.6 乙炔气 m3 2.6 - - 28 72.80

2.7 玻璃胶 支 0.8 - - 12 9.60

2.8 垫木 m3 0.02 - - 1048 20.96

2.9 镀锌板 t 1.06 - - 3500 3710.00

2.10 彩钢堵头 m 17.82 - - 2.15 38.31

3 施工机具使用费 - - - - - 345.01

3.1 交流弧焊机 台班 3.2 - - 83.57 267.42

3.2 剪板机 台班 0.11 - - 560.48 61.65

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 15.93 15.93

4 1+2+3小计 - - - - - 7375.42

5 管理费 - - 609.88

6 利润 - - 336.65

综合单价 8321.95
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项目编码 010607006001 项目名称 钢梯 计量单位 t

项目特征

1.钢材品种、规格:
钢爬梯 Φ20
2.钢梯形式:参12YJ
8-95

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3875.23

1.1 普工 工日 8.019 - - 87.1 698.45

1.2 一般技工 工日 16.038 - - 134 2149.09

1.3 高级技工 工日 2.674 - - 201 537.47

1.4 其他人工费 元 1 - - 490.23 490.23

2 材料费 - - - - - 4343.41

2.1 其他材料费 元 284.89325 - - 1 284.89

2.2 低合金钢焊条 kg 30.181 - - 14.2 428.57

2.3 圆钢 t 0.302 - - 3060 924.12

2.4 氧气 m3 7.59 - - 3.82 28.99

2.5 乙炔气 m3 2.68 - - 28 75.04

2.6 钢丝绳 kg 3.28 - - 5 16.40

2.7 六角螺栓 kg 1.74 - - 7.14 12.42

2.8 环氧富锌底漆 kg 4.24 - - 18 76.32

2.9 稀释剂 kg 0.339 - - 13.1 4.44

2.10 吊装夹具 套 0.02 - - 120 2.40

2.11 千斤顶 台 0.02 - - 1400 28.00

2.12 中厚钢板 t 0.278 - - 3100 861.80

2.13 型钢 t 0.5 - - 3200 1600.00

3 施工机具使用费 - - - - - 895.38

3.1 电焊条烘干箱 台班 0.32 - - 16.25 5.20

3.2 交流弧焊机 台班 0.462 - - 83.57 38.61

3.3 汽车式起重机 台班 0.208 - - 962.54 200.21

3.4 门式起重机 台班 0.22 - - 433.39 95.35

3.5 轨道平车 台班 0.2 - - 81.37 16.27

3.6 摇臂钻床 台班 0.1 - - 20.8 2.08

3.7 剪板机 台班 0.01 - - 560.48 5.60

3.8 板料校平机 台班 0.01 - - 998.79 9.99

3.9 刨边机 台班 0.02 - - 482.79 9.66

3.10 型钢剪断机 台班 0.08 - - 221.7 17.74
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3.11 型钢矫正机 台班 0.08 - - 195.72 15.66

3.12 交流弧焊机 台班 3.61 - - 116.57 420.82

3.13 其他施工机具使用费 元 1 - - 58.26 58.26

4 1+2+3小计 - - - - - 9114.02

5 管理费 - - 908.71

6 利润 - - 501.67

综合单价 10524.4
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项目编码 010902005001 项目名称 屋面排水管 计量单位 m

项目特征

1.排水管品种、规格
:PVC雨水管 DN100
2.其他：包含雨水斗
及雨水口各24个

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 7.09

1.1 普工 工日 0.014763 - - 87.1 1.29

1.2 一般技工 工日 0.029538 - - 134 3.96

1.3 高级技工 工日 0.004921 - - 201 0.99

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.86 0.86

2 材料费 - - - - - 29.32

2.1 板方材 m3 0.000411 - - 2100 0.86

2.2 铁件 kg 0.38094 - - 3.3 1.26

2.3 塑料水落管 m 1.05 - - 18 18.90

2.4 塑料落水斗 个 0.113333 - - 13 1.47

2.5 塑料落水口 个 0.112222 - - 12 1.35

2.6 伸缩节 只 0.27 - - 16 4.32

2.7 塑料管卡子 个 0.111111 - - 2.2 0.24

2.8 塑料管卡子 个 0.612 - - 1.5 0.92

2.9 石油沥青玛蹄脂 kg 0.000778 - - 2.6 0.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 36.41

5 管理费 - - 1.03

6 利润 - - 0.72

综合单价 38.16
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项目编码 011402003001 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

项目特征

1.名称：环氧富锌底
漆二遍
2.部位：钢结构（镀
锌铁件除外）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 4.87

1.1 普工 工日 0.005829 - - 87.1 0.51

1.2 一般技工 工日 0.010179 - - 134 1.36

1.3 高级技工 工日 0.013102 - - 201 2.63

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.36 0.36

2 材料费 - - - - - 2.97

2.1 其他材料费 元 0.059538 - - 1 0.06

2.2 环氧富锌底漆 kg 0.14877 - - 18 2.68

2.3 环氧富锌底漆稀释剂 kg 0.00741 - - 31.7 0.23

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 7.84

5 管理费 - - 0.39

6 利润 - - 0.29

综合单价 8.52
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项目编码 011402003003 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

项目特征

1.名称：防火涂料
耐火极限2.5小时
2.部位：钢柱、柱间
支撑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 14.22

1.1 普工 工日 0.01649 - - 87.1 1.44

1.2 一般技工 工日 0.02885 - - 134 3.87

1.3 高级技工 工日 0.03709 - - 201 7.46

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.46 1.46

2 材料费 - - - - - 11.29

2.1 水 m3 0.012 - - 3.1 0.04

2.2 厚型防火涂料 kg 3.75 - - 3 11.25

3 施工机具使用费 - - - - - 6.44

3.1 电动空气压缩机 台班 0.05493 - - 117.2 6.44

4 1+2+3小计 - - - - - 31.95

5 管理费 - - 1.93

6 利润 - - 1.45

综合单价 35.33
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项目编码 011402003004 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

项目特征
1.名称：防火涂料
耐火极限1.5小时
2.部位：钢梁

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 11.94

1.1 普工 工日 0.01384 - - 87.1 1.21

1.2 一般技工 工日 0.02423 - - 134 3.25

1.3 高级技工 工日 0.03115 - - 201 6.26

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.23 1.23

2 材料费 - - - - - 14.05

2.1 超薄型防火涂料 kg 1.375 - - 9 12.38

2.2 防火涂料稀释剂 kg 0.14 - - 12 1.68

3 施工机具使用费 - - - - - 5.41

3.1 电动空气压缩机 台班 0.04615 - - 117.2 5.41

4 1+2+3小计 - - - - - 31.4

5 管理费 - - 1.62

6 利润 - - 1.22

综合单价 34.24
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项目编码 011402003005 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

项目特征

1.名称：防火涂料
耐火极限1.0小时
2.部位：屋面支撑系
统、墙面支撑系统

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 9.95

1.1 普工 工日 0.01153 - - 87.1 1.00

1.2 一般技工 工日 0.0202 - - 134 2.71

1.3 高级技工 工日 0.02597 - - 201 5.22

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.02 1.02

2 材料费 - - - - - 11.34

2.1 超薄型防火涂料 kg 1.1 - - 9 9.90

2.2 防火涂料稀释剂 kg 0.12 - - 12 1.44

3 施工机具使用费 - - - - - 4.51

3.1 电动空气压缩机 台班 0.03847 - - 117.2 4.51

4 1+2+3小计 - - - - - 25.8

5 管理费 - - 1.35

6 利润 - - 1.01

综合单价 28.16

317



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：原料仓库 土建工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目
第 79 页  共 80 

页

项目编码 010608002001 项目名称 高强螺栓 计量单位 套

项目特征

1.螺栓种类:高强螺
栓 10.9级
2.规格:M16
3.部位：GXG-1和
GXG-A处

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5.05

1.1 普工 工日 0.0105 - - 87.1 0.91

1.2 一般技工 工日 0.021 - - 134 2.81

1.3 高级技工 工日 0.0035 - - 201 0.70

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.62 0.62

2 材料费 - - - - - 19.17

2.1 其他材料费 元 0.3759 - - 1 0.38

2.2 高强螺栓 套 1.05 - - 17.9 18.80

3 施工机具使用费 - - - - - 1.03

3.1 电动扭力扳手 台班 0.067 - - 15 1.00

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.02 0.02

4 1+2+3小计 - - - - - 25.25

5 管理费 - - 1.15

6 利润 - - 0.63

综合单价 27.03
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项目编码 010608002002 项目名称 高强螺栓 计量单位 套

项目特征

1.螺栓种类:高强螺
栓  10.9级
2.规格:M20
3.部位：GJ-1处

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5.05

1.1 普工 工日 0.0105 - - 87.1 0.91

1.2 一般技工 工日 0.021 - - 134 2.81

1.3 高级技工 工日 0.0035 - - 201 0.70

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.62 0.62

2 材料费 - - - - - 19.17

2.1 其他材料费 元 0.3759 - - 1 0.38

2.2 高强螺栓 套 1.05 - - 17.9 18.80

3 施工机具使用费 - - - - - 1.03

3.1 电动扭力扳手 台班 0.067 - - 15 1.00

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.02 0.02

4 1+2+3小计 - - - - - 25.25

5 管理费 - - 1.15

6 利润 - - 0.63

综合单价 27.03
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    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —
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    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 011601009001 安全生产 施工现场安全施工所需的各项
措施

18143.39详见明细表E.3.2

2 01B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

施工现场为达到环保部门要求
所需要的各项的措施、施工现
场文明施工所需要的各项的措
施、施工企业为进行建设工程
施工所必须搭设的生活和生产
用的临时建筑物构筑物和其他
临时设施的措施、根据我省实
际情况，施工现场扬尘污染防
治标准提高所需增加的措施

12095.59详见明细表E.3.2

3 011601011001 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施工
部位施工时，所采用照明设备
的安拆、维护、照明用电及施
工人员夜班补助、夜间施工劳
动效率降低等内容

3478.01详见明细表E.3.2

4 011601013001 二次搬运

因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半
成品等一次运输不能到达堆放
地点，必须进行二次或多次搬
运所发生的内容

6956.02详见明细表E.3.2

5 011601010001 冬雨季施工

在冬季或雨季施工，引起防寒
、保温、防滑、防潮和排除雨
雪等措施的增加，人工、施工
机械效率的降低等内容

3478.01详见明细表E.3.2

本页小计 44151.02 --

合    计 44151.02 --
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措施项目清单构成明细分析表

工程名称：原料仓库 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房

项目 第 1 页  共 1 页

    注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列数值。

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础 费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润

1 011601009001 安全生产 30238.98 60 18143.39 - - - - -

2 01B001
环境保护费、文明施
工费、临时设施费及
扬尘污染防治增加费

30238.98 40 12095.59 - - - - -

3 011601011001 夜间施工增加 13912.03 25 3478.01 - - - - -

4 011601013001 二次搬运 13912.03 50 6956.02 - - - - -

5 011601010001 冬雨季施工 13912.03 25 3478.01 - - - - -

合    计 44151.02 -
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措施项目费用分拆表

工程名称：原料仓库 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 

年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 措施项目名称 价格 （元
）

1.初期设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比 
（%）

金额 （
元）

占比 
（%）

金额 （元
）

占比 
（%）

金额 （
元）

1 011601009001 安全生产 18143.39

2 01B001

环境保护费、文明
施工费、临时设施
费及扬尘污染防治
增加费

12095.59

3 011601011001 夜间施工增加 3478.01

4 011601013001 二次搬运 6956.02

5 011601010001 冬雨季施工 3478.01

本页小计 44151.02 -- -- --

合    计 44151.02 -- -- --
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大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：原料仓库 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 

年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

        2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量
进出场
次数

进出场费用单价（元）
₁ ₂ ₃C=C +C +C

合价（元）
备注机械

安拆费
机械

装卸运输费
固定装置
安拆费

A B ₁C ₂C ₃C D=A· B· C

本页小计

合    计
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其他项目清单计价表

工程名称：原料仓库 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花
生厂房项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计 —
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暂列金额明细表

工程名称：原料仓库 土建工程

标段：桐柏县毛集
镇人民政府 2026 
年毛集镇花生厂房
项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -
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专业工程暂估价明细表

工程名称：原料仓库 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 

年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 --

合计 --
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计日工表

工程名称：原料仓库 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 20

26 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计
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总承包服务费计价表

工程名称：原料仓库 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 202
6 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — —
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直接发包的专业工程明细表

工程名称：原料仓库 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 202
6 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1
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增值税计价表

工程名称：原料仓库 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 202
6 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 1593476.22 9 143412.86

合    计 143412.86
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发包人提供材料一览表

工程名称：原料仓库 土建工程

标段：桐柏县毛集镇
人民政府 2026 年
毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计 -- --

合    计 -- --
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承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：原料仓库 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 
年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “ 数量” 依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
ₒC（元）

投标报价
（元）

风险幅度系数
r（%）

价格信息
ᵢC（元）

价差
ΔC（元）

价差调整金额
ΔP（元）

本页小计

合    计
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承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：原料仓库 土建工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 
年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“ 名称、规格、型号” “ 基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“ 名称” 栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“ 价差调整金额” 列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“ 价差调整金额” 列“ 合计” 行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B
基本价格指数

ₒF
现行价格指数

Ft
风险幅度系数

（%）

价差调整金
额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -
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原料仓库 安装工程 工程

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投标总价

投标人： （盖章）

     年   月   日

335



  

工程名称： 原料仓库 安装工程

标段名称：
桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇

花生厂房项目

投标总价

投标总价（小写）： 244,393.64

（大写）： 贰拾肆万肆仟叁佰玖拾叁元陆角肆分

投  标  人 ： 桐柏县居安建设工程有限公司 (盖章）

法定代表人 
或其授权人 ： (签字或盖章）

编  制  人 ： (签字及盖章)

编 制 时 间 ：
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投标报价填报说明

工程名称：原料仓库 安装工程

    注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题

        等内容。
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工程量清单计算规则说明

工程名称：原料仓库 安装工程

    注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

        2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。
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工程项目清单汇总表

工程名称：原料仓库 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 
年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 211321.9

1.1 消火栓 48555.4

1.2 消防喷淋 109744.75

1.3 电气照明 53021.75

2 措施项目 12892.45

2.1 其中：安全生产措施项目 3909.66

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 增值税 20179.29

合    计 244,393.64
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料仓库 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

消火栓 48555.40

1 030901002001 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀
锌钢管 DN150
3.连接形式:沟槽或
法兰连接

m 154.05 148.96 22947.29

2 030901002002 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀
锌钢管 DN65
3.连接形式:沟槽或
法兰连接

m 62.24 74.17 4616.34

3 031002001001 金属阀门
1.类型:闸阀 DN150
2.连接形式:沟槽或
法兰连接

个 2 722.72 1445.44

4 031002001002 金属阀门
1.类型:蝶阀 DN150
2.连接形式:沟槽或
法兰连接

个 3 657.52 1972.56

5 031002001003 金属阀门

1.类型: 自动排气阀
DN20
2.连接形式:螺纹连
接

个 1 67.20 67.20

6 030901010001 室内消火栓

1.安装方式:明装
2.型号、规格:700
mm*180mm*160mm
3.附件材质、规格:
内设SZN65旋转型消
火栓1个、DN65 L=2
5m麻质衬胶龙带1条
、 Φ19mm水枪1支
、
带消防软管卷盘

套 8 644.68 5157.44

7 03B004 支架制安

1.名称：支架制作、
安装
2.包含：支架除锈、
刷银粉漆二道

kg 180 39.83 7169.40

8 031202008001 埋地管道防腐蚀 1.刷缠品种:三油两
布

m2 1.52 9.28 14.11

9 031201001001 管道刷油
1.涂刷遍数、漆膜厚
度:醇酸磁漆二道 m2 90.24 11.68 1054.00

10 030909001001 水灭火控制装置调
试

1.系统形式:消火栓
系统调试

点 8 357.23 2857.84

本页小计 47301.62
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料仓库 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 03B007 套管
1.名称：刚性防水套
管制作、安装 个 2 626.89 1253.78

消防喷淋 109744.75

12 030901001001 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀
锌钢管 DN150
3.连接形式:沟槽或
法兰连接

m 81.82 148.95 12187.09

13 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀
锌钢管 DN125
3.连接形式:沟槽或
法兰连接

m 9.4 131.11 1232.43

14 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀
锌钢管 DN100
3.连接形式:沟槽或
法兰连接

m 18.6 103.43 1923.80

15 030901001004 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀
锌钢管 DN80
3.连接形式:沟槽或
法兰连接

m 14 85.41 1195.74

16 030901001005 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀
锌钢管 DN50
3.连接形式:螺纹连
接

m 4.6 117.23 539.26

17 030901001006 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀
锌钢管 DN40
3.连接形式:螺纹连
接

m 108 79.19 8552.52

18 030901001007 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀
锌钢管 DN32
3.连接形式:螺纹连
接

m 432 62.01 26788.32

19 030901001008 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀
锌钢管 DN25
3.连接形式:螺纹连
接

m 362 50.74 18367.88

本页小计 72040.82
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料仓库 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 031001008001 塑料管

1.规格:U-PVC管DN8
0
2.连接形式:粘结
3.安装部位:室内
4.介质:喷淋末端试
水P排水

m 11.5 43.77 503.36

21 031002001004 金属阀门

1.类型:信号阀 DN1
50
2.连接形式:沟槽或
法兰连接

个 1 400.48 400.48

22 030901006001 水流指示器

1.规格、型号:水流
指示器 DN150
2.连接形式:沟槽或
法兰连接

个 1 400.48 400.48

23 030901008001 末端试水装置 1.规格:末端试水装
置 DN25

套 1 366.91 366.91

24 030901003001 水喷淋 (雾)喷头

1.安装部位:室内
2.材质、型号、规格
:直立性喷头 DN25
3.连接形式:螺纹连
接

个 288 40.51 11666.88

25 03B005 支架制安

1.名称：支架制作、
安装
2.包含：支架除锈、
刷银粉漆二道

kg 615 39.83 24495.45

26 031202008002 埋地管道防腐蚀 1.刷缠品种:三油两
布

m2 0.65 9.26 6.02

27 030909001002 水灭火控制装置调
试

1.系统形式:喷淋系
统调试

点 1 491.24 491.24

28 03B006 套管
1.名称：刚性防水套
管制作、安装 个 1 626.89 626.89

电气照明 53021.75

29 030412004001 配线
1.配线形式:线槽配
线
2.型号:ZR-BV-4

m 464.4 5.83 2707.45

30 030412004002 配线
1.配线形式:管内配
线
2.型号:ZR-BV-4

m 800.1 5.60 4480.56

本页小计 46145.72
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料仓库 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

31 030412004003 配线

1.配线形式:管内配
线
2.型号:NH-RVSP-2*
2.5

m 432.2 3.44 1486.77

32 030409001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:NH-YJV-3*4
3.敷设方式:室内

m 10.97 24.98 274.03

33 030409002001 控制电缆
1.名称:NH-KVV-4*1
.5
2.敷设方式:埋地

m 122.76 12.00 1473.12

34 030412001001 配管
1.名称:SC20
2.配置形式:钢j结构
明配

m 707.6 20.84 14746.38

35 030412001002 配管
1.名称:SC25
2.配置形式:钢结构
明配

m 12 26.69 320.28

36 030412001003 配管 1.名称:SC25
2.配置形式:埋地

m 110.76 20.12 2228.49

37 030412002001 线槽 1.名称:密闭型金属
线槽 100*50

m 43.4 58.86 2554.52

38 030402011001 成套配电箱 1.名称:配电箱 1AL
1

台 1 1424.54 1424.54

39 030402011002 成套配电箱 1.名称:配电箱 1
ALE11

台 1 1024.54 1024.54

40 030410007001 等电位端子箱、测
试板

1.名称:总等电位箱 台 1 136.35 136.35

41 03B002 无端部接线 1.名称:无端子外部
接线-4

个 7 5.01 35.07

42 030409003001 电力电缆头 1.名称:电缆头制安
2.型号:NH-YJV-3*4

个 2 74.35 148.70

43 030413005001 工厂灯

1.名称:LED工厂灯
2.型号:250V 150W
3.安装方式:4.5m吊
装

套 42 84.02 3528.84

44 030413006001 高度标志灯、障碍
灯

1.名称:集中电源A型
疏散照明灯
2.型号:5W

套 40 110.29 4411.60

45 030413006002
高度标志灯、障碍
灯

1.名称:安全出口标
志灯
2.型号:1W

套 6 110.29 661.74

本页小计 34454.97
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原料仓库 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

46 030904003001 按钮

1.名称:消火栓启泵
按钮
2.安装方式:消防箱
内

个 8 52.74 421.92

47 030410005001 接闪带

1.名称:避雷网
2.材质:镀锌圆钢
3.规格: Φ10
4.安装形式:沿折板
支架

m 188.02 37.13 6981.18

48 030410003001 引下线
1.名称:引下线
2.安装形式:利用钢
柱做引下线

m 85.2 2.79 237.71

49 030410002001 接地母线
1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-40*4

m 6 39.80 238.80

50 03B003 柱主筋与QL焊接
1.名称：柱主筋与QL
焊接 处 16 48.66 778.56

51 030410007002 等电位端子箱、测
试板

1.名称:测试断接卡 处 4 43.86 175.44

52 030416027001 接地装置
1.名称:接地装置调
试
2.型号:接地网

系统 1 1422.06 1422.06

53 030416006001 输配电装置系统

1.名称:1.名称:送
配电系统调试
2.电压(kV):1KV以
下

系统 1 452.11 452.11

54 030412001005 配管 1.名称:预埋钢管
SC50

m 3.5 38.67 135.35

55 030412001006 配管 1.名称:预埋钢管
SC100

m 3.5 153.04 535.64

本页小计 11378.77

合    计 211321.90
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：原料仓库 安装工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 61 页

项目编码 030901002001 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m

项目特征

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀
锌钢管 DN150
3.连接形式:沟槽或
法兰连接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 42.27

1.1 普工 工日 0.07 - - 87.1 6.10

1.2 一般技工 工日 0.182 - - 134 24.39

1.3 高级技工 工日 0.028 - - 201 5.63

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.16 6.16

2 材料费 - - - - - 94.54

2.1 热轧厚钢板 kg 0.1476 - - 3.39 0.50

2.2 水 m3 0.2524 - - 3.1 0.78

2.3 其他材料费 元 0.070805 - - 1 0.07

2.4 尼龙砂轮片 片 0.0194 - - 8 0.16

2.5 棉纱头 kg 0.0104 - - 12 0.12

2.6 压力表 套 0.003 - - 95 0.28

2.7 热镀锌钢管 m 1.01 - - 89.18 90.07

2.8 沟槽直接头 套 0.1667 - - 15.3 2.55

3 施工机具使用费 - - - - - 0.59

3.1 试压泵 台班 0.0037 - - 16.99 0.06

3.2 滚槽机 台班 0.0104 - - 30 0.31

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.21 0.21

4 1+2+3小计 - - - - - 137.4

5 管理费 - - 7.83

6 利润 - - 3.73

综合单价 148.96
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：原料仓库 安装工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 2 页  共 61 页

项目编码 030901002002 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m

项目特征

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀
锌钢管 DN65
3.连接形式:沟槽或
法兰连接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 28.77

1.1 普工 工日 0.0476 - - 87.1 4.15

1.2 一般技工 工日 0.1238 - - 134 16.59

1.3 高级技工 工日 0.0191 - - 201 3.84

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.2 4.20

2 材料费 - - - - - 37.19

2.1 热轧厚钢板 kg 0.049 - - 3.39 0.17

2.2 水 m3 0.0882 - - 3.1 0.27

2.3 其他材料费 元 0.029405 - - 1 0.03

2.4 尼龙砂轮片 片 0.0144 - - 8 0.12

2.5 棉纱头 kg 0.0047 - - 12 0.06

2.6 压力表 套 0.002 - - 95 0.19

2.7 沟槽直接头 套 0.1667 - - 15.3 2.55

2.8 热镀锌钢管 m 1.015 - - 33.31 33.81

3 施工机具使用费 - - - - - 0.32

3.1 试压泵 台班 0.0015 - - 16.99 0.03

3.2 滚槽机 台班 0.0052 - - 30 0.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.14 0.14

4 1+2+3小计 - - - - - 66.28

5 管理费 - - 5.34

6 利润 - - 2.55

综合单价 74.17
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：原料仓库 安装工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 3 页  共 61 页

项目编码 031002001001 项目名称 金属阀门 计量单位 个

项目特征
1.类型:闸阀 DN150
2.连接形式:沟槽或
法兰连接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 125.84

1.1 普工 工日 0.207 - - 87.1 18.03

1.2 一般技工 工日 0.54 - - 134 72.36

1.3 高级技工 工日 0.083 - - 201 16.68

1.4 其他人工费 元 1 - - 18.77 18.77

2 材料费 - - - - - 542.97

2.1 热轧厚钢板 kg 0.581 - - 3.39 1.97

2.2 破布 kg 0.016 - - 6.19 0.10

2.3 六角螺栓 kg 0.95 - - 7.14 6.78

2.4 六角螺栓带螺母、垫圈 套 8.24 - - 3 24.72

2.5 低碳钢焊条 kg 0.196 - - 4.1 0.80

2.6 砂纸 张 0.016 - - 0.26 0.00

2.7 白铅油 kg 0.14 - - 9.68 1.36

2.8 机油 kg 0.01 - - 12.1 0.12

2.9 氧气 m3 0.297 - - 3.82 1.13

2.10 乙炔气 kg 0.099 - - 8.82 0.87

2.11 石棉橡胶板 kg 0.326 - - 7.49 2.44

2.12 无缝钢管 m 0.01 - - 8 0.08

2.13 输水软管 m 0.019 - - 12 0.23

2.14 螺纹阀门 个 0.019 - - 10 0.19

2.15 弹簧压力表 块 0.019 - - 65 1.24

2.16 压力表弯管 个 0.019 - - 11 0.21

2.17 水 m3 0.003 - - 3.1 0.01

2.18 其他材料费 元 0.845249 - - 1 0.85

2.19 闸阀 个 1 - - 499.87 499.87

3 施工机具使用费 - - - - - 17.99

3.1 载重汽车 台班 0.003 - - 446.68 1.34

3.2 试压泵 台班 0.076 - - 16.99 1.29

3.3 吊装机械(综合2) 台班 0.026 - - 408.23 10.61

3.4 电焊机械(综合2) 台班 0.036 - - 73.93 2.66
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：原料仓库 安装工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 4 页  共 61 页

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 2.08 2.08

4 1+2+3小计 - - - - - 686.8

5 管理费 - - 24.32

6 利润 - - 11.6

综合单价 722.72
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：原料仓库 安装工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 5 页  共 61 页

项目编码 031002001002 项目名称 金属阀门 计量单位 个

项目特征
1.类型:蝶阀 DN150
2.连接形式:沟槽或
法兰连接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 125.84

1.1 普工 工日 0.207 - - 87.1 18.03

1.2 一般技工 工日 0.54 - - 134 72.36

1.3 高级技工 工日 0.083 - - 201 16.68

1.4 其他人工费 元 1 - - 18.77 18.77

2 材料费 - - - - - 477.77

2.1 热轧厚钢板 kg 0.581 - - 3.39 1.97

2.2 破布 kg 0.016 - - 6.19 0.10

2.3 六角螺栓 kg 0.95 - - 7.14 6.78

2.4 六角螺栓带螺母、垫圈 套 8.24 - - 3 24.72

2.5 低碳钢焊条 kg 0.196 - - 4.1 0.80

2.6 砂纸 张 0.016 - - 0.26 0.00

2.7 白铅油 kg 0.14 - - 9.68 1.36

2.8 机油 kg 0.01 - - 12.1 0.12

2.9 氧气 m3 0.297 - - 3.82 1.13

2.10 乙炔气 kg 0.099 - - 8.82 0.87

2.11 石棉橡胶板 kg 0.326 - - 7.49 2.44

2.12 无缝钢管 m 0.01 - - 8 0.08

2.13 输水软管 m 0.019 - - 12 0.23

2.14 螺纹阀门 个 0.019 - - 10 0.19

2.15 弹簧压力表 块 0.019 - - 65 1.24

2.16 压力表弯管 个 0.019 - - 11 0.21

2.17 水 m3 0.003 - - 3.1 0.01

2.18 其他材料费 元 0.845249 - - 1 0.85

2.19 蝶阀 个 1 - - 434.67 434.67

3 施工机具使用费 - - - - - 17.99

3.1 载重汽车 台班 0.003 - - 446.68 1.34

3.2 试压泵 台班 0.076 - - 16.99 1.29

3.3 吊装机械(综合2) 台班 0.026 - - 408.23 10.61

3.4 电焊机械(综合2) 台班 0.036 - - 73.93 2.66
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：原料仓库 安装工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 6 页  共 61 页

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 2.08 2.08

4 1+2+3小计 - - - - - 621.6

5 管理费 - - 24.32

6 利润 - - 11.6

综合单价 657.52
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：原料仓库 安装工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 7 页  共 61 页

项目编码 031002001003 项目名称 金属阀门 计量单位 个

项目特征

1.类型: 自动排气阀
DN20
2.连接形式:螺纹连
接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 19.65

1.1 普工 工日 0.032 - - 87.1 2.79

1.2 一般技工 工日 0.085 - - 134 11.39

1.3 高级技工 工日 0.013 - - 201 2.61

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.86 2.86

2 材料费 - - - - - 41.97

2.1 机油 kg 0.007 - - 12.1 0.08

2.2 其他材料费 元 0.071778 - - 1 0.07

2.3 尼龙砂轮片 片 0.006 - - 8 0.05

2.4 锯条 根 0.061 - - 0.77 0.05

2.5 聚四氟乙烯生料带 m 1.056 - - 0.34 0.36

2.6 黑玛钢弯头 个 1.01 - - 1.2 1.21

2.7 黑玛钢六角内接头 个 1.01 - - 0.72 0.73

2.8 黑玛钢管箍 个 1.01 - - 1.1 1.11

2.9 自动排气阀 个 1 - - 38.31 38.31

3 施工机具使用费 - - - - - 0.21

3.1 砂轮切割机 台班 0.001 - - 28.54 0.03

3.2 管子切断套丝机 台班 0.004 - - 20.71 0.08

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.1 0.10

4 1+2+3小计 - - - - - 61.83

5 管理费 - - 3.64

6 利润 - - 1.73

综合单价 67.2
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：原料仓库 安装工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 8 页  共 61 页

项目编码 030901010001 项目名称 室内消火栓 计量单位 套

项目特征

1.安装方式:明装
2.型号、规格:700
mm*180mm*160mm
3.附件材质、规格:
内设SZN65旋转型消
火栓1个、DN65 L=2
5m麻质衬胶龙带1条
、 Φ19mm水枪1支、
带消防软管卷盘

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 125.03

1.1 普工 工日 0.207 - - 87.1 18.03

1.2 一般技工 工日 0.538 - - 134 72.09

1.3 高级技工 工日 0.083 - - 201 16.68

1.4 其他人工费 元 1 - - 18.23 18.23

2 材料费 - - - - - 484.48

2.1 其他材料费 元 0.150715 - - 1 0.15

2.2 尼龙砂轮片 片 0.027 - - 8 0.22

2.3 聚四氟乙烯生料带 m 1.68 - - 0.34 0.57

2.4 扁钢 kg 0.617 - - 2.86 1.76

2.5 膨胀螺栓 10套 0.412 - - 6 2.47

2.6 室内消火栓 套 1 - - 479.31 479.31

3 施工机具使用费 - - - - - 0.89

3.1 管子切断套丝机 台班 0.013 - - 20.71 0.27

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.62 0.62

4 1+2+3小计 - - - - - 610.4

5 管理费 - - 23.21

6 利润 - - 11.07

综合单价 644.68
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项目编码 03B004 项目名称 支架制安 计量单位 kg

项目特征

1.名称：支架制作、
安装
2.包含：支架除锈、
刷银粉漆二道

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 22.78

1.1 普工 工日 0.05732 - - 87.1 4.99

1.2 一般技工 工日 0.08739 - - 134 11.71

1.3 高级技工 工日 0.01305 - - 201 2.62

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.45 3.45

2 材料费 - - - - - 7.24

2.1 破布 kg 0.02 - - 6.19 0.12

2.2 低碳钢焊条 kg 0.06713 - - 4.1 0.28

2.3 机油 kg 0.00603 - - 12.1 0.07

2.4 氧气 m3 0.04176 - - 3.82 0.16

2.5 乙炔气 kg 0.01392 - - 8.82 0.12

2.6 其他材料费 元 0.032671 - - 1 0.03

2.7 尼龙砂轮片 片 0.01728 - - 8 0.14

2.8 六角螺栓带螺母、垫圈 kg 0.04243 - - 7.1 0.30

2.9 膨胀螺栓 kg 0.0424 - - 7.5 0.32

2.10 尼龙砂轮片 片 0.00092 - - 4.27 0.00

2.11 冲击钻头 个 0.01351 - - 4 0.05

2.12 钢丝刷子 把 0.02 - - 2.59 0.05

2.13 铁砂布 张 0.15 - - 1.19 0.18

2.14 溶剂汽油 kg 0.027 - - 7.5 0.20

2.15 电 kW· h 0.03362 - - 0.69 0.02

2.16 水泥砂浆 m3 0.00075 - - 218.77 0.16

2.17 型钢 kg 1.05 - - 3.035 3.19

2.18 银粉漆 kg 0.13 - - 14.1 1.83

3 施工机具使用费 - - - - - 3.31

3.1 电焊机械(综合2) 台班 0.03876 - - 73.93 2.87

3.2 砂轮切割机 台班 0.01176 - - 28.54 0.34

3.3 台式钻床 台班 0.01067 - - 4.1 0.04

3.4 立式钻床 台班 0.00464 - - 6.58 0.03
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3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.03 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 33.33

5 管理费 - - 4.4

6 利润 - - 2.1

综合单价 39.83
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项目编码 031202008001 项目名称 埋地管道防腐蚀 计量单位 m2

项目特征 1.刷缠品种:三油两
布

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5.55

1.1 普工 工日 0.0205 - - 87.1 1.79

1.2 一般技工 工日 0.0185 - - 134 2.48

1.3 高级技工 工日 0.002 - - 201 0.40

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.89 0.89

2 材料费 - - - - - 2.04

2.1 溶剂汽油 kg 0.027 - - 7.5 0.20

2.2 银粉漆 kg 0.13 - - 14.1 1.83

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 7.59

5 管理费 - - 1.14

6 利润 - - 0.55

综合单价 9.28
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项目编码 031201001001 项目名称 管道刷油 计量单位 m2

项目特征 1.涂刷遍数、漆膜厚
度:醇酸磁漆二道

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5.98

1.1 普工 工日 0.0221 - - 87.1 1.92

1.2 一般技工 工日 0.0198 - - 134 2.65

1.3 高级技工 工日 0.0022 - - 201 0.44

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.96 0.96

2 材料费 - - - - - 3.88

2.1 醇酸漆稀释剂 kg 0.056 - - 7.35 0.41

2.2 醇酸磁漆 kg 0.232 - - 14.95 3.47

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 9.86

5 管理费 - - 1.23

6 利润 - - 0.59

综合单价 11.68
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项目编码 030909001001 项目名称 水灭火控制装置调试 计量单位 点

项目特征 1.系统形式:消火栓
系统调试

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 285.93

1.1 普工 工日 0.15 - - 87.1 13.07

1.2 一般技工 工日 0.525 - - 134 70.35

1.3 高级技工 工日 0.825 - - 201 165.83

1.4 其他人工费 元 1 - - 36.69 36.69

2 材料费 - - - - - 3.01

2.1 其他材料费 元 0.087578 - - 1 0.09

2.2 酒精 kg 0.16 - - 8.2 1.31

2.3 绝缘胶带 卷 0.42 - - 1.5 0.63

2.4 铜芯塑料绝缘电线 m 1.527 - - 0.64 0.98

3 施工机具使用费 - - - - - 6.34

3.1 手持式万用表 台班 0.5 - - 6.28 3.14

3.2 对讲机(一对) 台班 0.5 - - 4.14 2.07

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.13 1.13

4 1+2+3小计 - - - - - 295.28

5 管理费 - - 41.95

6 利润 - - 20

综合单价 357.23
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项目编码 03B007 项目名称 套管 计量单位 个

项目特征 1.名称：刚性防水套
管制作、安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 273.12

1.1 普工 工日 0.451 - - 87.1 39.28

1.2 一般技工 工日 1.172 - - 134 157.05

1.3 高级技工 工日 0.18 - - 201 36.18

1.4 其他人工费 元 1 - - 40.61 40.61

2 材料费 - - - - - 245.96

2.1 氧气 m3 1.87 - - 3.82 7.14

2.2 乙炔气 kg 0.62 - - 8.82 5.47

2.3 其他材料费 元 0.733374 - - 1 0.73

2.4 电 kW· h 0.176 - - 0.69 0.12

2.5 醇酸防锈漆 kg 0.12 - - 15.66 1.88

2.6 扁钢 kg 1.6 - - 2.86 4.58

2.7 热轧厚钢板 kg 8.24 - - 3.36 27.69

2.8 油麻 kg 2.04 - - 5.5 11.22

2.9 尼龙砂轮片 片 0.1 - - 4.27 0.43

2.10 低碳钢焊条 kg 0.99 - - 5.2 5.15

2.11 水泥 kg 2.025 - - 0.38 0.77

2.12 填充绒 kg 0.868 - - 9.99 8.67

2.13 溶剂汽油 kg 0.03 - - 7.5 0.23

2.14 焊接钢管 kg 9.46 - - 18.17 171.89

3 施工机具使用费 - - - - - 31.83

3.1 普通车床 台班 0.036 - - 204.21 7.35

3.2 电焊条烘干箱 台班 0.031 - - 25.67 0.80

3.3 电焊条恒温箱 台班 0.031 - - 62.93 1.95

3.4 电焊机械(综合1) 台班 0.31 - - 63.26 19.61

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 2.12 2.12

4 1+2+3小计 - - - - - 550.91

5 管理费 - - 51.44

6 利润 - - 24.54

综合单价 626.89
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项目编码 030901001001 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

项目特征

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀
锌钢管 DN150
3.连接形式:沟槽或
法兰连接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 42.27

1.1 普工 工日 0.07 - - 87.1 6.10

1.2 一般技工 工日 0.182 - - 134 24.39

1.3 高级技工 工日 0.028 - - 201 5.63

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.16 6.16

2 材料费 - - - - - 94.54

2.1 热轧厚钢板 kg 0.1476 - - 3.39 0.50

2.2 水 m3 0.2524 - - 3.1 0.78

2.3 其他材料费 元 0.070805 - - 1 0.07

2.4 尼龙砂轮片 片 0.0194 - - 8 0.16

2.5 棉纱头 kg 0.0104 - - 12 0.12

2.6 压力表 套 0.003 - - 95 0.28

2.7 热镀锌钢管 m 1.01 - - 89.18 90.07

2.8 沟槽直接头 套 0.1667 - - 15.3 2.55

3 施工机具使用费 - - - - - 0.58

3.1 试压泵 台班 0.0037 - - 16.99 0.06

3.2 滚槽机 台班 0.0104 - - 30 0.31

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.21 0.21

4 1+2+3小计 - - - - - 137.39

5 管理费 - - 7.83

6 利润 - - 3.73

综合单价 148.95

359



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：原料仓库 安装工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目
第 16 页  共 61 

页

项目编码 030901001002 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

项目特征

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀
锌钢管 DN125
3.连接形式:沟槽或
法兰连接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 39.5

1.1 普工 工日 0.0654 - - 87.1 5.70

1.2 一般技工 工日 0.17 - - 134 22.78

1.3 高级技工 工日 0.0262 - - 201 5.27

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.76 5.76

2 材料费 - - - - - 80.3

2.1 热轧厚钢板 kg 0.1476 - - 3.39 0.50

2.2 水 m3 0.2524 - - 3.1 0.78

2.3 其他材料费 元 0.069977 - - 1 0.07

2.4 尼龙砂轮片 片 0.0185 - - 8 0.15

2.5 棉纱头 kg 0.0087 - - 12 0.10

2.6 压力表 套 0.003 - - 95 0.28

2.7 沟槽直接头 套 0.1667 - - 15.3 2.55

2.8 热镀锌钢管 m 1.01 - - 75.11 75.86

3 施工机具使用费 - - - - - 0.49

3.1 试压泵 台班 0.002 - - 16.99 0.03

3.2 滚槽机 台班 0.0087 - - 30 0.26

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.2 0.20

4 1+2+3小计 - - - - - 120.29

5 管理费 - - 7.33

6 利润 - - 3.49

综合单价 131.11
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项目编码 030901001003 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

项目特征

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀
锌钢管 DN100
3.连接形式:沟槽或
法兰连接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 34.1

1.1 普工 工日 0.0565 - - 87.1 4.92

1.2 一般技工 工日 0.1468 - - 134 19.67

1.3 高级技工 工日 0.0226 - - 201 4.54

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.97 4.97

2 材料费 - - - - - 59.59

2.1 热轧厚钢板 kg 0.049 - - 3.39 0.17

2.2 水 m3 0.0882 - - 3.1 0.27

2.3 其他材料费 元 0.031073 - - 1 0.03

2.4 尼龙砂轮片 片 0.0176 - - 8 0.14

2.5 棉纱头 kg 0.0072 - - 12 0.09

2.6 压力表 套 0.002 - - 95 0.19

2.7 沟槽直接头 套 0.1667 - - 15.3 2.55

2.8 热镀锌钢管 m 1.015 - - 55.32 56.15

3 施工机具使用费 - - - - - 0.41

3.1 试压泵 台班 0.002 - - 16.99 0.03

3.2 滚槽机 台班 0.0069 - - 30 0.21

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.17 0.17

4 1+2+3小计 - - - - - 94.1

5 管理费 - - 6.32

6 利润 - - 3.01

综合单价 103.43
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项目编码 030901001004 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

项目特征

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀
锌钢管 DN80
3.连接形式:沟槽或
法兰连接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.7

1.1 普工 工日 0.0525 - - 87.1 4.57

1.2 一般技工 工日 0.1365 - - 134 18.29

1.3 高级技工 工日 0.021 - - 201 4.22

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.61 4.61

2 材料费 - - - - - 44.67

2.1 热轧厚钢板 kg 0.049 - - 3.39 0.17

2.2 水 m3 0.0882 - - 3.1 0.27

2.3 其他材料费 元 0.030017 - - 1 0.03

2.4 尼龙砂轮片 片 0.0156 - - 8 0.12

2.5 棉纱头 kg 0.0056 - - 12 0.07

2.6 压力表 套 0.002 - - 95 0.19

2.7 沟槽直接头 套 0.1667 - - 15.3 2.55

2.8 热镀锌钢管 m 1.015 - - 40.66 41.27

3 施工机具使用费 - - - - - 0.37

3.1 试压泵 台班 0.0015 - - 16.99 0.03

3.2 滚槽机 台班 0.0063 - - 30 0.19

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.16 0.16

4 1+2+3小计 - - - - - 76.74

5 管理费 - - 5.87

6 利润 - - 2.8

综合单价 85.41
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项目编码 030901001005 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

项目特征

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀
锌钢管 DN50
3.连接形式:螺纹连
接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 53.62

1.1 普工 工日 0.0889 - - 87.1 7.74

1.2 一般技工 工日 0.2309 - - 134 30.94

1.3 高级技工 工日 0.0355 - - 201 7.14

1.4 其他人工费 元 1 - - 7.8 7.80

2 材料费 - - - - - 48

2.1 水 m3 0.0882 - - 3.1 0.27

2.2 其他材料费 元 0.062488 - - 1 0.06

2.3 铅油 kg 0.034 - - 8.5 0.29

2.4 棉纱头 kg 0.042 - - 12 0.50

2.5 压力表 套 0.002 - - 95 0.19

2.6 热轧厚钢板 kg 0.049 - - 3.36 0.16

2.7 银粉漆 kg 0.0025 - - 14.1 0.04

2.8 尼龙砂轮片 片 0.04 - - 10 0.40

2.9 线麻 kg 0.0034 - - 12.6 0.04

2.10 镀锌钢管接头管件 个 0.741 - - 7.54 5.59

2.11 热镀锌钢管 m 0.995 - - 40.66 40.46

3 施工机具使用费 - - - - - 0.95

3.1 试压泵 台班 0.0015 - - 16.99 0.03

3.2 管子切断套丝机 台班 0.032 - - 20.71 0.66

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.26 0.26

4 1+2+3小计 - - - - - 102.57

5 管理费 - - 9.93

6 利润 - - 4.73

综合单价 117.23
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项目编码 030901001006 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

项目特征

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀
锌钢管 DN40
3.连接形式:螺纹连
接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 42.67

1.1 普工 工日 0.0706 - - 87.1 6.15

1.2 一般技工 工日 0.1837 - - 134 24.62

1.3 高级技工 工日 0.0283 - - 201 5.69

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.22 6.22

2 材料费 - - - - - 23.98

2.1 水 m3 0.0582 - - 3.1 0.18

2.2 其他材料费 元 0.043457 - - 1 0.04

2.3 铅油 kg 0.016 - - 8.5 0.14

2.4 棉纱头 kg 0.028 - - 12 0.34

2.5 压力表 套 0.002 - - 95 0.19

2.6 热轧厚钢板 kg 0.049 - - 3.36 0.16

2.7 银粉漆 kg 0.0027 - - 14.1 0.04

2.8 尼龙砂轮片 片 0.026 - - 10 0.26

2.9 线麻 kg 0.0016 - - 12.6 0.02

2.10 热镀锌钢管 m 1.005 - - 17.79 17.88

2.11 镀锌钢管接头管件 个 0.861 - - 5.5 4.74

3 施工机具使用费 - - - - - 0.86

3.1 试压泵 台班 0.0015 - - 16.99 0.03

3.2 管子切断套丝机 台班 0.03 - - 20.71 0.62

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.21 0.21

4 1+2+3小计 - - - - - 67.51

5 管理费 - - 7.91

6 利润 - - 3.77

综合单价 79.19
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项目编码 030901001007 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

项目特征

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀
锌钢管 DN32
3.连接形式:螺纹连
接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 31.72

1.1 普工 工日 0.0525 - - 87.1 4.57

1.2 一般技工 工日 0.1366 - - 134 18.30

1.3 高级技工 工日 0.021 - - 201 4.22

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.62 4.62

2 材料费 - - - - - 20.98

2.1 水 m3 0.0582 - - 3.1 0.18

2.2 其他材料费 元 0.037768 - - 1 0.04

2.3 铅油 kg 0.0088 - - 8.5 0.07

2.4 棉纱头 kg 0.028 - - 12 0.34

2.5 压力表 套 0.002 - - 95 0.19

2.6 热轧厚钢板 kg 0.049 - - 3.36 0.16

2.7 银粉漆 kg 0.0021 - - 14.1 0.03

2.8 尼龙砂轮片 片 0.015 - - 10 0.15

2.9 线麻 kg 0.0009 - - 12.6 0.01

2.10 热镀锌钢管 m 1.005 - - 16.43 16.51

2.11 镀锌钢管接头管件 个 0.687 - - 4.78 3.28

3 施工机具使用费 - - - - - 0.64

3.1 试压泵 台班 0.0015 - - 16.99 0.03

3.2 管子切断套丝机 台班 0.022 - - 20.71 0.46

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.16 0.16

4 1+2+3小计 - - - - - 53.34

5 管理费 - - 5.87

6 利润 - - 2.8

综合单价 62.01
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项目编码 030901001008 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

项目特征

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热镀
锌钢管 DN25
3.连接形式:螺纹连
接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 27.53

1.1 普工 工日 0.0456 - - 87.1 3.97

1.2 一般技工 工日 0.1186 - - 134 15.89

1.3 高级技工 工日 0.0182 - - 201 3.66

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.01 4.01

2 材料费 - - - - - 15.28

2.1 水 m3 0.0582 - - 3.1 0.18

2.2 其他材料费 元 0.034626 - - 1 0.03

2.3 铅油 kg 0.0061 - - 8.5 0.05

2.4 棉纱头 kg 0.024 - - 12 0.29

2.5 压力表 套 0.002 - - 95 0.19

2.6 热轧厚钢板 kg 0.049 - - 3.36 0.16

2.7 银粉漆 kg 0.0021 - - 14.1 0.03

2.8 尼龙砂轮片 片 0.012 - - 10 0.12

2.9 线麻 kg 0.0006 - - 12.6 0.01

2.10 热镀锌钢管 m 1.005 - - 11.73 11.79

2.11 镀锌钢管接头管件 个 0.59 - - 4.11 2.42

3 施工机具使用费 - - - - - 0.41

3.1 试压泵 台班 0.0015 - - 16.99 0.03

3.2 管子切断套丝机 台班 0.012 - - 20.71 0.25

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.14 0.14

4 1+2+3小计 - - - - - 43.22

5 管理费 - - 5.09

6 利润 - - 2.43

综合单价 50.74
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项目编码 031001008001 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.规格:U-PVC管DN8
0
2.连接形式:粘结
3.安装部位:室内
4.介质:喷淋末端试
水P排水

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 25.34

1.1 普工 工日 0.0419 - - 87.1 3.65

1.2 一般技工 工日 0.1091 - - 134 14.62

1.3 高级技工 工日 0.0168 - - 201 3.38

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.69 3.69

2 材料费 - - - - - 11.36

2.1 水 m3 0.0054 - - 3.1 0.02

2.2 其他材料费 元 0.011384 - - 1 0.01

2.3 锯条 根 0.0863 - - 0.77 0.07

2.4 铁砂布 张 0.0208 - - 1.19 0.02

2.5 胶粘剂 kg 0.0149 - - 16 0.24

2.6 丙酮 kg 0.0224 - - 9.46 0.21

2.7 室内塑料排水管粘接管
件

个 0.885 - - 2.23 1.97

2.8 U-PVC管塑料排水管 m 0.98 - - 9 8.82

3 施工机具使用费 - - - - - 0.13

3.1 电动单级离心清水泵 台班 0.0001 - - 32.75 0.00

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.13 0.13

4 1+2+3小计 - - - - - 36.83

5 管理费 - - 4.7

6 利润 - - 2.24

综合单价 43.77
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项目编码 031002001004 项目名称 金属阀门 计量单位 个

项目特征

1.类型:信号阀 DN1
50
2.连接形式:沟槽或
法兰连接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 125.84

1.1 普工 工日 0.207 - - 87.1 18.03

1.2 一般技工 工日 0.54 - - 134 72.36

1.3 高级技工 工日 0.083 - - 201 16.68

1.4 其他人工费 元 1 - - 18.77 18.77

2 材料费 - - - - - 220.73

2.1 热轧厚钢板 kg 0.581 - - 3.39 1.97

2.2 破布 kg 0.016 - - 6.19 0.10

2.3 六角螺栓 kg 0.95 - - 7.14 6.78

2.4 六角螺栓带螺母、垫圈 套 8.24 - - 3 24.72

2.5 低碳钢焊条 kg 0.196 - - 4.1 0.80

2.6 砂纸 张 0.016 - - 0.26 0.00

2.7 白铅油 kg 0.14 - - 9.68 1.36

2.8 机油 kg 0.01 - - 12.1 0.12

2.9 氧气 m3 0.297 - - 3.82 1.13

2.10 乙炔气 kg 0.099 - - 8.82 0.87

2.11 石棉橡胶板 kg 0.326 - - 7.49 2.44

2.12 无缝钢管 m 0.01 - - 8 0.08

2.13 输水软管 m 0.019 - - 12 0.23

2.14 螺纹阀门 个 0.019 - - 10 0.19

2.15 弹簧压力表 块 0.019 - - 65 1.24

2.16 压力表弯管 个 0.019 - - 11 0.21

2.17 水 m3 0.003 - - 3.1 0.01

2.18 其他材料费 元 0.845249 - - 1 0.85

2.19 信号阀 个 1 - - 177.63 177.63

3 施工机具使用费 - - - - - 17.99

3.1 载重汽车 台班 0.003 - - 446.68 1.34

3.2 试压泵 台班 0.076 - - 16.99 1.29

3.3 吊装机械(综合2) 台班 0.026 - - 408.23 10.61
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3.4 电焊机械(综合2) 台班 0.036 - - 73.93 2.66

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 2.08 2.08

4 1+2+3小计 - - - - - 364.56

5 管理费 - - 24.32

6 利润 - - 11.6

综合单价 400.48
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项目编码 030901006001 项目名称 水流指示器 计量单位 个

项目特征

1.规格、型号:水流
指示器 DN150
2.连接形式:沟槽或
法兰连接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 125.84

1.1 普工 工日 0.207 - - 87.1 18.03

1.2 一般技工 工日 0.54 - - 134 72.36

1.3 高级技工 工日 0.083 - - 201 16.68

1.4 其他人工费 元 1 - - 18.77 18.77

2 材料费 - - - - - 220.73

2.1 热轧厚钢板 kg 0.581 - - 3.39 1.97

2.2 破布 kg 0.016 - - 6.19 0.10

2.3 六角螺栓 kg 0.95 - - 7.14 6.78

2.4 六角螺栓带螺母、垫圈 套 8.24 - - 3 24.72

2.5 低碳钢焊条 kg 0.196 - - 4.1 0.80

2.6 砂纸 张 0.016 - - 0.26 0.00

2.7 白铅油 kg 0.14 - - 9.68 1.36

2.8 机油 kg 0.01 - - 12.1 0.12

2.9 氧气 m3 0.297 - - 3.82 1.13

2.10 乙炔气 kg 0.099 - - 8.82 0.87

2.11 石棉橡胶板 kg 0.326 - - 7.49 2.44

2.12 无缝钢管 m 0.01 - - 8 0.08

2.13 输水软管 m 0.019 - - 12 0.23

2.14 螺纹阀门 个 0.019 - - 10 0.19

2.15 弹簧压力表 块 0.019 - - 65 1.24

2.16 压力表弯管 个 0.019 - - 11 0.21

2.17 水 m3 0.003 - - 3.1 0.01

2.18 其他材料费 元 0.845249 - - 1 0.85

2.19 水流指示器 个 1 - - 177.63 177.63

3 施工机具使用费 - - - - - 17.99

3.1 载重汽车 台班 0.003 - - 446.68 1.34

3.2 试压泵 台班 0.076 - - 16.99 1.29

3.3 吊装机械(综合2) 台班 0.026 - - 408.23 10.61
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3.4 电焊机械(综合2) 台班 0.036 - - 73.93 2.66

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 2.08 2.08

4 1+2+3小计 - - - - - 364.56

5 管理费 - - 24.32

6 利润 - - 11.6

综合单价 400.48
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项目编码 030901008001 项目名称 末端试水装置 计量单位 套

项目特征 1.规格:末端试水装置 DN25

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 151.47

1.1 普工 工日 0.251 - - 87.1 21.86

1.2 一般技工 工日 0.653 - - 134 87.50

1.3 高级技工 工日 0.1 - - 201 20.10

1.4 其他人工费 元 1 - - 22.01 22.01

2 材料费 - - - - - 172.22

2.1 其他材料费 元 0.230782 - - 1 0.23

2.2 尼龙砂轮片 片 0.064 - - 8 0.51

2.3 聚四氟乙烯生料带 m 2.108 - - 0.34 0.72

2.4 接头 个 1.01 - - 3.2 3.23

2.5 镀锌三通 个 1.01 - - 3.2 3.23

2.6 球阀 个 2.02 - - 67.1 135.54

2.7 压力表 套 1 - - 28.76 28.76

3 施工机具使用费 - - - - - 1.92

3.1 管子切断套丝机 台班 0.057 - - 20.71 1.18

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.74 0.74

4 1+2+3小计 - - - - - 325.61

5 管理费 - - 27.96

6 利润 - - 13.34

综合单价 366.91
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项目编码 030901003001 项目名称 水喷淋 (雾)喷头 计量单位 个

项目特征

1.安装部位:室内
2.材质、型号、规格
:直立性喷头 DN25
3.连接形式:螺纹连
接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 16.49

1.1 普工 工日 0.027 - - 87.1 2.35

1.2 一般技工 工日 0.071 - - 134 9.51

1.3 高级技工 工日 0.011 - - 201 2.21

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.41 2.41

2 材料费 - - - - - 19.26

2.1 其他材料费 元 0.155828 - - 1 0.16

2.2 尼龙砂轮片 片 0.015 - - 8 0.12

2.3 聚四氟乙烯生料带 m 0.642 - - 0.34 0.22

2.4 镀锌异径管箍 个 1.01 - - 2.6 2.63

2.5 镀锌丝堵 个 1 - - 2.23 2.23

2.6 喷头 个 1.01 - - 13.77 13.91

3 施工机具使用费 - - - - - 0.22

3.1 管子切断套丝机 台班 0.007 - - 20.71 0.14

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.08 0.08

4 1+2+3小计 - - - - - 35.97

5 管理费 - - 3.07

6 利润 - - 1.47

综合单价 40.51
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项目编码 03B005 项目名称 支架制安 计量单位 kg

项目特征

1.名称：支架制作、
安装
2.包含：支架除锈、
刷银粉漆二道

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 22.78

1.1 普工 工日 0.05732 - - 87.1 4.99

1.2 一般技工 工日 0.08739 - - 134 11.71

1.3 高级技工 工日 0.01305 - - 201 2.62

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.45 3.45

2 材料费 - - - - - 7.24

2.1 破布 kg 0.02 - - 6.19 0.12

2.2 低碳钢焊条 kg 0.06713 - - 4.1 0.28

2.3 机油 kg 0.00603 - - 12.1 0.07

2.4 氧气 m3 0.04176 - - 3.82 0.16

2.5 乙炔气 kg 0.01392 - - 8.82 0.12

2.6 其他材料费 元 0.032671 - - 1 0.03

2.7 尼龙砂轮片 片 0.01728 - - 8 0.14

2.8 六角螺栓带螺母、垫圈 kg 0.04243 - - 7.1 0.30

2.9 膨胀螺栓 kg 0.0424 - - 7.5 0.32

2.10 尼龙砂轮片 片 0.00092 - - 4.27 0.00

2.11 冲击钻头 个 0.01351 - - 4 0.05

2.12 钢丝刷子 把 0.02 - - 2.59 0.05

2.13 铁砂布 张 0.15 - - 1.19 0.18

2.14 溶剂汽油 kg 0.027 - - 7.5 0.20

2.15 电 kW· h 0.03362 - - 0.69 0.02

2.16 水泥砂浆 m3 0.00075 - - 218.77 0.16

2.17 型钢 kg 1.05 - - 3.035 3.19

2.18 银粉漆 kg 0.13 - - 14.1 1.83

3 施工机具使用费 - - - - - 3.31

3.1 电焊机械(综合2) 台班 0.03876 - - 73.93 2.87

3.2 砂轮切割机 台班 0.01176 - - 28.54 0.34

3.3 台式钻床 台班 0.01067 - - 4.1 0.04

3.4 立式钻床 台班 0.00464 - - 6.58 0.03
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3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.03 0.03

4 1+2+3小计 - - - - - 33.33

5 管理费 - - 4.4

6 利润 - - 2.1

综合单价 39.83
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项目编码 031202008002 项目名称 埋地管道防腐蚀 计量单位 m2

项目特征 1.刷缠品种:三油两
布

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5.55

1.1 普工 工日 0.0205 - - 87.1 1.79

1.2 一般技工 工日 0.0185 - - 134 2.48

1.3 高级技工 工日 0.002 - - 201 0.40

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.89 0.89

2 材料费 - - - - - 2.03

2.1 溶剂汽油 kg 0.027 - - 7.5 0.20

2.2 银粉漆 kg 0.13 - - 14.1 1.83

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 7.58

5 管理费 - - 1.14

6 利润 - - 0.54

综合单价 9.26
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项目编码 030909001002 项目名称 水灭火控制装置调试 计量单位 点

项目特征 1.系统形式:喷淋系统调试

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 383.34

1.1 普工 工日 0.201 - - 87.1 17.51

1.2 一般技工 工日 0.704 - - 134 94.34

1.3 高级技工 工日 1.106 - - 201 222.31

1.4 其他人工费 元 1 - - 49.19 49.19

2 材料费 - - - - - 7.09

2.1 其他材料费 元 0.20659 - - 1 0.21

2.2 酒精 kg 0.4 - - 8.2 3.28

2.3 绝缘胶带 卷 0.884 - - 1.5 1.33

2.4 铜芯塑料绝缘电线 m 3.563 - - 0.64 2.28

3 施工机具使用费 - - - - - 17.8

3.1 手持式万用表 台班 1 - - 6.28 6.28

3.2 对讲机(一对) 台班 1 - - 4.14 4.14

3.3 火灾探测器试验器 台班 1.5 - - 3.91 5.87

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.51 1.51

4 1+2+3小计 - - - - - 408.23

5 管理费 - - 56.21

6 利润 - - 26.8

综合单价 491.24
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项目编码 03B006 项目名称 套管 计量单位 个

项目特征 1.名称：刚性防水套
管制作、安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 273.12

1.1 普工 工日 0.451 - - 87.1 39.28

1.2 一般技工 工日 1.172 - - 134 157.05

1.3 高级技工 工日 0.18 - - 201 36.18

1.4 其他人工费 元 1 - - 40.61 40.61

2 材料费 - - - - - 245.96

2.1 氧气 m3 1.87 - - 3.82 7.14

2.2 乙炔气 kg 0.62 - - 8.82 5.47

2.3 其他材料费 元 0.733374 - - 1 0.73

2.4 电 kW· h 0.176 - - 0.69 0.12

2.5 醇酸防锈漆 kg 0.12 - - 15.66 1.88

2.6 扁钢 kg 1.6 - - 2.86 4.58

2.7 热轧厚钢板 kg 8.24 - - 3.36 27.69

2.8 油麻 kg 2.04 - - 5.5 11.22

2.9 尼龙砂轮片 片 0.1 - - 4.27 0.43

2.10 低碳钢焊条 kg 0.99 - - 5.2 5.15

2.11 水泥 kg 2.025 - - 0.38 0.77

2.12 填充绒 kg 0.868 - - 9.99 8.67

2.13 溶剂汽油 kg 0.03 - - 7.5 0.23

2.14 焊接钢管 kg 9.46 - - 18.17 171.89

3 施工机具使用费 - - - - - 31.83

3.1 普通车床 台班 0.036 - - 204.21 7.35

3.2 电焊条烘干箱 台班 0.031 - - 25.67 0.80

3.3 电焊条恒温箱 台班 0.031 - - 62.93 1.95

3.4 电焊机械(综合1) 台班 0.31 - - 63.26 19.61

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 2.12 2.12

4 1+2+3小计 - - - - - 550.91

5 管理费 - - 51.44

6 利润 - - 24.54

综合单价 626.89
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项目编码 030412004001 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征
1.配线形式:线槽配
线
2.型号:ZR-BV-4

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.2

1.1 普工 工日 0.0027 - - 87.1 0.24

1.2 一般技工 工日 0.0045 - - 134 0.60

1.3 高级技工 工日 0.0009 - - 201 0.18

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.18 0.18

2 材料费 - - - - - 4.29

2.1 其他材料费 元 0.001773 - - 1 0.00

2.2 棉纱 kg 0.003 - - 12 0.04

2.3 扁型塑料绑带 m 0.0541 - - 0.6 0.03

2.4 标志牌 个 0.0601 - - 0.5 0.03

2.5 绝缘电线 m 1.05 - - 3.99 4.19

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 5.49

5 管理费 - - 0.23

6 利润 - - 0.11

综合单价 5.83
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项目编码 030412004002 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征
1.配线形式:管内配
线
2.型号:ZR-BV-4

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.82

1.1 普工 工日 0.0018 - - 87.1 0.16

1.2 一般技工 工日 0.0027 - - 134 0.36

1.3 高级技工 工日 0.0009 - - 201 0.18

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.12 0.12

2 材料费 - - - - - 4.57

2.1 其他材料费 元 0.003186 - - 1 0.00

2.2 绝缘胶带 卷 0.002 - - 1.5 0.00

2.3 棉纱 kg 0.002 - - 12 0.02

2.4 锡基钎料 kg 0.002 - - 57.5 0.12

2.5 汽油 kg 0.005 - - 7 0.04

2.6 绝缘电线 m 1.1 - - 3.99 4.39

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 5.39

5 管理费 - - 0.14

6 利润 - - 0.07

综合单价 5.6
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项目编码 030412004003 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征

1.配线形式:管内配
线
2.型号:NH-RVSP-2*
2.5

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.2

1.1 普工 工日 0.0027 - - 87.1 0.24

1.2 一般技工 工日 0.0045 - - 134 0.60

1.3 高级技工 工日 0.0009 - - 201 0.18

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.18 0.18

2 材料费 - - - - - 1.9

2.1 其他材料费 元 0.00252 - - 1 0.00

2.2 绝缘胶带 卷 0.011 - - 1.5 0.02

2.3 棉纱 kg 0.002 - - 12 0.02

2.4 锡基钎料 kg 0.001 - - 57.5 0.06

2.5 汽油 kg 0.006 - - 7 0.04

2.6 铜芯多股绝缘电线 m 1.08 - - 1.63 1.76

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 3.1

5 管理费 - - 0.23

6 利润 - - 0.11

综合单价 3.44
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项目编码 030409001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m

项目特征
1.名称:电力电缆
2.型号:NH-YJV-3*4
3.敷设方式:室内

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3.47

1.1 普工 工日 0.0082 - - 87.1 0.71

1.2 一般技工 工日 0.0126 - - 134 1.69

1.3 高级技工 工日 0.0026 - - 201 0.52

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.54 0.54

2 材料费 - - - - - 19.48

2.1 其他材料费 元 0.024593 - - 1 0.02

2.2 标志牌 个 0.0601 - - 0.5 0.03

2.3 汽油 kg 0.005 - - 7 0.04

2.4 封铅含铅 kg 0.006 - - 51.1 0.31

2.5 橡胶垫 m2 0.001 - - 22.2 0.02

2.6 白布 kg 0.003 - - 6.27 0.02

2.7 膨胀螺栓 10套 0.016 - - 6 0.10

2.8 冲击钻头 个 0.001 - - 3.9 0.00

2.9 合金钢钻头 个 0.002 - - 10 0.02

2.10 沥青绝缘漆 kg 0.001 - - 16.6 0.02

2.11 硬脂酸 kg 0.001 - - 15.9 0.02

2.12 镀锌电缆吊挂 套 0.0511 - - 10.5 0.54

2.13 镀锌电缆卡子 套 0.2342 - - 1.13 0.26

2.14 电力电缆 m 1.01 - - 17.91 18.09

3 施工机具使用费 - - - - - 0.95

3.1 载重汽车 台班 0.0007 - - 446.68 0.31

3.2 高压绝缘电阻测试仪 台班 0.0014 - - 36.54 0.05

3.3 汽车式起重机 台班 0.0007 - - 691.24 0.48

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.1 0.10

4 1+2+3小计 - - - - - 23.9

5 管理费 - - 0.73

6 利润 - - 0.35

综合单价 24.98
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项目编码 030409002001 项目名称 控制电缆 计量单位 m

项目特征
1.名称:NH-KVV-4*1
.5
2.敷设方式:埋地

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3.83

1.1 普工 工日 0.0091 - - 87.1 0.79

1.2 一般技工 工日 0.0144 - - 134 1.93

1.3 高级技工 工日 0.0026 - - 201 0.52

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.58 0.58

2 材料费 - - - - - 7.09

2.1 其他材料费 元 0.006025 - - 1 0.01

2.2 绝缘胶带 卷 0.001 - - 1.5 0.00

2.3 标志牌 个 0.0601 - - 0.5 0.03

2.4 汽油 kg 0.003 - - 7 0.02

2.5 白布 kg 0.002 - - 6.27 0.01

2.6 镀锌电缆卡子 套 0.2342 - - 1.13 0.26

2.7 钢锯条 条 0.01 - - 0.5 0.01

2.8 控制电缆 m 1.015 - - 6.65 6.75

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 10.92

5 管理费 - - 0.73

6 利润 - - 0.35

综合单价 12
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项目编码 030412001001 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征
1.名称:SC20
2.配置形式:钢j结构
明配

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 9.29

1.1 普工 工日 0.0264 - - 87.1 2.30

1.2 一般技工 工日 0.0324 - - 134 4.34

1.3 高级技工 工日 0.006 - - 201 1.21

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.44 1.44

2 材料费 - - - - - 8.86

2.1 其他材料费 元 0.040933 - - 1 0.04

2.2 钢锯条 条 0.03 - - 0.5 0.02

2.3 镀锌铁丝 kg 0.008 - - 5.32 0.04

2.4 铅油 kg 0.007 - - 8.5 0.06

2.5 油漆溶剂油 kg 0.006 - - 4.4 0.03

2.6 铜芯塑料绝缘软电线 m 0.1742 - - 2.58 0.45

2.7 半圆头螺钉 10套 0.2452 - - 1.2 0.29

2.8 醇酸清漆 kg 0.003 - - 16.89 0.05

2.9 镀锌锁紧螺母 个 0.4124 - - 0.38 0.16

2.10 镀锌钢管接头 个 0.1652 - - 1.16 0.19

2.11 镀锌钢管卡子 个 1.2372 - - 0.49 0.61

2.12 镀锌钢管塑料护口 个 0.4124 - - 0.15 0.06

2.13 镀锌地线夹 套 0.6396 - - 0.5 0.32

2.14 焊接钢管 m 1.03 - - 6.36 6.55

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 18.15

5 管理费 - - 1.82

6 利润 - - 0.87

综合单价 20.84
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项目编码 030412001002 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征
1.名称:SC25
2.配置形式:钢结构
明配

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 11.15

1.1 普工 工日 0.031 - - 87.1 2.70

1.2 一般技工 工日 0.0387 - - 134 5.19

1.3 高级技工 工日 0.0077 - - 201 1.55

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.72 1.72

2 材料费 - - - - - 12.36

2.1 其他材料费 元 0.051237 - - 1 0.05

2.2 钢锯条 条 0.02 - - 0.5 0.01

2.3 镀锌铁丝 kg 0.008 - - 5.32 0.04

2.4 铅油 kg 0.01 - - 8.5 0.09

2.5 油漆溶剂油 kg 0.007 - - 4.4 0.03

2.6 镀锌锁紧螺母 个 0.1602 - - 0.52 0.08

2.7 镀锌钢管塑料护口 个 0.1552 - - 0.23 0.04

2.8 镀锌钢管接头 个 0.1652 - - 1.62 0.27

2.9 铜芯塑料绝缘软电线 m 0.2042 - - 2.58 0.53

2.10 镀锌地线夹 套 0.6396 - - 1.6 1.02

2.11 半圆头螺钉 10套 0.1692 - - 1.2 0.20

2.12 醇酸清漆 kg 0.004 - - 16.89 0.07

2.13 镀锌钢管卡子 个 0.8559 - - 0.55 0.47

2.14 焊接钢管 m 1.03 - - 9.18 9.46

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 23.51

5 管理费 - - 2.15

6 利润 - - 1.03

综合单价 26.69
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项目编码 030412001003 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征 1.名称:SC25
2.配置形式:埋地

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 6.85

1.1 普工 工日 0.0191 - - 87.1 1.66

1.2 一般技工 工日 0.0243 - - 134 3.26

1.3 高级技工 工日 0.0043 - - 201 0.86

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.07 1.07

2 材料费 - - - - - 11.29

2.1 其他材料费 元 0.03243 - - 1 0.03

2.2 钢锯条 条 0.02 - - 0.5 0.01

2.3 镀锌铁丝 kg 0.004 - - 5.32 0.02

2.4 醇酸磁漆 kg 0.003 - - 19.66 0.06

2.5 铅油 kg 0.008 - - 8.5 0.07

2.6 油漆溶剂油 kg 0.003 - - 4.4 0.01

2.7 镀锌锁紧螺母 个 0.0801 - - 0.52 0.04

2.8 镀锌钢管塑料护口 个 0.0821 - - 0.23 0.02

2.9 镀锌钢管接头 个 0.1652 - - 1.62 0.27

2.10 铜芯塑料绝缘软电线 m 0.2042 - - 2.58 0.53

2.11 镀锌地线夹 套 0.4845 - - 1.6 0.78

2.12 焊接钢管 m 1.03 - - 9.18 9.46

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 18.14

5 管理费 - - 1.34

6 利润 - - 0.64

综合单价 20.12
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项目编码 030412002001 项目名称 线槽 计量单位 m

项目特征 1.名称:密闭型金属
线槽 100*50

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 24.31

1.1 普工 工日 0.0684 - - 87.1 5.96

1.2 一般技工 工日 0.0846 - - 134 11.34

1.3 高级技工 工日 0.0162 - - 201 3.26

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.76 3.76

2 材料费 - - - - - 27.57

2.1 其他材料费 元 0.050657 - - 1 0.05

2.2 半圆头镀锌螺栓 10个 0.6006 - - 3 1.80

2.3 铜芯塑料绝缘软电线 m 0.2553 - - 3.76 0.96

2.4 铜接地端子带螺栓 个 0.1051 - - 0.5 0.05

2.5 密闭型金属线槽 m 1.03 - - 23.99 24.71

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 51.88

5 管理费 - - 4.73

6 利润 - - 2.25

综合单价 58.86
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项目编码 030402011001 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

项目特征 1.名称:配电箱 1AL
1

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 157.91

1.1 普工 工日 0.263 - - 87.1 22.91

1.2 一般技工 工日 0.614 - - 134 82.28

1.3 高级技工 工日 0.146 - - 201 29.35

1.4 其他人工费 元 1 - - 23.38 23.38

2 材料费 - - - - - 1224.51

2.1 其他材料费 元 0.433327 - - 1 0.43

2.2 棉纱 kg 0.1 - - 12 1.20

2.3 松香焊锡丝 m 0.07 - - 0.55 0.04

2.4 平垫铁 kg 0.15 - - 4.5 0.68

2.5 酚醛调和漆各色 kg 0.03 - - 15 0.45

2.6 电力复合脂 kg 0.41 - - 20 8.20

2.7 自粘性塑料带 卷 0.1 - - 3.5 0.35

2.8 塑料管 kg 0.15 - - 11.28 1.69

2.9 硬铜绞线 m 5.618 - - 1.68 9.44

2.10 铜接线端子 个 2.03 - - 1 2.03

2.11 配电箱 1AL1 台 1 - - 1200 1200.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 1382.42

5 管理费 - - 28.52

6 利润 - - 13.6

综合单价 1424.54
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项目编码 030402011002 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

项目特征 1.名称:配电箱 1
ALE11

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 157.91

1.1 普工 工日 0.263 - - 87.1 22.91

1.2 一般技工 工日 0.614 - - 134 82.28

1.3 高级技工 工日 0.146 - - 201 29.35

1.4 其他人工费 元 1 - - 23.38 23.38

2 材料费 - - - - - 824.51

2.1 其他材料费 元 0.433327 - - 1 0.43

2.2 棉纱 kg 0.1 - - 12 1.20

2.3 松香焊锡丝 m 0.07 - - 0.55 0.04

2.4 平垫铁 kg 0.15 - - 4.5 0.68

2.5 酚醛调和漆各色 kg 0.03 - - 15 0.45

2.6 电力复合脂 kg 0.41 - - 20 8.20

2.7 自粘性塑料带 卷 0.1 - - 3.5 0.35

2.8 塑料管 kg 0.15 - - 11.28 1.69

2.9 硬铜绞线 m 5.618 - - 1.68 9.44

2.10 铜接线端子 个 2.03 - - 1 2.03

2.11 配电箱 1ALE11 台 1 - - 800 800.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 982.42

5 管理费 - - 28.52

6 利润 - - 13.6

综合单价 1024.54
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项目编码 030410007001 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台

项目特征 1.名称:总等电位箱

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 42.15

1.1 普工 工日 0.0704 - - 87.1 6.13

1.2 一般技工 工日 0.164 - - 134 21.98

1.3 高级技工 工日 0.0388 - - 201 7.80

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.24 6.24

2 材料费 - - - - - 82.97

2.1 其他材料费 元 0.140956 - - 1 0.14

2.2 棉纱 kg 0.032 - - 12 0.38

2.3 松香焊锡丝 m 0.02 - - 0.55 0.01

2.4 平垫铁 kg 0.06 - - 4.5 0.27

2.5 酚醛调和漆各色 kg 0.012 - - 15 0.18

2.6 电力复合脂 kg 0.164 - - 20 3.28

2.7 自粘性塑料带 卷 0.04 - - 3.5 0.14

2.8 塑料管 kg 0.052 - - 11.28 0.59

2.9 硬铜绞线 m 1.2528 - - 1.68 2.10

2.10 铜接线端子 个 0.812 - - 1 0.81

2.11 醇酸防锈漆 kg 0.004 - - 15.66 0.06

2.12 总等电位箱 台 1 - - 75 75.00

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 125.12

5 管理费 - - 7.6

6 利润 - - 3.63

综合单价 136.35
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项目编码 03B002 项目名称 无端部接线 计量单位 个

项目特征 1.名称:无端子外部
接线-4

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 2.67

1.1 普工 工日 0.005 - - 87.1 0.44

1.2 一般技工 工日 0.009 - - 134 1.21

1.3 高级技工 工日 0.003 - - 201 0.60

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.43 0.43

2 材料费 - - - - - 1.51

2.1 其他材料费 元 0.026693 - - 1 0.03

2.2 铁砂布 张 0.1 - - 1.19 0.12

2.3 白布 kg 0.01 - - 6.27 0.06

2.4 塑料软管 m 0.1 - - 0.14 0.01

2.5 异型塑料管 m 0.025 - - 1.09 0.03

2.6 黄腊黄漆布带 卷 0.252 - - 5 1.26

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 4.18

5 管理费 - - 0.56

6 利润 - - 0.27

综合单价 5.01
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项目编码 030409003001 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

项目特征 1.名称:电缆头制安
2.型号:NH-YJV-3*4

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 30.13

1.1 普工 工日 0.04 - - 87.1 3.48

1.2 一般技工 工日 0.112 - - 134 15.01

1.3 高级技工 工日 0.036 - - 201 7.24

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.4 4.40

2 材料费 - - - - - 36.38

2.1 其他材料费 元 0.643287 - - 1 0.64

2.2 绝缘胶带 卷 0.2 - - 1.5 0.30

2.3 汽油 kg 0.2 - - 7 1.40

2.4 白布 kg 0.2 - - 6.27 1.25

2.5 电力复合脂 kg 0.021 - - 20 0.42

2.6 三色塑料带 m 0.079 - - 0.4 0.03

2.7 焊锡膏 kg 0.007 - - 36 0.25

2.8 焊锡丝 kg 0.034 - - 62 2.11

2.9 固定卡子 个 1.154 - - 2.14 2.47

2.10 镀锡裸铜软绞线 kg 0.12 - - 60 7.20

2.11 铜接线端子 个 4.78 - - 2.6 12.43

2.12 塑料手套 个 1.05 - - 7.5 7.88

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 66.51

5 管理费 - - 5.31

6 利润 - - 2.53

综合单价 74.35
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项目编码 030413005001 项目名称 工厂灯 计量单位 套

项目特征

1.名称:LED工厂灯
2.型号:250V 150W
3.安装方式:4.5m吊
装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 19.18

1.1 普工 工日 0.039 - - 87.1 3.40

1.2 一般技工 工日 0.078 - - 134 10.45

1.3 高级技工 工日 0.012 - - 201 2.41

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.92 2.92

2 材料费 - - - - - 59.47

2.1 其他材料费 元 0.130081 - - 1 0.13

2.2 木螺钉 个 3.12 - - 0.08 0.25

2.3 塑料胀管 个 1.1 - - 0.15 0.17

2.4 冲击钻头 个 0.007 - - 3.9 0.03

2.5 铜芯塑料绝缘电线 m 0.305 - - 1.56 0.48

2.6 铜芯橡皮花线 m 1.527 - - 2 3.05

2.7 塑料吊线盒 个 1.05 - - 2.1 2.21

2.8 塑料圆台 块 1.05 - - 1 1.05

2.9 LED工厂灯 套 1.01 - - 51.59 52.11

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 78.65

5 管理费 - - 3.64

6 利润 - - 1.73

综合单价 84.02
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项目编码 030413006001 项目名称 高度标志灯、障碍灯 计量单位 套

项目特征
1.名称:集中电源A型
疏散照明灯
2.型号:5W

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 25.29

1.1 普工 工日 0.051 - - 87.1 4.44

1.2 一般技工 工日 0.091 - - 134 12.19

1.3 高级技工 工日 0.024 - - 201 4.82

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.83 3.83

2 材料费 - - - - - 77.98

2.1 其他材料费 元 0.396577 - - 1 0.40

2.2 木螺钉 个 2.08 - - 0.08 0.17

2.3 塑料胀管 个 2.2 - - 0.15 0.33

2.4 冲击钻头 个 0.028 - - 3.9 0.11

2.5 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 1.56 0.71

2.6 铜接线端子 个 1.015 - - 20 20.30

2.7 塑料接线柱双线 个 1.03 - - 0.4 0.41

2.8 集中电源A型疏散照明
灯

套 1.01 - - 55 55.55

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 103.27

5 管理费 - - 4.75

6 利润 - - 2.27

综合单价 110.29
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项目编码 030413006002 项目名称 高度标志灯、障碍灯 计量单位 套

项目特征
1.名称:安全出口标
志灯
2.型号:1W

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 25.29

1.1 普工 工日 0.051 - - 87.1 4.44

1.2 一般技工 工日 0.091 - - 134 12.19

1.3 高级技工 工日 0.024 - - 201 4.82

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.83 3.83

2 材料费 - - - - - 77.98

2.1 其他材料费 元 0.396578 - - 1 0.40

2.2 木螺钉 个 2.08 - - 0.08 0.17

2.3 塑料胀管 个 2.2 - - 0.15 0.33

2.4 冲击钻头 个 0.028 - - 3.9 0.11

2.5 铜芯塑料绝缘电线 m 0.458 - - 1.56 0.71

2.6 铜接线端子 个 1.015 - - 20 20.30

2.7 塑料接线柱双线 个 1.03 - - 0.4 0.41

2.8 安全出口标志灯 套 1.01 - - 55 55.55

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 103.27

5 管理费 - - 4.75

6 利润 - - 2.27

综合单价 110.29
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项目编码 030904003001 项目名称 按钮 计量单位 个

项目特征

1.名称:消火栓启泵
按钮
2.安装方式:消防箱
内

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 26.81

1.1 普工 工日 0.045 - - 87.1 3.92

1.2 一般技工 工日 0.104 - - 134 13.94

1.3 高级技工 工日 0.025 - - 201 5.03

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.93 3.93

2 材料费 - - - - - 18.91

2.1 其他材料费 元 0.065826 - - 1 0.07

2.2 白布 kg 0.1 - - 6.27 0.63

2.3 铜接线端子 个 2.03 - - 1 2.03

2.4 塑料软管 m 0.05 - - 0.12 0.01

2.5 硬铜绞线 kg 0.02 - - 49.7 0.99

2.6 消火栓启泵按钮 个 1 - - 15.19 15.19

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 45.72

5 管理费 - - 4.75

6 利润 - - 2.27

综合单价 52.74
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项目编码 030410005001 项目名称 接闪带 计量单位 m

项目特征

1.名称:避雷网
2.材质:镀锌圆钢
3.规格: Φ10
4.安装形式:沿折板
支架

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 24.44

1.1 普工 工日 0.05 - - 87.1 4.36

1.2 一般技工 工日 0.089 - - 134 11.93

1.3 高级技工 工日 0.023 - - 201 4.62

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.54 3.54

2 材料费 - - - - - 4.61

2.1 其他材料费 元 0.041008 - - 1 0.04

2.2 钢锯条 条 0.2 - - 0.5 0.10

2.3 铅油 kg 0.003 - - 8.5 0.03

2.4 低碳钢焊条 kg 0.1 - - 5.2 0.52

2.5 防锈漆 kg 0.005 - - 16.3 0.08

2.6 清油 kg 0.001 - - 19.2 0.02

2.7 扁钢卡子 kg 0.05 - - 4.04 0.20

2.8 镀锌扁钢支架 kg 0.28 - - 4.75 1.33

2.9 镀锌圆钢 m 1.05 - - 2.184 2.29

3 施工机具使用费 - - - - - 1.48

3.1 交流弧焊机 台班 0.024 - - 57.02 1.37

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.11 0.11

4 1+2+3小计 - - - - - 30.53

5 管理费 - - 4.47

6 利润 - - 2.13

综合单价 37.13
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分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 030410003001 项目名称 引下线 计量单位 m

项目特征
1.名称:引下线
2.安装形式:利用钢
柱做引下线

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1.56

1.1 普工 工日 0.003 - - 87.1 0.26

1.2 一般技工 工日 0.005 - - 134 0.67

1.3 高级技工 工日 0.002 - - 201 0.40

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.23 0.23

2 材料费 - - - - - 0.41

2.1 其他材料费 元 0.007304 - - 1 0.01

2.2 铅油 kg 0.002 - - 8.5 0.02

2.3 低碳钢焊条 kg 0.015 - - 5.2 0.08

2.4 防锈漆 kg 0.005 - - 16.3 0.08

2.5 清油 kg 0.001 - - 19.2 0.02

2.6 镀锌扁钢卡子 kg 0.052 - - 4.04 0.21

3 施工机具使用费 - - - - - 0.41

3.1 交流弧焊机 台班 0.007 - - 57.02 0.40

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.01 0.01

4 1+2+3小计 - - - - - 2.38

5 管理费 - - 0.28

6 利润 - - 0.13

综合单价 2.79
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项目编码 030410002001 项目名称 接地母线 计量单位 m

项目特征
1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢
3.规格:-40*4

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 12.4

1.1 普工 工日 0.025 - - 87.1 2.18

1.2 一般技工 工日 0.045 - - 134 6.03

1.3 高级技工 工日 0.012 - - 201 2.41

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.78 1.78

2 材料费 - - - - - 23.46

2.1 其他材料费 元 0.244138 - - 1 0.24

2.2 棉纱 kg 0.001 - - 12 0.01

2.3 钢锯条 条 0.1 - - 0.5 0.05

2.4 低碳钢焊条 kg 0.021 - - 5.2 0.11

2.5 酚醛调和漆 kg 0.005 - - 15 0.08

2.6 钢管保护管 根 0.1 - - 133.17 13.32

2.7 镀锌扁钢 kg 2.5 - - 3.86 9.65

3 施工机具使用费 - - - - - 0.62

3.1 交流弧焊机 台班 0.01 - - 57.02 0.57

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.05 0.05

4 1+2+3小计 - - - - - 36.48

5 管理费 - - 2.25

6 利润 - - 1.07

综合单价 39.8
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分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 03B003 项目名称 柱主筋与QL焊接 计量单位 处

项目特征 1.名称：柱主筋与QL
焊接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 28.58

1.1 普工 工日 0.058 - - 87.1 5.05

1.2 一般技工 工日 0.104 - - 134 13.94

1.3 高级技工 工日 0.027 - - 201 5.43

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.17 4.17

2 材料费 - - - - - 2.62

2.1 其他材料费 元 0.046238 - - 1 0.05

2.2 钢锯条 条 1 - - 0.5 0.50

2.3 低碳钢焊条 kg 0.15 - - 5.2 0.78

2.4 镀锌扁钢 kg 0.26 - - 4.08 1.06

2.5 沥青清漆 kg 0.02 - - 11.4 0.23

3 施工机具使用费 - - - - - 9.62

3.1 交流弧焊机 台班 0.168 - - 57.02 9.58

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.04 0.04

4 1+2+3小计 - - - - - 40.82

5 管理费 - - 5.31

6 利润 - - 2.53

综合单价 48.66
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项目编码 030410007002 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 处

项目特征 1.名称:测试断接卡

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 32.59

1.1 普工 工日 0.066 - - 87.1 5.75

1.2 一般技工 工日 0.118 - - 134 15.81

1.3 高级技工 工日 0.031 - - 201 6.23

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.8 4.80

2 材料费 - - - - - 2

2.1 其他材料费 元 0.035417 - - 1 0.04

2.2 钢锯条 条 0.1 - - 0.5 0.05

2.3 镀锌扁钢 kg 0.47 - - 4.08 1.92

3 施工机具使用费 - - - - - 0.18

3.1 台式钻床 台班 0.002 - - 4.1 0.01

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.17 0.17

4 1+2+3小计 - - - - - 34.77

5 管理费 - - 6.16

6 利润 - - 2.93

综合单价 43.86
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项目编码 030416027001 项目名称 接地装置 计量单位 系统

项目特征
1.名称:接地装置调
试
2.型号:接地网

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 934.85

1.1 普工 工日 0.629 - - 87.1 54.79

1.2 一般技工 工日 3.281 - - 134 439.65

1.3 高级技工 工日 1.559 - - 201 313.36

1.4 其他人工费 元 1 - - 127.05 127.05

2 材料费 - - - - - 34.94

2.1 其他材料费 元 0.617717 - - 1 0.62

2.2 白布 kg 0.54 - - 6.27 3.39

2.3 金属清洗剂 kg 1.38 - - 12.8 17.66

2.4 铜芯塑料绝缘电线 m 5.46 - - 2.43 13.27

3 施工机具使用费 - - - - - 226.36

3.1 接地电阻测试仪 台班 4.206 - - 52.85 222.29

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.07 4.07

4 1+2+3小计 - - - - - 1196.15

5 管理费 - - 152.97

6 利润 - - 72.94

综合单价 1422.06
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项目编码 030416006001 项目名称 输配电装置系统 计量单位 系统

项目特征

1.名称:1.名称:送
配电系统调试
2.电压(kV):1KV以
下

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 328.33

1.1 普工 工日 0.222 - - 87.1 19.34

1.2 一般技工 工日 0.925 - - 134 123.95

1.3 高级技工 工日 0.703 - - 201 141.30

1.4 其他人工费 元 1 - - 43.74 43.74

2 材料费 - - - - - 2.33

2.1 其他材料费 元 0.045648 - - 1 0.05

2.2 自粘性橡胶带 卷 0.12 - - 15.5 1.86

2.3 铜芯橡皮绝缘电线 m 0.24 - - 1.76 0.42

3 施工机具使用费 - - - - - 45.04

3.1 手持式万用表 台班 1.682 - - 6.28 10.56

3.2 相位表 台班 0.789 - - 8.88 7.01

3.3 振荡器 台班 0.789 - - 16.51 13.03

3.4 电缆测试仪 台班 0.841 - - 15.53 13.06

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.38 1.38

4 1+2+3小计 - - - - - 375.7

5 管理费 - - 51.74

6 利润 - - 24.67

综合单价 452.11

403



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：原料仓库 安装工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目
第 60 页  共 61 

页

项目编码 030412001005 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征 1.名称:预埋钢管
SC50

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 12.49

1.1 普工 工日 0.0356 - - 87.1 3.10

1.2 一般技工 工日 0.0432 - - 134 5.79

1.3 高级技工 工日 0.0086 - - 201 1.73

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.87 1.87

2 材料费 - - - - - 22.44

2.1 其他材料费 元 0.065976 - - 1 0.07

2.2 钢锯条 条 0.03 - - 0.5 0.02

2.3 镀锌铁丝 kg 0.004 - - 5.32 0.02

2.4 醇酸磁漆 kg 0.006 - - 19.66 0.12

2.5 铅油 kg 0.015 - - 8.5 0.13

2.6 油漆溶剂油 kg 0.005 - - 4.4 0.02

2.7 铜芯塑料绝缘软电线 m 0.3524 - - 2.58 0.91

2.8 镀锌锁紧螺母 个 0.0801 - - 1.49 0.12

2.9 镀锌钢管塑料护口 个 0.0821 - - 0.55 0.05

2.10 镀锌钢管接头 个 0.1652 - - 4.17 0.69

2.11 镀锌地线夹 套 0.6396 - - 2.5 1.60

2.12 焊接钢管 m 1.03 - - 18.17 18.72

3 施工机具使用费 - - - - - 0.15

3.1 管子切断机 台班 0.0011 - - 32.18 0.04

3.2 钢材电动煨弯机 台班 0.0011 - - 49.08 0.05

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.06 0.06

4 1+2+3小计 - - - - - 35.08

5 管理费 - - 2.43

6 利润 - - 1.16

综合单价 38.67
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项目编码 030412001006 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征 1.名称:预埋钢管
SC100

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 60.42

1.1 普工 工日 0.1713 - - 87.1 14.92

1.2 一般技工 工日 0.2115 - - 134 28.34

1.3 高级技工 工日 0.0402 - - 201 8.08

1.4 其他人工费 元 1 - - 9.08 9.08

2 材料费 - - - - - 74.15

2.1 其他材料费 元 0.076274 - - 1 0.08

2.2 镀锌铁丝 kg 0.004 - - 5.32 0.02

2.3 醇酸磁漆 kg 0.016 - - 19.66 0.31

2.4 铅油 kg 0.035 - - 8.5 0.30

2.5 油漆溶剂油 kg 0.015 - - 4.4 0.07

2.6 铜芯塑料绝缘软电线 m 0.2032 - - 2.58 0.52

2.7 镀锌钢管接头 个 0.0821 - - 18.6 1.53

2.8 镀锌地线夹 套 0.1652 - - 9 1.49

2.9 焊接钢管 m 1.03 - - 67.81 69.84

3 施工机具使用费 - - - - - 1

3.1 管子切断机 台班 0.0053 - - 32.18 0.17

3.2 钢材电动煨弯机 台班 0.0105 - - 49.08 0.52

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.31 0.31

4 1+2+3小计 - - - - - 135.57

5 管理费 - - 11.83

6 利润 - - 5.64

综合单价 153.04
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材料暂估单价及调整表

工程名称：原料仓库 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花
生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —
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措施项目清单计价表

工程名称：原料仓库 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 

年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 031401009001 安全生产 施工现场安全施工所需的各项
措施

3909.66详见明细表E.3.2

2 03B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

施工现场为达到环保部门要求
所需要的各项的措施、施工现
场文明施工所需要的各项的措
施、施工企业为进行建设工程
施工所必须搭设的生活和生产
用的临时建筑物构筑物和其他
临时设施的措施、根据我省实
际情况，施工现场扬尘污染防
治标准提高所需增加的措施

2606.44详见明细表E.3.2

3 031401020001 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊部位
施工时，所采用照明设备的安
拆、维护、照明用电及施工人
员夜班补助、夜间施工劳动效
率降低等内容

786.34详见明细表E.3.2

4 031401013001 二次搬运

因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半
成品等一次运输不能到达堆放
地点，必须进行二次或多次搬
运所发生的内容

1572.68详见明细表E.3.2

5 031401021001 冬雨季施工

在冬季或雨季施工，引起防寒
、保温、防滑、防潮和排降雨
雪等措施的增加，人工、施工
机械效率降低等内容

786.34详见明细表E.3.2

6 031401001001 脚手架 3230.99详见明细表E.3.2

本页小计 12892.45 --

合    计 12892.45 --
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措施项目清单构成明细分析表

工程名称：原料仓库 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房

项目 第 1 页  共 1 页

    注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列数值。

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础 费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润

1 031401009001 安全生产 6516.1 60 3909.66 - - - - -

2 03B001
环境保护费、文明施
工费、临时设施费及
扬尘污染防治增加费

6516.1 40 2606.44 - - - - -

3 031401020001 夜间施工增加 3145.35 25 786.34 - - - - -

4 031401013001 二次搬运 3145.35 50 1572.68 - - - - -

5 031401021001 冬雨季施工 3145.35 25 786.34 - - - - -

6 031401001001 脚手架 3230.99 1115.26 1685.42 0 291.34 138.97

合    计 12892.45 1115.26 1685.42 291.34 138.97 -
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措施项目费用分拆表

工程名称：原料仓库 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 

年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 措施项目名称 价格 （元
）

1.初期设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比 
（%）

金额 （
元）

占比 
（%）

金额 （元
）

占比 
（%）

金额 （
元）

1 031401009001 安全生产 3909.66

2 03B001

环境保护费、文明
施工费、临时设施
费及扬尘污染防治
增加费

2606.44

3 031401020001 夜间施工增加 786.34

4 031401013001 二次搬运 1572.68

5 031401021001 冬雨季施工 786.34

6 031401001001 脚手架 3230.99

本页小计 12892.45 -- -- --

合    计 12892.45 -- -- --
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大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：原料仓库 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 

年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

        2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量
进出场
次数

进出场费用单价（元）
₁ ₂ ₃C=C +C +C

合价（元）
备注机械

安拆费
机械

装卸运输费
固定装置
安拆费

A B ₁C ₂C ₃C D=A· B· C

本页小计

合    计
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其他项目清单计价表

工程名称：原料仓库 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花
生厂房项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计 —
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暂列金额明细表

工程名称：原料仓库 安装工程

标段：桐柏县毛集
镇人民政府 2026 
年毛集镇花生厂房
项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -
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专业工程暂估价明细表

工程名称：原料仓库 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 

年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 --

合计 --
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计日工表

工程名称：原料仓库 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 20

26 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计
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总承包服务费计价表

工程名称：原料仓库 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 202
6 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — —
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直接发包的专业工程明细表

工程名称：原料仓库 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 202
6 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1
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增值税计价表

工程名称：原料仓库 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 202
6 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 224214.35 9 20179.29

合    计 20179.29
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发包人提供材料一览表

工程名称：原料仓库 安装工程

标段：桐柏县毛集镇
人民政府 2026 年
毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计 -- --

合    计 -- --
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承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：原料仓库 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 
年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “ 数量” 依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
ₒC（元）

投标报价
（元）

风险幅度系数
r（%）

价格信息
ᵢC（元）

价差
ΔC（元）

价差调整金额
ΔP（元）

本页小计

合    计
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承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：原料仓库 安装工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 
年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“ 名称、规格、型号” “ 基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“ 名称” 栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“ 价差调整金额” 列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“ 价差调整金额” 列“ 合计” 行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B
基本价格指数

ₒF
现行价格指数

Ft
风险幅度系数

（%）

价差调整金
额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -
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工程项目清单汇总表

工程名称：室外工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 
年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

程可按本表汇总计算。

序号 项目内容 金额（元）

1 分部分项工程项目 496135.64

1.1   室外工程 496135.64

2 措施项目 17763.24

2.1   其中：安全生产措施项目 7983.7

3 其他项目

3.1   其中：暂列金额

3.2   其中：专业工程暂估价

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

3.6   其中：环境保护税

4 增值税 46250.9

合计 560149.78
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室外工程 工程

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投标总价

投标人： （盖章）

     年   月   日
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工程名称： 室外工程

标段名称：
桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇

花生厂房项目

投标总价

投标总价（小写）： 560,149.78

（大写）： 伍拾陆万零壹佰肆拾玖元柒角捌分

投  标  人 ： 桐柏县居安建设工程有限公司 (盖章）

法定代表人 
或其授权人 ： (签字或盖章）

编  制  人 ： (签字及盖章)

编 制 时 间 ：
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投标报价填报说明

工程名称：室外工程

    注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题

        等内容。
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工程量清单计算规则说明

工程名称：室外工程

    注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

        2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。
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工程项目清单汇总表

工程名称：室外工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 
年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 496135.64

1.1 室外道路 414465.52

1.2 箱变 73368.41

1.3 箱变基础 8301.71

2 措施项目 17763.24

2.1 其中：安全生产措施项目 7983.7

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 增值税 46250.9

合    计 560,149.78
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

室外道路 414465.52

1 01B003 砂砾石垫层
1.石料规格:天然级
配砂石垫层
2.厚度:18cm

m3 2030 128.26 260367.80

2 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C
25预拌砼
2.厚度:18cm

m2 1975 72.38 142950.50

3 01B007 横向缩缝

1.名称：横向缩缝(
假缝）
2.做法：间隔5m设置
一道
3.其他：顶部锯切槽
口并填塞缝料，具体
做法详见图纸

m 378 29.49 11147.22

箱变 73368.41

4 030401002001 干式变压器
1.名称:箱式变压器
2.容量(kV ·  A):2
00

台 1 53931.59 53931.59

5 030409001001 电力电缆

1.型号:ZR-YJV-4*1
0
2.敷设方式:埋地敷
设
3.部位：箱变至室内
1AL1箱

m 117.88 66.86 7881.46

6 030412001001 配管 1.名称:MPP100
2.配置形式:埋地

m 96 102.49 9839.04

7 030409003001 电力电缆头
1.名称:电缆头制安
2.型号:ZR-YJV-4*1
0

个 4 74.35 297.40

8 01B004 挖填土方 1.名称：电缆沟挖填
土方

m3 24.75 57.33 1418.92

箱变基础 8301.71

9 010102001001 挖基坑土方
1.土类别:一二类土
2.开挖深度:1.5m以
内

m3 12.32 3.37 41.52

10 010102007001 回填方

1.填方部位:基础
2.材料品种:素土
3.密实度:按设计及
规范要求

m3 1.53 24.68 37.76

本页小计 487913.21
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 010501001001 基础垫层
1.厚度:200厚
2.材料品种、强度要
求、配比:C15预拌砼

m3 2.24 301.94 676.35

12 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强
度等级:MU10页岩砖
2.基础类型:条形基
础
3.砂浆强度等级:M7
.5水泥砂浆

m3 2.51 383.08 961.53

13 010401002001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强
度等级:MU10实心砖
2.墙体厚度:240mm
3.砂浆强度等级:M7
.5水泥砂浆

m3 1.28 409.34 523.96

14 010502022001 圈梁

压顶
1.混凝土种类:预拌
砼
2.混凝土强度等级:C
25

m3 0.67 552.97 370.49

15 010505012001 圈梁模板 1.名称：压顶模板 m2 5.57 61.88 344.67

16 010506010001 现浇混凝土二次结
构钢筋

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
带肋钢筋HRB400以
内 直径 ≤10mm

t 0.041 4943.65 202.69

17 010506010002 现浇混凝土二次结
构钢筋

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
带肋钢筋HRB400以
内 直径 ≤18mm

t 0.022 4801.81 105.64

18 010807003001 金属百叶窗

1.窗洞口尺寸:600*
200
2.框材质、规格:通
风百叶窗

m2 0.24 342.63 82.23

19 011201001001 墙、柱面一般抹灰

1.基层类型、部位:
内外壁
2.各层厚度、材料种
类及强度等级:20厚
防水砂浆抹面

m2 25.34 45.80 1160.57

本页小计 4428.13
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分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026
 年毛集镇花生厂房项目 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

20 01B005 套管

1.名称：PVC管 DN1
00
2.其他： 240墙上
预
埋

个 6 45.09 270.54

21 030410002001 接地母线

1.名称:接地母线
2.规格:镀锌扁钢-5
0*5
3.安装部位:箱变基
础

m 53.76 59.23 3184.20

22 030410001001 接地极 1.名称:接地极
2.规格:L50*5*2500

根 4 84.89 339.56

本页小计 3794.3

合    计 496135.64
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 23 页

项目编码 01B003 项目名称 砂砾石垫层 计量单位 m3

项目特征
1.石料规格:天然级
配砂石垫层
2.厚度:18cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 28.09

1.1 普工 工日 0.079111 - - 87.1 6.89

1.2 一般技工 工日 0.079111 - - 134 10.60

1.3 其他人工费 元 1 - - 10.6 10.60

2 材料费 - - - - - 56.55

2.1 其他材料费 元 1.4688 - - 1 1.47

2.2 砂砾 m3 1.224 - - 45 55.08

3 施工机具使用费 - - - - - 28.69

3.1 履带式推土机 台班 0.003333 - - 938.27 3.13

3.2 平地机 台班 0.009833 - - 959.74 9.44

3.3 钢轮振动压路机 台班 0.003278 - - 540.61 1.77

3.4 钢轮振动压路机 台班 0.011833 - - 1055.75 12.49

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.86 1.86

4 1+2+3小计 - - - - - 113.33

5 管理费 - - 8.56

6 利润 - - 6.37

综合单价 128.26
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项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征
1.混凝土强度等级:C
25预拌砼
2.厚度:18cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 19.05

1.1 普工 工日 0.03747 - - 87.1 3.26

1.2 一般技工 工日 0.0666 - - 134 8.92

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.86 6.86

2 材料费 - - - - - 45.54

2.1 其他材料费 元 0.726472 - - 1 0.73

2.2 电 kW· h 0.0648 - - 0.69 0.04

2.3 水 m3 0.0261 - - 3.1 0.08

2.4 预拌混凝土 m3 0.1836 - - 241 44.25

2.5 铁件 kg 0.065 - - 3.3 0.21

2.6 脱模剂 kg 0.01029 - - 1.79 0.02

2.7 钢模板 kg 0.04775 - - 4.3 0.21

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 64.59

5 管理费 - - 4.47

6 利润 - - 3.32

综合单价 72.38
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项目编码 01B007 项目名称 横向缩缝 计量单位 m

项目特征

1.名称：横向缩缝(
假缝）
2.做法：间隔5m设置
一道
3.其他：顶部锯切槽
口并填塞缝料，具体
做法详见图纸

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 10.26

1.1 普工 工日 0.02021 - - 87.1 1.76

1.2 一般技工 工日 0.03593 - - 134 4.81

1.3 其他人工费 元 1 - - 3.69 3.69

2 材料费 - - - - - 14.83

2.1 其他材料费 元 0.222354 - - 1 0.22

2.2 水 m3 0.105 - - 3.1 0.33

2.3 塑料油膏 kg 0.58 - - 19 11.02

2.4 金刚石锯片 片 0.0044 - - 742.04 3.26

3 施工机具使用费 - - - - - 0.2

3.1 混凝土切缝机 台班 0.00625 - - 29.57 0.18

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.02 0.02

4 1+2+3小计 - - - - - 25.29

5 管理费 - - 2.41

6 利润 - - 1.79

综合单价 29.49
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项目编码 030401002001 项目名称 干式变压器 计量单位 台

项目特征 1.名称:箱式变压器
2.容量(kV ·  A):200

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1432.27

1.1 普工 工日 2.367 - - 87.1 206.17

1.2 一般技工 工日 5.008 - - 134 671.07

1.3 高级技工 工日 1.73 - - 201 347.73

1.4 其他人工费 元 1 - - 207.3 207.30

2 材料费 - - - - - 51825.01

2.1 镀锌铁丝 kg 1 - - 5.18 5.18

2.2 镀锌扁钢 kg 4.5 - - 4.08 18.36

2.3 棉纱 kg 0.5 - - 12 6.00

2.4 低碳钢焊条 kg 0.3 - - 5.2 1.56

2.5 钢锯条 条 1 - - 0.5 0.50

2.6 酚醛调和漆 kg 2.5 - - 15 37.50

2.7 防锈漆 kg 0.3 - - 16.3 4.89

2.8 汽油 kg 0.3 - - 7 2.10

2.9 电力复合脂 kg 0.05 - - 20 1.00

2.10 钢垫板 kg 4 - - 5.5 22.00

2.11 其他材料费 元 1.78362 - - 1 1.78

2.12 箱式变压器 台 1 - - 51724.14 51724.14

3 施工机具使用费 - - - - - 286.5

3.1 汽车式起重机 台班 0.094 - - 691.24 64.98

3.2 载重汽车 台班 0.093 - - 446.68 41.54

3.3 交流弧焊机 台班 0.28 - - 57.02 15.97

3.4 高压绝缘电阻测试仪 台班 0.308 - - 36.54 11.25

3.5 变压器直流电阻测试仪 台班 0.926 - - 18.23 16.88

3.6 YDQ充气式试验变压器 台班 0.308 - - 51.61 15.90

3.7 高压试验变压器配套操
作箱、调压器

台班 0.616 - - 35.91 22.12

3.8 自动介损测试仪 台班 0.308 - - 47.36 14.59

3.9 TPFRC电容分压器交直
流高压测量系统

台班 0.308 - - 111.31 34.28

3.10 直流高压发生器 台班 0.308 - - 100.41 30.93

3.11 其他施工机具使用费 元 1 - - 18.07 18.07
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4 1+2+3小计 - - - - - 53543.78

5 管理费 - - 262.59

6 利润 - - 125.22

综合单价 53931.59
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项目编码 030409001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m

项目特征

1.型号:ZR-YJV-4*1
0
2.敷设方式:埋地敷
设
3.部位：箱变至室内
1AL1箱

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3.47

1.1 普工 工日 0.0082 - - 87.1 0.71

1.2 一般技工 工日 0.0126 - - 134 1.69

1.3 高级技工 工日 0.0026 - - 201 0.52

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.54 0.54

2 材料费 - - - - - 61.36

2.1 汽油 kg 0.005 - - 7 0.04

2.2 其他材料费 元 0.024593 - - 1 0.02

2.3 封铅含铅 kg 0.006 - - 51.1 0.31

2.4 橡胶垫 m2 0.001 - - 22.2 0.02

2.5 白布 kg 0.003 - - 6.27 0.02

2.6 膨胀螺栓 10套 0.016 - - 6 0.10

2.7 冲击钻头 个 0.001 - - 3.9 0.00

2.8 合金钢钻头 个 0.002 - - 10 0.02

2.9 沥青绝缘漆 kg 0.001 - - 16.6 0.02

2.10 硬脂酸 kg 0.001 - - 15.9 0.02

2.11 镀锌电缆吊挂 套 0.0511 - - 10.5 0.54

2.12 镀锌电缆卡子 套 0.2342 - - 1.13 0.26

2.13 标志牌 个 0.0601 - - 0.5 0.03

2.14 电力电缆 m 1.01 - - 59.378 59.97

3 施工机具使用费 - - - - - 0.95

3.1 汽车式起重机 台班 0.0007 - - 691.24 0.48

3.2 载重汽车 台班 0.0007 - - 446.68 0.31

3.3 高压绝缘电阻测试仪 台班 0.0014 - - 36.54 0.05

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.1 0.10

4 1+2+3小计 - - - - - 65.78

5 管理费 - - 0.73

6 利润 - - 0.35

综合单价 66.86
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项目编码 030412001001 项目名称 配管 计量单位 m

项目特征 1.名称:MPP100
2.配置形式:埋地

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 14.74

1.1 普工 工日 0.02657 - - 87.1 2.31

1.2 一般技工 工日 0.05394 - - 134 7.23

1.3 其他人工费 元 1 - - 5.2 5.20

2 材料费 - - - - - 83.6

2.1 砂布 张 0.05222 - - 1.31 0.07

2.2 润滑油 kg 0.00735 - - 10.5 0.08

2.3 MPP管 m 1.06 - - 78.73 83.45

3 施工机具使用费 - - - - - 0.2

3.1 载重汽车 台班 0.00022 - - 524.22 0.12

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.08 0.08

4 1+2+3小计 - - - - - 98.54

5 管理费 - - 2.69

6 利润 - - 1.26

综合单价 102.49
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项目编码 030409003001 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

项目特征
1.名称:电缆头制安
2.型号:ZR-YJV-4*1
0

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 30.13

1.1 普工 工日 0.04 - - 87.1 3.48

1.2 一般技工 工日 0.112 - - 134 15.01

1.3 高级技工 工日 0.036 - - 201 7.24

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.4 4.40

2 材料费 - - - - - 36.38

2.1 汽油 kg 0.2 - - 7 1.40

2.2 电力复合脂 kg 0.021 - - 20 0.42

2.3 其他材料费 元 0.643287 - - 1 0.64

2.4 白布 kg 0.2 - - 6.27 1.25

2.5 三色塑料带 m 0.079 - - 0.4 0.03

2.6 焊锡膏 kg 0.007 - - 36 0.25

2.7 焊锡丝 kg 0.034 - - 62 2.11

2.8 固定卡子 个 1.154 - - 2.14 2.47

2.9 绝缘胶带 卷 0.2 - - 1.5 0.30

2.10 镀锡裸铜软绞线 kg 0.12 - - 60 7.20

2.11 铜接线端子 个 4.78 - - 2.6 12.43

2.12 塑料手套 个 1.05 - - 7.5 7.88

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 66.51

5 管理费 - - 5.31

6 利润 - - 2.53

综合单价 74.35
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项目编码 01B004 项目名称 挖填土方 计量单位 m3

项目特征 1.名称：电缆沟挖填土方

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 46.7

1.1 普工 工日 0.33667 - - 87.1 29.32

1.2 其他人工费 元 1 - - 17.38 17.38

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 0.15

3.1 夯实机电动 台班 0.00547 - - 26.47 0.14

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.01 0.01

4 1+2+3小计 - - - - - 46.85

5 管理费 - - 7.02

6 利润 - - 3.46

综合单价 57.33
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项目编码 010102001001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3

项目特征
1.土类别:一二类土
2.开挖深度:1.5m以
内

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.62

1.1 普工 工日 0.004 - - 87.1 0.35

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.27 0.27

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.5

3.1 履带式推土机 台班 0.000188 - - 857 0.16

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.001882 - - 1149.61 2.16

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.18 0.18

4 1+2+3小计 - - - - - 3.12

5 管理费 - - 0.17

6 利润 - - 0.08

综合单价 3.37
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项目编码 010102007001 项目名称 回填方 计量单位 m3

项目特征

1.填方部位:基础
2.材料品种:素土
3.密实度:按设计及
规范要求

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.49

1.1 普工 工日 0.13413 - - 87.1 11.68

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.81 6.81

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 2.01

3.1 夯实机电动 台班 0.0715 - - 26.47 1.89

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.11 0.11

4 1+2+3小计 - - - - - 20.5

5 管理费 - - 2.8

6 利润 - - 1.38

综合单价 24.68
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项目编码 010501001001 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

项目特征
1.厚度:200厚
2.材料品种、强度要
求、配比:C15预拌砼

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 53.84

1.1 普工 工日 0.1111 - - 87.1 9.68

1.2 一般技工 工日 0.2221 - - 134 29.76

1.3 高级技工 工日 0.037 - - 201 7.44

1.4 其他人工费 元 1 - - 6.96 6.96

2 材料费 - - - - - 227.86

2.1 塑料薄膜 m2 4.7775 - - 0.26 1.24

2.2 电 kW· h 0.231 - - 0.69 0.16

2.3 水 m3 0.395 - - 3.1 1.22

2.4 预拌混凝土 m3 1.01 - - 223 225.23

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 281.7

5 管理费 - - 13.03

6 利润 - - 7.21

综合单价 301.94
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项目编码 010401001001 项目名称 砖基础 计量单位 m3

项目特征

1.砖品种、规格、强
度等级:MU10页岩砖
2.基础类型:条形基
础
3.砂浆强度等级:M7
.5水泥砂浆

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 145.36

1.1 普工 工日 0.2309 - - 87.1 20.11

1.2 一般技工 工日 0.645 - - 134 86.43

1.3 高级技工 工日 0.1075 - - 201 21.61

1.4 其他人工费 元 1 - - 17.21 17.21

2 材料费 - - - - - 189.92

2.1 水 m3 0.105 - - 3.1 0.33

2.2 烧结煤矸石普通砖 千块 0.5262 - - 260 136.81

2.3 预拌砌筑砂浆(干拌) 
DM M7.5

m3 0.2399 - - 220 52.78

3 施工机具使用费 - - - - - 6.45

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.024 - - 197.4 4.74

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.71 1.71

4 1+2+3小计 - - - - - 341.73

5 管理费 - - 25.33

6 利润 - - 16.02

综合单价 383.08
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项目编码 010401002001 项目名称 实心砖墙 计量单位 m3

项目特征

1.砖品种、规格、强
度等级:MU10实心砖
2.墙体厚度:240mm
3.砂浆强度等级:M7
.5水泥砂浆

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 165.59

1.1 普工 工日 0.2756 - - 87.1 24.00

1.2 一般技工 工日 0.7281 - - 134 97.57

1.3 高级技工 工日 0.1214 - - 201 24.40

1.4 其他人工费 元 1 - - 19.62 19.62

2 材料费 - - - - - 190.33

2.1 其他材料费 元 0.352109 - - 1 0.35

2.2 水 m3 0.106 - - 3.1 0.33

2.3 烧结煤矸石普通砖 千块 0.5337 - - 260 138.76

2.4 预拌砌筑砂浆(干拌) 
DM M7.5

m3 0.2313 - - 220 50.89

3 施工机具使用费 - - - - - 6.27

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.0228 - - 197.4 4.50

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.77 1.77

4 1+2+3小计 - - - - - 362.19

5 管理费 - - 28.88

6 利润 - - 18.27

综合单价 409.34

443



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目
第 15 页  共 23 

页

项目编码 010502022001 项目名称 圈梁 计量单位 m3

项目特征

压顶
1.混凝土种类:预拌
砼
2.混凝土强度等级:C
25

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 221.42

1.1 普工 工日 0.4568 - - 87.1 39.79

1.2 一般技工 工日 0.9134 - - 134 122.40

1.3 高级技工 工日 0.1522 - - 201 30.59

1.4 其他人工费 元 1 - - 28.64 28.64

2 材料费 - - - - - 248.31

2.1 塑料薄膜 m2 8.9563 - - 0.26 2.33

2.2 水 m3 0.8322 - - 3.1 2.58

2.3 预拌混凝土 m3 1.01 - - 241 243.41

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 469.73

5 管理费 - - 53.6

6 利润 - - 29.64

综合单价 552.97

444



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目
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页

项目编码 010505012001 项目名称 圈梁模板 计量单位 m2

项目特征 1.名称：压顶模板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 35.52

1.1 普工 工日 0.07367 - - 87.1 6.42

1.2 一般技工 工日 0.14735 - - 134 19.74

1.3 高级技工 工日 0.02456 - - 201 4.94

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.42 4.42

2 材料费 - - - - - 12.73

2.1 圆钉 kg 0.00633 - - 7 0.04

2.2 板方材 m3 0.00106 - - 2100 2.23

2.3 隔离剂 kg 0.033 - - 0.82 0.03

2.4 塑料粘胶带 卷 0.025 - - 17.83 0.45

2.5 复合模板 m2 0.11303 - - 21 2.37

2.6 木支撑 m3 0.00423 - - 1800 7.61

3 施工机具使用费 - - - - - 0.2

3.1 木工圆锯机 台班 9E-5 - - 25.04 0.00

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.2 0.20

4 1+2+3小计 - - - - - 48.45

5 管理费 - - 8.65

6 利润 - - 4.78

综合单价 61.88

445



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目
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页

项目编码 010506010001 项目名称 现浇混凝土二次结构钢筋 计量单位 t

项目特征

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
带肋钢筋HRB400以
内 直径 ≤10mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1100.24

1.1 普工 工日 2.281 - - 87.1 198.68

1.2 一般技工 工日 4.563 - - 134 611.44

1.3 高级技工 工日 0.761 - - 201 152.96

1.4 其他人工费 元 1 - - 137.07 137.07

2 材料费 - - - - - 3399.51

2.1 钢筋 kg 1020 - - 3.3 3366.00

2.2 镀锌铁丝 kg 5.64 - - 5.95 33.56

3 施工机具使用费 - - - - - 27.56

3.1 钢筋调直机 台班 0.27 - - 35.16 9.49

3.2 钢筋切断机 台班 0.11 - - 40.37 4.44

3.3 钢筋弯曲机 台班 0.31 - - 24.56 7.61

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 6.1 6.10

4 1+2+3小计 - - - - - 4527.31

5 管理费 - - 268.05

6 利润 - - 148.29

综合单价 4943.65
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目
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页

项目编码 010506010002 项目名称 现浇混凝土二次结构钢筋 计量单位 t

项目特征

1.钢筋种类、规格:
现浇构件带肋钢筋
带肋钢筋HRB400以
内 直径 ≤18mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 947.27

1.1 普工 工日 1.965 - - 87.1 171.15

1.2 一般技工 工日 3.93 - - 134 526.62

1.3 高级技工 工日 0.655 - - 201 131.66

1.4 其他人工费 元 1 - - 117.72 117.72

2 材料费 - - - - - 3430

2.1 水 m3 0.144 - - 3.1 0.45

2.2 镀锌铁丝 kg 3.65 - - 5.95 21.72

2.3 钢筋 kg 1025 - - 3.25 3331.25

2.4 低合金钢焊条 kg 5.4 - - 14.2 76.68

3 施工机具使用费 - - - - - 66.36

3.1 钢筋切断机 台班 0.1 - - 40.37 4.04

3.2 钢筋弯曲机 台班 0.23 - - 24.56 5.65

3.3 直流弧焊机 台班 0.45 - - 87.68 39.46

3.4 对焊机 台班 0.11 - - 107.57 11.83

3.5 电焊条烘干箱 台班 0.045 - - 16.25 0.73

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.54 4.54

4 1+2+3小计 - - - - - 4443.63

5 管理费 - - 230.45

6 利润 - - 127.73

综合单价 4801.81

447



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目
第 19 页  共 23 

页

项目编码 010807003001 项目名称 金属百叶窗 计量单位 m2

项目特征

1.窗洞口尺寸:600*
200
2.框材质、规格:通
风百叶窗

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 24.25

1.1 普工 工日 0.0504 - - 87.1 4.39

1.2 一般技工 工日 0.100808 - - 134 13.51

1.3 高级技工 工日 0.0168 - - 201 3.38

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.96 2.96

2 材料费 - - - - - 312.79

2.1 其他材料费 元 0.072925 - - 1 0.07

2.2 电 kW· h 0.07 - - 0.69 0.05

2.3 镀锌自攻螺钉 个 5.745292 - - 0.03 0.17

2.4 塑料膨胀螺栓 个 5.581129 - - 1.02 5.69

2.5 铝合金门窗配件固定连
接铁件(地脚)

个 5.526421 - - 0.63 3.48

2.6 铝合金百叶窗 m2 0.9254 - - 260 240.60

2.7 硅酮耐候密封胶 kg 1.508958 - - 12 18.11

2.8 聚氨酯发泡密封胶(75
0ml/支)

支 2.229758 - - 20 44.60

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 337.04

5 管理费 - - 3.92

6 利润 - - 1.67

综合单价 342.63
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目
第 20 页  共 23 

页

项目编码 011201001001 项目名称 墙、柱面一般抹灰 计量单位 m2

项目特征

1.基层类型、部位:
内外壁
2.各层厚度、材料种
类及强度等级:20厚
防水砂浆抹面

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 32.05

1.1 普工 工日 0.03702 - - 87.1 3.22

1.2 一般技工 工日 0.06478 - - 134 8.68

1.3 高级技工 工日 0.08329 - - 201 16.74

1.4 其他人工费 元 1 - - 3.4 3.40

2 材料费 - - - - - 4.21

2.1 水 m3 0.01057 - - 3.1 0.03

2.2 干混抹灰砂浆 m3 0.0232 - - 180 4.18

3 施工机具使用费 - - - - - 1.06

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.00386 - - 197.4 0.76

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.3 0.30

4 1+2+3小计 - - - - - 37.32

5 管理费 - - 5.16

6 利润 - - 3.32

综合单价 45.8
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目
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页

项目编码 01B005 项目名称 套管 计量单位 个

项目特征

1.名称：PVC管 DN1
00
2.其他： 240墙上预
埋

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 19.22

1.1 普工 工日 0.031 - - 87.1 2.70

1.2 一般技工 工日 0.082 - - 134 10.99

1.3 高级技工 工日 0.013 - - 201 2.61

1.4 其他人工费 元 1 - - 2.92 2.92

2 材料费 - - - - - 20.5

2.1 其他材料费 元 0.289765 - - 1 0.29

2.2 油麻 kg 2.194 - - 5.5 12.07

2.3 锯条 根 0.529 - - 0.77 0.41

2.4 水泥 kg 0.44 - - 0.38 0.17

2.5 砂子 kg 1.319 - - 0.07 0.09

2.6 密封油膏 kg 0.258 - - 6.8 1.75

2.7 塑料管 m 0.318 - - 18 5.72

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 39.72

5 管理费 - - 3.64

6 利润 - - 1.73

综合单价 45.09
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目
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页

项目编码 030410002001 项目名称 接地母线 计量单位 m

项目特征

1.名称:接地母线
2.规格:镀锌扁钢-5
0*5
3.安装部位:箱变基
础

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 36.1

1.1 普工 工日 0.074 - - 87.1 6.45

1.2 一般技工 工日 0.131 - - 134 17.55

1.3 高级技工 工日 0.034 - - 201 6.83

1.4 其他人工费 元 1 - - 5.27 5.27

2 材料费 - - - - - 12.63

2.1 低碳钢焊条 kg 0.03 - - 5.2 0.16

2.2 钢锯条 条 0.1 - - 0.5 0.05

2.3 其他材料费 元 0.004939 - - 1 0.00

2.4 沥青清漆 kg 0.006 - - 11.4 0.07

2.5 镀锌扁钢 kg 3.2 - - 3.86 12.35

3 施工机具使用费 - - - - - 0.58

3.1 交流弧焊机 台班 0.007 - - 57.02 0.40

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.18 0.18

4 1+2+3小计 - - - - - 49.31

5 管理费 - - 6.72

6 利润 - - 3.2

综合单价 59.23
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分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房项目
第 23 页  共 23 

页

项目编码 030410001001 项目名称 接地极 计量单位 根

项目特征 1.名称:接地极
2.规格:L50*5*2500

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 28.58

1.1 普工 工日 0.058 - - 87.1 5.05

1.2 一般技工 工日 0.104 - - 134 13.94

1.3 高级技工 工日 0.027 - - 201 5.43

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.17 4.17

2 材料费 - - - - - 38.85

2.1 镀锌扁钢 kg 0.26 - - 4.08 1.06

2.2 低碳钢焊条 kg 0.15 - - 5.2 0.78

2.3 钢锯条 条 1 - - 0.5 0.50

2.4 其他材料费 元 0.046239 - - 1 0.05

2.5 沥青清漆 kg 0.02 - - 11.4 0.23

2.6 镀锌角钢 kg 9.15 - - 3.96 36.23

3 施工机具使用费 - - - - - 9.62

3.1 交流弧焊机 台班 0.168 - - 57.02 9.58

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.04 0.04

4 1+2+3小计 - - - - - 77.05

5 管理费 - - 5.31

6 利润 - - 2.53

综合单价 84.89

452



材料暂估单价及调整表

工程名称：室外工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花
生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表可由招标人填写“ 暂估单价” 栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。

序号 材料名称 规格型号
计量
单位

暂估 确认
调整金额（

元） 备注数量 单价
（元）

合价
（元）

数量 单价
（元）

合价
（元）

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 — — —

合    计 — — —
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措施项目清单计价表

工程名称：室外工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 

年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产 施工现场安全施工所需的各项
措施

7983.7详见明细表E.3.2

2 04B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

施工现场为达到环保部门要求
所需要的各项的措施、施工现
场文明施工所需要的各项的措
施、施工企业为进行建设工程
施工所必须搭设的生活和生产
用的临时建筑物构筑物和其他
临时设施的措施、根据我省实
际情况，施工现场扬尘污染防
治标准提高所需增加的措施

5322.47详见明细表E.3.2

3 041201021001 夜间施工增加

因夜间或在地下室等特殊施工
部位施工时，所采用照明设备
的安拆、维护、照明用电及施
工人员夜班补助、夜间施工劳
动效率降低等内容

1114.27详见明细表E.3.2

4 041201023001 二次搬运

因施工场地条件及施工程序限
制而发生的材料、构配件、半
成品等一次运输不能到达堆放
地点，必须进行二次或多次搬
运所发生的内容

2228.53详见明细表E.3.2

5 041201020001 冬雨季施工

在冬季或雨季施工，引起防寒
、保温、防滑、防潮和排除雨
雪等措施的增加，人工、施工
机械效率的降低等内容

1114.27详见明细表E.3.2

本页小计 17763.24 --

合    计 17763.24 --
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措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花生厂房

项目 第 1 页  共 1 页

    注:采用费率计价方式的，应分别填写“ 计算基础” 、“ 费率” 、“ 价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填“ 价格” 列数值。

序号 项目编码 措施项目名称 计算基础 费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）
备注

人工费 材料费 施工机具使用费 管理费 利润

1 041201019001 安全生产 13306.17 60 7983.7 - - - - -

2 04B001
环境保护费、文明施
工费、临时设施费及
扬尘污染防治增加费

13306.17 40 5322.47 - - - - -

3 041201021001 夜间施工增加 4457.06 25 1114.27 - - - - -

4 041201023001 二次搬运 4457.06 50 2228.53 - - - - -

5 041201020001 冬雨季施工 4457.06 25 1114.27 - - - - -

合    计 17763.24 -
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措施项目费用分拆表

工程名称：室外工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 

年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 措施项目名称 价格 （元
）

1.初期设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用

占比 
（%）

金额 （
元）

占比 
（%）

金额 （元
）

占比 
（%）

金额 （
元）

1 041201019001 安全生产 7983.7

2 04B001

环境保护费、文明
施工费、临时设施
费及扬尘污染防治
增加费

5322.47

3 041201021001 夜间施工增加 1114.27

4 041201023001 二次搬运 2228.53

5 041201020001 冬雨季施工 1114.27

本页小计 17763.24 -- -- --

合    计 17763.24 -- -- --

456



大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：室外工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 

年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

        2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

序号 大型机械
名称、规格、型号

数量
进出场
次数

进出场费用单价（元）
₁ ₂ ₃C=C +C +C

合价（元）
备注机械

安拆费
机械

装卸运输费
固定装置
安拆费

A B ₁C ₂C ₃C D=A· B· C

本页小计

合    计
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其他项目清单计价表

工程名称：室外工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 年毛集镇花
生厂房项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计 —
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暂列金额明细表

工程名称：室外工程

标段：桐柏县毛集
镇人民政府 2026 
年毛集镇花生厂房
项目 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -
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专业工程暂估价明细表

工程名称：室外工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 

年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 --

合计 --
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计日工表

工程名称：室外工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 20

26 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计
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总承包服务费计价表

工程名称：室外工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 202
6 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — — —
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直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 202
6 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1
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增值税计价表

工程名称：室外工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 202
6 年毛集镇花生厂房项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 513898.88 9 46250.90

合    计 46250.90
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发包人提供材料一览表

工程名称：室外工程

标段：桐柏县毛集镇
人民政府 2026 年
毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 有效损耗率(%) 备注

本页小计 -- --

合    计 -- --
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承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：室外工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 
年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “ 数量” 依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

序号 名称、规格、型号 单位 数量 基准价
ₒC（元）

投标报价
（元）

风险幅度系数
r（%）

价格信息
ᵢC（元）

价差
ΔC（元）

价差调整金额
ΔP（元）

本页小计

合    计
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承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：室外工程
标段：桐柏县毛集镇人民政府 2026 
年毛集镇花生厂房项目 第 1 页  共 1 页

    注：1“ 名称、规格、型号” “ 基本价格指数” 栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“ 名称” 栏填

          写；

        2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

        3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“ 价差调整金额” 列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料

          价差的，可仅在“ 价差调整金额” 列“ 合计” 行填写。

序号 名称、规格、型号
变值权重

B
基本价格指数

ₒF
现行价格指数

Ft
风险幅度系数

（%）

价差调整金
额

△P（元）

定值权重A 1 - - - -

合计 1 - - -
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