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2、投标分项报价一览表

投标分项报价一览

投标人名称： 河南新工匠智能系统有限公司 （公章）

项目编号： 镇财采购GK-2026-32

序号 设备名称 品牌型号 规格、技术指标 生产厂家 单位 数量 投标单价 小计（元） 交货安装时间

1
工业机器人

综合实训台

新工匠、

XGJ-SXT

详见“4、技术偏差情况 中的

投标要求”

河南新工匠智能系

统有限公司
套 3 255000 765000

合同签订后60日历

天内供货安装调试

完毕

2 教师电脑

软通华方、超

翔

Z860-T7M1

0

详见“4、技术偏差情况 中的

投标要求”

软通计算机有限公

司
台 1 5900 5900

合同签订后60日历

天内供货安装调试

完毕

3
多媒体

讲桌

领航卓悦、

1100mm×

780mm×

1000mm

详见“4、技术偏差情况 中的

投标要求”

香河县领航金属制

品有限公司
台 1 1800 1800

合同签订后60日历

天内供货安装调试

完毕

4 学生电脑

软通华方、天

曜

W600-Z107

详见“4、技术偏差情况 中的

投标要求”

软通计算机有限公

司
台 80 5300 424000

合同签订后60日历

天内供货安装调试

完毕
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3

5 学生桌凳
新工匠、

XGJ-1400

详见“4、技术偏差情况 中的

投标要求”

河南新工匠智能系

统有限公司
张 40 900 36000

合同签订后60日历

天内供货安装调试

完毕

6
教学管

理软件
极域、V7.0

详见“4、技术偏差情况 中的

投标要求”

南京极域信息科技

有限公司
套 1 47000 47000

合同签订后60日历

天内供货安装调试

完毕

7 交换机
普联、

TL-SG5428

详见“4、技术偏差情况 中的

投标要求”
普联技术有限公司 个 4 980 3920

合同签订后60日历

天内供货安装调试

完毕

8 机柜 统帅、42U
详见“4、技术偏差情况 中的

投标要求”

郑州统帅科技有限

公司
个 1 650 650

合同签订后60日历

天内供货安装调试

完毕

9 智慧黑板
ZSTC、

CTV8620

详见“4、技术偏差情况 中的

投标要求”

南通中视同创科技

有限公司
台 1 17000 17000

合同签订后60日历

天内供货安装调试

完毕

10 功放
湖山、

XY260D

详见“4、技术偏差情况 中的

投标要求”

四川湖山电器股份

有限公司
台 1 1600 1600

合同签订后60日历

天内供货安装调试

完毕

11 音箱 湖山、HY100
详见“4、技术偏差情况 中的

投标要求”

四川湖山电器股份

有限公司
只 2 600 1200

合同签订后60日历

天内供货安装调试

完毕
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12 鹅颈话筒
湖山、

DS-108F

详见“4、技术偏差情况 中的

投标要求”

四川湖山电器股份

有限公司
只 1 380 380

合同签订后60日历

天内供货安装调试

完毕

13 综合布线
新工匠、

XGJ-AYK

详见“4、技术偏差情况 中的

投标要求”

河南新工匠智能系

统有限公司
套 1 9500 9500

合同签订后60日历

天内供货安装调试

完毕

14 直播手机
华为、Pura

80

详见“4、技术偏差情况 中的

投标要求”
华为技术有限公司 部 1 4500 4500

合同签订后60日历

天内供货安装调试

完毕

15 中控手机
OPPO、A5

活力版

详见“4、技术偏差情况 中的

投标要求”

OPPO广东移动通

信有限公司
部 2 1500 3000

合同签订后60日历

天内供货安装调试

完毕

16 手机支架
新工匠、

XGJ-12

详见“4、技术偏差情况 中的

投标要求”

河南新工匠智能系

统有限公司
个 2 200 400

合同签订后60日历

天内供货安装调试

完毕

17 顶灯
影邦、

JB-150BI

详见“4、技术偏差情况 中的

投标要求”

中山市影邦摄影器

材有限公司
盏 1 1200 1200

合同签订后60日历

天内供货安装调试

完毕

18 射灯
影邦、

V150PRO

详见“4、技术偏差情况 中的

投标要求”

中山市影邦摄影器

材有限公司
盏 2 980 1960

合同签订后60日历

天内供货安装调试

完毕

19 背景架 新工匠、 详见“4、技术偏差情况 中的 河南新工匠智能系 个 1 750 750 合同签订后60日历
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XGJ-1000 投标要求” 统有限公司 天内供货安装调试

完毕

20
珠宝立体展

示架

新工匠、

XGJ-A2

详见“4、技术偏差情况 中的

投标要求”

河南新工匠智能系

统有限公司
套 1 680 680

合同签订后60日历

天内供货安装调试

完毕

21
珠宝首饰盘

套装

新工匠、

XGJ-L4

详见“4、技术偏差情况 中的

投标要求”

河南新工匠智能系

统有限公司
个 1 60 60

合同签订后60日历

天内供货安装调试

完毕

22 桌布
新工匠、

XGJ-10

详见“4、技术偏差情况 中的

投标要求”

河南新工匠智能系

统有限公司
张 2 60 120

合同签订后60日历

天内供货安装调试

完毕

23 直播屏幕
meigin、

MG-M4300

详见“4、技术偏差情况 中的

投标要求”

深圳美晶专显科技

有限公司
台 1 4730 4730

合同签订后60日历

天内供货安装调试

完毕

24
无线麦

克风
神牛、ALink

详见“4、技术偏差情况 中的

投标要求”

深圳神牛摄影器材

有限公司
套 1 550 550

合同签订后60日历

天内供货安装调试

完毕

25
导播电

脑主机

软通华方、天

曜

W600-Z107

3

详见“4、技术偏差情况 中的

投标要求”

软通计算机有限公

司
台 1 5300 5300

合同签订后60日历

天内供货安装调试

完毕

26 导播显 软通华方、 详见“4、技术偏差情况 中的 软通计算机有限公 台 2 680 1360 合同签订后60日历
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