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2、投标分项报价一览表

2.1、投标分项报价一览

投标人名称： 郑州登瀛信息科技有限公司（公章）

项目编号： 镇财采购GK-2026-32

序号 设备名称 品牌型号 规格、技术指标 生产厂家 单位 数量 投标单价 小计（元） 交货安装时间

标准机房采购清单

1 学生主机

软通华方

、超越

E500-C42

58

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

软通计算机

有限公司
台 60 5380 322800

合同签订后60

日历天内供货

安装调试完毕

2 教师机

软通华方

、超越

E500-C42

58

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

软通计算机

有限公司
台 1 6200 6200

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

3 显示器

软通华方

、

TF24E2-F

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

软通计算机

有限公司
台 61 495 30195

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完
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VH1 毕

4 学生桌
方圆、

L700

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

河南方济圆

家具有限公

司

张 60 380 22800

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

5 学生凳
方圆、

L450

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

河南方济圆

家具有限公

司

把 60 60 3600

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

6 教师桌
方圆、

L1200

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

河南方济圆

家具有限公

司

张 1 800 800

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

7 教师椅
方圆、

FY-KB

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

河南方济圆

家具有限公

司

把 1 280 280

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

8 交换机

优力普、

UP124GS

V3

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

广东优力普

物联科技有

限公司

台 3 650 1950

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕
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9 网络机柜 统帅、12U

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

郑州统帅科

技有限公司
台 1 310 310

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

10 综合布线
登瀛、

DYBX-CL

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

郑州登瀛信

息科技有限

公司

套 1 7455 7455

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

11 空调

志高、

KFR-72LW

/CBP58+A

1G

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

广东志格空

调有限公司
台 2 4900 9800

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

12 功放
湖山、

XY260D

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

四川湖山电

器股份有限

公司

台 1 1750 1750

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

13 音箱
湖山、

HY100

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

四川湖山电

器股份有限

公司

台 2 580 1160

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

14 鹅颈话筒 湖山、 具体规格、技术指标详见 四川湖山电 只 1 400 400 合同签订后
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DS-108F “四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

器股份有限

公司

60日历天内供

货安装调试完

毕

专业群“技能大师”玉雕实训室（3个）

1
高速玉石

雕刻机

新泰、

XT-718

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

苏州市吴中

区光福新泰

工艺机械厂

台 6 5600 33600

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

2
电子玉石

雕刻机

攻玉、

G601

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

福建艾特精

密机械有限

公司

台 75 1200 90000

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

3 锣机
卓的、

CA180

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

广州卓的宝

玉石机械有

限公司

台 75 780 58500

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

4 照明灯
君利普、

220V

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

临沂君利普

照明有限公

司

台 75 100 7500

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕
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5 铊片
华菲、

120mm

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

江苏中天工

具有限公司
张 150 30 4500

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

6 维修工具
绿林、

QCBSBG01

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

烟台市绿林

工具有限公

司

套 8 380 3040

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

7 水桶 水杉、5L

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

南京水杉塑

料制品有限

公司

个 75 20 1500

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

8 水壶
水杉、

2.5L

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

南京水杉塑

料制品有限

公司

个 75 15 1125

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

9 插座
登瀛、10

孔

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

郑州登瀛信

息科技有限

公司

个 75 70 5250

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

10 抛光油石 兴宇、砂 具体规格、技术指标详见 兴化市兴宇 个 225 10 2250 合同签订后
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条 “四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

磨具厂 60日历天内供

货安装调试完

毕

专业群“非遗工坊”创新工作室（1个）

1
高速玉石

雕刻机

新泰、

XT-718

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

苏州市吴中

区光福新泰

工艺机械厂

台 2 5600 11200

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

2
电子玉石

雕刻机

攻玉、

G601

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

福建艾特精

密机械有限

公司

台 25 1200 30000

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

3 锣机
卓的、

CA180

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

广州卓的宝

玉石机械有

限公司

台 25 780
19500

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

4 照明灯
君利普、

220V

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

临沂君利普

照明有限公

司

台 25 100 2500

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕
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5 铊片
华菲、

120mm

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

江苏中天工

具有限公司
张 50 30 1500

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

6 维修工具
绿林、

QCBSBG01

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

烟台市绿林

工具有限公

司

套 2 380 760

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

7 水桶 水杉、5L

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

南京水杉塑

料制品有限

公司

个 25 20 500

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

8 水壶
水杉、

2.5L

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

南京水杉塑

料制品有限

公司

个 25 15 375

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

9 插座
登瀛、10

孔

具体规格、技术指标详见

“四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

郑州登瀛信

息科技有限

公司

个 25 70 1750

合同签订后

60日历天内供

货安装调试完

毕

10 抛光油石 兴宇、砂 具体规格、技术指标详见 兴化市兴宇 个 75 10 750 合同签订后
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条 “四、技术偏差情况 4.1

、技术要求偏离表”部分

磨具厂 60日历天内供

货安装调试完

毕

投标报价金额合计（大写）：人民币陆拾捌万伍仟陆佰元整。
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