新野县城市管理局（新野县城市综合执法局）新野县城乡新增道路清扫保洁及新增环卫设施运转维护费用

项　目

河南新航道环卫有限公司

二〇二六年九月

新野县城市管理局（新野县城市综合执法局）新野县城乡新增道路清扫保洁及新增环卫设施运转维护费用项目

一、协议双方

甲方：新野县市政环卫服务中心（以下简称“甲方”）系按照中国人民共和国法律正式设立和存在的事业单位，法定地址：新野县纺织路西段，法定代表人：史永迁

乙方：河南新航道环卫有限公司（以下简称“乙方”），注册地址：河南省南阳市新野县城南路产业集聚区众创园办公楼521室，注册登记编号：91411329MA9FK17897，办公地点：河南省南阳市新野县城南路产业集聚区众创园办公楼521室，法定代表人：乔国臣，职务：总经理；国籍：中国。

二、项目内容及服务面积

1、新野县城市管理局（新野县城市综合执法局）新野县城乡新增道路清扫保洁及新增环卫设施运转维护费用项目，道路保洁面积52316.7平方米，共计5条主次干道，分别是：

①百宁街东路，中兴路向东—尽头，面积8507.9平方米。

②鑫汇南路，中兴路—孟营西路口，面积2817.5平方米。

③锦绣北路，花园牌坊向北—尽头，面积5637.3平方米。

④汉城路东延，东环路—G328；面积26400平方米。

⑤经三路南段，纬二路—尽头。面积8954平方米。

2、五座公厕和两座垃圾中转站站内的日常管理和设备维护

工作（不含建筑和设备改造）。

①新野县春晖学校中转站公厕；

②人民路桥北头中转站公厕；

③纺织路东段停车场公厕；

④书院路白河桥下游园公厕；

⑤白河滩公园北公厕。

质量要求：环卫保洁应达到《河南省创建国家卫生城市工作考评细则》（2014 版）和《河南省城市精细化管理考评办法》（2012 版）规定标准，若上述标准有修订，按河南省新的标准执行。

3、洒水作业按照一冲四降的作业标准进行，确保湿法作业模式，满足大气污染攻坚对道路扬尘控制和重污染天气管控的相关要求。

4、新野县城乡新增道路清扫保洁及新增环卫设施运转维护项目，生活垃圾清运量约为 1.5 吨 / 天，按规定收集运送至垃圾中转站。

5、道路机械清扫根据路面情况清扫时时速不超过 10 公里/小时；微型机扫车不超过 8 公里/小时、中型机扫车不超过 10 公里/小时。

6、公厕中转站运营方面：按照国家二类公厕管理标准进行运营管理和维护，垃圾中转站按照行业标准进行运营管理及维护。

三、服务期限

自本协议签署之日起三年（3年）。自2026年10月1日至2029年9月30日止。

四、费用结算与支付

（一）环卫作业运营服务费用

本项目年服务费用总价为5896125.50元/年（大写：伍拾捌万玖仟陆佰壹拾贰元伍角）由如下项目组成。

（二）付款申请、发票和支付

（1）项目正式运营后，年服务总费用按年支付，自2026年10月1日开始计年服务费。

（2）对甲方提出的有关付款申请的任何争议，乙方应当给予解答，双方应为解决争议进行协商，协商期为五（5）个工作日。如果争议在协商期结束时仍未解决，对有争议部分的金额应依照本协议有关条款解决；无争议部分的金额甲方应在五（5）个工作日内支付。

（3）一方根据本协议向另一方支付所有款项，应汇入对方指定的机构或银行账户，乙方和甲方应各自在生效日之后尽快明确告知对方其指定的机构或银行账号。

（4）本协议项下的任何应付款项，均以人民币支付。

五、不可抗力、违约与赔偿

（一）不可抗力

（1）不可抗力引起的中止履行

由于不可抗力事件使任何一方不能履行其在本协议项下的全部或部分义务时，该方有权中止履行因不可抗力而影响其履行其在本协议项下对应的全部义务或部分义务，本协议中有相反规定的除外。

（2）不可抗力的通知

声称受到不可抗力影响的一方应在发生不可抗力或知道发

生不可抗力之后及时书面通知另一方并详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，包括该不可抗力发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本协议项下义务的影响，并在另一方合理要求时提供证明。

（3）减少损失的责任和协商

受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力对其造成的影响。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力的影响，并决定为尽量减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。

声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力的影响消除之后应尽快恢复履行本协议项下的义务。

（4）不可抗力造成的终止

如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务且经过努力仍不可克服，自该不可抗力发生或知道发生之日起九十（90）日内双方不能就继续履行的条件或终止本协议达成一致意见，则任何一方有权向另一方发出书面通知后立即终止本协议，对方有异议的，可以依照本协议第七项的规定解决。

（二）违约与赔偿

除本协议另有规定外，当违约方发生违反本协议的行为而使守约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任，守约方有权获得赔偿，该项赔偿由违约方支付。

守约方必须采取合理措施减轻或最大程度地减少因违约方违反本协议引起的损失，并有权从违约方获得为谋求减轻和减少损失而发生的合理费用。如果守约方未能采取合理措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除本应能够减轻或减少的损失金额。

六、争议的解决

本协议未尽事宜可通过双方补充协议或相关文书体现，补充协议与本协议具有同等效力。

若双方对于由于本协议各条、款、项或与本协议有关条款

的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔，以及因履行本协议而产生的任何争议、分歧或索赔，都应当尽力通过协商友好解决该争议，若在尝试友好协商解决后九十（90）日内，该争议仍未能得到解决，双方同意将有关争议、分歧或索赔提交当地人民法院解决。

七、解释规则和其他条款

（一）解释规则

（1）协议及补充协议

双方对本协议进行的修改及补充文件作为本协议的补充协议，与本协议具有同等法律效力。本协议签订后，乙方承担本协议约定的工作，法律责任则全部由乙方承担。

（2）本协议的完整性

本协议及本协议相关附件，构成双方对本项目实施的完全理解，取代双方以前所有的与本协议有关的书面和口头陈述、协议或安排。

（3）修改和变更

①本协议任何修改、补充或变更后，只有以书面形式且由双方法定代表人或其授权代表签字、并加盖单位公章或合同专用章方可生效，并具有约束力。

②本协议任何修改、补充或变更不免除双方任何一方在本协议项下的义务和责任。

（4）可分割性

如果本协议中任何条款不合法、无效或不能执行，则：

①其他条款仍然有效和可执行；

②双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改或更换，使之合法、有效并可执行，并且这些修改或更改应平衡双方之间的利益、权利和义务。

（二）其他条款

本协议一式四份，双方各执两份。自双方法定代表人或其

委托代理人签字并加盖单位公章（或合同专用章）后，本协议即生效并具有法律效力。

附件 1：新野县城市管理局（新城管【2026】44 号文件）

附件 2：城区新增道路清扫保洁审核表

附件 3：新野县城市管理局（新城管【2026】78 号文件）

附件4：县委督查室交办通知

附件 5：城区新增道路清扫保洁审核表

附件6：新野县城市管理局（新城管【2026】97号文件）

附件 7：新野县城市管理局（新城管【2025】18 号文件）

附件 8：运营项目管理标准及监管办法

附件9：新野县城市管理局授权委托书

附件 10：中标通知书

附件 11：新野县城市管理局（新城管【2026】98 号文件）

（以下无正文）

（此页无正文）

甲方（公章）：新野县市政环卫服务中心

授权委托人：胡富中

乙方（公章）：河南新航道环卫有限公司

授权委托人：

户名：河南新航道环卫有公司
账号：864010313000000022
开户银行：河南农商银行新野小阁口支行

签订日期：2026年 9月30日

附件 1：

同意
宋爽 2026/3/23

新野县城市管理局文件

新城管〔2026〕44 号

关于将城区三条道路纳入环卫清扫保洁范围的请 示

县政府：

城区内锦绣路（锦绣花园牌坊向北）、百宁街东段（中兴路至东关墓园）、孟营农贸市场路（鑫汇颐景园南侧路）自建成以来因未纳入城区环卫清扫保洁范围，造成群众多次投诉，为消除城区环卫管理盲区，建议将上述三条道路的日常环卫保洁费用由财局审核后纳入预算并及时拨付。

妥否，请批示。

新野县城市管理局

2026 年 3 月 23 日

汉王扫描王
扫描识别王中王

附件2：

城区新增三条道路清扫保洁审核表

新城管【2026】44号

道路名称	道路等级	起点	止点	机动车道长度（m）	机动车道宽度（m）	机动车道总面积（㎡）	人行道长度（m）	人行道长宽度（m）	人行道总面积（㎡）	总面积（㎡）	㎡/元	合 计
鑫汇南路	区间道路	中兴路	孟营西路口	245	11.5	2817.5	0	0	0	2817.5	5.3	14932.75
百宁街东路	二级	中兴路	至道路尽头	313	14.8	4632.4	337	11.5	3875.5	8507.9	6.25	53174.375
锦绣北路	区间道路	锦绣花园牌坊	至道路尽头	299	8.3	2481.7	322	9.8	3155.6	5637.3	5.3	29877.69
合 计：				857	34.6	9931.6	659	21.3	7031.1	16962.7		97984.815

备注：1、区间道路在原城区道路清扫保洁标准的基础上下调为5.3/㎡元。2、以上数据为财政城管审核人员联合实地测量。

财政审核人员：邓上 刘星雨

城管审核人员：[illegible] 李国祥 胡宫中

汉王扫描王
扫描识别王中王

附件3：

请财政局审核拨付。

2026 5/13

新野县城市管理局文件

新城管〔2026〕78号

关于将汉城路东延纳入城区环卫清扫保洁范围的请　示

县政府：

汉城路东延（汉城路东环路交叉口向东至G328线）段道路全长约2240米，面积约2.8万平方米，按照2017年我县城区环卫市场化特许经营权协议确定的标准测算，环卫作业费用约为17.5万元。

该段道路地处城乡结合部，自建成来因未纳入城区日常环卫清扫保洁范围，造成环卫作业质量起伏波动，为落实好县委督查室交办事项，消除城区环卫作业和管理盲区，建议将该道路纳入城区环卫清扫保洁范围，并由县财政局对该路段作业费用审核后纳入预算并及时拨付。

妥否，请批示。

附件：县委督查室交办通知单

新野县城市管理局

2026年5月13日

汉王扫描王
扫描识别王中王

附件4：

中共新野县委督查室

交办〔2026〕9号

交 办 通 知

各相关单位：

5月11日，县委主要领导调研督导防汛备汛工作，并对相关事项进行了明确。根据议定事项，县效能中心建立了任务台账，现印发给你们，请迅速行动，认真抓好工作落实。工作落实情况经单位主要领导签字并加盖公章后，于每月25日前将扫描PDF版和可编辑Word版发送至邮箱，县效能中心将持续督查跟踪问效。

联系人：张宏图　66269991

邮　箱：xyxxnzx@163.com

附件：5月11日县委主要领导调研防汛备汛工作交办事项

中共新野县委督查室

2025年5月12日

— 1 —

汉王扫描王
扫描识别王中王

附件

5月11日县委主要领导调研防汛备汛工作交办事项

序号	督查事项	牵头县领导	牵头单位	责任单位	时间节点	工作进度
1	督促联通公司挪移文化广场西北角低压线杆	肖　星	县工信局	县联通公司	6月20日	
2	把汉城路东环路口至G328段纳入日常管护	李　爽	县城管局		长期坚持	

汉王扫描王
扫描识别王中王

附件5：

城区新增道路清扫保洁审核表

新城管【2026】 78号

道路名称	清扫保洁标准	起点	止点	机动车辆长度（m）	机动车道宽度（m）	辅道宽度（m）	总面积（㎡）	㎡/元	合计
汉城路东延	道路干净无漂浮、清运及时无垃圾堆，洒水降尘、一冲四洒	汉城路东环路交叉口	G328线	2200	10	2	26400	5.75	151800

备注：以上数据为财政、城管审核人员实地测量

财政审核人员：邓士 李君

城管审核人员：胡宝中

汉王扫描王
扫描识别王中王

附件6：

新野县城市管理局文件

新城管〔2026〕97号

关于解决经三路南延积存垃圾清理费用及做好路段常态管理的请示

县政府：

按照2026年6月29日县生态环境保护委员会办公室《关于加强全县非法倾倒固体废物专项整治工作的通知》精神要求，为高标准完成县先进制造业开发区西区经三路南段积存生活垃圾清理，经城管局前期实地踏勘测算，该处垃圾分类清运处置、场地平整和环境卫生恢复共需费用约4.5万元，恳请县政府及时研究拨付该费用，确保工作任务按期完成。

为杜绝问题反弹，落实好常态管控，建议将经三路南延段纳入日常环卫保洁范围，作业费用由县财政局审核后纳入预算

汉王扫描王
扫描识别王中王

并及时拨付。参照2017年我县城区环卫市场化特许经营权协议确定的标准测算，该路段年环卫作业费用约为7.74万元。

妥否，请批示。

附件：1.关于加强全县非法倾倒固体废物专项整治工作的通知

2.新野县先进制造业开发区道路环卫作业费用测算表

新野县城市管理局

2026年2月20日

汉王扫描王
扫描识别王中王

关于加强全县非法倾倒固体废物专项整治工作的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，各相关单位：

为深入贯彻省市非法倾倒处置固体废物专项整治行动方案（2025-2027）部署要求，扎实推进我县非法倾倒固体废物专项整治工作，坚决遏制固体废物非法倾倒、违规处置行为，全面排查化解固废领域环境风险隐患，现将有关事项通知如下：

一、当前专项整治工作形势

2025年12月27日，国务院印发《固体废物综合治理行动计划》，将非法倾倒固体废物列为重点专项整治行动，并明确自2026年起纳入中央对省级污染防治攻坚成效考核，计划纳入国家对各省“美丽中国”建设考核内容。自今年5月以来，生态环境部采取“卫星遥感解译+现场实地核查”方式开展指标试算，明确每千平方公里非法倾倒固废问题点位不超过2起的刚性指标，对未纳入地方排查整治台账的问题点位予以量化扣分，并将试算结果作为制定考核标准的测算依据。2025年12月以来，省环委办就加强非法倾倒处置固体废物专项整治工作连续3次向各地政府发函，反映出当前全省范围内对非法倾倒处置固体废物

扫描全能王 创建

汉王扫描王
扫描识别王中王

问题的高度重视与严峻形势。今年以来，省级已将此专项行动纳入生态环境保护“三个清单、四方责任”纪委监委监督内容，同时纳入污染防治攻坚战考核内容。专项整治开展以来，南阳市创新排查方式，依托卫星遥感开展全域筛查，精准锁定固废违规堆存、非法倾倒疑似点位，健全“发现—交办—核查—处置”闭环管理机制，持续提升问题发现、处置闭环质效，全市整治工作标准化、精细化水平显著提升。

二、我县专项整治工作开展情况

自2025年非法倾倒固体废物专项整治行动启动以来，我县严格落实国家、省、市工作部署，高度重视专项整治工作，及时召开专项部署会议，细化实施方案、明确岗位职责、压实属地和行业监管责任，全面铺开县域固体废物排查整治各项工作。工作推进过程中，我县坚持全域覆盖、靶向整治，建立“乡镇属地排查、部门联合核查、科技手段辅助”的立体化排查体系。组织各乡镇（街道）及生态环境、城管、住建、自然资源等部门，紧盯工业园区、城乡结合部、河道沿岸、偏远空地、国省县道沿线等重点区域，采取人工拉网巡查、无人机航拍等方式，常态化开展固废乱堆、乱倒、乱处置问题排查，重点核查建筑垃圾、生活垃圾、一般工业固废非法倾倒问题，全面摸清县域固废环境风险底数。同步建立问题台账，对排查发现问题逐一建档立卡，明确整改措施、责任单位、整改时限，实行清单化管理、销号式整改，有序推进问题闭环处置。

扫描全能王 创建

汉王扫描王
扫描识别王中王

但对照省市工作标准和整治要求，我县专项整治工作仍存在薄弱环节和突出短板，排查精度不够、整改质效不高、长效监管不严等问题较为突出。其中，上港工业园区经三路南段非法倾倒固体废物问题整改推进滞后，我县因此被市环委办通报批评，对全县污染防治攻坚年度考核造成不良影响，全县非法倾倒固体废物专项整治形势紧迫、任务艰巨。

三、下一步专项整治工作要求

为补齐工作短板、提升整治质效，切实筑牢固体废物环境安全防线，结合我县实际，现就下一步工作提出以下要求：

一是压实牵头责任，限时完成存量问题清零。由县城管局牵头对上港工业园区经三路南段积存约1000立方米生活垃圾、建筑垃圾实施全面、彻底、合规清运处置。作业期间严格落实密闭运输、喷淋降尘、路面保洁等措施，杜绝二次污染、垃圾遗撒。清运完毕后及时开展场地平整、环境卫生清扫，彻底消除环境污染隐患。全程留存整改前、整改中、整改后影像资料、清运台账、处置凭证，确保整改真实有效、闭环到位。

二是深化全域排查整治，精准管控风险隐患。各乡镇（街道）负责本辖区内非法倾倒固体废物违法行为排查整治和日常监管；新野县先进制造业开发区非法倾倒固体废物专项整治工作由县城管局统筹牵头，承担违规倾倒查处主体职责，其它相关单位配合。各单位要严格对照职责分工，各司其职、各负其责，坚决杜绝监管空挡、责任悬空和推诿扯皮现象。各乡镇（街道）、各相

扫描全能王 创建

汉王扫描王
扫描识别王中王

关部门要聚焦重点区域、关键点位、薄弱环节，开展全方位、无死角、拉网式复核排查，坚决杜绝盲区死角。针对群众信访集中问题易发多发区域，建立专项核查清单，逐项核查、逐项销号，持续用好卫星遥感、无人机航拍等科技手段，提升隐蔽性、跨区域固废倾倒问题发现能力，从源头防范化解固废环境污染风险。

三是狠抓问题闭环整改，严防问题反弹回潮。严格对照生态环保“三个清单、四方责任”监督要求，对各级反馈、日常排查发现的问题，严格落实“一点一策、台账管理、倒排工期、压责推进”机制，保质保量按期完成整改闭环。对已完成整改的点位常态化开展“回头看”，常态化巡查管控，巩固整改成效，坚决杜绝虚假整改、表面整改、问题反弹。

四是强化部门协同联动，凝聚齐抓共管合力。健全生态环境、城管、住建、公安、交通、自然资源等部门信息共享、联合巡查、协同处置工作机制，聚焦建筑垃圾、生活垃圾等高发领域，完善收运处置体系，补齐消纳处置设施短板，从源头规范固废处置流程。常态化开展跨部门联合执法，从严查处非法倾倒、违规堆存等违法行为，强化执法震慑，形成上下联动、部门协同、全域共治的工作格局。

五是健全常态长效机制，巩固专项整治成果。各乡镇（街道）将固废巡查监管纳入日常网格化管理，健全常态化巡查、动态化排查、常态化管控机制，充分发挥基层网格监管优势，打通环境监管“最后一公里”，持续规范辖区固体废物处置秩序，常态化

扫描全能王 创建

汉王扫描王
扫描识别王中王

防范化解固废环境风险，切实巩固废专项整治工作成效。

各乡镇、各相关部门要进一步提高政治站位，充分认清当前固废整治面临的考核压力，坚决扛起生态环境保护政治责任，紧盯目标任务，补齐短板弱项，从严抓好排查整改、执法监管各项工作，全力以赴守住环境安全底线，全力扭转当前工作被动局面，确保圆满完成本年度固体废物污染防治各项目标任务。

新野县生态环境保护委员会办公室

2025年6月29日

扫描全能王 创建

汉王扫描王
扫描识别王中王

新野县先进制造业开发区道路环卫作业费用测算表

2026 年 7 月

道路名称	道路等级	起点	止点	道路长度（米）	道路宽度（米）	道路面积（米²）	服务费单价（米²/年/元）	年服务费（元）	备注
经三路南延	二	经三路和纬二路交叉口	向南至渠边	910	13.6	12376	6.25	77350	

汉王扫描王
扫描识别王中王

新野县先进制造业开发区道路环卫作业费用审核表

新城管（2026）97号

道路名称	道路等级	起点	止点	道路长度（米）	道路宽度（米）	道路面积（米²）	服务费单价（米²/年/元）	年服务费（元）	备注
经三路南延	二	经三路和纬二路交叉口	向南至渠边	740	12.1	8954	6.25	55962.5	

备注：以上数据为财政、城管审核人员实地测量

财政审核员：

城管审核员：

汉王扫描王
扫描识别王中王

附件 7：

请财政局核拨。郑淦 2025.2

新野县城市管理局文件

新城管（2025）18 号

关于申请拨付城区新增环卫设施运转维护费用的请示

县政府并财政局：

2024 年来，新野县城区新投入使用春晖学校中转站公厕，人民路桥北头中转站公厕，纺织东路停车场公厕，书院路白河特大桥下小游园公厕，白河滩公园北侧公厕，上述新增设施投入使用以来，社会效益明显，为确保上述设施持续高质量运营，请求县政府并财政局及时审核拨付上述新增设施年运转维护费用 379600 元（详见附件）。

妥否，请批示。

附件：2024 年新增环卫设施运作维护费用核算清单

依据县城区环卫市场服务特许经营权项目协议单价标准经审核新增环卫设施运转维护费为289600元/年度

新野县城市管理局

2025 年 2 月 17 日

附：① 公厕中转站移交表公厕供货合同。
② 费用审核单

经常建设。
2025.4.22.

2024年新增环卫设施运转维护费用核算清单

名　称	中转站需工人数及工资（元/年）	公厕需工人数及工资（元/年）	中转站水电、消杀维修费用（元/年）	公厕水电、消杀维修费用（元/年）	费用合计（元/年）	备注
春晖学校中转站、公厕	3人*1800*12=64800	2人*1300*12=31200	32000	6000	134000	费用标准参照《新野县城区环卫市场化服务特许经营权项目协议》
人民路北转站、公厕	3人*1800*12=64800	2人*1300*12=31200	32000	6000	134000	
纺织东停车场公厕		2人*1300*12=31200		6000	37200	
书院路白河桥下公厕		2人*1300*12=31200		6000	37200	
白河滩公园北公厕		2人*1300*12=31200		6000	37200	
共　计	379600					

附件 8：

新野县城乡新增道路保洁及新增环卫设施运转维护项目管理标准及监管办法

一、道路清扫保洁作业标准

道路人工清扫保洁服务标准

1. 清扫作业时间

清扫道路时，日常在七点前完成普扫，冬季在七点半前结束清扫工作，其余时间为不间断巡回保洁。日间实行机械清扫和人工保洁配合作业。

职工要随时在岗在位，上岗作业，工作服装整洁，身着安全标志。

职工上岗作业，注意行人和来往车辆，不扬尘、不扰民、礼貌待人。

2. 道路人工清扫保洁质量标准

路面、路牙、人行道、树坑、隔离墩、地面净、无污物，露出道路本色。

路两侧建筑物外墙、线杆、树木等立面无乱贴乱画，发现及时清理；路两侧垃圾容器、灯箱、候车厅等公用设施要定期擦洗，确保外观干净。

清扫垃圾，随扫随清，收集后倒入垃圾容器中或运至中转站，禁止往雨水口、花带绿地内倾倒垃圾。

3. 道路机械清扫、保洁作业质量标准

根据路面情况清扫时时速不超过 10 公里/小时；微型机扫车不超过 8 公里/小时、中型机扫车不超过 10 公里/小时。

清扫后道牙无浮土，地面干净整洁无污物，可机扫道路要每天机扫一遍。

4. 道路洒水、喷雾降尘作业质量标准

洒水作业按照一冲四降的作业标准进行，确保湿法作业模式，满足大气污染攻坚对道路扬尘控制和重污染天气管控的相关要求。

司机上岗前要检查车辆；按照规定地段、路线、时间进行喷洒。

洒水作业时要保证路面冲洗作业后无污物，路牙无浮土，洒水车速不超过每小时 15 公里，严禁高速冲洒；洒水作业时，要及时调整高速压喷头位置，保证路面冲刷干净，路面较宽时，需进行二次冲洒作业，确保冲洒质量。

5. 保洁作业人员和作业工具管理标准

清扫保洁工作人员上岗按照规定统一着作业装，上装须有安全反光标志，头戴工作帽。

清扫保洁工作人员着装要干净整齐，无破损。

清扫保洁工作人员要遵纪守法、遵守社会公德。

作业单位作业工具要配备整齐，保洁清运车辆要统一颜色，统一标志。

保持作业车辆安全正常运转，车体干净整洁，定期维护，每天擦拭或清洗作业工具，保证车辆外观整洁。

6、公厕中转站运营管理标准

按照国家二类公厕管理标准进行运营管理和维护，垃圾中转站按照行业标准进行运营管理及维护。

二、环卫作业质量考核评分标准

环卫日常养护作业管理（1000 分）

（一）卫生清扫保洁（400 分）

1. 保洁人员须统一着反光式安全工作服上岗。未着装上岗的，每人/次扣 3 分。

2. 按标准配齐保洁人员。每缺 1 人次扣 10 分。

3. 道路（包括人行道、慢车道）每日普扫两遍，早 7:00 前完成第一遍普扫，下午 3：00 前完成第二遍普扫，全天巡回保洁。未按规定时间完成普扫任务的，每条道路每次扣 1 分，每发现一处花扫、漏扫，清扫不彻底的扣 10 分，每发现一段（50-100 米）没有进行普扫作业的，每段扣 20 分，出现整条道路遗扫的，每条道路扣 50 分。

4. 清扫保洁达到“六净”、“六无”标准。六净：即路面净，路沿石净，人行道、墙基净，绿化带、花坛、公共绿地、树坑净，雨水口净，果皮箱净；六无：即无积水，无杂物，无人畜粪便，无垃圾堆，无杂草和废纸，有一项不达标每次扣 5 分，严禁焚烧垃圾，每发现一处或有焚烧痕迹的扣 10 分。

5. 主要道路采取机械和人工清扫相结合的方式，机扫率达到 100%。每发现一处漏扫、花扫，或者机扫不彻底有遗漏的每处扣 5 分。

6. 洒水车作业时使用提示音乐、车速不得超过 15 公里/小时；严

格按照规定的线路时间进行作业，出现花洒、漏洒的每发现一处扣10分。

7.冬季降雪作业时按照“以雪为令、降雪即清”的要求，一般iv级以上等级的降雪，要2小时内进行抛撒融雪剂除雪作业；抛撒融雪剂以道路中央两侧车道为主，抛撒均匀、无漏撒；严禁将融雪剂抛撒到树穴池和绿化带内；按照应急预案组织人员清理辖区积雪，并在2日内将路面积水、沙土、炉渣及其它废弃物清扫干净。有一项不达标每次扣20分。

（二）生活垃圾清运作业（100分）

1.生活垃圾定点定时收集，投放垃圾时间一般为每天早6：00—8:00，晚18:30—20:00；确保生活垃圾清运达到日产日清。如果发现垃圾箱满没有及时清运或者垃圾箱外有垃圾遗留堆积的，每发现一处扣5分。

2.对单位、沿街店铺、商贸区等单位实施生活垃圾袋装化收集。每发现一处垃圾堆的扣5分。

3.垃圾运输车辆保持车容整洁、标志清晰，按操作规程装卸，文明作业；垃圾收集作业完成后，要车走地面净、垃圾桶复位。杜绝撒漏二次污染。每发现一处问题的每次扣5分。

4.辖区内无卫生死角，无积存建筑垃圾。若发现卫生死角，每处扣5分，积存建筑垃圾每处扣5分。

5.成立垃圾桶专业管护队伍，健全巡检制度，及时维修、更换破损、冒溢的垃圾桶，杜绝二次污染；垃圾桶规格、标识、颜色应统一，

实行桶车对接；垃圾桶摆放整齐，外观整洁，无残缺、破损；定期清洗，保持桶体干净、无污渍。有一项不达标每次扣 5 分。

（三）公厕管理服务（200 分）

1. 每座公厕有专人管理，设施设备完好（包括灯具、镜子、挂衣钩、洗手器具等），保洁达到“六无、五净、二通”质量标准，即无尿垢、无积水、无蛆蝇、无蛛网、无粪便、无异味；地面净、蹲坑区净、门窗天花板净、管理间净、公厕周边区净；上水通、下水通。有一项不达标每次扣 5 分。

2. 公厕管理人员要着标志服、挂牌上岗；每天 6：30 一 21：30 免费向公众开放；公厕维修及时，易损件维修不超过 2 天。有一项不达标每次扣 5 分。

3. 按规定设置规范的公厕标志牌、导向牌；公厕标志牌、导向牌应整洁干净。有一项不达标每次扣 5 分。

4. 公厕保洁员与入厕人员激烈争吵、辱骂群众，造成围观，产生不良影响扣 10 分。

5. 群众 12345、电话有效投诉，事由为服务态度差扣 10 分，并安排谈话教育。

（四）中转站管理服务（200 分）

1. 无专人管理、无制度、无作业记录的，每项扣5分。

2. 中转站周边墙面、天花板、门窗有积尘、有蛛网、有垃圾的每项扣 5 分。

3. 不按规定消杀，有明显臭味、蚊蝇、鼠虫的每项扣5分。

4.不得在中转站翻捡垃圾和堆放废品，每发现一次扣5分。

5.不及时清运，造成垃圾积存的，每发现一次扣5分。

6.严禁无关人员进入操作间，不按规定操作，造成设备损坏，形成安全隐患，影响中转站正常运行的，每发现一次扣5分。

7.擅自关门或更改设施用途的，每次扣10分。

（五）群众投诉媒体曝光（100分）

及时处理群众投诉、网络舆情、人民来信、公开电话、媒体曝光等问题，对反映的问题，要在规定时间内办结、答复。

1、县级以上通报批评，每出现一次扣10分。

2、新闻媒体曝光，每出现一次扣20分。

3、群众来信、来电投诉相关问题，经核查属实的，每出现一次扣10分。

4、若上级督查、检查出现重大问题，受到上级问责追究和曝光的，每出现一次扣20分，并视情况加倍处罚。

（六）以上单项服务扣分为最高扣分标准，不再核减其他项分值。

（七）若考核分值低于800分，当月只拨付当月实际产生的人员工资，其余费用不再拨付；连续两个月考核分值低于800分时，则甲方单方面有权终止合同。

附件 9：

授权委托书

新野县市政环卫服务中心：

新野县城市管理局（新野县城市综合执法局）新野县城乡新增道路清扫保洁及新增环卫设施运转维护费用项目（项目编号：新野政采公开-2026-22）经规定程序确认中标方为河南新航道环卫有限公司。新野县城市管理局现授权你中心，全权代表新野县城市管理局与中标方签署该项目协议及其附件、相关补充协议等，并履行日常监管考评责任。

新野县城市管理局

2026 年 9 月 29 日

附件10：

中标通知书

致：河南新航道环卫有限公司

新野县城市管理局 委托 河南德辰工程咨询有限公司 对 新野县城市管理局（新野县城市综合执法局）新野县城乡新增道路清扫保洁及新增环卫设施运转维护费用项目 组织公开招标。通过评标委员会小组认真评审，并经采购人确认，贵公司成为该项目的中标人。

请贵公司接到本通知书及时到采购单位签订合同。

中标内容如下：

项目名称	新野县城市管理局（新野县城市综合执法局）新野县城乡新增道路清扫保洁及新增环卫设施运转维护费用项目
项目编号	新野政采公开-2026-22
中标内容	新野县城乡新增道路清扫保洁及新增环卫设施运转维护服务
中标金额	大写：壹佰捌拾叁万叁仟元；小写：1833000 元
质量要求	合格，满足采购人需求
服务期限	3 年

采购人

（盖章）

采购代理机构

（盖章）

2026 年 09 月 28 日

附件11：

同意报请办理。

杨玉林

2/7

新野县城市管理局文件

新城管〔2026〕98号

关于实施新野县城乡新增道路清扫保洁及新增环卫设施运转维护费用公开招标的请示

县政府：

近年来，我县城区框架不断拓展，部分新建道路及环卫配套设施陆续投用，对提升城市功能、改善人居环境发挥了积极作用。但新增道路多处于城乡结合部，自建成以来尚未纳入城区日常环卫清扫保洁统一管理，导致环卫作业质量时有不稳、标准参差不齐，一定程度上形成了城区环卫作业和管理的空白区域。为切实消除管理盲区，确保环卫服务全域覆盖、标准统一，现建议将以下新增道路纳入城区清扫保洁范围，具体如下：

1. 城区内锦绣路（锦绣花园牌坊以北路段）、百宁街东段（中兴路至东关墓园）、孟营农贸市场路（鑫汇颐景园南侧路），年

城乡新增道路清扫保洁及新增环卫设施运转维护费建议按三年185万元以内进行招标。总费用

2026.8.31

保洁费用预算为97,984.815元；

2.汉城路东延（汉城路与东环路交叉口向东至G328线），年保洁费用预算为151,800元；

3.先进制造业开发区西区经三路南段，年保洁费用预算为77,400元。

以上三项合计年保洁费用为327,184.815元。

同时，2024年以来，我县城区新投入使用春晖学校中转站公厕、人民路桥北头中转站公厕、纺织东路停车场公厕、书院路白河特大桥下小游园公厕、白河滩公园北侧公厕等5座环卫设施。上述设施投入使用后，社会反响良好，便民效益明显。为确保其持续稳定、高质量运转，经县财政局审核，上述新增设施年度运转维护费用为289,600元。

综上，新增道路清扫保洁及新增设施运转维护两项年度费用合计616,784.815元。为规范采购程序，确保资金使用公开透明，拟对上述服务内容实施公开招标采购。

妥否，请批示。

新野县城市管理局

2026年7月20日