

1、分项报价一览表

供应商名称（公章）：河南省贵锋长商贸有限公司

项目编号：内乡政采谈判-2026-3

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计(元)	交货安装时间
1	电工电子技术实训台	亚龙、YL-1031B	详见章节 2、技术规格偏离表	亚龙智能装备集团股份有限公司	台	6	87000	522000	合同签订后 30 日 历天内送货安装调试完毕
2	钳形电流表	胜利、VC616B	详见章节 2、技术规格偏离表	深圳市驿生胜利科技有限公司	台	6	280	1680	合同签订后 30 日 历天内送货安装调试完毕
3	三相电能表	正泰、DTS634	详见章节 2、技术规格偏离表	浙江正泰仪器仪表有限责任公司	套	6	340	2040	合同签订后 30 日 历天内送货安装调试完毕
4	单相电能表	正泰、DDS666	详见章节 2、技术规格偏离表	浙江正泰仪器仪表有限责任公司	套	6	88	528	合同签订后 30 日 历天内送货安装调试完毕
5	热熔胶枪	德力西、DHGDJQ6902	详见章节 2、技	德力西电气有限公司	套	6	56	336	合同签订后 30 日

			术规格偏离表	司					历天内送货安装调试完毕
6	电工工具	贵锋长、定制	详见章节 2、技术规格偏离表	河南省贵锋长商贸有限公司	套	36	210	7560	合同签订后 30 日 历天内送货安装调试完毕
7	通用耗材套装	贵锋长、定制	详见章节 2、技术规格偏离表	河南省贵锋长商贸有限公司	套	36	60	2160	合同签订后 30 日 历天内送货安装调试完毕
8	三相配电实训柜	贵锋长、定制	详见章节 2、技术规格偏离表	河南省贵锋长商贸有限公司	台	1	3200	3200	合同签订后 30 日 历天内送货安装调试完毕
9	电机拆装实训台	贵锋长、定制	详见章节 2、技术规格偏离表	河南省贵锋长商贸有限公司	台	1	3800	3800	合同签订后 30 日 历天内送货安装调试完毕
10	安全防护套装	贵锋长、定制	详见章节 2、技术规格偏离表	河南省贵锋长商贸有限公司	套	1	4900	4900	合同签订后 30 日 历天内送货安装调试完毕

11	双拼教学一体机	鸿合、HD-86KS	详见章节 2、技术规格偏离表	深圳市鸿合创新信息技术有限公司	台	2	18900	37800	合同签订后 30 日历天内送货安装调试完毕
12	智慧双屏软件	鸿合、双屏联动软件 V3	详见章节 2、技术规格偏离表	深圳市鸿合创新信息技术有限公司	套	1	3000	3000	合同签订后 30 日历天内送货安装调试完毕
13	光能无尘黑板	蓝贝思特、LE65P	详见章节 2、技术规格偏离表	山东蓝贝思特教装集团股份有限公司	块	2	4990	9980	合同签订后 30 日历天内送货安装调试完毕
14	无感扩声系统	功放：德声达 DSD-500B 音响：德声达 DSD-18A 麦克风：德声达 DSD-45	详见章节 2、技术规格偏离表	广州市群耀音响科技有限公司	套	1	8000	8000	合同签订后 30 日历天内送货安装调试完毕
15	精品录播电脑主机	希沃、SV32P	详见章节 2、技术规格偏离表	广州开得联智能科技有限公司	套	1	25600	25600	合同签订后 30 日历天内送货安装

									调试完毕
16	机械云台摄像机	希沃、VC33	详见章节 2、技术规格偏离表	广州开得联智能科技有限公司	台	4	9800	39200	合同签订后 30 日 历天内送货安装 调试完毕
17	AI 分析辅助摄像机	希沃、VC11S	详见章节 2、技术规格偏离表	广州开得联智能科技有限公司	台	1	3200	3200	合同签订后 30 日 历天内送货安装 调试完毕
18	全向麦克风	希沃、AC21M	详见章节 2、技术规格偏离表	广州开得联智能科技有限公司	套	3	2400	7200	合同签订后 30 日 历天内送货安装 调试完毕
19	控制面板	希沃、PA21	详见章节 2、技术规格偏离表	广州开得联智能科技有限公司	台	1	560	560	合同签订后 30 日 历天内送货安装 调试完毕
20	互动电视	海信、75H55E	详见章节 2、技术规格偏离表	海信视像科技股份有限公司	台	1	4600	4600	合同签订后 30 日 历天内送货安装 调试完毕
21	远程互动课	希沃、远程互动课堂	详见章节 2、技	广州开得联智能科	套	1	16000	16000	合同签订后 30 日

	堂软件	软件 V4.0	术规格偏离表	技有限公司					历天内送货安装调试完毕
22	交换机	睿易、RG-YS126S-P	详见章节 2、技术规格偏离表	锐捷网络股份有限公司	台	1	1888	1888	合同签订后 30 日 历天内送货安装调试完毕
23	机柜	统帅、TS6622	详见章节 2、技术规格偏离表	郑州统帅科技有限公司	台	1	1500	1500	合同签订后 30 日 历天内送货安装调试完毕
24	无线 AP	睿易、RG-EAP262(E)	详见章节 2、技术规格偏离表	锐捷网络股份有限公司	台	1	1200	1200	合同签订后 30 日 历天内送货安装调试完毕
25	多媒体讲台	贵锋长、定制	详见章节 2、技术规格偏离表	河南省贵锋长商贸有限公司	台	1	1400	1400	合同签订后 30 日 历天内送货安装调试完毕
26	实训凳	贵锋长、定制	详见章节 2、技术规格偏离表	河南省贵锋长商贸有限公司	把	61	88	5368	合同签订后 30 日 历天内送货安装调试完毕

27	储物柜	贵锋长、定制	详见章节 2、技术规格偏离表	河南省贵锋长商贸有限公司	台	6	550	3300	合同签订后 30 日 历天内送货安装 调试完毕
28	元器件展示柜	贵锋长、定制	详见章节 2、技术规格偏离表	河南省贵锋长商贸有限公司	台	2	720	1440	合同签订后 30 日 历天内送货安装 调试完毕
29	考勤面板机	海康威视、 DS-K1T670TM-QR	详见章节 2、技术规格偏离表	杭州海康威视数字 技术股份有限公司	台	2	2600	5200	合同签订后 30 日 历天内送货安装 调试完毕
30	双门磁力锁	海康威视、 DS-K4H250BDC	详见章节 2、技术规格偏离表	杭州海康威视数字 技术股份有限公司	台	2	490	980	合同签订后 30 日 历天内送货安装 调试完毕
31	管道包装	贵锋长、定制	详见章节 2、技术规格偏离表	河南省贵锋长商贸有限公司	项	2	1200	2400	合同签订后 30 日 历天内送货安装 调试完毕
32	吊顶	贵锋长、定制	详见章节 2、技术规格偏离表	河南省贵锋长商贸有限公司	平米	140	220	30800	合同签订后 30 日 历天内送货安装

									调试完毕
33	灯具	欧普照明、 LDP0104801857	详见章节 2、技 术规格偏离表	欧普照明股份有限 公司	台	16	180	2880	合同签订后 30 日 历天内送货安装 调试完毕
34	双开防盗门	贵锋长、定制	详见章节 2、技 术规格偏离表	河南省贵锋长商贸 有限公司	扇	2	6200	12400	合同签订后 30 日 历天内送货安装 调试完毕
35	讲台	贵锋长、定制	详见章节 2、技 术规格偏离表	河南省贵锋长商贸 有限公司	项	1	6700	6700	合同签订后 30 日 历天内送货安装 调试完毕
36	防静电地板	贵锋长、定制	详见章节 2、技 术规格偏离表	河南省贵锋长商贸 有限公司	平米	140	290	40600	合同签订后 30 日 历天内送货安装 调试完毕
37	实训文化建 设	贵锋长、定制	详见章节 2、技 术规格偏离表	河南省贵锋长商贸 有限公司	项	1	4272	4272	合同签订后 30 日 历天内送货安装 调试完毕
38	系统集成	贵锋长、定制	详见章节 2、技	河南省贵锋长商贸	项	1	20000	20000	合同签订后 30 日

			术规格偏离表	有限公司					历天内送货安装调试完毕
39	双工位综合公差测绘实训台	东莞睿测、RC-DCMT/24	详见章节 2、技术规格偏离表	东莞市睿测智能科技有限公司	套	1	99000	99000	合同签订后 30 日 历天内送货安装调试完毕
40	机械装配测绘技术综合实训装置	东莞睿测、RC-JXCZ/24	详见章节 2、技术规格偏离表	东莞市睿测智能科技有限公司	套	1	35600	35600	合同签订后 30 日 历天内送货安装调试完毕
二、精品课程与数字化平台建设									
1	教学资源管理系统	智慧树、教学资源管理系统 V1.0	详见章节 2、技术规格偏离表	上海卓越睿新数码科技股份有限公司	套	1	110000	110000	合同签订后 30 日 历天内送货安装调试完毕
2	AI+项目式课程	智慧树、定制	详见章节 2、技术规格偏离表	上海卓越睿新数码科技股份有限公司	门	3	51000	153000	合同签订后 30 日 历天内送货安装调试完毕

3	校企共建精品课程	智慧树、定制	详见章节 2、技术规格偏离表	上海卓越睿新数码科技股份有限公司	门	2	58000	116000	合同签订后 30 日内送货安装调试完毕
4	精品在线课程	智慧树、定制	详见章节 2、技术规格偏离表	上海卓越睿新数码科技股份有限公司	门	2	68000	136000	合同签订后 30 日内送货安装调试完毕
投标报价金额合计（大写）：壹佰肆拾玖万伍仟贰佰柒拾贰元整									



法定代表人（负责人）或授权代表（电子签章/签名）：

日 期：2026 年 10 月 10 日

