

四、已标价工程量清单

社旗县下洼镇烟叶产业基地基
基础设施建设项目 工程

投标总价

投标人： (盖章) 河南中及泓富建设有限公司

2026 年 10 月 27 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建
设项目
标段名称：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建
设项目


投标总价

投标总价（小写）：858,818.28
（大写）：捌拾伍万捌仟捌佰壹拾捌元贰角捌分

投 标 人：河南中及泓富建设有限公司（盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（签字或盖章）



编 制 时 间：2026年10月27日

投标报价填报说明

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题
等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

--

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称: 社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目 标段: 社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设 标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地
项目 基础设施建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路部分					131072
1	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床整形 2. 路基宽3.5/4.0m、含整平、碾压等	m2	4600	2.32	10672
2	040202010001	碎石	1. 石料规格:砂砾石 2. 厚度:18cm	m2	4000	30.1	120400
		机井部分					228210
3	01B001	机井	按设计	m	1000	228.21	228210
		烟叶烤房					420522.43
4	010603003001	钢管柱	1. 柱类型:热镀锌钢柱 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 型号: □50*30*2.0mm	t	1.255	7824.44	9819.67
5	01B002	成品挂烟梁	1. 梁类型:热镀锌钢梁 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 型号:成品挂烟梁	m	720	27.84	20044.8
6	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 梁类型:热镀锌钢梁 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 型号: □50*30*2.0mm	t	0.925	7432.45	6875.02
7	010605002001	钢板墙板	1、墙板50mm聚氨酯板 2、颜色银灰色	m2	612.3	82.19	50324.94
8	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:50mm聚氨酯复合瓦楞板彩钢水槽包边	m2	1683	74.31	125063.73
9	010606013001	零星钢构件	1. 金属加工件、u槽、包边等	t	0.625	5723.18	3576.99
10	010802002001	彩板门	成套大门: 3.05米*2.7米, 50厚聚氨酯墙板	樘	10	1201.02	12010.2
11	01B003	加热室	1. 成套加热室:含风机平台、冷凝器支架、导风筒等	套	10	452.68	4526.8
12	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩色压型屋面钢板、0.365mm厚	m2	192.78	58.59	11294.98
本页小计							602819.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设 标段: 社旗县下洼镇烟叶产业基地
项目 基础设施建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031006006001	空气源热泵烘干机	1. 空气源热泵烘干机，一体机 2. 烘干系统控制器 3. 含冷凝器	组	10	15599.59	155995.9
14	030108001001	离心式通风机	1、循环风机、GKF7-6/4 380V 50Hz 功率： 2. 2KW/1.5KW	台	10	1113.98	11139.8
15	030703007001	进风门	1. 名称:进风门 2. 型号、规格:24V, 300mm*800mm	个	10	89.03	890.3
16	030703007002	进风门	1. 名称:排湿风门 2. 型号、规格:24V, 300mm*800mm	个	10	104.98	1049.8
17	030404016001	控制箱	1. 名称:立式电力箱 2. 规格:600*800 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计、招标文件及满足相关施工要求的规范图集等	台	10	790.95	7909.5
本页小计							176985.3
合 计							779804.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业
基地基础设施建设项目

标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 1 页 共 19 页

项目编码	060104007001	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1. 路床整形 2. 路基宽3 . 5/4 . 0m、含整平、碾压等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0. 52
1. 1	普工	工日	0. 00136	-	-	87. 1	0. 12
1. 2	一般技工	工日	0. 00136	-	-	134	0. 18
1. 3	其他人工费	元	1	-	-	0. 22	0. 22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1. 38
3. 1	履带式推土机	台班	0. 00081	-	-	857	0. 69
3. 2	钢轮内燃压路机	台班	0. 00114	-	-	503. 72	0. 57
3. 3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0. 11	0. 11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1. 9
5	管理费	-	-				0. 24
6	利润	-	-				0. 18
综合单价							2. 32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业
基地基础设施建设项目

标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 2 页 共 19 页

项目编码	040202010001	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1. 石料规格:砂砾石 2. 厚度:18cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	5.17
1.1	普工	工日	0.01466	-	-	87.1	1.28
1.2	一般技工	工日	0.01466	-	-	134	1.96
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.93	1.93
2	材料费	-	-	-	-	-	19.64
2.1	碎石	m3	0.23868	-	-	81.15	19.37
2.2	其他材料费	元	0.274208	-	-	1	0.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.68
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.00029	-	-	381.84	0.11
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00161	-	-	604.21	0.97
3.3	平地机	台班	0.0018	-	-	747.75	1.35
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.25	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.49
5	管理费	-	-				1.5
6	利润	-	-				1.11
综合单价							30.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业
基地基础设施建设项目

标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 3 页 共 19 页

项目编码	01B001	项目名称	机井			计量单位	m
项目特征	按设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	228.21
2.1	机井	m	1	-	-	228.21	228.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	228.21
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							228.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业
基地基础设施建设项目

标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 4 页 共 19 页

项目编码	010603003001	项目名称	钢管柱			计量单位	t
项目特征	1. 柱类型:热镀锌钢柱 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 型号: □50*30*2.0mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1712.2
1.1	普工	工日	3.528	-	-	87.1	307.29
1.2	一般技工	工日	7.056	-	-	134	945.5
1.3	高级技工	工日	1.176	-	-	201	236.38
1.4	其他人工费	元	1	-	-	223.03	223.03
2	材料费	-	-	-	-	-	4791.39
2.1	其他材料费	元	41.346449	-	-	1	41.35
2.2	热镀锌方钢管	t	1.08	-	-	3845.21	4152.83
2.3	低合金钢焊条	kg	11.706	-	-	14.2	166.23
2.4	焊丝	kg	15.032	-	-	12.3	184.89
2.5	焊剂	kg	5.38	-	-	3.25	17.49
2.6	氧气	m3	4.96	-	-	3.82	18.95
2.7	乙炔气	m3	2.15	-	-	12.39	26.64
2.8	六角螺栓	kg	0.4	-	-	7.14	2.86
2.9	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	26.55	28.14
2.10	金属结构铁件	kg	10.588	-	-	5.272	55.82
2.11	二氧化碳气体	m3	0.715	-	-	1.2	0.86
2.12	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.4
2.13	钢丝绳	kg	3.69	-	-	7.73	28.52
2.14	杉木板方材	m3	0.019	-	-	1858.41	35.31
2.15	稀释剂	kg	0.085	-	-	13.1	1.11
2.16	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	673.77
3.1	其他施工机具使用费	元	1	-	-	49.71	49.71
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7177.36
5	管理费	-	-				416.93
6	利润	-	-				230.15
综合单价							7824.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业
基地基础设施建设项目

标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 5 页 共 19 页

项目编码	01B002	项目名称	成品挂烟梁				计量单位	m
项目特征	1. 梁类型:热镀锌钢梁 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 型号:成品挂烟梁							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	27.84	
2.1	成品挂烟梁	m	1	-	-	27.84	27.84	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.84	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								27.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业
基地基础设施建设项目

标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 6 页 共 19 页

项目编码	010606001001	项目名称	钢支撑、钢拉条			计量单位	t
项目特征	1. 梁类型: 热镀锌钢梁 2. 钢材品种、规格: Q355B 3. 型号: □50*30*2.0mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1384.48
1.1	普工	工日	2.829	-	-	87.1	246.41
1.2	一般技工	工日	5.658	-	-	134	758.17
1.3	高级技工	工日	0.943	-	-	201	189.54
1.4	其他人工费	元	1	-	-	190.35	190.35
2	材料费	-	-	-	-	-	4603.03
2.1	其他材料费	元	283.65169	-	-	1	283.65
2.2	焊剂	kg	8.69	-	-	3.25	28.24
2.3	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.4
2.4	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28
2.5	焊丝	kg	25.628	-	-	12.3	315.22
2.6	中厚钢板	t	0.927	-	-	3190	2957.13
2.7	低合金钢焊条	kg	20.411	-	-	14.2	289.84
2.8	氧气	m3	5.6	-	-	3.82	21.39
2.9	乙炔气	m3	2.44	-	-	28	68.32
2.10	钢丝绳	kg	3.28	-	-	7.73	25.35
2.11	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	30.24	32.05
2.12	杉木板方材	m3	0.012	-	-	2253.46	27.04
2.13	稀释剂	kg	0.085	-	-	11.5	0.98
2.14	金属结构铁件	kg	7.344	-	-	4.61	33.86
2.15	二氧化碳气体	m3	2.002	-	-	1.2	2.4
2.16	角钢	t	0.153	-	-	3184	487.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	884.61
3.1	门式起重机	台班	0.45	-	-	433.39	195.03
3.2	轨道平车	台班	0.17	-	-	81.37	13.83
3.3	摇臂钻床	台班	0.08	-	-	20.8	1.66
3.4	型钢剪断机	台班	0.01	-	-	221.7	2.22
3.5	交流弧焊机	台班	0.308	-	-	83.57	25.74
3.6	电焊条烘干箱	台班	0.66	-	-	16.25	10.73
3.7	汽车式起重机	台班	0.234	-	-	962.54	225.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业
基地基础设施建设项目

标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 7 页 共 19 页

3.8	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.308	-	-	122.46	37.72
3.9	剪板机	台班	0.07	-	-	560.48	39.23
3.10	板料校平机	台班	0.07	-	-	998.79	69.92
3.11	刨边机	台班	0.08	-	-	482.79	38.62
3.12	型钢矫正机	台班	0.01	-	-	195.72	1.96
3.13	交流弧焊机	台班	0.37	-	-	116.57	43.13
3.14	自动埋弧焊机	台班	0.78	-	-	102.31	79.8
3.15	超声波探伤仪	台班	0.3	-	-	89.48	26.84
3.16	其他施工机具使用费	元	1	-	-	72.95	72.95
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6872.12
5	管理费	-	-	-	-	-	361.03
6	利润	-	-	-	-	-	199.3
综合单价							7432.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业
基地基础设施建设项目

标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 8 页 共 19 页

项目编码	010605002001	项目名称	钢板墙板				计量单位	m2
项目特征	1、墙板50mm聚氨酯板 2、颜色银灰色							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.72	
1.1	普工	工日	0.018084	-	-	87.1	1.58	
1.2	一般技工	工日	0.036168	-	-	134	4.85	
1.3	高级技工	工日	0.006028	-	-	201	1.21	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.09	1.09	
2	材料费	-	-	-	-	-	69.9	
2.1	其他材料费	元	1.229323	-	-	1	1.23	
2.2	铝拉铆钉	百个	0.0288	-	-	15	0.43	
2.3	六角螺栓	百个	0.0008	-	-	16	0.01	
2.4	玻璃胶	支	0.116	-	-	12	1.39	
2.5	合金钢钻头	个	0.0024	-	-	10	0.02	
2.6	橡皮密封条	m	0.6932	-	-	8.32	5.77	
2.7	彩钢夹芯板	m2	1.06	-	-	40.4	42.82	
2.8	地槽铝	m	0.058	-	-	18.07	1.05	
2.9	槽铝	m	0.1376	-	-	64.24	8.84	
2.10	工字铝	m	0.6716	-	-	11.89	7.99	
2.11	角铝	m	0.106	-	-	2.4	0.25	
2.12	膨胀螺栓	百套	0.0016	-	-	59.21	0.09	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47	
3.1	轮胎式起重机	台班	0.0004	-	-	984.93	0.39	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.08	0.08	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	79.09	
5	管理费	-	-				2	
6	利润	-	-				1.1	
综合单价								82.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业
基地基础设施建设项目

标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 9 页 共 19 页

项目编码	010901002001	项目名称	型材屋面			计量单位	m2
项目特征	1. 型材品种、规格:50mm聚氨酯复合瓦楞板彩钢水槽包边						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.51
1.1	普工	工日	0.023485	-	-	87.1	2.05
1.2	一般技工	工日	0.04697	-	-	134	6.29
1.3	高级技工	工日	0.007826	-	-	201	1.57
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.6	1.6
2	材料费	-	-	-	-	-	49.87
2.1	低合金钢焊条	kg	0.02821	-	-	14.2	0.4
2.2	铁件	kg	0.06797	-	-	4.5	0.31
2.3	彩钢脊瓦	m	0.03311	-	-	17	0.56
2.4	圆钉	kg	0.00049	-	-	7	0
2.5	板方材	m3	0.000413	-	-	2253.46	0.93
2.6	固定螺栓	百套	0.0294	-	-	236.5	6.95
2.7	铝拉铆钉	百个	0.049	-	-	9.84	0.48
2.8	彩钢夹芯板	m2	1.05	-	-	38.32	40.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.35
3.1	交流弧焊机	台班	0.0077	-	-	83.57	0.64
3.2	汽车式起重机	台班	0.0112	-	-	691.24	7.74
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.96	0.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	70.73
5	管理费	-	-				2.1
6	利润	-	-				1.48
综合单价							74.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业
基地基础设施建设项目

标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 10 页 共 19
页

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件			计量单位	t
项目特征	1. 金属加工件、u槽、包边等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1069.74
1.1	普工	工日	2.207	-	-	87.1	192.23
1.2	一般技工	工日	4.413	-	-	134	591.34
1.3	高级技工	工日	0.735	-	-	201	147.74
1.4	其他人工费	元	1	-	-	138.43	138.43
2	材料费	-	-	-	-	-	3935.92
2.1	其他材料费	元	264.84489	-	-	1	264.84
2.2	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.4
2.3	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28
2.4	低合金钢焊条	kg	3.461	-	-	14.2	49.15
2.5	氧气	m3	1.1	-	-	3.82	4.2
2.6	六角螺栓	kg	6.63	-	-	7.14	47.34
2.7	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.8	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	30.24	64.11
2.9	杉木板方材	m3	0.023	-	-	2253.46	51.83
2.10	稀释剂	kg	0.17	-	-	11.5	1.96
2.11	方钢	t	1	-	-	3384.07	3384.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	316.56
3.1	交流弧焊机	台班	0.308	-	-	83.57	25.74
3.2	汽车式起重机	台班	0.273	-	-	962.54	262.77
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	28.05	28.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5322.22
5	管理费	-	-	-	-	-	258.35
6	利润	-	-	-	-	-	142.61
综合单价							5723.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业
基地基础设施建设项目

标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 11 页 共 19
页

项目编码	010802002001	项目名称	彩板门			计量单位	樘
项目特征	成套大门：3.05米*2.7米，50厚聚氨酯墙板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	307.87
1.1	普工	工日	0.640189	-	-	87.1	55.76
1.2	一般技工	工日	1.280378	-	-	134	171.57
1.3	高级技工	工日	0.213369	-	-	201	42.89
1.4	其他人工费	元	1	-	-	37.65	37.65
2	材料费	-	-	-	-	-	822.02
2.1	彩钢板门	m2	7.787016	-	-	95.94	747.09
2.2	密封油膏	kg	3.697515	-	-	6.8	25.14
2.3	橡胶密封条单	m	53.98866	-	-	0.86	46.43
2.4	镀锌自攻螺钉	个	41.9985	-	-	0.03	1.26
2.5	塑料盖	个	41.9985	-	-	0.05	2.1
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1129.89
5	管理费	-	-				49.85
6	利润	-	-				21.28
综合单价							1201.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目 标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目 第 12 页 共 19 页

项目编码	01B003	项目名称	加热室			计量单位	套
项目特征	1. 成套加热室:含风机平台、冷凝器支架、导风筒等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	452.68
2.1	加热室	套	1	-	-	452.68	452.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	452.68
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							452.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业
基地基础设施建设项目

标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 13 页 共 19
页

项目编码	010901002002	项目名称	型材屋面			计量单位	m2
项目特征	1. 型材品种、规格:彩色压型屋面钢板、0.365mm厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	9.37
1.1	普工	工日	0.01874	-	-	87.1	1.63
1.2	一般技工	工日	0.03749	-	-	134	5.02
1.3	高级技工	工日	0.00625	-	-	201	1.26
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.46	1.46
2	材料费	-	-	-	-	-	32.53
2.1	低合金钢焊条	kg	0.0403	-	-	14.2	0.57
2.2	铁件	kg	0.0971	-	-	4.5	0.44
2.3	彩钢脊瓦	m	0.0473	-	-	17	0.8
2.4	圆钉	kg	0.0007	-	-	7	0
2.5	板方材	m3	0.00059	-	-	2253.46	1.33
2.6	固定螺栓	百套	0.042	-	-	236.5	9.93
2.7	铝拉铆钉	百个	0.07	-	-	9.84	0.69
2.8	压型彩钢板	m2	1.28263	-	-	14.63	18.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.33
3.1	交流弧焊机	台班	0.011	-	-	83.57	0.92
3.2	汽车式起重机	台班	0.016	-	-	691.24	11.06
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.35	1.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.23
5	管理费	-	-				1.97
6	利润	-	-				1.39
综合单价							58.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业
基地基础设施建设项目

标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 14 页 共 19
页

项目编码	031006006001	项目名称	空气源热泵烘干机			计量单位	组
项目特征	1. 空气源热泵烘干机，一体机 2. 烘干系统控制器 3. 含冷凝器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1929.99
1.1	普工	工日	2.532	-	-	87.1	220.54
1.2	一般技工	工日	9.115	-	-	134	1221.41
1.3	高级技工	工日	1.013	-	-	201	203.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	284.43	284.43
2	材料费	-	-	-	-	-	12888.29
2.1	其他材料费	元	19.44258	-	-	1	19.44
2.2	氧气	m3	3.06	-	-	3.82	11.69
2.3	平垫铁	kg	9.41	-	-	4.5	42.35
2.4	斜垫铁	kg	7.64	-	-	4.5	34.38
2.5	角钢	kg	8	-	-	3.46	27.68
2.6	钢板	kg	3	-	-	2.98	8.94
2.7	热轧厚钢板	kg	18	-	-	3.36	60.48
2.8	镀锌铁丝	kg	1	-	-	5.18	5.18
2.9	低碳钢焊条	kg	10.5	-	-	4.1	43.05
2.10	木板	m3	0.007	-	-	1930	13.51
2.11	道木	m3	0.046	-	-	1048	48.21
2.12	煤油	kg	1.05	-	-	8.44	8.86
2.13	机油	kg	0.51	-	-	12.1	6.17
2.14	黄油钙基脂	kg	0.2	-	-	11.2	2.24
2.15	乙炔气	kg	1.02	-	-	8.82	9
2.16	石棉板	kg	2	-	-	6	12
2.17	石棉橡胶板	kg	0.8	-	-	33	26.4
2.18	四氟乙烯塑料薄膜	kg	0.1	-	-	287.2	28.72
2.19	一体式烘干机含控制器、冷凝器	台	1	-	-	12480	12480
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	241.92
3.1	交流弧焊机	台班	1	-	-	57.02	57.02
3.2	汽车式起重机	台班	0.2	-	-	784.73	156.95
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	27.95	27.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业
基地基础设施建设项目

标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 15 页 共 19
页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15060.2
5	管理费	-	-				365.23
6	利润	-	-				174.16
综合单价							15599.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业
基地基础设施建设项目

标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 16 页 共 19
页

项目编码	030108001001	项目名称	离心式通风机			计量单位	台
项目特征	1、循环风机、GKF7-6/4 380V 50Hz 功率：2.2KW/1.5KW						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	93.15
1.1	普工	工日	0.296	-	-	87.1	25.78
1.2	一般技工	工日	0.295	-	-	134	39.53
1.3	高级技工	工日	0.066	-	-	201	13.27
1.4	其他人工费	元	1	-	-	14.57	14.57
2	材料费	-	-	-	-	-	993.58
2.1	其他材料费	元	0.123596	-	-	1	0.12
2.2	铸铁垫板	kg	3.9	-	-	2.65	10.34
2.3	混凝土	m3	0.01	-	-	312.5	3.13
2.4	离心式风机	台	1	-	-	980	980
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1086.73
5	管理费	-	-				18.45
6	利润	-	-				8.8
综合单价							1113.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业
基地基础设施建设项目

标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 17 页 共 19
页

项目编码	030703007001	项目名称	进风门			计量单位	个
项目特征	1. 名称:进风门 2. 型号、规格:24V, 300mm*800mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.57
1.1	普工	工日	0.007	-	-	87.1	0.61
1.2	一般技工	工日	0.02	-	-	134	2.68
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.6
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	83.22
2.1	其他材料费	元	0.00085	-	-	1	0
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.125	-	-	0.34	0.04
2.3	进风门	个	1.01	-	-	82.36	83.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	87.79
5	管理费	-	-				0.84
6	利润	-	-				0.4
综合单价							89.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业
基地基础设施建设项目

标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 18 页 共 19
页

项目编码	030703007002	项目名称	进风门			计量单位	个
项目特征	1. 名称:排湿风门 2. 型号、规格:24V, 300mm*800mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.57
1.1	普工	工日	0.007	-	-	87.1	0.61
1.2	一般技工	工日	0.02	-	-	134	2.68
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.6
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	99.17
2.1	其他材料费	元	0.00085	-	-	1	0
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.125	-	-	0.34	0.04
2.3	排湿风门	个	1.01	-	-	98.15	99.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	103.74
5	管理费	-	-				0.84
6	利润	-	-				0.4
综合单价							104.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业
基地基础设施建设项目

标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 19 页 共 19
页

项目编码	030404016001	项目名称	控制箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:立式电力箱 2. 规格:600*800 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计、招标文件及满足相关施工要求的规范图集等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	319.91
1.1	普工	工日	0.532	-	-	87.1	46.34
1.2	一般技工	工日	1.238	-	-	134	165.89
1.3	高级技工	工日	0.294	-	-	201	59.09
1.4	其他人工费	元	1	-	-	48.59	48.59
2	材料费	-	-	-	-	-	282.39
2.1	其他材料费	元	0.303511	-	-	1	0.3
2.2	镀锌扁钢	kg	1.8	-	-	4.63	8.33
2.3	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.2
2.4	平垫铁	kg	0.3	-	-	4.5	1.35
2.5	低碳钢焊条	kg	0.18	-	-	4.1	0.74
2.6	松香焊锡丝	m	0.15	-	-	0.55	0.08
2.7	酚醛调和漆各色	kg	0.05	-	-	13.83	0.69
2.8	醇酸防锈漆	kg	0.02	-	-	12.68	0.25
2.9	电力复合脂	kg	0.05	-	-	20	1
2.10	自粘性塑料带	卷	0.2	-	-	3.5	0.7
2.11	塑料管	kg	0.3	-	-	11.28	3.38
2.12	成套配电箱安装 落地式	台	1	-	-	264.35	264.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	94.5
3.1	汽车式起重机	台班	0.084	-	-	691.24	58.06
3.2	载重汽车	台班	0.05	-	-	398.64	19.93
3.3	交流弧焊机	台班	0.103	-	-	57.02	5.87
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	10.63	10.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	696.8
5	管理费	-	-				63.75
6	利润	-	-				30.4
综合单价							790.95

材料暂估单价及调整表

工程名称: 社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目	标段: 社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目
----------------------------	--------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业基 标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基
地基础设施建设项目 基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	4861.35	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	3240.9	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				8102.25	--
合 计				8102.25	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

1. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

第 1 页 共 1 页

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目 标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目 标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称: 社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目 标段: 社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

暂列金额明细表

标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额, 采用费率计价方式计算暂定金额的, 应分别填写“计算基础”; “费率”, 并计算填写“暂定金额”; 采用总价计价方式计算暂定金额的, 可直接填写“暂定金额”;
2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;
3. 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称: 社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施 标段: 社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目
建设项目 地基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目	标段: 社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目
----------------------------	--------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
1. 1								
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
2. 1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
3. 1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,

并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,

$C_1 = A_1 \times R$ ，采用总价计价方式计算总承包管理费时，可直接填写“续管全额 C_1 。”

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目	标段: 社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目
----------------------------	--------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目 标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目 标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险

幅度：投标人根据投标报价填写投标报价：

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目 标段：社旗县下洼镇烟叶产业基地基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。