2. 投标分项报价一览表

（格式供参考，投标人可根据投标内容自行调整表格）

## 投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：　中国移动通信集团河南有限公司　　项目编号：浙财招标采购-2026-115

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格参数 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 小计（元） | 交货时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分布式节点显控系统集成服务 | 淳中定制 | 详见技术规格偏离表 | 北京淳中科技股份有限公司 | 项 | 1 | 442540 | 442540 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 2 | 视频融合管理平台及集成授权 | 淳中定制 | 详见技术规格偏离表 | 北京淳中科技股份有限公司 | 套 | 1 | 181035 | 181035 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 3 | 可视化运维管理 | 淳中定制 | 详见技术规格偏离表 | 北京淳中科技股份有限公司 | 套 | 1 | 90518 | 90518 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 4 | 网络主机 | HS 数字系列-48 | 详见技术规格偏离表 | 北京淳中科技股份有限公司 | 套 | 1 | 20220 | 20220 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 5 | 中控主机 | TCM-3000E-V4 | 详见技术规格偏离表 | 北京淳中科技股份有限公司 | 套 | 1 | 26280 | 26280 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 6 | 控制终端设备 | TCM-E7-10C | 详见技术规格偏离表 | 北京淳中科技股份有限公司 | 套 | 1 | 7700 | 7700 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 7 | 集中供电箱 | PS-E7-12V | 详见技术规格偏离表 | 北京淳中科技股份有限公司 | 套 | 2 | 9630 | 19260 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 8 | 分布式处理中心 | NYX-E7-S50224T4X | 详见技术规格偏离表 | 北京淳中科技股份有限公司 | 套 | 2 | 14440 | 28880 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 9 | 承重型标准网络机柜 | 淳中 42U | 详见技术规格偏离表 | 北京淳中科技股份有限公司 | 个 | 2 | 7700 | 15400 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 10 | 整体调试服务 | 移动定制 | 详见技术规 | 中国移动通信集团河南 | 项 | 1 | 46000 | 46000 | 合同签订后 30 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 格偏离表 | 有限公司 | | | | | 日历天内 |
| 11 | 视频会议系统集成服务 | ITC 定制 | 详见技术规格偏离表 | 广东保伦电子股份有限公司 | 套 | 1 | 358728 | 358728 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 12 | 会议管理平台软件及授权 | ITC 定制 | 详见技术规格偏离表 | 广东保伦电子股份有限公司 | 项 | 1 | 90518 | 90518 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 13 | 会商系统集成服务 | ITC 定制 | 详见技术规格偏离表 | 广东保伦电子股份有限公司 | 项 | 1 | 90518 | 90518 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 14 | 会议录播服务 | ITC 定制 | 详见技术规格偏离表 | 广东保伦电子股份有限公司 | 项 | 1 | 68194 | 68194 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 15 | 调度坐席终端 | seewo 华腾 DH1538 | 详见技术规格偏离表 | 广州视睿电子科技有限公司 | 台 | 12 | 7300 | 87600 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 16 | 座席指挥台 | 项目定制 | 详见技术规格偏离表 | 四川骏苇一商贸有限公司 | 米 | 17 | 1930 | 32810 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 17 | 网络对讲调度服务 | 中兴高达定制 | 详见技术规格偏离表 | 北京中兴高达通信技术有限公司 | 项 | 1 | 120700 | 120700 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 18 | 车载照明摄像系统 | FLT-SJ182120L | 详见技术规格偏离表 | 河南福莱特电子科技有限公司 | 台 | 1 | 4810 | 4810 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 19 | 车顶变焦枪型摄像机 | MG-H16-SDI-NH | 详见技术规格偏离表 | 常州明景物联传感有限公司 | 台 | 1 | 2890 | 2890 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 20 | 车载电池 | 控维定制 | 详见技术规格偏离表 | 南京控维通信科技有限公司 | 组 | 1 | 16370 | 16370 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 21 | 工具套装 | 世达 09535 | 详见技术规格偏离表 | 世达工具（上海）有限公司 | 套 | 1 | 9630 | 9630 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 22 | 线缆辅材 | 控维定制 | 详见技术规格偏离表 | 南京控维通信科技有限公司 | 套 | 1 | 9632 | 9632 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 23 | 车辆改造及设备安装调试 | 控维定制 | 详见技术规格偏离表 | 南京控维通信科技有限公司 | 套 | 1 | 28000 | 28000 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 24 | 应急侦察无人机 | 大疆 Matrice 4T | 详见技术规格偏离表 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 台 | 2 | 57770 | 115540 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 25 | 室内小间距 LED 显示 | 艾比森 KLCOB 1.2 | 详见技术规 | 艾比森光电股份有限公 | ㎡ | 14. | 14700 | 208299 | 合同签订后 30 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 屏 | | 格偏离表 | 司 | | 17 | | | 日历天内 |
| 26 | LED 控制器 | 艾比森 LED Pro-HD | 详见技术规格偏离表 | 艾比森光电股份有限公司 | 台 | 4 | 5780 | 23120 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 27 | 显示屏结构支架 | 艾比森定制 | 详见技术规格偏离表 | 艾比森光电股份有限公司 | ㎡ | 14.17 | 2900 | 41093 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 28 | 智能配电柜 | 艾比森定制 | 详见技术规格偏离表 | 艾比森光电股份有限公司 | 台 | 1 | 4230 | 4230 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 29 | LED 拼接屏安装配套辅材 | 艾比森定制 | 详见技术规格偏离表 | 艾比森光电股份有限公司 | 套 | 1 | 28880 | 28880 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 30 | 整体调试服务 | 移动定制 | 详见技术规格偏离表 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 项 | 1 | 28000 | 28000 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 31 | 备勤高低床 | 项目定制 | 详见技术规格偏离表 | 四川骏苇一商贸有限公司 | 张 | 4 | 6285 | 25140 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 32 | 个人储物柜 | 项目定制 | 详见技术规格偏离表 | 四川骏苇一商贸有限公司 | 组 | 8 | 2443 | 19544 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 33 | 备勤办公桌椅 | 项目定制 | 详见技术规格偏离表 | 四川骏苇一商贸有限公司 | 套 | 4 | 2045 | 8180 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 34 | 壁挂式空调 | KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01 | 详见技术规格偏离表 | 珠海格力电器股份有限公司 | 台 | 4 | 5985 | 23940 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 35 | 应急照明设备 | ZA-ZM-BDZ-T8-BMT-2158 | 详见技术规格偏离表 | 中山市中奇安照明科技有限公司<br>诸暨市希尔登电器有限公司 | 套 | 1 | 1000 | 1000 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 36 | 室内基础装饰工程 | 移动定制 | 详见技术规格偏离表 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 项 | 1 | 125680 | 125680 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 37 | LED 专业照明改造 | 移动定制 | 详见技术规格偏离表 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 项 | 1 | 39900 | 39900 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 38 | 强弱电综合布线工程 | 移动定制 | 详见技术规格偏离表 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 项 | 1 | 63850 | 63850 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 39 | 装饰配套辅材购置 | 移动定制 | 详见技术规 | 中国移动通信集团河南 | 项 | 1 | 23940 | 23940 | 合同签订后 30 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 格偏离表 | 有限公司 | | | | | 日历天内 |
| 40 | 备勤办公休息家具配套 | 项目定制 | 详见技术规格偏离表 | 四川骏苇一商贸有限公司 | 项 | 1 | 42100 | 42100 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 41 | 整体安装调试服务费 | 移动定制 | 详见技术规格偏离表 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 项 | 1 | 2150 | 2150 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 42 | 会议桌 | 项目定制 | 详见技术规格偏离表 | 四川骏苇一商贸有限公司 | 张 | 1 | 9380 | 9380 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 43 | 座椅 | 项目定制 | 详见技术规格偏离表 | 四川骏苇一商贸有限公司 | 把 | 12 | 532 | 6384 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 44 | 资料柜 | 项目定制 | 详见技术规格偏离表 | 四川骏苇一商贸有限公司 | 组 | 4 | 1745 | 6980 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 45 | 应急物资存储柜 | 项目定制 | 详见技术规格偏离表 | 四川骏苇一商贸有限公司 | 组 | 2 | 2995 | 5990 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 46 | 工位操作台 | 项目定制 | 详见技术规格偏离表 | 四川骏苇一商贸有限公司 | 套 | 4 | 2145 | 8580 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 47 | 室内基础装饰工程 | 移动定制 | 详见技术规格偏离表 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 项 | 1 | 123310 | 123310 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 48 | 地面防静电处理工程 | 移动定制 | 详见技术规格偏离表 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 项 | 1 | 115720 | 115720 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 49 | 专业照明系统改造 | 移动定制 | 详见技术规格偏离表 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 项 | 1 | 51880 | 51880 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 50 | 弱电综合布线工程 | 移动定制 | 详见技术规格偏离表 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 项 | 1 | 83800 | 83800 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 51 | 基础装饰及配套辅材 | 移动定制 | 详见技术规格偏离表 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 项 | 1 | 55865 | 55865 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 52 | 安装调试及施工服务费 | 移动定制 | 详见技术规格偏离表 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 项 | 1 | 1750 | 1750 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 53 | 单兵装备 | 创世 CR1012P-AD-SG | 详见技术规格偏离表 | 安徽创世科技股份有限公司 | 套 | 5 | 10700 | 53500 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 54 | 布控球 | 创世 CR680NC-H8 | 详见技术规 | 安徽创世科技股份有限 | 套 | 1 | 23580 | 23580 | 合同签订后 30 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 格偏离表 | 公司 | | | | | 日历天内 |
| 55 | 充气帐篷 | 3521 定制 | 详见技术规格偏离表 | 南京际华三五二一特种装备有限公司 | 套 | 1 | 19260 | 19260 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 56 | 发电与供电设备 | 大泽动力 TO32000ET-D | 详见技术规格偏离表 | 上海欧鲍实业有限公司 | 套 | 1 | 27500 | 27500 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 57 | 办公与照明设备 | 大疆 Matrice 400 | 详见技术规格偏离表 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 套 | 1 | 127000 | 127000 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 58 | 折叠桌 | 3521 定制 | 详见技术规格偏离表 | 南京际华三五二一特种装备有限公司 | 个 | 6 | 1930 | 11580 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 59 | 钢管折叠椅 | 3521 定制 | 详见技术规格偏离表 | 南京际华三五二一特种装备有限公司 | 个 | 14 | 770 | 10780 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 60 | 移动视频会议终端 | 华为 Bar 310 | 详见技术规格偏离表 | 华为技术有限公司 | 套 | 1 | 48400 | 48400 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 61 | 便携应急指挥箱 | 控维 CWVB170A | 详见技术规格偏离表 | 南京控维通信科技有限公司 | 套 | 1 | 188000 | 188000 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 62 | 卫星便携站 | CWU450-RC | 详见技术规格偏离表 | 南京控维通信科技有限公司 | 套 | 1 | 369000 | 369000 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 63 | 运载无人机适配改造 | 南京控维定制 | 详见技术规格偏离表 | 南京控维通信科技有限公司 | 套 | 1 | 109800 | 109800 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 64 | 卫星便携站利旧升级 | 南京控维定制 | 详见技术规格偏离表 | 南京控维通信科技有限公司 | 套 | 1 | 106713 | 106713 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 65 | 北斗手持终端 | 云天 YT9100 | 详见技术规格偏离表 | 深圳市云天智能通讯有限公司 | 台 | 5 | 13480 | 67400 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 66 | 折叠桌 | 3521 定制 | 详见技术规格偏离表 | 南京际华三五二一特种装备有限公司 | 个 | 6 | 1930 | 11580 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 67 | 钢管折叠椅 | 3521 定制 | 详见技术规格偏离表 | 南京际华三五二一特种装备有限公司 | 个 | 14 | 770 | 10780 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 68 | 应急卫星通信服务（边远重点村） | 云天定制 | 详见技术规格偏离表 | 深圳市云天智能通讯有限公司 | 项 | 1 | 353222 | 353222 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 69 | 应急卫星通信服务 | 震科经纬定制 | 详见技术规 | 北京震科经纬防灾技术 | 项 | 1 | 54371 | 543714 | 合同签订后 30 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 格偏离表 | 有限责任公司 | | | 4 | | 日历天内 |
| 70 | 370MHz 无线通信集群服务 | 中兴高达定制 | 详见技术规格偏离表 | 北京中兴高达通信技术有限公司 | 项 | 1 | 301733 | 301733 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 71 | 370MHz 无线通信入网设备 | GH960S | 详见技术规格偏离表 | 北京中兴高达通信技术有限公司 | 部 | 50 | 8600 | 430000 | 合同签订后 30 日历天内 |
| 投标报价金额合计（大写）：人民币伍佰玖拾万零陆仟元整 | | | | | | | | | |

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2026年11月6日

备注:投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。