
内乡县 2025 年农村公路危桥改造建设项目（勘察设计）

中标结果公告

一、基本情况

项目名称： 内乡县 2025 年农村公路危桥改造建设项目（勘察设计）

标段名称：
内乡县 2025 年农村公路危桥改造建设项目（勘察设计）第一标

段

标段编号： M4113011301000024001001

招 标 人： 内乡县交通运输局

代理机构： 河南天行健工程咨询有限公司

开标日期： 2026 年 10 月 27 日 9:00

开标地点： 南阳市公共资源交易中心第一开标室席位 1

评标结束日期： 2026 年 10 月 27 日 22:41

定标日期： 2026 年 11 月 10 日

二、定标有关情况

定标时间： 2026 年 11 月 10 日 10:00

定标地点： 南阳市公共资源交易中心第一定标室

定标方法： 核查随机法

三、中标人情况

中标人名称： 河南成达工程设计咨询有限公司

中标价格： 5362400.00 元

质 量： 成果文件符合国家现行规范和标准，并通过相关行政



主管部门审批

工 期：
合同签订后 15 日历天内完成初步设计，初步设计批

复后 30 日历天内完成施工图设计

四、中标候选人的核查、考察、比较优势

序号 中标候选人名称 核查、考察、比较优势情况

1 中庚工程技术有限公司 核查通过

2 南阳通途公路勘察设计有限公司 核查通过

3 中塍勘察设计有限公司 核查通过

4 河南成达工程设计咨询有限公司 核查通过

5 中晟恒昌设计集团有限公司 核查通过

五、核查未通过的中标候选人名单及原因

序

号
中标候选人名称 未通过核查原因

1 河南锐浩建设工程勘察设计有限公司

拟委任的主要人员汇总表所列后服

负责人与招标文件要求承诺的项目

负责人不一致

2
郑州市交通规划勘察设计研究院有限

公司

姚玲玲拟任本项目项目负责人，但公

开信息显示：2026 年 10 月 22 日，

郑州市公共资源交易中心发布《S85

郑州至少林寺高速公路扩能增智工

程勘察设计中标候选人公示》，郑州

市交通规划勘察设计研究院有限公

司为第一中标候选人，项目负责人姚



玲玲，服务期为合同签订后 120 日，

与本项目服务期重叠，对项目负责人

履约能力存疑。

3 信阳信通公路勘察设计有限公司 公司提供的信用截图不完整

4 河南昶皓工程设计有限公司
分项负责人不满足最低要求（缺少路

线分项负责人）

5 商丘市豫东公路勘察设计有限公司

招标文件投标人须知前附表第

3.4.1 条明确，投标保证金金额为

30,000.00 元（叁万元整），允许转

账、电子投标保函或承诺函替代。该

公司在单独提交的《投标函（第一信

封）勘察设计》第 7条中写明：“我

方以金额为人民币 539.95 万元的投

标担保与本投标函同时递交。”与招

标文件要求不符。

六、评标委员会及定标委员会名单

评标委员会： 张健朋、华晓、冯卫靖、虞晔玲、赵婧

定标委员会： 詹青峰、韩飞、李博、郭云芳、杜熠蓉

七、公示时间：2026 年 11 月 11 日至 2026 年 11 月 13 日

八、其他内容

投标人或其他利害关系人对定标结果公示内容有异议的，应在公示期内向招

标人提出。招标人自收到异议之日起 3日内作出答复。异议人对招标人答复不满

意的，可向有关行政监督部门书面投诉。

九、异议及投诉渠道




