2.投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称(公章): 中国联合网络通信有限公司南阳市分公司

序号	设备名称		品牌型号	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间	备注
拘留所智能化建设项目										
1	通讯指挥子系统-无线通信	数字型手持对讲机	中兴高达PH790	北京中兴高达通信技术有限公司	台	20	2655	53100	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
2	手机信号侦测屏蔽	屏蔽器软件	胜马SMa-0501-V6.0	南京柏康机电科技有限公司	套	1	23000	23000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
3		屏蔽器	胜马SMa-818B5-PLUS	南京柏康机电科技有限公司	台	2	3500	7000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
4		配线	厚德缆胜H-G650	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	100	4.03	403	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

5		配线电源线	厚德缆胜RVV-3*1.0mm²	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	100	4.18	418	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
6		配管	联塑JDG20	河南联塑实业有限公司	m	10	4.6	46	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
7	应急报警子系统	网络型双防区报警模块	安杰仕ES662E	珠海安居宝电子科技有限公司	个	2	225	450	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
8		网络型输入输出模块	安杰仕ES662E	珠海安居宝电子科技有限公司	个	24	225	5400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
9		声光报警器	豪恩HC-103	深圳市豪恩安全科技有限公司	个	29	45	1305	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
10		紧急报警按钮	豪恩HO-01B Pro	深圳市豪恩安全科技有限公司	个	24	35.5	852	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

11		110直拨紧急报警	海康DS-PEA705B-CS	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	1	400	400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
12		报警主机	安杰仕ES6106D	珠海安居宝电子科技有限公司	台	1	3400	3400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
13		信号线	厚德缆胜RVV-4*1.0mm²	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	1230	8.42	10356.6	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
14		信号线	厚德缆胜RVV-2*1.0mm²	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	1230	5.84	7183.2	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
15		网线	厚德缆胜H-G650	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	660	4.03	2659.8	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
16		JDG管	联塑JDG20	河南联塑实业有限公司	m	300	4.6	1380	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

17	监控系统	红外枪式摄像机	海康DS-2CD2T4SERJ-RDF	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	49	620	30380	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
18		半球摄像机	海康DS-2CD2746SFWDV3-ITZS(2.7-8mm)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	39	452	17628	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
19		云台半球型摄像机	海康DS-2PT2D4SRCM-DFG/VWS	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	10	849	8490	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
20		广角半球摄像机	海康DS-2CD675SPSL-LHTD	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	10	914	9140	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
21		球型摄像机	海康iDS-2SE7SEFA-APS	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	5	2202	11010	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
22		人脸识别半球摄像机	海康DS-2CD714SPWM-LHB（2.8-12mm)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	6	1305	7830	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

23		室外制高点球机	海康DS-2DPC08SRFS-LPX	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	8836	8836	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
24		拾音器	海康DS-2FP2061	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	32	147	4704	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
25		监控电源	海康DS-2FA1220-DL-H	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	10	10	100	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
26		55寸液晶拼接屏	海康DS-D2A551LE	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	9	5055	45495	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
27		拼控主机	海康DS-6A16UD-T	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	18860	18860	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
28		操作台	国产创威京控	香河创威电器设备有限公司	台	1	15200	15200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

29		操作台专用座椅	国产M75C	佛山市科智美家具有限公司	个	5	1050	5250	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
30		音箱	HVJS慧景声ET-704	郑州慧恒科技有限公司	台	1	380	380	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
31		管理终端	天曜W600-Z1073	软通计算机有限公司	台	5	4800	24000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
32		管理服务器	海康DS-VM22S-D/R4	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	68500	68500	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
33		服务器操作系统	麒麟高级服务器操作系统V10	麒麟软件有限公司	套	1	8600	8600	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
34		数据库	金仓V8	中电科金仓（北京）科技股份有限公司	套	1	51500	51500	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

35		网线	厚德缆胜H-G650	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	7200	4.03	29016	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
36		电源线	厚德缆胜RVV2*1.0mm²	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	7200	5.84	42048	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
37		电源线	厚德缆胜RVVP3*0.5mm²	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	200	6.28	1256	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
38		穿线管	联塑JDG20	河南联塑实业有限公司	m	300	4.6	1380	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
39	监区门禁系统-门禁系统1	四门门禁控制器	海康DS-K2624	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	12	1015	12180	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
40		读卡器	海康DS-K11SFZ-ASC	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	62	275	17050	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

41		开门按钮	海康EB29	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	19	60	1140	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
42		发行器	海康DS-K1F100A-D8E	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	510	510	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
43		电控锁	海康DS-K4E103TE	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	85	195	16575	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
44		闭门器	海康DS-K4DC104E	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	85	125	10625	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
45		门禁状态指示灯	海康DS-PS1-R	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	14	70	980	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
46		人脸识别一体机	海康DS-K1T6FSWS-AXT	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	29	1194	34626	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

47		电源	海康12V 4A	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	20	20	400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
48		六类网线	厚德缆胜H-G650	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	9000	4.03	36270	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
49		电源线	厚德缆胜RVV2*1.0mm²	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	3000	5.84	17520	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
50		电源线	厚德缆胜RVV4*1.0mm²	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	1900	8.42	15998	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
51		JDG管	联塑JDG20	河南联塑实业有限公司	m	3800	4.6	17480	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
52	违禁物品检测系统	安检门	海康ISD-SMG312SFC-AXC	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	3450	3450	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

53		手持式金属探测仪	海康ISD-SMH002	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	160	320	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
54		鞋底探测器	海康ISD-SMD200	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	3100	3100	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
55	被监管人员报告系统	数字可视对讲分机	海康DS-KV8223-M1-SFXZ-D	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	4	1024	4096	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
56		可视对讲智能管理主机	海康DS-KHM9803-W	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	7100	14200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
57	电教系统	电教终端	海康DS-D60E-B	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	10	1680	16800	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
58		显示设备	创维55BG22	深圳创维显示科技有限公司	台	10	2160	21600	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

59		网络音频采集器	海康DS-QAAZIA0701	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	1850	1850	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
60		分控单槽扩展箱	慧景声ET-708	郑州慧恒科技有限公司	台	1	2680	2680	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
61		电教管理电脑	天曜W600-Z1073	软通计算机有限公司	台	1	4800	4800	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
62		高清编码器	美电贝尔BL-WPE1000-G01	广东美电贝尔科技集团股份有限公司	台	3	1460	4380	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
63		监所电教管理平台	美电贝尔定制	广东美电贝尔科技集团股份有限公司	台	1	38500	38500	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
64		电教服务器	超云服务器R3215	超云数字技术集团有限公司	台	1	25000	25000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

65	会见管理系统	会见管理主机	来邦NLV-60	来邦科技股份公司	台	1	8000	8000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
66		会见终端	来邦NLV-600	来邦科技股份公司	套	5	5500	27500	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
67		通话分机	来邦NLV-601	来邦科技股份公司	套	10	1500	15000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
68		监听主机	来邦NLC-60A	来邦科技股份公司	台	1	6800	6800	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
69	管教谈话系统	智能管教谈话系统服务器	华为泰山200 2280	华为技术有限公司	台	1	25000	25000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
70		智能管教谈话系统服务端软件	中盾数据智能管教谈话系统V1.0	中盾数据集成（北京）有限公司	套	1	28500	28500	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

71		智能管教谈话系统智能音视频采集终端	中盾数据ZD-TH23	中盾数据集成（北京）有限公司	台	2	3700	7400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
72		智能管教谈话系统终端软件	中盾数据ZD-ICITS	中盾数据集成（北京）有限公司	套	2	6500	13000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
73	监所防误放人信息系统	出入口比对终端	嵘煜RY-GA-EEMS-JG-DB	河南嵘煜科技有限公司	套	2	6200	12400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
74		出入口比对终端APP	嵘煜RY-GA-EEMS-JG-V1.0	河南嵘煜科技有限公司	套	2	17550	35100	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
75		出入口显示终端	嵘煜RY-GA-EEMS-JG-XS	河南嵘煜科技有限公司	套	2	3200	6400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
76		出入口显示终端APP	嵘煜RY-GA-EEMS-JG-V2.0	河南嵘煜科技有限公司	套	2	17550	35100	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

77		出入口管理控制器	嵘煜RY-GA-EEMS-JG-KZQ	河南嵘煜科技有限公司	台	1	17800	17800	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
78		出入口管理软件	嵘煜RY-GA-EEMS-JG-V3.0	河南嵘煜科技有限公司	套	1	63500	63500	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
79	民警巡视系统	民警巡视管理终端	海康DS-KES7DRZ-ALS	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	7000	14000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
80		监所管教智能终端系统	微达安V2.0	深圳微达安计算机有限公司	套	1	5200	5200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
81	监室信息交互终端系统	监室信息交互系统	中盾定制	中盾数据集成（北京）有限公司	套	1	22500	22500	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
82		监室信息交互系统（APP）	中盾定制	中盾数据集成（北京）有限公司	套	10	850	8500	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

83		监室信息交互终端内屏	海康DS-KES7SDYZ-AXC	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	10	3850	38500	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
84		监所管教智能终端系统	中盾定制	中盾数据集成（北京）有限公司	套	1	18500	18500	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
85		监所管教智能终端系统（APP）	中盾定制	中盾数据集成（北京）有限公司	套	10	850	8500	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
86		监所管教智能终端外屏	海康DS-KES7DRZ-ALS	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	10	3760	37600	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
87		IC卡	海康DS-K7M101	杭州海康威视数字技术股份有限公司	张	100	11	1100	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
88		IC卡发卡器	海康DS-K1102AM	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	360	360	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

89		电源箱（4路）	华通HTP	郑州华通高低压设备有限公司	台	3	650	1950	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
90		自助购物系统	中盾定制	中盾数据集成（北京）有限公司	套	1	5300	5300	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
91	机房工程-监控室+机房-天花板吊顶	顶面防尘处理	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	㎡	94	117	10998	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
92		吊顶龙骨	北新DU38	北新集团建材股份有限公司	㎡	94	143	13442	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
93		天棚微孔铝板面层	固捷美600*600	上海固捷美装饰材料有限公司	㎡	94	270	25380	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
94		L形边条	固捷美L30*25	上海固捷美装饰材料有限公司	m	54	86	4644	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

95	墙面工程	监控室背景墙	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	㎡	136	2300	312800	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
96		金属字	国产定制	南阳市宛城区如意广告部	个	20	988	19760	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
97		不锈钢踢脚线	坚朗KL-TJ100	广东坚朗五金制品股份有限公司	m	54	86	4644	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
98		踢脚线基层	兔宝宝E0级细木工板	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	m	54	20	1080	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
99		过墙孔洞	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	处	1	546	546	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
100	地面工程	地面防水防尘处理	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	㎡	94	86	8084	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

101		防静电抗静电地板	科路达HDG.CQ.D	常州科路达机房地板有限公司	㎡	94	429	40326	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
102	门窗工程	窗帘	时代双层窗帘定制	郑州时代窗饰制品有限公司	㎡	20	494	9880	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
103		甲级钢制防火门	GFM甲1521	中沃门业有限公司	㎡	6.3	2570	16191	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
104	设备支架	设备支架	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	kg	558	16	8928	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
105		精密空调防水围堰	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	㎡	0.46	350	161	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
106	设备支架	精密空调室外机设备基础	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	㎥	0.12	560	67.2	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

107	灯具插座	LED平板灯	佛照36W	佛山电气照明股份有限公司	套	15	95	1425	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
108		安全出口指示灯	东君DJ-BZ-ADZ(E1I)-01A	广东东君消防有限公司	套	7	40	280	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
109	灯具插座	扳式暗开关安装	厚德缆胜H-GK01	浙江揽盛通信科技股份有限公司	个	3	15	45	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
110		单相二极加三极暗插座	厚德缆胜H-G510X	浙江揽盛通信科技股份有限公司	个	16	15	240	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
111	桥架、管线	桥架	天乐300*100	河南天乐桥架有限公司	m	40	43	1720	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
112		桥架	天乐300*100	河南天乐桥架有限公司	m	20	53	1060	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

113		金属软管	福莱通JSH-20	宝鸡福莱通机械有限公司	m	82	13	1066	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
114		配管	联塑JDG20	河南联塑实业有限公司	m	170	4.6	782	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
115		配管	联塑JDG25	河南联塑实业有限公司	m	89	5.8	516.2	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
116		金属盒	一洋86H50	天津一洋五金有限公司	个	78	20	1560	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
117	配电柜	市电电源配电柜	华通GGD	郑州华通高低压设备有限公司	台	1	5200	5200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
118	电缆、电线	电力电缆	国人ZC-YJV-4*25+1*16mm²	河南国人电缆有限公司	m	150	155	23250	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

119		电力电缆	国人ZC-BYJ-3*4mm²	河南国人电缆有限公司	m	100	20.24	2024	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
120		电力电缆	国人ZC-YJV-5*16mm²	河南国人电缆有限公司	m	50	109.71	5485.5	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
121		电力电缆	国人ZC-YJV-5*10mm²	河南国人电缆有限公司	m	80	71.44	5715.2	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
122		电力电缆	国人ZC-YJV-3*1.5mm²	河南国人电缆有限公司	m	78	11.36	886.08	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
123		配线	国人BV-3*4mm²	河南国人电缆有限公司	m	100	17.24	1724	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
124	防雷接地系统	电源第1级保护	人民电气RMU1-B100	上海人民电气有限公司	个	1	2990	2990	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

125		电源第2级保护	人民电气RMU1-C40	上海人民电气有限公司	个	2	2106	4212	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
126		等电位连接镀镍铜排	白马电器TD28	乐清市柳市白马电器厂	m	40	351	14040	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
127		等电位接地装置箱	天宇TY-28	浙江天宇电气有限公司	台	1	923	923	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
128		绝缘子	优凡信科P-10	河南嵘煜科技有限公司	套	20	143	2860	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
129		接地母线	国人BVR-50㎜²	河南国人电缆有限公司	m	20	128	2560	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
130		等电位连接线	国人BVR-6㎜²	河南国人电缆有限公司	m	100	18	1800	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

131	消防灭火系统	钢瓶总成(含容器阀、压力表）	柳成消防GQQ90/2.5-LC	河南柳成消防器材有限公司	套	1	5450	5450	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
132		灭火剂	柳成消防HFC-227	河南柳成消防器材有限公司	kg	80	112	8960	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
133		感烟探测器	海湾JTY-GD-G7T	海湾安全技术有限公司	个	1	200	200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
134		点型探测器	海湾JTW-ZCD-G5H	海湾安全技术有限公司	个	1	200	200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
135		火灾声光警报器	海湾GST-HX-320B	海湾安全技术有限公司	个	1	150	150	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
136		气体喷洒指示灯	海湾GST-LD-8317H	海湾安全技术有限公司	个	1	230	230	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

137		紧急启/停按钮	海湾GST-LD-8318	海湾安全技术有限公司	个	1	210	210	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
138		气体灭火控制器	海湾GST-QKP01H	海湾安全技术有限公司	台	1	3630	3630	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
139		感温线缆	海湾JTW-LD-GST85B	海湾安全技术有限公司	m	10	12	120	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
140		输入模块	海湾GST-LD-8300B	海湾安全技术有限公司	个	1	170	170	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
141		输出模块	海湾GST-LD-8364H	海湾安全技术有限公司	个	1	140	140	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
142		七氟丙烷泄压口	柳成消防定制	河南柳成消防器材有限公司	个	1	1400	1400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

143		电气配线（信号线）	国人ZBN-RVS-2*1.5㎡	河南国人电缆有限公司	m	100	7.6	760	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
144		电气配线（电源线）	国人ZBN-BV-2.5㎡	河南国人电缆有限公司	m	100	5.97	597	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
145		电气配管	联塑JDG20	河南联塑实业有限公司	m	100	4.6	460	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
146		金属软管	福莱通JSH-20	宝鸡福莱通机械有限公司	m	50	13	650	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
147		配电柜	力锐斯LRS-61242	深圳力锐斯电子有限公司	台	1	25800	25800	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
148		IT柜	力锐斯LRS-61242	深圳力锐斯电子有限公司	台	4	19800	79200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

149		精密空调	力锐斯LRS-CDA0013	深圳力锐斯电子有限公司	台	1	21200	21200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
150		UPS主机	力锐斯HY60KVA	深圳力锐斯电子有限公司	台	1	23700	23700	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
151		蓄电池	力锐斯6-GFM-100	深圳力锐斯电子有限公司	个	64	640	40960	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
152		电池箱	捷益达C-32	深圳市捷益达电子有限公司	台	2	1000	2000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
153		直流塑壳断路器	正泰160A	浙江正泰电器股份有限公司	个	2	710	1420	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
154	计算机网络系统	48口汇聚交换机	华为S310-48S4X	华为技术有限公司	台	1	5800	5800	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

155		24口汇聚交换机	华为S310-24ST4X	华为技术有限公司	台	6	2945	17670	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
156		48口千兆网管型交换机	华为S220-48T4X	华为技术有限公司	台	5	4500	22500	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
157		24口千兆网管型交换机	华为S220-24T4X	华为技术有限公司	台	2	2800	5600	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
158		16路分机网关	国威HB100-16FXS	深圳国威电子有限公司	台	6	1650	9900	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
159	综合布线系统	双口信息插座	厚德缆胜H-V356-2P/H-T6050	浙江揽盛通信科技股份有限公司	个	44	24.5	1078	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
160		语音面板	厚德缆胜H-V356-1P/H-T6050	浙江揽盛通信科技股份有限公司	个	14	16.5	231	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

161		光纤墙面插座	厚德缆胜H-T356-2SC	浙江揽盛通信科技股份有限公司	个	7	18.5	129.5	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
162		六类非屏蔽网线	厚德缆胜H-G650	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	18300	4.03	73749	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
163		24芯主干光缆	厚德缆胜24芯	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	500	7.2	3600	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
164		2芯主干光缆	厚德缆胜2芯	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	500	5.1	2550	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
165		24口六类非屏蔽配线架	厚德缆胜H-P566-24P	浙江揽盛通信科技股份有限公司	架	25	320	8000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
166		理线架	厚德缆胜H-L355-12T	浙江揽盛通信科技股份有限公司	个	5	40	200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

167		24芯光纤配线架	厚德缆胜HD-J63-24	浙江揽盛通信科技股份有限公司	架	1	80	80	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
168		非屏蔽数据跳线	厚德缆胜H-WT650-2	浙江揽盛通信科技股份有限公司	条	96	12.5	1200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
169		光纤跳线LC-LC	厚德缆胜HD-999	浙江揽盛通信科技股份有限公司	条	7	12	84	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
170		主干桥架	天乐200*100	河南天乐桥架有限公司	m	150	43	6450	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
171		主干桥架	天乐300*100	河南天乐桥架有限公司	m	120	53	6360	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
172		电力电缆	国人WDZNYJY-5*10㎜²	河南国人电缆有限公司	m	100	80.92	8092	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

173		电力电缆	国人WDZNYJY-3*6mm²	河南国人电缆有限公司	m	100	31.95	3195	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
174		机柜	厚德缆胜HC-6642	浙江揽盛通信科技股份有限公司	台	1	1100	1100	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
175	措施项目	脚手架搭拆	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	项	1	20000	20000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
176	系统集成	系统集成	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	项	1	463980	463980	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
看守所智能化建设项目										
1	通讯指挥子系统-无线通信	数字中转台	中兴高达PR900	北京中兴高达通信技术有限公司	台	1	58000	58000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
2		增益玻璃钢天线	中兴高达HST-blgtx-350	北京中兴高达通信技术有限公司	副	1	780	780	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安	/

									装及调试	
3		1/2馈线	亨鑫HLCAYZ(R)-50-12C	江苏亨鑫科技有限公司	m	100	14	1400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
4		数字型手持对讲机	中兴高达PH790	北京中兴高达通信技术有限公司	台	35	2655	92925	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
5	手机信号侦测屏蔽	屏蔽器软件	胜马SMa-0501-V6.0	南京柏康机电科技有限公司	套	1	23000	23000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
6		屏蔽器	胜马SMa-818B5-PLUS	南京柏康机电科技有限公司	台	11	15000	165000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
7		配线	厚德缆胜H-G650	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	300	4.03	1209	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

8		电源线	厚德缆胜RVV3*1.0mm²	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	300	6.18	1854	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
9		穿线管	联塑JDG20	河南联塑实业有限公司	m	50	4.6	230	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
10	周界控制子系统-周界电子围栏（院区外围墙）	网络4线双防区脉冲主机	艾礼安AN-EF/B4-IPZ	深圳市艾礼安安防设备有限公司	台	8	1850	14800	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
11		终端杆	艾礼安AN-ZDG04I	深圳市艾礼安安防设备有限公司	根	50	68	3400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
12		终端杆配件包	艾礼安JYZ-ZDG	深圳市艾礼安安防设备有限公司	套	50	38	1900	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
13		承立杆	艾礼安AN-CLG04I	深圳市艾礼安安防设备有限公司	根	180	60	10800	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

14		承立杆配件包	艾礼安JYZ-CLG	深圳市艾礼安安防设备有限公司	套	180	30	5400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
15		警示牌	艾礼安AN-JSP02	深圳市艾礼安安防设备有限公司	个	18	15	270	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
16		高压线	艾礼安AN-GYX	深圳市艾礼安安防设备有限公司	m	500	6.9	3450	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
17		合金线	艾礼安AN-HJX2.0	深圳市艾礼安安防设备有限公司	m	6400	2.8	17920	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
18		万向底座	艾礼安AN-DZ02	深圳市艾礼安安防设备有限公司	个	280	18	5040	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
19		声光警号	艾礼安AL-629L	深圳市艾礼安安防设备有限公司	个	16	75	1200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

20		防雷接地桩	艾礼安AN-JDZ	深圳市艾礼安安防设备有限公司	根	8	175	1400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
21		铜线	国人BV-6mm²	河南国人电缆有限公司	m	8	11.59	92.72	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
22		防水箱	艾礼安AN-FYX-BX	深圳市艾礼安安防设备有限公司	台	8	275	2200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
23		避雷器	艾礼安AN-BLQ	深圳市艾礼安安防设备有限公司	组	32	95	3040	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
24		电子围栏控制主机	艾礼安Q800-300	深圳市艾礼安安防设备有限公司	台	1	3230	3230	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
25		中心警号	艾礼安AL-103	深圳市艾礼安安防设备有限公司	套	1	45	45	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

26		中心软件	艾礼安AL-2008S	深圳市艾礼安安防设备有限公司	套	1	2700	2700	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
27		蓄电池	艾礼安12V/4.5A	深圳市艾礼安安防设备有限公司	个	8	95	760	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
28		电源线	国人YJV-3*4mm²	河南国人电缆有限公司	m	500	20.24	10120	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
29		网线	厚德缆胜H-G650	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	500	4.03	2015	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
30	高压电网（监区高围墙）	高压电网控制器	正达升ZDSS-6-ZJ	河南正达电子有限公司	组	1	48000	48000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
31		系统控制终端	优凡信科YF-GY-ZD	河南嵘煜科技有限公司	套	1	7600	7600	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

32		高压电网管控系统（服务端）	正达升高压电网管控系统V9.0	河南正达电子有限公司	套	1	15000	15000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
33		岗楼哨位预警终端	优凡信科YF-SWZD-B	河南嵘煜科技有限公司	台	2	12200	24400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
34		防短路高压发生器	正达升ZDSS-6-J	河南正达电子有限公司	台	4	35000	140000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
35		高压防雷器	宗双龙HY5WS-17/50	河北宗双龙电力金具有限公司	个	4	500	2000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
36		高压电网信息采集设备	优凡信科YF-DW-ICT	河南嵘煜科技有限公司	套	1	25300	25300	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
37		高压电网检测模块	优凡信科YF-DW-JC	河南嵘煜科技有限公司	个	4	3250	13000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

38		高压电网数据处理终端	优凡信科YF-DW-CL	河南嵘煜科技有限公司	台	1	5550	5550	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
39		高压电网检测管理系统	优凡信科YF-DW-DMSV1.0	河南嵘煜科技有限公司	套	1	8000	8000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
40		高压电网支架	优凡信科YF-DWZJ	河南嵘煜科技有限公司	套	100	680	68000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
41		特制支架	优凡信科YF-TZZJ	河南嵘煜科技有限公司	套	8	95	760	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
42		绝缘子	宗双龙P-10	河北宗双龙电力金具有限公司	个	540	88	47520	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
43		隔断绝缘子	宗双龙定制	河北宗双龙电力金具有限公司	个	20	60	1200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

44		高压网线	宏鑫JL/G1A 16㎜²	河南宏鑫电缆有限公司	m	2500	5	12500	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
45		声光报警灯	优凡信科YF-DWLET	河南嵘煜科技有限公司	个	18	65	1170	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
46		警灯支架	优凡信科定制	河南嵘煜科技有限公司	套	18	38	684	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
47		高压警示牌	优凡信科YF-DW-JSP	河南嵘煜科技有限公司	㎡	8.64	860	7430.4	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
48		高压电网供电控制装置	优凡信科YF-DW-KZ01	河南嵘煜科技有限公司	台	1	1100	1100	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
49		PVC管	联塑DN25	河南联塑实业有限公司	m	600	4.8	2880	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

50		电网主电源线	国人BVR-2.5mm²	河南国人电缆有限公司	m	1000	8	8000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
51		电网主电源线	国人BVR-0.75mm²	河南国人电缆有限公司	m	1000	6	6000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
52		通讯电缆	厚德缆胜RVSVP-2*0.75mm²	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	300	5.36	1608	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
53		配管	联塑JDG20	河南联塑实业有限公司	m	200	4.6	920	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
54	应急报警子系统	网络型双防区报警模块	安杰仕ES662E	珠海安居宝电子科技有限公司	个	5	225	1125	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
55		网络型输入输出模块	安杰仕ES662E	珠海安居宝电子科技有限公司	个	106	225	23850	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

56		声光报警器	豪恩HC-103	深圳市豪恩安全科技有限公司	个	107	45	4815	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
57		紧急报警按钮	豪恩HO-01B Pro	深圳市豪恩安全科技有限公司	个	112	35.5	3976	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
58		110直拨紧急报警	海康DS-PEA705B-CS	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	1	400	400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
59		报警主机	安杰仕ES6106D	珠海安居宝电子科技有限公司	台	1	3400	3400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
60		信号线	厚德缆胜RVV4*1.0㎜²	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	2230	8.42	18776.6	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
61		信号线	厚德缆胜RVV2*1.0㎜²	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	2230	5.84	13023.2	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

62		网线	厚德缆胜H-G650	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	6100	4.03	24583	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
63		JDG管	联塑JDG20	河南联塑实业有限公司	m	600	4.6	2760	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
64	视频监控系统	红外枪式摄像机	海康DS-2CD2T4SERJ-RDF	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	178	620	110360	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
65		半球摄像机	海康DS-2CD2746SFWDV3-ITZS(2.7-8mm)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	132	452	59664	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
66		云台半球型摄像机	海康DS-2PT2D4SRCM-DFG/VWS	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	28	849	23772	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
67		广角半球摄像机	海康DS-2CD675SPSL-LHTD	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	28	914	25592	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

68		球型摄像机	海康iDS-2SE7SEFA-APS	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	7	2202	15414	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
69		人脸识别半球摄像机	海康DS-2CD714SPWM-LHB（2.8-12mm)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	3	1305	3915	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
70		人脸识别枪式摄像机	海康DS-2CD7T4SWFG-SZW(2.7-13.5mm)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	15	1120	16800	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
71		枪球联动摄像机	海康DS-2SK8C1ASWRG-DFC	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	3	4226	12678	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
72		室外周界摄像机	海康DS-2CD2T4SWRV-DFG	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	27	465	12555	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
73		室外制高点球机	海康DS-2DPC08SRFS-LPX	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	3	8836	26508	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

74		拾音器	海康DS-2FP2061	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	112	147	16464	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
75		监控电源	海康DS-2FA1220-DL-H	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	54	1	54	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
76		55寸液晶拼接屏	海康DS-D2A551LE	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	16	5055	80880	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
77		拼控主机	海康DS-6A16UD-T	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	18860	18860	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
78		操作台	国产创威京控	香河创威电器设备有限公司	台	1	15200	15200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
79		操作台专用座椅	国产M75C	佛山市科智美家具有限公司	个	5	1050	5250	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

80		管理终端	天曜W600-Z1073	软通计算机有限公司	台	5	4800	24000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
81		综合管理平台	海康x86创新版	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	1	81500	81500	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
82		管理服务器	海康DS-VM22S-D/R4	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	68500	137000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
83		服务器操作系统	麒麟高级服务器操作系统V10	麒麟软件有限公司	套	2	8600	17200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
84		数据库	金仓V8	中电科金仓（北京）科技股份有限公司	套	1	51500	51500	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
85		流媒体服务器	海康DS-VM21S-D/R2	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	27072	54144	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

86		视频编码传输加密网关服务器	海康DS-VM22R-CL/R2	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	5000	5000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
87		视频编码传输加密网关软件模块	海康Infovision SJCA	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	1	5000	5000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
88		存储系统	海康DS-AT1000S	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	274100	548200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
89		监管事件AI分析服务器	海康DS-IE2032-F/J	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	165500	165500	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
90		会议音柱扬声器	慧景声AB404	郑州慧恒科技有限公司	台	2	1000	2000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
91		双通道专业数字功放	慧景声EV2400	郑州慧恒科技有限公司	台	1	1970	1970	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

92		真分集无线话筒套装	慧景声WM1002	郑州慧恒科技有限公司	套	1	1527	1527	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
93		数字音频处理器	慧景声DT0808	郑州慧恒科技有限公司	台	1	1950	1950	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
94		调音台	慧景声F08	郑州慧恒科技有限公司	台	1	1580	1580	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
95		专业自动反馈抑制器	慧景声DT16	郑州慧恒科技有限公司	台	1	1970	1970	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
96		智能时序电源管理器	慧景声PW63A	郑州慧恒科技有限公司	台	1	1230	1230	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
97		网线	厚德缆胜H-G650	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	25000	4.03	100750	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

98		电源线	厚德缆胜RVV2*1.0mm²	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	25000	5.84	146000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
99		电源线	厚德缆胜RVVP3*0.5mm²	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	500	6.28	3140	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
100		穿线管	联塑DN20	河南联塑实业有限公司	m	3500	4.6	16100	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
101	监区门禁系统-门禁系统1	四门门禁控制器	海康DS-K2624	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	35	1015	35525	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
102		二门门禁控制器	海康DS-K2622	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	880	1760	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
103		读卡器	海康DS-K110SFZ-ASC	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	209	275	57475	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

104		开门按钮	海康EB29	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	38	60	2280	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
105		辊闸门	海康DS-K3G530（含配套定制）	杭州海康威视数字技术股份有限公司	座	1	32500	32500	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
106		发行器	海康DS-K1F100A-D8E	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	510	510	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
107		电控锁	海康DS-K4E103TE	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	237	195	46215	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
108		闭门器	海康DS-K4DC104E	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	237	125	29625	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
109		门禁状态指示灯	海康DS-PS1-R	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	54	70	3780	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

110		人脸识别一体机	海康DS-K1T6FSWS-AXT	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	48	1194	57312	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
111		电源适配器	海康12V/4A	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	20	11	220	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
112		双绞线缆	厚德缆胜H-G650	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	9100	4.03	36673	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
113		电源线	厚德缆胜RVV2*1.0mm²	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	9500	5.84	55480	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
114		电源线	厚德缆胜RVV4*1.0mm²	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	4200	8.42	35364	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
115		JDG管	联塑JDG20	河南联塑实业有限公司	m	3500	4.6	16100	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

116	AB门双门互锁系统	AB门双门联动控制装置	海康DS-K2602	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	1970	1970	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
117		副控制盒	海康DS-K2M061	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	1	70	70	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
118		电控联动锁	海康DS-K4T600C	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	2	300	600	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
119		语音报警器	海康DS-PS1-R	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	1	160	160	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
120	防冲撞系统	出入口执行机构设备	海康DS-TMB101-M/A(6mm)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	根	10	7030	70300	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
121		升降柱控制器	海康DS-TMB090-M/A	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	2950	5900	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

122	违禁物品检测系统	安检机	海康ISD-SG5030SA-ASD	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	19500	19500	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
123		安检门	海康ISD-SMG312SFC-AXC	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	3450	3450	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
124		手持式金属探测仪	海康ISD-SMH002	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	4	160	640	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
125		鞋底探测器	海康ISD-SMD200	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	3100	3100	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
126		车顶监控摄像机	海康DS-2CD694XCVT-SDR	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	3325	3325	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
127		车辆底盘安全检查扫描系统	南大索安JZ600-D12-OS-PG-V39S	南京索安电子有限公司	套	1	23300	23300	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

128		车辆底盘成像设备	南大索安JZ600-D1X-XY-YZ-ABCD	南京索安电子有限公司	台	1	22600	22600	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
129		管理主机	南大索安JZ600-D-SM-16S	南京索安电子有限公司	台	1	3550	3550	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
130		专用智能控制设备	南大索安JZ600-K-IO-05S	南京索安电子有限公司	台	1	6350	6350	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
131		车牌识别系统软件	南大索安JZ600-S-07B	南京索安电子有限公司	套	1	2600	2600	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
132		车牌识别摄像机	南大索安JZ600-CP-N08S	南京索安电子有限公司	台	2	3600	7200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
133	被监管人员报告系统	数字可视对讲分机	海康DS-KV8223-M1-SFXZ-D	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	66	1024	67584	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

134		可视对讲智能管理主机	海康DS-KHM9803-W	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	9	7100	63900	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
135	电教系统	电教终端	海康DS-D60E-B	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	34	1150	39100	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
136		显示设备	创维55BG22	深圳创维显示科技有限公司	台	34	2160	73440	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
137		网络音频采集器	海康DS-QAAZIA0701	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	1850	1850	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
138		分控单槽扩展箱	慧景声ET-708	郑州慧恒科技有限公司	台	1	2680	2680	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
139		电教管理电脑	天曜W600-Z1073	软通计算机有限公司	台	1	4800	4800	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

140		高清编码器	海康DS-6701HTH-2K/H	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	3	1460	4380	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
141		监所电教管理平台	海康信息发布管理平台X86创新版	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	38200	38200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
142		电教服务器	超云服务器R3215	超云数字技术集团有限公司	台	1	25000	25000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
143		网络化广播主机服务器	慧景声ET-700C	郑州慧恒科技有限公司	台	1	8786	8786	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
144		播放器	慧景声PA-2017C	郑州慧恒科技有限公司	台	1	610	610	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
145		调谐器	慧景声PA-2018R	郑州慧恒科技有限公司	台	1	546	546	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

146		前置放大器	慧景声PA-9113A	郑州慧恒科技有限公司	个	1	586	586	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
147		时序电源控制器	慧景声PW-65B	郑州慧恒科技有限公司	台	1	900	900	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
148		消防联动网络模块	慧景声ET-710	郑州慧恒科技有限公司	台	1	1400	1400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
149		壁挂扬声器	慧景声ET-623	郑州慧恒科技有限公司	台	154	120	18480	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
150		IP数字功放60W	慧景声ET-7060	郑州慧恒科技有限公司	台	1	1170	1170	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
151		IP数字功放250W	慧景声ET-7250	郑州慧恒科技有限公司	台	6	1840	11040	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

152		IP数字功放350W	慧景声ET-7350	郑州慧恒科技有限公司	台	8	1920	15360	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
153		寻呼站	慧景声ET-702	郑州慧恒科技有限公司	台	9	1820	16380	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
154		一拖二手持话筒	慧景声WM1002	郑州慧恒科技有限公司	台	1	1527	1527	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
155		室外喇叭	慧景声ET-580	郑州慧恒科技有限公司	台	2	660	1320	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
156	会见管理系统	会见管理主机	来邦NLV-60	来邦科技股份公司	台	1	8000	8000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
157		会见终端	来邦NLV-600	来邦科技股份公司	套	8	5500	44000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

158		通话分机	来邦NLV-601	来邦科技股份公司	套	16	1500	24000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
159		监听主机	来邦NLC-60A	来邦科技股份公司	台	1	6800	6800	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
160	管教谈话系统	智能管教谈话系统服务器	华为泰山200 2280	华为技术有限公司	台	1	25000	25000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
161		智能管教谈话系统服务端软件	中盾V1.0	中盾数据集成（北京）有限公司	套	1	28100	28100	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
162		智能管教谈话系统智能音视频采集终端	中盾ZD-TH23	中盾数据集成（北京）有限公司	台	6	3600	21600	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
163		智能管教谈话系统终端软件	中盾ZD-ICITS	中盾数据集成（北京）有限公司	套	6	6100	36600	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

164	民警巡视系统	民警巡视管理终端	海康DS-KES7DRZ-ALS	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	8	7000	56000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
165		监所管教智能终端系统	微达安V2.0	深圳微达安计算机有限公司	套	1	5200	5200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
166	监室信息交互终端系统	监室信息交互系统	中盾定制	中盾数据集成（北京）有限公司	套	1	22500	22500	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
167		监室信息交互系统（APP）	中盾定制	中盾数据集成（北京）有限公司	套	34	850	28900	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
168		监室信息交互终端内屏	海康DS-KES7SDYZ-AXC	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	34	3850	130900	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
169		可视对讲主机	来邦NLV-60	来邦科技股份公司	台	1	4550	4550	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

170		地址盒	来邦NLV-SE	来邦科技股份公司	台	1	320	320	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
171		监所管教智能终端系统	中盾定制	中盾数据集成（北京）有限公司	套	1	18500	18500	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
172		监所管教智能终端系统（APP）	中盾定制	中盾数据集成（北京）有限公司	套	34	850	28900	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
173		监所管教智能终端外屏	海康DS-KES7DRZ-ALS	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	34	3760	127840	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
174		IC卡	海康DS-K7M101	杭州海康威视数字技术股份有限公司	张	150	11	1650	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
175		IC卡发卡器	海康DS-K1102AM	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	360	360	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

176		电源箱（4路）	华通HTP	郑州华通高低压设备有限公司	台	30	650	19500	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
177		自助购物系统	中盾定制	中盾数据集成（北京）有限公司	套	1	5300	5300	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
178	食谱管理子系统	食谱管理系统	中盾定制	中盾数据集成（北京）有限公司	套	1	18050	18050	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
179		食谱终端	创维CV3H650G6+	深圳创维显示科技有限公司	台	1	25000	25000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
180	询问指挥系统	高清同步录音录像主机	海康DS-8108THFHL-K4	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	7	30050	210350	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
181		高保真拾音器	海康DS-2FP4020-T	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	14	1019	14266	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

182		时间温湿度屏	海康DS-52ED300-TH	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	7	950	6650	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
183		指挥球型摄像机	海康DS-2DF7C425MXR-D/EPC	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	7	1880	13160	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
184		全景摄像机	海康DS-2CD7D4WED-DCV	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	7	720	5040	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
185		特写摄像机	海康DS-2CD7D4SSWF-RAS/JM(2.7-13.5mm)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	7	800	5600	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
186		管理客户端	海康iDS-9608SNL-M4/4P	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	7	9100	63700	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
187	无人机防御	便携式无人机管制设备	大华DH-UCS-J2000MP-C	浙江大华技术股份有限公司	台	2	158000	316000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

188	监所防误放人信息系统	人员管控一体机	优凡信科RY-GA-EEMS-JG-FK	河南嵘煜科技有限公司	台	1	12850	12850	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
189		出入口比对终端	嵘煜RY-GA-EEMS-JG-DB	河南嵘煜科技有限公司	套	2	6200	12400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
190		出入口比对终端APP	嵘煜RY-GA-EEMS-JG-V1.0	河南嵘煜科技有限公司	套	2	17550	35100	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
191		出入口显示终端	嵘煜RY-GA-EEMS-JG-XS	河南嵘煜科技有限公司	套	2	3200	6400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
192		出入口显示终端APP	嵘煜RY-GA-EEMS-JG-V2.0	河南嵘煜科技有限公司	套	2	17550	35100	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
193		出入口管理控制器	嵘煜RY-GA-EEMS-JG-KZQ	河南嵘煜科技有限公司	台	1	17800	17800	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

194		出入口管理软件	嵘煜RY-GA-EEMS-JG-V3.0	河南嵘煜科技有限公司	套	1	63500	63500	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
195	机房工程-监控室+机房-天花板吊顶	顶面防尘处理	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	㎡	117	117	13689	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
196		吊顶龙骨	北新DU38	北新集团建材股份有限公司	㎡	117	143	16731	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
197		天棚微孔铝板面层	固捷美600*600	上海固捷美装饰材料有限公司	㎡	117	270	31590	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
198		L形边条	固捷美L30*25	上海固捷美装饰材料有限公司	m	58	86	4988	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
199	墙面工程	监控室背景墙	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	㎡	21	2300	48300	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

200		金属字	国产定制	南阳市宛城区如意广告部	个	20	988	19760	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
201		不锈钢踢脚线	坚朗KL-TJ100	广东坚朗五金制品股份有限公司	m	58	86	4988	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
202		踢脚线基层	兔宝宝E0级细木工板	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	m	58	20	1160	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
203		过墙孔洞	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	处	1	546	546	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
204	地面工程	地面防水防尘处理	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	㎡	117	86	10062	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
205		防静电地板	科路达HDG.CQ.D	常州科路达机房地板有限公司	㎡	117	429	50193	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

206	门窗工程	窗帘	时代双层窗帘定制	郑州时代窗饰制品有限公司	㎡	35	494	17290	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
207		甲级钢制防火门	GFM甲1521	中沃门业有限公司	㎡	6.3	2570	16191	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
208	设备支架	设备支架	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	kg	558	16	8928	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
209		精密空调防水围堰	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	㎡	0.46	350	161	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
210		精密空调室外机设备基础	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	㎥	0.12	560	67.2	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
211	灯具插座	LED平板灯	佛照36W	佛山电气照明股份有限公司	套	24	95	2280	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

212		安全出口指示灯	东君DJ-BZ-ADZ(E1I)-01A	广东东君消防有限公司	套	3	40	120	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
213	灯具插座	三联双控灯开关	厚德缆胜H-GK03L	浙江揽盛通信科技股份有限公司	个	2	16	32	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
214		二联单控灯开关	厚德缆胜H-GK02	浙江揽盛通信科技股份有限公司	个	2	13.5	27	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
215		单相暗插座	厚德缆胜H-G510	浙江揽盛通信科技股份有限公司	个	13	12	156	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
216	桥架、管线	桥架	天乐300*100	河南天乐桥架有限公司	m	40	43	1720	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
217		桥架	天乐400*100	河南天乐桥架有限公司	m	20	53	1060	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

218		金属软管	福莱通JSH-20	宝鸡福莱通机械有限公司	m	82	13	1066	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
219		配管	联塑JDG20	河南联塑实业有限公司	m	170	4.6	782	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
220		配管	联塑JDG25	河南联塑实业有限公司	m	89	5.8	516.2	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
221		金属盒	一洋86H50	天津一洋五金有限公司	个	30	20	600	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
222	配电柜	市电电源配电柜	华通HTP	郑州华通高低压设备有限公司	台	1	5200	5200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
223	电缆、电线	电力电缆	国人YJV-4*25+1*16mm²	河南国人电缆有限公司	m	180	150.48	27086.4	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

224		电力电缆	国人BYJ-3*4mm²	河南国人电缆有限公司	m	800	22.24	17792	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
225		电力电缆	国人YJV-5*16mm²	河南国人电缆有限公司	m	20	104.71	2094.2	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
226		电力电缆	国人YJV-5*10mm²	河南国人电缆有限公司	m	20	71.44	1428.8	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
227		电力电缆	国人YJV-3*1.5mm²	河南国人电缆有限公司	m	20	11.36	227.2	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
228		照明线	国人BV-3*4mm²	河南国人电缆有限公司	m	40	17.24	689.6	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
229		照明线	国人BV-1.5mm²	河南国人电缆有限公司	m	100	10	1000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

230		插座线	国人BV-4mm²	河南国人电缆有限公司	m	80	13	1040	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
231	防雷接地系统	电源第1级保护	人民电气RMU1-B100	上海人民电气有限公司	个	1	2990	2990	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
232		电源第2级保护	人民电气RMU1-C40	上海人民电气有限公司	个	1	2106	2106	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
233		等电位连接镀镍铜排	白马电器TD28	乐清市柳市白马电器厂	m	40	351	14040	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
234		等电位接地装置箱	天宇电气TY-28	浙江天宇电气有限公司	台	2	923	1846	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
235		绝缘子	优凡信科P-10	河南嵘煜科技有限公司	个	20	143	2860	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

236		接地母线	国人BVR-50mm²	河南国人电缆有限公司	m	50	128	6400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
237		等电位连接线	国人BVR-16mm²	河南国人电缆有限公司	m	20	22	440	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
238		等电位连接线	国人BVR-6mm²	河南国人电缆有限公司	m	100	18	1800	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
239	消防灭火系统	钢瓶总成(含容器阀、压力表）	柳成消防GQQ90/2.5-LC	河南柳成消防器材有限公司	套	1	5450	5450	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
240		灭火剂	柳成消防HFC-227	河南柳成消防器材有限公司	kg	80	112	8960	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
241		感烟探测器	海湾JTY-GD-G7T	海湾安全技术有限公司	个	2	200	400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

242		点型探测器	海湾JTW-ZCD-G5H	海湾安全技术有限公司	个	2	200	400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
243		火灾声光警报器	海湾GST-HX-320B	海湾安全技术有限公司	个	1	150	150	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
244		气体喷酒指示灯	海湾GST-LD-8317H	海湾安全技术有限公司	个	1	230	230	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
245		紧急启/停按钮	海湾GST-LD-8318	海湾安全技术有限公司	个	1	210	210	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
246		气体灭火控制器	海湾GST-QKP01H	海湾安全技术有限公司	台	1	3630	3630	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
247		感温线缆	海湾JTW-LD-GST85B	海湾安全技术有限公司	m	20	12	240	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

248		输入模块	海湾GST-LD-8300B	海湾安全技术有限公司	个	1	170	170	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
249		输出模块	海湾GST-LD-8364H	海湾安全技术有限公司	个	1	140	140	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
250		七氟丙烷泄压口	柳成消防定制	河南柳成消防器材有限公司	个	1	1400	1400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
251		新风换气扇	阳光照明BPT-13-13K1	浙江阳光照明电器集团股份有限公司	台	1	700	700	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
252		配线（信号线）	厚德缆胜ZBN-RVS2*1.5㎜²	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	100	6.3	630	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
253		配线（电源线）	厚德缆胜ZBN-RVS2*2.5㎜²	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	30	3.6	108	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

254		配管(KBG)	联塑DN20	河南联塑实业有限公司	m	100	4.6	460	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
255		金属软管	福莱通JSH-20	宝鸡福莱通机械有限公司	m	50	13	650	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
256		配电柜	力锐斯LRS-61242	深圳力锐斯电子有限公司	台	1	25800	25800	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
257		IT柜	力锐斯LRS-61242	深圳力锐斯电子有限公司	台	5	19800	99000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
258		精密空调	力锐斯LRS-CDA0013	深圳力锐斯电子有限公司	台	2	21200	42400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
259		UPS主机	力锐斯HY60KVA	深圳力锐斯电子有限公司	台	1	23700	23700	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

260		蓄电池	力锐斯6-GFM-100	深圳力锐斯电子有限公司	个	64	640	40960	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
261		电池箱	捷益达C-32	深圳市捷益达电子有限公司	台	2	1000	2000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
262		直流塑壳断路器	正泰160A	浙江正泰电器股份有限公司	个	2	710	1420	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
263	业务用房二层监控室-显示系统	拼接屏	海康DS-D2A551LE	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	9	5055	45495	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
264		大屏综合管理器	海康DS-6A12UD-T	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	19060	19060	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
265		控制软件	海康Smart Wall	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	1	3100	3100	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

266		拼接屏支架	海康定制	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	9	330	2970	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
267		LED显示屏	海佳P3.75	福建省海佳集团股份有限公司	台	1	3500	3500	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
268		管理主机	天曜W600-Z1073	软通计算机有限公司	台	4	4800	19200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
269		应急电源	比亚迪GS1200	深圳比亚迪电子有限公司	台	1	800	800	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
270	门窗工程	窗帘	时代窗帘定制	郑州时代窗饰制品有限公司	㎡	20	494	9880	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
271		甲级钢制防火门	GFM甲1521	中沃门业有限公司	㎡	3.15	2570	8095.5	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

272		LED平板灯	佛照36W	佛山电气照明股份有限公司	套	15	95	1425	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
273		安全出口指示灯	东君DJ-BZ-ADZ(E1I)-01A	广东东君消防有限公司	套	3	70	210	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
274	灯具插座	三联双控灯开关	厚德缆胜H-GK03L	浙江揽盛通信科技股份有限公司	个	2	16	32	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
275		二联单控灯开关	厚德缆胜H-GK02	浙江揽盛通信科技股份有限公司	个	1	13.5	13.5	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
276		单相暗插座	厚德缆胜H-G510	浙江揽盛通信科技股份有限公司	个	9	12	108	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
277	桥架、管线	桥架	天乐300*100	河南天乐桥架有限公司	m	40	43	1720	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

278		金属软管	福莱通JSH-20	宝鸡福莱通机械有限公司	m	50	13	650	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
279		配管	联塑JDG20	河南联塑实业有限公司	m	100	4.6	460	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
280		配管	联塑JDG20	河南联塑实业有限公司	m	30	4.6	138	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
281		金属盒	一洋86H50	天津一洋五金有限公司	个	30	20	600	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
282	电缆、电线	电力电缆	国人ZC-YJV-4*25+1*16mm²	河南国人电缆有限公司	m	180	155	27900	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
283		电力电缆	国人ZC-BYJ-3*4mm²	河南国人电缆有限公司	m	300	20.24	6072	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

284		电力电缆	国人ZC-YJV-5*16mm²	河南国人电缆有限公司	m	20	109.71	2194.2	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
285		电力电缆	国人ZC-YJV-5*10mm²	河南国人电缆有限公司	m	20	71.44	1428.8	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
286		电力电缆	国人ZC-YJV-3*1.5mm²	河南国人电缆有限公司	m	20	11.36	227.2	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
287		配线	国人BV-2.5mm²	河南国人电缆有限公司	m	40	10	400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
288		配线	国人BV-1.5mm²	河南国人电缆有限公司	m	70	10	700	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
289		配线	国人BV-4mm²	河南国人电缆有限公司	m	80	13	1040	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

290	防雷接地系统	电源第1级保护	人民电气RMU1-B100	上海人民电气有限公司	个	1	2990	2990	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
291		电源第2级保护	人民电气RMU1-C40	上海人民电气有限公司	个	1	2106	2106	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
292		等电位连接镀镍铜排	白马电器TD28	乐清市柳市白马电器厂	m	40	351	14040	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
293		等电位接地装置箱	天宇电气TY-28	浙江天宇电气有限公司	台	2	923	1846	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
294		绝缘子	优凡信科P-10	河南嵘煜科技有限公司	套	20	143	2860	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
295		接地母线	国人BVR-50㎜²	河南国人电缆有限公司	m	50	128	6400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

296		等电位连接线	国人BVR-16mm²	河南国人电缆有限公司	m	20	22	440	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
297		等电位连接线	国人BVR-6mm²	河南国人电缆有限公司	m	100	18	1800	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
298	消防灭火系统	钢瓶总成(含容器阀、压力表）	柳成消防GQQ90/2.5-LC	河南柳成消防器材有限公司	套	1	5450	5450	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
299		灭火剂	柳成消防HFC-227	河南柳成消防器材有限公司	kg	80	112	8960	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
300		感烟探测器	海湾JTY-GD-G7T	海湾安全技术有限公司	个	1	200	200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
301		点型探测器	海湾JTW-ZCD-G5H	海湾安全技术有限公司	个	1	200	200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

302		火灾声光警报器	海湾GST-HX-320B	海湾安全技术有限公司	个	1	150	150	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
303		气体喷酒指示灯	海湾GST-LD-8317H	海湾安全技术有限公司	个	1	230	230	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
304		紧急启/停按钮	海湾GST-LD-8318	海湾安全技术有限公司	个	1	210	210	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
305		气体灭火控制器	海湾GST-QKP01H	海湾安全技术有限公司	台	1	3630	3630	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
306		感温线缆	海湾JTW-LD-GST85B	海湾安全技术有限公司	m	20	12	240	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
307		输入模块	海湾GST-LD-8300B	海湾安全技术有限公司	个	1	170	170	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

308		输入输出模块	海湾GST-LD-8301A	海湾安全技术有限公司	个	1	130	130	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
309		七氟丙烷泄压口	柳成消防定制	河南柳成消防器材有限公司	个	1	1400	1400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
310		新风换气扇	阳光照明BPT-13-13K1	浙江阳光照明电器集团股份有限公司	台	1	700	700	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
311		电气配线（信号线）	厚德缆胜RVS-1.5㎜²	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	100	6.3	630	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
312		电气配线（电源线）	国人RVS-2.5㎜²	河南国人电缆有限公司	m	30	5.97	179.1	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
313		电气配管(KBG)	联塑KBG20	河南联塑实业有限公司	m	100	4.6	460	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

314		金属软管	福莱通JSH-20	宝鸡福莱通机械有限公司	m	50	13	650	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
315		配电柜	力锐斯LRS-61242	深圳力锐斯电子有限公司	台	1	25800	25800	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
316		IT柜	力锐斯LRS-61242	深圳力锐斯电子有限公司	台	4	19800	79200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
317		精密空调	力锐斯LRS-CDA0013	深圳力锐斯电子有限公司	台	2	21200	42400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
318		UPS主机	力锐斯HY60KVA	深圳力锐斯电子有限公司	台	1	23700	23700	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
319		蓄电池	力锐斯6-GFM-100	深圳力锐斯电子有限公司	个	32	640	20480	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

320		电池箱	捷益达C-32	深圳市捷益达电子有限公司	台	2	1000	2000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
321		直流塑壳断路器	正泰160A	浙江正泰电器股份有限公司	个	2	710	1420	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
322		设备支架	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	kg	558	16	8928	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
323		精密空调防水围堰	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	㎡	0.46	350	161	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
324		精密空调室外机设备基础	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	㎥	0.12	560	67.2	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
325	扩声系统	会议音柱扬声器	慧景声HD-804	郑州慧恒科技有限公司	台	2	2400	4800	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

326		双通道专业数字功放	慧景声EV2400	郑州慧恒科技有限公司	台	1	1970	1970	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
327		真分集无线话筒套装	慧景声WM1002	郑州慧恒科技有限公司	台	1	2000	2000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
328		数字音频处理器	慧景声DT0808	郑州慧恒科技有限公司	台	1	1950	1950	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
329		调音台	慧景声F08	郑州慧恒科技有限公司	台	1	1580	1580	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
330		专业自动反馈抑制器	慧景声DT16	郑州慧恒科技有限公司	台	1	1970	1970	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
331		智能时序电源管理器	慧景声PW63A	郑州慧恒科技有限公司	台	1	1230	1230	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

332	天花板吊顶	顶面防尘处理	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	㎡	60	117	7020	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
333		吊顶龙骨	北新DU38	北新集团建材股份有限公司	㎡	60	143	8580	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
334		天棚微孔铝板面层	固捷美600*600	上海固捷美装饰材料有限公司	㎡	60	270	16200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
335		L形边条	固捷美L30*25	上海固捷美装饰材料有限公司	m	45	86	3870	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
336	墙面工程	不锈钢踢脚线	坚朗KL-TJ100	广东坚朗五金制品股份有限公司	m	45	86	3870	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
337		踢脚线基层	兔宝宝E0级细木工板	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	m	45	20	900	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

338		过墙孔洞	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	处	1	546	546	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
339	地面工程	地面防水防尘处理	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	㎡	60	86	5160	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
340		防静电地板	科路达HDG.CQ.D	常州科路达机房地板有限公司	㎡	60	429	25740	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
341	计算机网络系统	内网核心交换机	华为S7706S	华为技术有限公司	台	2	68000	136000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
342		外网核心交换机	华为S310-24ST4X	华为技术有限公司	台	1	2945	2945	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
343		48口汇聚交换机	华为S310-48S4X	华为技术有限公司	台	1	5800	5800	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

344		24口汇聚交换机	华为S310-24ST4X	华为技术有限公司	台	6	2945	17670	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
345		48口千兆网管型交换机	华为S220-48T4X	华为技术有限公司	台	25	4500	112500	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
346		24口千兆网管型交换机	华为S220-24T4X	华为技术有限公司	台	18	2800	50400	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
347		8路分机网关	国威HB100-8FXS	深圳国威电子有限公司	台	4	1500	6000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
348		16路分机网关	国威HB100-16FXS	深圳国威电子有限公司	台	6	1650	9900	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
349		数字程控交换机	国威HB1960	深圳国威电子有限公司	台	1	20850	20850	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

350	综合布线系统	双口信息插座	厚德缆胜H-V356-2P/H-T6050	浙江揽盛通信科技股份有限公司	个	201	24.5	4924.5	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
351		语音面板	厚德缆胜H-V356-1P/H-T6050	浙江揽盛通信科技股份有限公司	个	82	16.5	1353	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
352		光纤墙面插座	厚德缆胜H-T356-2SC	浙江揽盛通信科技股份有限公司	个	7	18.5	129.5	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
353		配线	厚德缆胜H-G650	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	30500	4.03	122915	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
354		24芯主干光缆	厚德缆胜24芯	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	1000	7.2	7200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
355		12芯主干光缆	厚德缆胜12芯	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	2000	5.8	11600	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

356		2芯主干光缆	厚德缆胜2芯	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	500	5.1	2550	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
357		24口六类非屏蔽配线架	厚德缆胜H-P566-24P	浙江揽盛通信科技股份有限公司	架	25	320	8000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
358		理线架	厚德缆胜H-L355-12T	浙江揽盛通信科技股份有限公司	个	25	40	1000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
359		100对110语音配线架	厚德缆胜H-T3100	浙江揽盛通信科技股份有限公司	架	1	80	80	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
360		24芯光纤配线架	厚德缆胜HD-J63-24	浙江揽盛通信科技股份有限公司	架	8	80	640	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
361		非屏蔽数据跳线	厚德缆胜H-WT650-2	浙江揽盛通信科技股份有限公司	条	484	12.5	6050	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

362		光纤跳线LC-LC	厚德缆胜HD-999	浙江揽盛通信科技股份有限公司	条	38	12	456	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
363		桥架	天乐300*100	河南天乐桥架有限公司	m	1350	31	41850	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
364		配线	厚德缆胜WDZ-RVV3*6mm²	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	600	27.63	16578	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
365	安全系统	防火墙	海康DS-SG100-KH020-S	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	58000	116000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
366		行为管理	山石SG-6000-ICM1300	山石网科通信技术股份有限公司	台	2	104000	208000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
367		日志审计	海康DS-LAS300	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	65000	130000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

368	室外工程	电缆沟开挖	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	㎥	720	14	10080	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
369		回填方	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	㎥	720	14	10080	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
370		配管	联塑PE50	河南联塑实业有限公司	m	4500	24	108000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
371		SC保护管	友发过路保护管SC150	天津友发钢管集团股份有限公司	m	20	110	2200	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
372		垫层	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	㎥	1.08	560	604.8	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
373		砖基础	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	㎥	3.28	650	2132	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

374		手孔井抹灰	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	㎡	24.19	450	10885.5	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
375		手孔井井盖	泽涛ZT-TSJG009-500x500	山东泽涛复合材料有限公司	座	30	290	8700	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
376		室外立杆	合力智造HL201-A45	河南合力智造设备有限责任公司	根	12	920	11040	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
377		立杆基础	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	㎥	1.8	250	450	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
378		围墙监控立杆	合力智造HL201-A20	河南合力智造设备有限责任公司	根	18	650	11700	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
379	措施项目	脚手架搭拆	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	项	1	20000	20000	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/

380	系统集成	系统集成	联通定制	中国联合网络通信有限公司南阳市分公司	项	1	709264	709264	合同签订后90个日历日内完成本项目的供货、安装及调试	/
投标报价金额合计（大写）：壹仟壹佰零捌万肆仟伍佰伍拾陆元陆角										

法定代表人(或负责人)或授权代表(签字或电子印章):

日期：2026年11月13日