八、资格审查材料

（一）营业执照；财务状况；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺；税收及社保证明；三年无违法声明。

审计或财务报告说明：（1）提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。（2）投标人提供企业有关财务会计制度。

按照南阳市宛城区财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛区财购〔2024〕2号的要求，对于区本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，供应商在响应时，按照规定提供“宛城区政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交以上证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。”



统一社会信用代码
91411300719140821U

营业执照

（副 本）（1-1）

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　南阳市路通公路工程有限公司

类　　型　有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人　翟新炎

经营范围　许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；机械设备租赁；建筑用石加工；水泥制品制造；水泥制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；土石方工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　叁仟零陆拾捌万圆整

成立日期　2001年12月15日

住　　所　南阳市宛城区汉冢乡夏庄村十组白桐干渠路东16号

登记机关　南阳市市场监督管理局

2026年10月29日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日 至 6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

施工资质证书副本



建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：南阳市路通公路工程有限公司

详细地址：南阳市宛城区汉冢乡夏庄村十组白桐干渠路东16号

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91411300719140821U　法定代表人：翟新炎

注册资本：3068万元人民币　经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

证书编号：D341084384　有效期：至2028年12月31日

资质类别及等级：

公路工程施工总承包贰级
市政公用工程施工总承包贰级
施工劳务不分等级
******

发证机关：南阳市住房和城乡建设局 行政审批专用章

2025年 02月 18日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn　NO.DF 22888203

安全生产许可证


统一社会信用代码：91411300719140821U
安全生产许可证
编号：（豫）JZ安许证字[2019]000082
企业名称：南阳市路通公路工程有限公司
法定代表人：翟新炎
单位地址：南阳市宛城区汉冢乡夏庄村十组白桐干渠路东16号
经济类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
许可范围：建筑施工
有效期：2024 年11 月08 日 至 2027 年 11 月 08 日
发证机关：河南省住房和城乡建设厅
发证日期：2024 年11 月08 日
河南省住房和城乡建设厅行政审批专用章
中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

基本账户开户许可证

基本存款账户信息

账户名称:	南阳市路通公路工程有限公司
账户号码:	1714022009201019886
开户银行:	中国工商银行股份有限公司南阳宛城支行
法定代表人： （单位负责人）	翟新炎
基本存款账户编号:	J5130000517307

2022 年 10 月 09 日

在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力承诺

南阳市宛城区南水北调工程运行保障中心（南阳市宛城区移民服务中心）（采购人名称）：

我公司在此郑重承诺，本公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；并且在人员、设备、资金等方面具有施工能力。经查实，若与承诺不符，我方愿承担由此带来的后果。

特此承诺

供应商：南阳市路通公路工程有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名）

2026 年 11 月 17 日

审计报告

宛正审字[2026]第 03-16 号

南阳市正方有限责任会计师事务所

地址：南阳市工农北路 88 号

审 计 报 告

宛正审字[2026]第03-16号

南阳市路通公路工程有限公司：

我们审计了后附的南阳市路通公路工程有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表、2025年度利润及利润分配表、现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，

我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2025年12月31日的财务状况及2025年度经营成果和现金流量。

附件：1、贵公司2025年12月31日资产负债表及2025年度利润及利润分配表、现金流量表

2、财务报表附注

3、会计师事务所企业法人营业执照及执业证书复印件

4、注册会计师资格证书复印件

南阳市正方有限责任会计师事务所　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

地址：南阳市工农北路88号　　2026年3月26日

资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：南阳市路通公路工程有限公司　　2025年12月31日　　单位：元

资　产	行次	期初数	期末数	负债及所有者权益	行次	期初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,636,450.20	2,725,160.31	短期借款	68	38,500,000.00	32,800,000.00
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付帐款	70	139,905,168.92	199,792,350.08
应收股利	4			预收帐款	71		
应收利息	5			应付工资	72	1,280,188.20	981,465.75
应收帐款	6	45,191,221.44	46,299,110.44	应付福利费	73		
其他应收款	7	189,179,006.23	217,440,957.51	应付股利	74		
预付帐款	8			应交税金	75	-4,961,902.87	-6,578,120.94
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10	45,972.00	45,972.00	其他应付款	81	86,463,554.67	55,301,136.28
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24	41,353,333.76	36,390,353.26	一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	277,405,983.63	302,901,553.52	流动负债合计	100	261,187,008.92	282,296,831.17
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32			长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38	-	-	长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	32,058,977.09	32,064,242.58	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	8,773,321.16	11,250,947.58	长期负债合计	110	-	-
固定资产净值	41	23,285,655.93	20,813,295.00	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	23,285,655.93	20,813,295.00	负债总计	114	261,187,008.92	282,296,831.17
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45						
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	23,285,655.93	20,813,295.00	实收资本（或股本）	115	30,680,000.00	30,680,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51	9,443,612.74	9,443,612.74	实收资本（或股本）净额	117	30,680,000.00	30,680,000.00
长期待摊费用	52			资本公积	118	355,615.40	355,615.40
其他长期资产	53			盈余公积	119		
无形资产及其他资产合计	60	9,443,612.74	9,443,612.74	其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	17,912,627.98	19,826,014.69
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	48,948,243.38	50,861,630.09
资产总计	67	310,135,252.30	333,158,461.26	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	310,135,252.30	333,158,461.26

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：南阳市路通公路工程有限公司　　2025年度　　单位：元

项　　目	行次	本年累计数	上年累计数
一、主营业务收入	1	206,957,345.82	97,267,837.18
减：主营业务成本	2	189,539,098.89	85,059,381.70
主营业务税金及附加	3	921,188.12	857,580.30
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	4	16,497,058.81	11,350,875.18
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	5		
减：营业费用	6		
管理费用	7	11,898,893.19	9,388,440.04
财务费用	8	1,516,611.62	1,758,969.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9	3,081,554.00	203,465.60
加：投资收益（损失以“－”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13	476,825.54	60,315.20
加：以前年度损益调整	14		
四、利润总额（亏损以“－”号填列）	15	2,604,728.46	143,150.40
减：所得税	16	651,182.12	35,787.60
少数股东权益	17		
五、净利润（亏损以“－”号填列）	18	1,953,546.34	107,362.80
加：年初未分配利润	19	17,912,627.98	19,055,070.54
其他转入	20	-40,159.63	-1,249,805.36
六、可供分配的利润	21	19,826,014.69	17,912,627.98
减：提取法定盈余公积	22		
提取法定公益金	23		
提取职工奖励及福利基金	24		
提取储备基金	25		
提取企业发展基金	26		
利润归还投资	27		
七、可供投资者分配的利润	28	19,826,014.69	17,912,627.98
减：应付优先股股利	29		
提取任意盈余公积	30		
应付普通股股利	31		
转作资本（或股本）的普通股股利	32		
八、未分配利润	33	19,826,014.69	17,912,627.98

补充资料：

项　　目	行次	本年累计数	上年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1		
2、自然灾害发生的损失	2		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4		
5、债务重组损失	5		
6、其他	6		

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

现 金 流 量 表

会企03表

编制单位：南阳市路通公路工程有限公司　　2025年度　　单位：元

项　　目	行次	金　额	补 充 资 料	行次	金　额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	241,032,205.61	净利润	57	1,953,546.34
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	-54,843,436.56	固定资产折旧	59	2,477,626.42
现金流入小计	9	186,188,769.05	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	161,873,564.54	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	7,528,722.25	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	8,475,895.04	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	177,878,181.83	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	8,310,587.22	财务费用	68	1,516,611.62
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-29,369,840.28
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	26,809,822.25
现金流入小计	29	-	其他	74	4,922,820.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	5,265.49	经营活动产生的现金流量净额	75	8,310,587.22
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	5,265.49			
投资活动产生的现金流量净额	37	-5,265.49	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40		融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	-			
偿还债务所支付的现金	45	5,700,000.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	1,516,611.62	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	2,725,160.31
现金流出小计	53	7,216,611.62	减：现金的期初余额	80	1,636,450.20
筹资活动产生的现金流量净额	54	-7,216,611.62	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	1,088,710.11	现金及现金等价物净增加额	83	1,088,710.11

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

附件 2、

财务报表附注

一、 基本情况

南阳市路通公路工程有限公司于2001年12月15日成立并取得统一社会信用代码为91411300719140821U的《营业执照》。公司住所：南阳市宛城区汉冢乡夏庄村十组白桐干渠路东16号；法定代表人：翟新炎；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：人民币3068万元。经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：园林绿化工程施工；机械设备租赁；建筑用石加工；水泥制品制造；水泥制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、不符合会计核算前提（无）

三、主要会计政策

1、会计制度：执行《企业会计制度》。

2、会计年度：自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币：以人民币为记账本位币。

4、记账原则和计价基础：以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。

5、存货核算办法：按实际成本核算，原材料发出计价采用加权平均法。

6、固定资产核算方法及折旧政策：

固定资产按其形成过程的实际成本计价。固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具。

固定资产折旧采用直线法个别计算，按月计提，当月增加，下月计提，当月减少，下月停止计提。

固定资产类别	预计使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
运输工具	5	5	19
电子办公设备	5	5	19

7、收入的确认原则：同时满足收入确认的五个条件时确认收入。

8、主要税项：增值税税率 9%，企业所得税税率 25%，城市维护建设税税率 5%，教育费附加 3%，地方教育费附加 2%。

四、重要会计政策、会计估计变更及会计差错的更正说明

本公司无重大的会计政策、会计估计变更。

五、或有事项的说明

本公司没有需要披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项的说明

本公司没有需要披要披露的重大资产负债表日后事项。

七、关联方关系及其交易

本公司无关联方关系的企业。

八、重要资产转让及其出售

本年度公司无重要资产转让及其出售。

九、企业合并、分立等重组事项说明

本年度报告期内没有发生企业合并、分立等管理重组事项。

十、财务报表注释

（一）资产类项目注释

1、货币资金：期末余额 2,725,160.31 元。

其中：现金 63.43 元，银行存款 2,725,096.88 元。

2、应收账款：期末余额 46,299,110.44 元。主要明细列示如下：

项　目	金　额
宛城区公路局	11,013,701.67
S103LS-1 标	7,325,701.40
南阳市迎宾大道路面提升改造项目（宛城区公路局）	6,428,995.76
纬九路	5,140,920.00
纬十路排水工程	2,468,651.11
仲景南路电力拆迁	2,193,400.00
中建七局郑州建设发展有限公司	2,083,251.00
S103 线魏营支黄台岗街北段预防性养护工程（宛城区公路局）	1,751,576.00
合　计	38,406,196.94

3、其它应收款:期末余额217,440,957.51元。主要明细列示如下:

项　目	金　额
南阳市宛城区城建投资有限公司	67,000,000.00
南阳市宛城区聚源砂石有限责任公司	48,000,000.00
公司垫支还纬八路农行贷款	39,600,000.00
南阳新城建设投资开发有限公司	22,920,000.00
桐柏鸿运公司G312线唐河至双铺改建工程四标项目部	21,159,909.41
合　计	198,679,909.41

4、存货：期末余额45,972.00元,主要为沥青。

5、其他流动资产：期初余额41,353,333.76元，期末余额36,390,353.26元，系未结转的工程施工。

6、固定资产原价：期初余额32,058,977.09元，本年增加5,265.49元，期末余额32,064,242.58元。明细列示如下：

项　目	期初数	期末数
办公用固定资产	4,841,485.62	4,846,751.11
施工用固定资产	27,217,491.47	27,217,491.47
合计	32,058,977.09	32,064,242.58

7、累计折旧：期初余额8,773,321.16元，期末余额11,250,947.58元，固定资产净值期末余额 20,813,295.00元。

8、无形资产：期末余额9,443,612.74元。明细列示如下：

项　目	金　额
土地使用权	9,404,400.00
财务软件	28,380.00
考勤用人脸识别软件	5,700.00

造价软件	5,132.74
合计	9,443,612.74

（二）负债及所有者权益类项目注释

1、短期借款：期末余额32,800,000.00元。明细列示如下：

项　目	金　额
中国建设银行南阳人民路支行	24,300,000.00
中原银行南阳分行营业部	5,500,000.00
邮政储蓄银行南阳市宛城区支行	3,000,000.00
合计	32,800,000.00

2、应付账款:期末余额199,792,350.08元。主要明细列示如下：

项　目	金　额
机械队	21,252,059.97
市物资仓库	17,338,281.42
河南万方交通工程公司	11,684,238.01
纬九路暂估成本	10,694,098.00
南阳鼎诚工程机械租赁有限公司	5,487,184.58
G312线双铺至雪枫路口修复养护工程	5,192,180.91
南阳琛普商贸有限公司	4,542,454.40
南阳市合泰混凝土有限公司	4,190,386.45
仲景南路暂估成本	3,530,828.06
纬十路暂估成本	3,528,980.60
合计	87,440,692.40

3、应付工资：期末余额981,465.75元。

4、应交税金：期末余额-6,578,120.94元。明细列示如下：

项　目	金　额
未交增值税	840,288.34
应交城建税、应交教育费附加	921,188.12
应交企业所得税	-72,303.52

待认证进项税额	-8,267,293.88
合计	-6,578,120.94

5、其他应付款:期末余额 55,301,136.28 元。主要明细列示如下:

项　目	金　额
南阳市宛城区路资云筑商贸有限公司	26,705,418.46
南阳市安平公路养护公司	7,500,000.00
邓州市公路工程有限责任公司	2,700,000.00
蒲山国伟货运	2,488,731.02
玉秀建材公司	2,241,763.22
合计	41,635,912.70

6、实收资本：期末余额 30,680,000.00 元。

其中：南阳市宛城区公路事业发展中心出资 30,680,000.00 元，占注册资本的 100%。

7、资本公积：期末余额 355,615.40 元。

8、未分配利润：期末余额 19,826,014.69 元。

（三）损益类项目注释

1、主营业务收入：本期发生额 206,957,345.82 元。

2、主营业务成本：本期发生额 189,539,098.89 元。

3、主营业务税金及附加：本期发生额 921,188.12 元。

4、管理费用：本期发生额 11,898,893.19 元。明细列示如下：

项　目	金　额
临时工工资	14,100.00
工资	4,482,047.45
办公费	51,669.63
住房公积金	816,111.00

费用性税金	284,232.36
机动车使用费	232,497.87
交通差旅费	5,130.57
三金	2,216,463.80
提取的工会经费	181,053.40
计提折旧费	2,477,626.42
其他费用	1,137,960.69
合计	11,898,893.19

5、财务费用：本期发生额 1,516,611.62 元。明细列示如下：

项　目	金　额
利息支出及手续费支出	1,520,119.76
利息收入	-3,508.14
合计	1,516,611.62

6、营业外支出：本期发生额 476,825.54 元。明细列示如下：

项　目	金　额
交税金滞纳金	301,473.46
郑志鹏法院判决施工路段交通事故赔付款	175,352.08
合计	476,825.54

7、所得税：本期发生额 651,182.12 元。

南阳市路通公路工程有限公司

2025 年 12 月 31 日

统一社会信用代码
91411302176521379 2

营业执照

(副 本) (1-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　南阳市正方有限责任会计师事务所

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　吴德钦

经营范围　许可项目：注册会计师业务；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：财政资金项目预算绩效评价服务；破产清算服务；税务服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　壹佰万圆整

成立日期　2000年02月22日

住　　所　南阳市工农路88#


登记机关　南阳市市场监督管理局宛城分局

2023 年 02 月 03 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日 至 6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



执业证书

经审查，南阳市正方有限责任会计师事务所　　符合


《中华人民共和国注册会计师法》及有关规定，准予执行注册会计师法定业务，特发此证。

发证机关　河南省财政厅

批准文号：豫财会协字[2000]18号
证书编号：41160012

2000 年 01 月 31 日

中华人民共和国财政部制


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 Full name 吴德钦
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1988-11-23
工作单位 Working unit 南阳市正方有限责任会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 412901198811230514
http://acc.mof.gov.cn/cpeaAccd/cpeaAccPrint?id=737044636888923101637606718705


年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2019年3月30日
2021年3月30日
年 月 日
/y /m /d
6
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2021年3月30日
年 月 日
/y /m /d
7

南阳市路通公路工程有限公司财务会计制度

一、总则

（一）制度目标

为规范公路工程施工企业的财务会计行为，保证会计资料真实、完整，加强财务管理和经济核算，提高企业经济效益，防范财务风险，依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等相关法律法规，结合公路工程施工企业的行业特点和实际经营情况，制定本财务会计制度。

（二）适用范围

本制度适用于本企业及下属从事公路工程施工、养护等相关业务的分公司、项目部等分支机构。

（三）基本要求

企业财务会计工作必须遵循合法性、真实性、准确性、及时性和完整性原则，严格按照国家统一的会计制度进行会计核算，实施会计监督，建立健全内部财务管理制度，确保财务会计信息能够准确反映企业的财务状况、经营成果和现金流量，为企业管理层决策、投资者及债权人提供可靠的依据。

二、会计核算

（一）会计科目设置

在遵循《企业会计准则》规定的通用会计科目的基础上，根据公路工程施工企业的业务特点，增设“工程施工”“工程结算”“机械作业”等科目。“工程施工”科目用于核算企业进行建筑安装工程施工所发生的各项费用支出，下设“合同成本”和“合同毛利”明细科目；“工程结算”科目核算企业根据合同完工进度已向客户开出工程价款结算账单办理结算的价款；“机械作业”科目核算企业及其内部独立核算的施工单位、机械站和运输队使用自有施工机械和运输设备进行机械作业（包括机械化施工和运输作业等）所发生的各项费用。

对于公路工程施工中涉及的特殊业务，如征地拆迁补偿、青苗补偿等，设置专门的明细科目进行核算，确保业务的准确记录和反映。

（二）会计核算方法

收入确认：公路工程施工企业一般按照建造合同准则确认收入。根据完工百分比法，在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。完工进度的确定可选用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例、已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例、实际测定的完工进度等方法。对于一些工期较短、合同金额较小且能够在一个会计年度内完成的项目，也可在工程完工时一次性确认收入和费用。

成本核算：成本核算对象按照单项公路工程项目确定，将直接材料、直接人工、机械使用费、其他直接费用和间接费用合理归集到各成本核算对象中。直接材料指在施工过程中直接用于工程实体的各种材料物资；直接人工指直接从事公路工程施工的工人的工资、奖金、津贴等；机械使用费包括施工机械的折旧费、租赁费、燃料动力费等；其他直接费用如施工过程中发生的水电费、检验试验费等；间接费用是企业各施工单位为组织和管理施工生产活动所发生的费用，如管理人员工资、办公费、差旅费等，间接费用应按照合理的分配标准在各成本核算对象之间进行分配。

固定资产核算：公路工程施工企业的固定资产主要包括施工机械、运输设备、办公设备等。固定资产应当按照成本进行初始计量，后续计量采用年限平均法、工作量法等折旧方法，

根据固定资产的性质和使用情况，合理确定其使用寿命、预计净残值和折旧方法。对于达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

存货核算：存货主要包括工程施工过程中使用的原材料、周转材料等。存货应当按照实际成本进行初始计量，发出存货的计价方法可采用先进先出法、加权平均法或个别计价法。对于周转材料，可采用一次转销法、分次摊销法或五五摊销法进行摊销。定期对存货进行盘点，对于盘盈、盘亏、毁损的存货，应当及时查明原因，按照规定的程序进行处理。

（三）财务会计报告

企业应当按照规定的时间和格式编制财务会计报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及附注。财务会计报告应当真实、准确、完整地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。

资产负债表应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示，清晰反映企业在某一特定日期的财务状况；利润表应当按照各项收入、费用以及构成利润的各个项目分类分项列示，反映企业在一定会计期间的经营成果；现金流量表应当按照经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量分类分项列示，反映企业在一定会计期间现金和现金等价物的流入和流出情况；所有者权益变动表应当反映构成所有者权益的各组成部分当期的增减变动情况；附注应当对在资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等报表中列示项目的文字描述或明细资料，以及对未能在这些报表中列示项目的说明等。

企业应当按照规定向投资者、债权人、财政部门、税务部门等报送财务会计报告，并按要求进行财务会计报告的审计工作，确保财务会计信息的真实性和可靠性。

三、财务管理

（一）资金管理

资金预算管理：建立健全资金预算管理制度，每年年初由各部门、项目部根据年度生产经营计划编制资金收支预算，经财务部门汇总审核后，报企业管理层审批。资金预算应当涵盖经营活动、投资活动和筹资活动的资金收支情况，包括工程款收入、材料采购支出、设备购置支出、工资发放、贷款本息偿还等。在预算执行过程中，严格按照预算控制资金支出，如遇特殊情况需要调整预算，应当按照规定的程序进行审批。

资金筹集管理：合理确定资金筹集规模和结构，根据企业的生产经营需求和财务状况，选择合适的筹资方式，如银行贷款、发行债券、股权融资等。在进行筹资决策时，充分考虑筹资成本、筹资风险等因素，优化资本结构，降低财务风险。加强与银行等金融机构的沟通与合作，建立良好的银企关系，争取更有利的信贷条件。

资金使用管理：加强对资金使用的监督和控制，确保资金专款专用。对于公路工程项目的资金，严格按照工程进度和合同约定支付工程款，防止资金挪用和浪费。建立资金支付审批制度，明确各级审批权限和流程，对大额资金支出实行集体决策。定期对资金使用情况进行检查和分析，提高资金使用效率。

（二）成本管理

成本预测与计划：在项目开工前，组织相关部门和人员对项目成本进行预测，根据预测结果编制成本计划，确定项目的目标成本。成本预测应当综合考虑项目的工程量、材料价格、人工成本、机械使用费等因素，采用定量分析和定性分析相结合的方法。成本计划应当分解到各部门、各施工班组，明确成本控制责任。

成本控制：在项目施工过程中，严格按照成本计划进行成本控制，加强对材料采购、人工费用、机械使用等环节的管理。建立材料采购比价制度，选择质优价廉的供应商；合理安

排施工人员，提高劳动生产率，控制人工成本；加强对施工机械的维护和保养，提高机械利用率，降低机械使用费。定期对成本执行情况进行检查和分析，及时发现成本偏差，采取有效的措施进行调整。

成本分析与考核：定期对项目成本进行分析，通过比较实际成本与目标成本、预算成本的差异，找出成本变动的原因，总结成本管理经验教训。建立成本考核制度，将成本控制指标与各部门、各施工班组的绩效考核挂钩，对成本控制效果好的部门和个人给予奖励，对成本超支的部门和个人进行处罚。

（三）资产管理

固定资产管理：建立健全固定资产管理制度，对固定资产的购置、验收、使用、维护、处置等环节进行规范管理。定期对固定资产进行清查盘点，做到账实相符。加强对固定资产的日常维护和保养，提高固定资产的使用寿命和使用效率。对于闲置或报废的固定资产，应当按照规定的程序进行处置，处置收入及时入账。

流动资产（除存货）管理：加强对货币资金、应收账款、预付账款等流动资产的管理。严格遵守现金管理制度，控制现金使用范围和限额，加强对银行账户的管理，定期进行银行对账。建立应收账款管理制度，加强应收账款的催收工作，定期对应收账款进行账龄分析，对逾期账款及时采取措施进行催收，降低坏账风险。合理控制预付账款的规模，加强对预付账款的跟踪管理，确保资金安全。

（四）利润分配管理

企业实现的净利润，应当按照国家有关规定和企业章程的规定进行分配。首先，弥补以前年度亏损；其次，提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按照净利润的 10% 提取，当法定盈余公积金累计额达到公司注册资本的 50% 以上时，可以不再提取；再次，提取任意盈余公积金，任意盈余公积金的提取比例由企业股东大会或董事会决定；最后，向投资者分配利润。

在进行利润分配决策时，充分考虑企业的发展战略、资金需求、股东利益等因素，合理确定利润分配政策和分配方案，保持利润分配政策的稳定性和连续性，促进企业的可持续发展。

四、会计监督

（一）内部监督

建立健全内部会计监督制度，明确会计机构、会计人员的职责权限，对企业的经济活动进行全过程监督。会计机构、会计人员应当对原始凭证进行审核和监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求更正、补充。

加强对财务收支的监督，严格审核各项收支的合法性、合理性和真实性。对违反财务制度规定的收支，应当制止和纠正；制止和纠正无效的，应当向单位负责人提出书面意见请求处理。单位负责人应当在接到书面意见起十日内作出书面决定，并对决定承担责任。

定期对企业的财务会计资料进行内部审计，检查会计核算的规范性、财务管理制度的执行情况等，发现问题及时整改，防范财务风险。

（二）外部监督

企业应当自觉接受财政、税务、审计等部门的监督检查，如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料以及有关情况，不得拒绝、隐匿、谎报。积极配合注册会计师的审计工作，对审计中发现的问题及时进行整改，提高财务会计信息质量。

五、附则

本制度由企业财务部负责解释和修订。

本制度自发布之日起施行，原有关财务会计制度与本制度不一致的，以本制度为准。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺

南阳市宛城区南水北调工程运行保障中心（南阳市宛城区移民服务中心）（采购人名称）：

我公司在此郑重承诺，本公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；并且在人员、设备、资金等方面具有施工能力。经查实，若与承诺不符，我方愿承担由此带来的后果。

特此承诺

供应商：南阳市路通公路工程有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名）

2026 年 11 月 17 日

税收及社保证明

中华人民共和国税收完税证明

No.441005260800315608

国家税务总局南阳市宛城区税务机关：税务局第二税务分局

填发日期：2026年 8月 21日

纳税人识别号	91411300719140821U		纳税人名称	南阳市路通公路工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441136260800500530	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-04	16,147.20
441136260800500530	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-04	8,073.60
441136260800500530	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-04	706.52
441136260800500530	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-04	302.68
441136260800500530	工伤保险费	工伤保险	2026-08-01至2026-08-31	2026-08-04	444.14
金额合计	（大写）人民币贰万伍仟陆佰柒拾肆元壹角肆分				¥25,674.14

税务机关（盖章）征税专用章

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局，社保编码：411302201122社保经办机构：南阳市社会保险局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No. 341135260900005395

填发日期：2026 年 9 月 7 日 税务机关：国家税务总局南阳市宛城区税务局

纳税人识别号	91411300719140821U		纳税人名称	南阳市路通公路工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341136260900009437	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-08-01 至 2026-08-31	2026-09-04	26,450.94
341136260900009437	教育费附加	增值税教育费附加	2026-08-01 至 2026-08-31	2026-09-04	39,676.40
341136260900009437	城市维护建设税	市区	2026-08-01 至 2026-08-31	2026-09-04	92,578.28
341136260900009437	增值税	建筑服务	2026-08-01 至 2026-08-31	2026-09-04	1,322,546.80
金额合计	（大写）人民币壹佰肆拾捌万壹仟贰佰伍拾贰元肆角贰分				¥1481252.42

国家税务总局南阳市宛城区税务局 税务机（盖章）征税专用章

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局

收据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

中华人民共和国税收完税证明

No.441005260900054549

国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局

填发日期：2026年 9月 7日　　税务机关：

纳税人识别号	914113007191408210	纳税人名称	南阳市路通公路工程有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441136260900350942	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-04	16,147.20
441136260900350942	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-04	8,073.60
441136260900350942	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-04	706.52
441136260900350942	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-04	302.68
441136260900350942	工伤保险费	工伤保险	2026-09-01至2026-09-30	2026-09-04	444.14
金额合计	(大写) 人民币贰万伍仟陆佰柒拾肆元壹角肆分				¥25,674.14

税务机关（盖章）征税专用章

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局，社保编码：411302201122社保经办机构：南阳市社会保险局

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国税收完税证明

No. 341135261000085973

填发日期：2026年 10月 22日　　税务机关：国家税务总局南阳市宛城区税务局

纳税人识别号	91411300719140821U	纳税人名称	南阳市路通公路工程有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341136261000056892	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-09-01至2026-09-30	2026-10-16	1,608.65
341136261000056892	教育费附加	增值税教育费附加	2026-09-01至2026-09-30	2026-10-16	2,412.97
341136261000056892	城市维护建设税	市区	2026-09-01至2026-09-30	2026-10-16	5,630.27
341136261000056892	增值税	建筑服务	2026-09-01至2026-09-30	2026-10-16	80,432.45
金额合计	(大写) 人民币玖万零捌拾肆元叁角肆分				¥90084.34

税务机关（盖章）国家税务总局南阳市宛城区税务局 征税专用章

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国 税收完税证明

No.441005261000425494

国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局

填发日期：2026年 10月 22日　　税务机关：税务局第二税务分局

纳税人识别号	91411300719140821U	纳税人名称	南阳市路通公路工程有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441136261000353939	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-20	1,251.84
441136261000353939	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-20	8,073.60
441136261000353939	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-20	706.52
441136261000353939	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-20	302.68
441136261000353939	工伤保险费	工伤保险	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-20	444.14
金额合计	(大写) 人民币壹万零柒佰柒拾捌元柒角捌分				¥10,778.78

税务机关 电子（盖章） 征税专用章

填 票 人

电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局，社保编码：411302201122社保经办机构：南阳市社会保险局

第 2 次打印　　妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国 税收完税证明

No.441005261000425493

国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局

填发日期：2026年 10月 22日　　税务机关：税务局第二税务分局

纳税人识别号	91411300719140821U	纳税人名称	南阳市路通公路工程有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441136261000353939	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-20	16,147.20
441136261000353939	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-20	155.52
441136261000353939	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-20	625.92
441136261000353939	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-20	54.76
441136261000353939	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-10-01至2026-10-31	2026-10-20	6.00
金额合计	(大写) 人民币壹万陆仟玖佰捌拾玖元肆角				¥16,989.40

税务机关 电子（盖章） 征税专用章

填 票 人

电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局南阳市宛城区税务局第二税务分局，社保编码：411302201122社保经办机构：南阳市社会保险局

第 2 次打印　　妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

声明函

翟新炎（法定代表人或其授权代表）代表南阳市路通公路工程有限公司（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：南阳市路通公路工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：_____

日期：2026 年 11 月 17 日

宛城区政府采购供应商信用承诺函（格式）

致 南阳市宛城区南水北调工程运行保障中心（南阳市宛城区移民服务中心） （采购人或采购代理机构）：

单位名称： 南阳市路通公路工程有限公司

统一社会信用代码： 91411300719140821U

法定代表人： 翟新炎

联系地址和电话：南阳市宛城区汉冢乡夏庄村十组白桐干渠路东16号、0377-60875096

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）： 南阳市路通公路工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：_____

日期： 2026 年 11 月 17 日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

（二）其他资格证明材料

1、企业资质；

2、项目经理资质；

3、技术负责人职称；

4、无行贿犯罪记录承诺函；

5、其他。



统一社会信用代码
91411300719140821U

营业执照

（副 本）（1-1）

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　南阳市路通公路工程有限公司

类　　型　有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人　翟新炎

经营范围　许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：园林绿化工程施工；机械设备租赁；建筑用石加工；水泥制品制造；水泥制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；土石方工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　叁仟零陆拾捌万圆整

成立日期　2001年12月15日

住　　所　南阳市宛城区汉冢乡夏庄村十组白桐干渠路东16号

登记机关　南阳市市场监督管理局

2026年10月29日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

施工资质证书副本

建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：南阳市路通公路工程有限公司

详细地址：南阳市宛城区汉冢乡夏庄村十组白桐干渠路东16号

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91411300719140821U

法定代表人：翟新炎

注册资本：3068万元人民币

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

证书编号：D341084384

有效期：至2028年12月31日

资质类别及等级：

公路工程施工总承包贰级
市政公用工程施工总承包贰级
施工劳务不分等级
******

发证机关：南阳市住房和城乡建设局 行政审批专用章

2025年 02月 18日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

NO.DF 22888203

安全生产许可证


统一社会信用代码：91411300719140821U
安全生产许可证
编号：（豫）JZ安许证字[2019]000082
企业名称：南阳市路通公路工程有限公司
法定代表人：翟新炎
单位地址：南阳市宛城区汉冢乡夏庄村十组白桐干渠路东16号
经济类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
许可范围：建筑施工
有效期：2024 年11 月08 日 至 2027 年11 月08 日
发证机关：河南省住房和城乡建设厅
发证日期：2024 年11 月08 日
河南省住房和城乡建设厅行政审批专用章
中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

基本账户开户许可证

基本存款账户信息

账户名称：	南阳市路通公路工程有限公司
账户号码：	1714022009201019886
开户银行：	中国工商银行股份有限公司南阳宛城支行
法定代表人： （单位负责人）	翟新炎
基本存款账户编号：	J5130000517307

2022 年 10 月 09 日

在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力承诺

南阳市宛城区南水北调工程运行保障中心（南阳市宛城区移民服务中心）（采购人名称）：

我公司在此郑重承诺，本公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；并且在人员、设备、资金等方面具有施工能力。经查实，若与承诺不符，我方愿承担由此带来的后 果。

特此承诺

供应商：南阳市路通公路工程有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名）

2026 年 11 月 17 日

2、项目经理资质

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2026）1041929



姓　　名：王珂

性　　别：男

出 生 年 月：1993年01月16日

企 业 名 称：南阳市路通公路工程有限公司

职　　务：项目经理

初次领证日期：2026年07月03日

有 效 期：2026年07月03日　　至 2029年07月02日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026年07月08日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：王珂

性　　别：男

出生日期：1993-01-16

注册编号：豫2412022202304501

聘用企业：南阳市路通公路工程有限公司

注册专业：公路工程　　（2026年03月31日　至　2029年03月30日）

市政公用工程（2026年04月22日　至　2029年04月21日）

个人签名：王珂

签名日期：2026.11.12

河南省

住房和城乡建设厅

签发日期：2023年03月21日

3、技术负责人职称



从事专业 Speciality：交通

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications：工程师

评审组织 Organization Of Evaluation：南阳市工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会

评审通过时间 Time Of Adoption：2014.12

发证单位 Issuing Authority：南阳市人民政府

文件号：宛职改［2015］40号

姓名 Full Name：王浩　性别 Sex：男

出生年月 Birthdate：1980.04　籍贯 Native Place：

工作单位 Work Unit：南阳市路通公路工程有限公司

证书编号 Credentials No.：C139021409000001

2015 年 7 月 27 日

4、无行贿犯罪记录承诺函

现向 南阳市宛城区南水北调工程运行保障中心（南阳市宛城区移民服务中心） （招标人名称）郑重承诺：

我方承诺本企业 南阳市路通公路工程有限公司 91411300719140821U 及法定代表人翟新炎412901197212253516（姓名）、授权委托人张潇宇411302199509232814（姓名）、项目经理 王珂411302199301165114 （姓名），近年内无行贿犯罪记录，我方对前述情况真实性负责。若承诺不实，所造成的一切后果由投标人自行承担。

特此承诺！

承诺人： 南阳市路通公路工程有限公司 （电子签章）


法定代表人：_____（电子签名）

日 期： 2026 年 11 月 17 日

5、其他。

信用中国及中国政府采购网截图






欢迎来到信用中国
通知公告 | 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
首页 > 专项查询 > 政府采购严重违法失信行为记录名单
政府采购严重违法失信行为记录名单
南阳市路通公路工程有限公司
查询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据
17:17:43
星期一, 11月 16
2026年11月
今天 十月初八
设置日历以查看你的日程安排
开始


财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站
网站服务热线：400-810-1996 | 网站服务投诉：010-63819289
中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn
首页
政采法规
购买服务
监督检查
信息公告
国际专栏
当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »
政府采购严重违法失信行为信息记录
企业名称：南阳市路通公路工程有限公司
统一社会信用代码（或组织机构代码）：请输入统一社会信用代码（或组织机构代码）
执法单位：请输入执法单位
重置
查找
查询前，请至少输入一个查询条件
序号
企业名称
统一社会信用代码（或组织机构代码）
企业地址
严重违法失信行为的具体情形
处罚结果
处罚依据
处罚日期
公布日期
执法单位
查询结果：政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录
查询内容：
企业名称：南阳市路通公路工程有限公司
查询时间：2026年11月16日 17时18分
提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。
版权所有 © 2026 中华人民共和国财政部

符合资格要求承诺书

南阳市宛城区南水北调工程运行保障中心（南阳市宛城区移民服务中心）（采购人名称）：

我公司在此郑重承诺，本公司遵守国家有关法律、法规、规章；满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；并且符合政府采购政策满足的资格要求：

1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.遵守国家有关法律、法规、规章。

经查实，若与承诺不符，我方愿承担由此带来的后果。

特此承诺

供应商（盖章）：南阳市路通公路工程有限公司

法定代表人或其授权代表（签字）：_____

日期：2026 年 11 月 17 日

九、其他材料

（一）项目经理无在建项目承诺函

项目经理无在建项目承诺函

南阳市宛城区南水北调工程运行保障中心（南阳市宛城区移民服务中心）（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往南阳市宛城区南水北调工程运行保障中心（南阳市宛城区移民服务中心）宛城区2025年度大中型水库移民后期扶持基金（资金）预算项目（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理王珂（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

供应商：南阳市路通公路工程有限公司（单位名称及盖电子单位公章）

法定代表人或负责人或其委托代理人：_____（电子签章/签名）

项目经理：王珂（电子签章/签名）

2026 年 11 月 17 日

（二）不拖欠农民工工资承诺书

不拖欠农民工工资承诺书

南阳市宛城区南水北调工程运行保障中心（南阳市宛城区移民服务中心）（采购人名称）：

我公司承诺，近三年来未有拖欠农民工工资现象。如该项目施工过程中工程款拨付不及时，我公司承诺不拖欠农民工工资，工资的支付按照工程进度同期及时支付；若工程款不能及时拨付，保证不停工并且不拖欠农民工工资。如该项目有拖欠农民工工资的行为和投诉，由我公司全权负责，如造成严重不良影响的，我公司愿意接受法律法规的处罚。

供应商：南阳市路通公路工程有限公司（单位名称及盖电子单位公章）

法定代表人或负责人：_____（电子签章/签名）

2026 年 11 月 17 日

（三）其他优惠条件及服务承诺

优惠承诺书

致：南阳市宛城区南水北调工程运行保障中心（南阳市宛城区移民服务中心）（采购人名称）

根据本项目采购文件关于其他优惠条件的要求，我方在响应报价不变的前提下，自愿提供下列优惠条件。上述优惠全部无偿提供，不附加任何条件，不折抵工程价款，不降低工程质量和使用功能，不减少合同约定的任何义务。成交后，本承诺书作为合同附件，与合同具有同等法律效力，逐项兑现、接受监督。

一、工期优惠，提前交付且赶工费用自担

我方承诺在合同约定工期基础上优化组织、合理提前完成工程量清单内全部内容，不增加合同价款、不增加采购人任何费用。提前完工按开工准备、基础施工、主体施工、收尾验收四个节点控制，逐周考核，滞后立即纠偏，具体提前天数以合同约定或我方承诺为准。

提前完工依托增加资源实现：劳动力、机械按合同规模上浮配置，砌筑、混凝土等班组增加作业组，实行两班倒作业；材料现场储备不少于 5 天用量，资金由公司专项保障。增加的人员、机械、加班、夜间照明和二次转运费用全部由我方承担，不向采购人索赔。

提前完工不减工序、不减检测、不降标准。夜间作业提前办理手续并告知周边群众，控制噪声和照明，不影响群众休息；赶工期间增加质检员和安全员巡查频次，关键工序照常旁站。因我方原因未按承诺工期完成的，按合同约定承担逾期违约责任，不要求顺延工期、不转嫁损失。

各作业区增加作业面，土方、砌筑、混凝土工序穿插，班组按日计划调配；公司与项目部签订提前完工责任书，每周考核节点，提前完成给予奖励，滞后扣减绩效。提前节省的时间用于缺陷修复、资料整理和群众回访，不压缩收尾、不仓促交验；开工前对接临时用地、补偿、运输路线和用水用电，雨季前完成关键土方，高温时段调整浇筑时间，遇不可抗力按合同约定处理，不盲目抢工、不冒险作业。

二、质量与保修优惠，标准从优且保修延长

我方承诺质量目标由“合格”提升为“优良”：单位工程一次交验合格率 100%，分部工

程优良率不低于 85%，观感质量得分率不低于 90%。在规范要求基础上增加检测频次，压实度检测点增加 50%，混凝土试块每 100 立方米增加一组，砌筑砂浆每班组增加一组；委托第三方检测机构检测，检测费用由我方承担，不合格部位返工费用自担。

保修期在国家规定和合同约定 2 年的基础上延长至 3 年，自竣工验收合格之日起计算，全部工程及附属设施适用。保修期内免费维修，接到通知 2 小时内响应、24 小时内到场、48 小时内修复；每年汛期前免费专项检查两次，每年农忙后免费检查路面一次，重点查看冲刷、沉陷、裂缝、破损和排水通畅情况。

保修期满后 2 年内，继续提供免费技术咨询和成本价维修服务，不收上门费，不抬高材料价格；向采购人无偿移交常用维修备件，包括水泥、砂浆、块石、沥青麻絮和泄水管等，并附使用说明。项目经理和技术负责人对施工质量承担终身责任，不因人员变动、公司改制而免除。

创优措施落实到工序：各主要分项工程做首件样板，验收合格后大面积推广；实行实测实量和质量分析会，每周通报各作业区质量情况；针对沉陷、裂缝、渗漏、面层破损等通病逐项制定防治措施；材料优先选用质量稳定的品牌，进场复检合格后使用；创优策划报监理和采购人备案。

如合同约定预留质量保证金，我方自愿不预留，以本承诺书、公司担保和终身责任替代，减轻采购人资金占用；保修期内维修不收取任何费用，维修完成后请采购人或管护单位复检签认；因维修不及时造成损失的，承担赔偿责任。因施工质量造成的沉陷、裂缝、脱落、破损，一律免费返修；因使用不当造成的损坏，只收取材料成本费；每年保修期结束前一个月，主动提交保修情况报告。

三、服务优惠，无偿增值且全程免费

我方免费提供竣工资料 6 套、电子档案 1 套，包括竣工图、检测报告、隐蔽验收记录、材料合格证和施工影像；免费为采购人和管护单位培训管护人员 2 次，每次不少于半天，讲解日常巡查要点、常见病害识别和简易处置方法，并免费提供维护手册。

施工期间损坏的村道、田间道路、沟渠、晒场和田埂，由我方免费修复，不另计费用；利用工程余料免费增设警示桩、限速牌、排水篦子和警示标语等小型便民设施，不改变设计

功能、不增加采购人负担；完工后免费清理临时设施、清运建筑垃圾、平整场地。

设立二十四小时服务热线，接到采购人、监理、村组和群众的服务需求，2 小时内响应、24 小时内到场，不收取上门费、咨询费、培训费和代办费；免费配合竣工验收、财政评审、审计检查、档案移交和资产入账，需要补充资料的随叫随到、免费提供。

交付服务做到“交得清、接得住”：验收时安排项目经理、技术负责人全程陪同，现场讲解工程情况和注意事项；移交时提供资料清单、资产清单和保修说明，双方逐项签认；免费制作工程标识牌，标明工程名称、建设年份、管护单位和报修电话，方便群众监督和报修。

延伸服务不因交付而终止：免费提供 2 年技术咨询，汛期安排人员驻点巡查，协助管护单位建立巡查台账和维护计划；群众报修 2 小时内响应、24 小时内到场；对管护人员提出的技术问题随时解答，不收取咨询费、出场费；对采购人临时交办的服务事项，不分大小、不分上下班，随时受理、及时办理。

四、让利与惠民优惠，减轻负担且惠及乡村

设计变更增加的工程量，只计取直接成本，不计管理费和利润；合同外由采购人提出的零星修补、临时用工，单项费用在 5000 元以内的免收费用；不要求支付预付款，接受按工程进度付款；农民工工资保证金由我方自行承担，不要求采购人垫付或提供担保。

优先使用项目所在地劳动力不少于 30 人，优先采购当地合格材料，帮助群众就近务工增收；免费为项目所在区域办三件公益实事，包括修补道路坑槽、清理灌溉沟渠、安装警示设施，每件投入不低于 1 万元；施工期间为群众保留通行便道、设置临时饮水点，方便生产生活。

费用让利覆盖施工全过程：赶工增加费、夜间施工增加费、二次搬运费、远距离运输增加费全部自担；不要求履约担保，水电费由我方承担，不向采购人报销。所有优惠事项在响应文件中单独列明、逐条可核，成交后写入合同，接受逐项检查。

上述优惠经测算，投入不低于合同价款的 3%，全部由我方承担，不摊入工程造价、不降低其他投入；所有优惠不附加条件、不设置门槛、不与其他事项挂钩，不因采购人未满足某项要求而撤回；优惠内容与响应文件不一致的，以本承诺书为准。

我方承诺，优惠条件成交后写入合同并严格执行，逐项建立台账，接受采购人、监理、

群众和监管部门检查；未兑现或者打折扣的，按承诺价值双倍赔偿，并接受合同约定和政府采购监管部门的处理。本承诺书自成交之日起生效，至保修期满、全部优惠义务履行完毕之日终止。

供应商：南阳市路通公路工程有限公司（单位名称及盖电子单位公章）

法定代表人或负责人：_____（电子签章/签名）

2026 年 11 月 17 日

服务承诺

致：南阳市宛城区南水北调工程运行保障中心（南阳市宛城区移民服务中心）（采购人名称）

根据本项目采购文件的服务要求和合同条款，我方在研读文件、踏勘现场的基础上，就服务事项作出如下承诺。合同工期以合同约定为准，质量须达到国家现行验收规范合格标准。本承诺书为响应文件组成部分，成交后作为合同附件，与合同具有同等法律效力，我方将按承诺内容提供服务并接受采购人、监理和群众监督。

一、匹配需求

我方服务的对象包括采购人、监理单位、项目所在区域群众和工程移交后的管护单位，服务内容覆盖施工期、交付期和保修期。施工期提供技术咨询、现场协调、便民通行、灌溉和生产保护、噪声扬尘控制和矛盾化解；交付期提供验收配合、资料移交、使用说明和简易维护培训；保修期提供免费维修、定期回访和应急抢修，做到工程建成后有人管、有人修、有人问。

项目部设服务热线和服务联系人，电话号码在项目部、各作业区和相关村组公示牌上公布，保持二十四小时畅通。接到采购人、监理、村组或群众的服务需求，两小时内响应并登记，二十四小时内到场核查；一般问题三日内解决，紧急问题立即处置；事项办理实行登记、承办、反馈、回访、销号闭环管理，未回访或群众不满意的不销号。

服务标准坚持不扰民、不误农时、不损坏群众设施。施工便道保持通行，灌溉沟渠不被阻断，压坏的村道和田间道路及时修复，损坏的青苗、树木按标准补偿；运输车辆错峰进出、减速慢行、覆盖篷布；管理人员挂牌上岗、用语文明、不吃拿卡要，群众反映的问题不推诿、不拖延、不激化。服务事项实行清单化管理，逐项明确责任人、办理时限和结果反馈，做到需求有人接、事情有人办、结果有人核；对老弱病残等特殊群体的出行需求，在施工安排上优先照顾。

项目部设服务协调员一名，专职受理采购人、监理、村组和群众的服务事项；各作业区设便民服务点，配备饮水、急救箱和简易工具，为群众提供临时通行指引、沟渠疏通等力所

能及的帮助。施工前入户告知，施工中听取意见，施工后回访确认，涉及群众利益的事项先协商、后实施，不强行施工、不激化矛盾。

二、按期按质

我方承诺按合同约定工期完成全部合同内容，按开工准备、基础施工、主体施工、收尾验收四个阶段节点控制。实行日调度、周例会、月讲评，每周对比计划与实际进度，滞后 3 天启动黄色预警、7 天启动红色预警，通过增加班组、延长作业时间、调整流水顺序纠偏，确保节点不突破。

质量目标为达到国家现行验收规范合格标准，单位工程一次交验合格率 100%，分部工程优良率不低于 80%。落实三检制、首件认可、材料报验、见证取样、隐蔽验收和实测实量；材料不合格立即清退，工序不合格立即返工，不合格工程不申请验收、不交付使用。

施工过程主动向采购人和监理报告，每周报送进度、质量、安全和下周安排，关键工序、隐蔽工程、材料进场和检测结果即时报告；配合检查、旁站、见证和验收，不因检查停工、不临时停工遮掩、不弄虚作假。竣工前组织自检和预验收，列出问题清单逐项整改，整改完成后申请正式验收，验收提出的问题限期闭环。施工期间不封闭全部道路，保留通行宽度；夜间不安排强噪声作业，确需夜间施工的提前告知并办理手续；对检测不合格的部位主动报告处理方案，不隐瞒、不拖延；竣工资料按档案要求整理装订，一次性移交。

三、工期措施完善

工期措施按“分区平行、区内流水、工序穿插”组织，各作业区同步开工，土方与结构两条作业线循环作业；劳动力、机械按合同规模和工期配足，材料现场储备不少于 3 天用量，关键设备一用一备。开工前完成图纸会审、控制点复测、材料报验和配合比试配，提前对接临时用地、补偿、水电接引和地下管线，减少开工后窝工返工。

资源保障实行公司提级管理，人员、机械、资金优先供应；机械故障两小时内抢修、四小时内备用设备到位；材料供应确定不少于两家合格供应商，主供断供时启用备选；群众诉求、道路受阻、天气变化等问题，片区负责人两小时内到场协调，不等待、不上交。材料运输避开早晚高峰和农忙时段，大车不进狭窄村道，中转后用小型车辆配送，压坏的道路、桥涵及时修复。因材料、机械、人员不足造成节点滞后的，二十四小时内提出补救方案并落实；

关键设备操作人员固定、持证上岗，交接班记录完整。

因我方原因造成工期延误的，自费赶工，不要求顺延、不向采购人转嫁费用；赶工期间增加质检员和安全员巡查频次，不降低质量标准、不违章冒险。因采购人原因、不可抗力造成延误的，三日内书面报告、七日内提交顺延申请及证据，按合同约定处理，不擅自停工、不消极等待。

编制雨季、高温、农忙、节假日专项施工方案，明确材料储备、机械调配、人员轮班和应急措施；与项目所在村组建立每日联络机制，施工占道、运输时间、噪声作业提前告知，遇群众合理诉求及时调整，保障施工连续、群众满意。赶工期间同步增加安全防护和交通疏导力量，做到进度加快、秩序不乱。

四、保修内外要求具体

保修期按国家有关规定和合同约定执行，不少于 2 年，自竣工验收合格之日起计算。保修期内接到通知后两小时内响应、二十四小时内到场，一般问题四十八小时内修复，紧急问题立即到场；维修使用与原工程相同或更优的材料和工艺，维修费用全免，不收取材料费、人工费、机械费。

保修期内每半年回访一次，汛期前对防护工程进行专项检查，重点查看冲刷、沉陷、裂缝和排水通畅情况；农忙季节后检查路面、路肩和排水，发现破损及时修复。回访形成记录，由采购人或管护单位签字确认；对反复出现的问题分析原因、制定根治措施；建立维修台账，记录报修、到场、修复时间和更换材料，同类问题一年内重复出现两次的，免费彻底处理并倒查原因；保修期满前对工程进行全面检查，发现问题提前处理，不留隐患移交。

保修期外提供成本价维修服务，不收上门费、不抬高材料价格；继续提供终身技术咨询，接到咨询二十四小时内答复，需要现场查看的四十八小时内到场。工程移交时提供保修范围和保修说明，明确联系人、电话和办理程序；人员变动及时告知，保修责任不因项目结束、人员更替而免除。

保修期外维修实行先报价、后维修，材料费和人工费按成本价收取，不虚报、不加价；常用维修材料常备，接到报修携带工具材料一次到场；维修完成后清理现场、恢复原状，请采购人或管护单位验收签字。汛期和极端天气实行二十四小时值班，出现险情立即到场，先

处置、后报告，不等不靠。

设立服务监督电话，接受采购人、监理、群众投诉，投诉二十四小时内回应、三日内答复处理结果；对服务不到位、维修不及时、态度生硬的，立即整改并追究责任。因我方未履行服务承诺造成采购人或群众损失的，承担赔偿责任，并接受合同约定和政府采购监管部门的处理。以上承诺自签署之日起生效，至保修期满、全部服务义务履行完毕之日终止；服务承诺落实情况纳入项目考核，与管理人员绩效挂钩。

供应商：南阳市路通公路工程有限公司（单位名称及盖电子单位公章）

法定代表人或负责人：_____（电子签章/签名）

2026 年 11 月 17 日

（四）响应性承诺

南阳市宛城区南水北调工程运行保障中心（南阳市宛城区移民服务中心）（采购人名称）：

我方已全面阅读并理解“ 南阳市宛城区南水北调工程运行保障中心（南阳市宛城区移民服务中心）宛城区2025年度大中型水库移民后期扶持基金（资金）预算项目 （工程名称）项目（项目编号：宛城政采磋商-2026-72)，我方南阳市路通公路工程有限公司承诺招标文件中工期：合同签订后45日历天内、响应有效期：开标之日起60日历天、质量要求：达到国家验收规范合格标准，我公司遵守国家有关法律、法规、规章，符合响应性评审标准的全部要求。

特此承诺

供应商： 南阳市路通公路工程有限公司 （单位名称及盖电子单位公章）

法定代表人或负责人：_____（电子签章/签名）

2026 年 11 月 17 日

（五）企业业绩

近年完成的类似项目清单1

项目名称	南阳市宛城区四个街道办事处巷道雨水管网改造项目二标段
项目所在地	南阳市宛城区汉冶街道、仲景街道
发包人名称	南阳市宛城区住房和城乡建设局
发包人地址	南阳市独山大道398号
发包人电话	0377-63077895
签约合同价	28132839.87元
开工日期	2024.12.20
计划竣工日期	2025.6.20
承担的工作	甲方签章确认的项目工程施工图纸及招标工程量清单范围内包含的全部内容
工程质量	合格
项目经理	翟新炎
技术负责人	温召同
总监理工程师及电话	陈英克，13683910791
项目描述	四个街道办事处巷道内的雨水管网改造
备注	后附中标通知书和合同书

中标内容

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">南阳市宛城区四个街道办事处巷道雨水管网改造项目二标段</td></tr>
<tr><td>项目编号</td><td colspan="4">E4113021302001525</td></tr>
<tr><td>中标单位</td><td colspan="4">南阳市路通公路工程有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="4">中标条件</td><td>投标报价</td><td colspan="3">总价：28132839.87 元</td></tr>
<tr><td>计划工期</td><td colspan="3">180 日历天</td></tr>
<tr><td>质量要求</td><td colspan="3">合格</td></tr>
<tr><td>项目经理</td><td>翟新炎</td><td>执业证书信息</td><td>豫 1412020202101889</td></tr>
<tr><td colspan="3">招标人（盖章）：南阳市宛城区住房和城乡建设局

日期：2024 年 12 月 10 日</td><td colspan="2">代理机构（盖章）：河南铀汇项目管理有限公司

日期：2024 年 12 月 10 日</td></tr>
</table>

南阳市宛城区
四个街道办事处巷道雨水管网改造项目
（二标段）

建 设 工 程 施 工 合 同

发包人：南阳市宛城区住房和城乡建设局

承包人：南阳市路通公路工程有限公司

第一部分　合同协议书

发包人：南阳市宛城区住房和城乡建设局

承包人：南阳市路通公路工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关建设工程施工及有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：南阳市宛城区四个街道办事处巷道雨水管网改造项目

工程地点：南阳市宛城区汉冶街道、仲景街道

工程内容：巷道雨水管网改造项目

项目编号：E4113021302001525

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：甲方签章确认的项目工程施工图纸及招标工程量清单范围内包含的全部内容。

三、合同工期

1.计划开工日期：2024 年 12 月 20 日（如未依该计划开工，则甲方签具开工令确定；如甲方未签具开工令，则以该计划开工日期为准）

计划竣工日期：2025 年 6 月 20 日

合同工期总日历天数 180 天。

2.如遇下列情况，经甲方代表签证确认后，工期可以顺延。

①因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的停工。

②因甲方确认的设计图纸修改，增加了工程量，工期受影响时。

③因停水、停电等情况达六小时以上确实影响施工时。

④甲方未及时支付工程备料款和工程进度款，而确实致施工受影响时。

⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。

四、质量标准： 合格 。

五、合同价款

金额（大写）：贰仟捌佰壹拾叁万贰仟捌佰叁拾玖元捌角柒分（人民币）￥：28132839.87 元

六、甲方指派的现场代表：岳玲 ；乙方指派的本工程项目经理：翟新炎，技术负责人：温召同。

七、组成合同的文件

组成合同的文件包括：

1.本合同协议书

2. 中标通知书

3. 招标文件及答疑

4. 投标书及其附件

5. 本合同专用条款

6. 本合同通用条款

7. 标准、规范及有关技术文件

8. 图纸

9. 已标价工程量清单或预算书

10. 其他合同文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述第七款排序在先者为准。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人尽力向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项；因甲方支付相关款项涉及行政审批等因素，

乙方对甲方支付款项期限予以适当宽容。

十一、合同生效

合同订立时间：2024 年 12 月 18 日

合同订立地点：南阳市独山大道 398 号。

本合同自发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后生效。合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

（此页无正文）

发 包 人：南阳市宛城区住房和城乡建设局（公章）

承 包 人：南阳市路通公路工程有限公司（公章）

住 所：南阳市独山大道 398 号

住 所：南阳市宛城区汉冢乡夏庄村十组白桐干渠路东16号

法定代表人或委托代理人：

法定代表人

或委托代理人：

近年完成的类似项目清单2

项目名称	南阳经开区排水防涝设施（一期）建设项目（2标段）
项目所在地	南阳市宛城区境内
发包人名称	南阳经济技术开发区管理委员会
发包人地址	河南省南阳市伏牛路溧河物流园
发包人联系人及电话	赵先生15893324555
合同价格	16347092.57元
开工日期	2025年5月23日
竣工日期	2026年5月24日
承担的工作	新建雨水主管网共24.88km。涉及道路破除并恢复面积为22526.6㎡，检查井井周砂砾石加强528座。
工程质量	符合国家、行业、地方相关规范及要求，达到合格标准
项目经理	闫红宇
技术负责人	刘盟
总监理工程师及电话	崔女士17837292787
项目描述	新建雨水主管网共24.88km。涉及道路破除并恢复面积为22526.6㎡，检查井井周砂砾石加强528座。
备注	后附中标通知书和合同书

中 标 通 知 书

南阳市路通公路工程有限公司：

你方于2025年5月13日递交的南阳经开区排水防涝设施（一期）建设项目（2标段）的投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中 标 价：16347092.57 元

（壹仟陆佰叁拾肆万柒仟零玖拾贰元伍角柒分）

项目经理：闫红宇

工　　期：365日历天

质　　量：符合国家、行业、地方相关规范及要求，达到合格标准

请你方在接到本通知书后到南阳经济技术开发区管理委员会与我方签订合同协议书。

招　标　人：南阳经济技术开发区管理委员会（盖章）

招标代理机构：河南宛建工程管理有限公司（盖章）

2025 年 5 月 20 日

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南阳经济技术开发区管理委员会

承包人（全称）：南阳市路通公路工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南阳经开区排水防涝设施（一期）建设项目第二标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：南阳经开区排水防涝设施（一期）建设项目第二标段

2. 工程地点：南阳经济技术开发区。

3. 工程立项批准文号：/。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：同工程承包范围。

6. 工程承包范围：

发包人提供的图纸、招标文件及工程量清单范围内的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2025 年 5 月 21 日。

计划竣工日期：2026 年 5 月 21 日。

工期总日历天数：365 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

以开工前发包人书面确认的工期为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）壹仟陆佰叁拾肆万柒仟零玖拾贰元伍角柒分（¥：16347092.57 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）肆拾陆万柒仟伍佰捌拾陆元叁角柒分（¥ 467586.37 元）

（2）规费：人民币（大写）肆拾贰万叁仟玖佰玖拾伍元陆角叁分（¥423995.63 元）；

（3）税金：人民币（大写）壹佰叁拾肆万玖仟柒佰伍拾玖元玖角肆分（¥1349759.94 元）；

（4）材料和工程设备暂估价：人民币（大写） / （¥ / 元）；

（5）专业工程暂估价金额：人民币（大写） / （¥ / 元）；

（6）暂列金额：人民币（大写） 陆拾万元整 （¥ 600000.00 元）。

备注：增值税税率根据国家政策据实调整。

2. 合同价格形式： 固定综合单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理： 闫红宇 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人（发包人和承包人）签字并盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，费用自行负担。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 5 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在 南阳经济技术开发区管理委员会 签订。

十一、补充协议

十二、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，具有相同法律效率。

十三、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十五、合同份数

本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执 3 份，承包人执 3 份。

发包人(公章)：南阳经济技术开发区管理委员会	承包人(公章)：南阳市路通公路工程有限公司
法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）
地　址：南阳市伏牛路溧河物流园	地址：南阳市宛城区汉冢乡夏庄村十组白桐干渠路东16号
法定代表人：	法定代表人：翟新炎
委托代理人：	委托代理人：
电　话：	电　话：
传　真：	传　真：
开户银行：	开户银行：南阳市宛城工行
账　号：	账　号：1714022009201019886
邮政编码：	邮政编码：473000

近年完成的类似项目清单3

项目名称	南阳市涧河路北侧支路(长江路-滔河路)工程
项目所在地	南阳市宛城区
发包人名称	南阳市宛城区公路管理局
发包人地址	南阳市宛城区仲景北路
发包人联系人及电话	李先生、0377-63222281
合同价格	11428956.99元
开工日期	2023.10.16
竣工日期	2024.1.15
承担的工作	路基、路面工程、雨污水工程、照明工程、绿化工程、交通标线工程等。
工程质量	合格
项目经理	闫红宇
技术负责人	王保朝
总监理工程师及电话	顾德全、137018977358
项目描述	路基、路面工程、雨污水工程、照明工程、绿化工程、交通标线工程等。
备注	无

中标通知书

项目编号：G4113021302000014

南阳市路通公路工程有限公司：

你方于2023年10月9日所递交的南阳市涧河路北侧支路(长江路-滔河路)工程（二次）的投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中 标 价：大写壹仟壹佰肆拾贰万捌仟玖佰伍拾陆元玖角玖分

（￥：11428956.99元）

工期：90 日历天

质量：合格　　项目经理：闫红宇

请你方在接到本通知书后30日内到南阳市宛城区公路管理局与招标人签订合同协议书。

特此通知。

招 标 人：（盖章）

招标代理机构：（盖章）

2023年10月13日

南阳市涧河路北侧支路(长江路-滔河路)
工程项目

合同协议书

南阳市宛城区公路管理局

南阳市路通公路工程有限公司

合 同 协 议 书

发包人（全称）：南阳市宛城区公路管理局

承包人（全称）：南阳市路通公路工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：南阳市涧河路北侧支路(长江路-滔河路)工程

工程地点：南阳市宛城区

工程内容：工量清单和图纸包含的全部内容

工程立项批准文号：G4113021302000014（项目编号）

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：路基、路面工程、雨污水工程、照明工程、绿化工程、交通标线工程等。

三、合同工期

1、开工日期：2023 年 10 月 16 日

竣工日期：2024 年 1 月 15 日

合同工期总日历天数 90 天。

2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可以顺延。

①因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的停工。

②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。

③甲方因财力不足或不按合同约定支付工程进度款，而受影响时。

四、质量标准及缺陷责任期

工程质量标准：**合格 。**

缺陷责任期： 12个月 。

五、合同价款

金额（大写）：**壹仟壹佰肆拾贰万捌仟玖佰伍拾陆元玖角玖分（人民币）**

￥： 11428956.99 元

六、本工程项目经理： 闫红宇 **，技术负责人** 王保朝 **。**

七、组成合同的文件

组成合同的文件包括：

1.本合同协议书

2.中标通知书

3.招标文件及答疑

4.投标书及其附件

5.本合同专用条款

6.本合同通用条款

7.标准、规范及有关技术文件

8.图纸

9.已标价工程量清单或预算书

10.其他合同文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述第七款排序在先者为准。

八、合同价款支付方式

在工程质量、安全文明施工合格前提下，按工程月完成工程量90%支付给承包方，剩余部分待工程全部竣工验收合格后，经审计决算结束后1个月内工程款拨付至决算总造价的97%，剩余3%为质保金。缺陷责任期满乙方提供终期支付证书后15日内退还质保金。

九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间：__2023__年__10__月__16__日

合同订立地点：**南阳市仲景北路**

本合同自发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后生效。合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（此页无正文）

发　包　人：南阳市宛城区公路管理局（公章）

住　　所：南阳市仲景北路

法定代表人

或委托代理人：

承　包　人：南阳市路通公路工程有限公司（公章）

住　　所：南阳市宛城区汉冢乡夏庄村十组白桐干渠路东16号

法定代表人

或委托代理人：

开户银行：南阳市工行宛城分行

账　　号：1714022009201019886

近年完成的类似项目清单4

项目名称	南阳市宛城区溧河街道办事处2025年度河南省农村公益事业财政奖补普惠性项目(第一批)项目
项目所在地	宛城区境内
发包人名称	南阳市宛城区溧河街道办事处
发包人地址	河南省南阳市宛城区溧河街道新街
发包人联系人及电话	黄瑞平13607637098
合同价格	870000元
开工日期	2025年8月22日
竣工日期	2025年10月23日
承担的工作	溧河乡郭店村道路工程及排水沟、溧河乡王堂村、宛城区溧河乡袁老家村混凝土道路、路面硬化等工程
工程质量	合格
项目经理	李强
技术负责人	王大庚
总监理工程师及电话	李小婉15225605593
项目描述	溧河乡郭店村道路工程及排水沟、溧河乡王堂村、宛城区溧河乡袁老家村混凝土道路、路面硬化等工程
备注	后附中标通知书和合同书

成交内容

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">南阳市宛城区溧河街道办事处2025年度河南省农村公益事业财政奖补普惠性项目(第一批)项目</td></tr>
<tr><td>项目编号</td><td colspan="4">宛城政采磋商-2025-47</td></tr>
<tr><td>中标单位</td><td colspan="4">南阳市路通公路工程有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="4">中
标
条
件</td><td>投标报价</td><td colspan="3">870000 元</td></tr>
<tr><td>工期</td><td colspan="3">60 日历天</td></tr>
<tr><td>质量</td><td colspan="3">合格</td></tr>
<tr><td>项目经理</td><td>李强</td><td>执业证书信息</td><td>豫 241141578719</td></tr>
<tr><td colspan="2">招标人（盖章）：南阳市宛城区溧河街道办事处

日期：2025 年 08 月19 日</td><td colspan="3">代理机构（盖章）：南阳豫阁工程管理有限公司

日期：2025 年 08 月19日</td></tr>
</table>

南阳市宛城区溧河街道办事处2025年度河南省农村公益事业财政奖补普惠性项目(第一批)项目

合 同 协 议 书

南阳市宛城区溧河街道办事处

南阳市路通公路工程有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南阳市宛城区溧河街道办事处

承包人（全称）：南阳市路通公路工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：南阳市宛城区溧河街道办事处2025年度河南省农村公益事业财政奖补普惠性项目(第一批)项目

2.工程地点：南阳市宛城区溧河乡郭店村、王堂村、袁老家村。

3.工程立项批准文号：_____

4.资金来源：财政资金

5.工程内容：工程量清单内包括的所有内容。

6.工程承包范围：

图纸及工程量清单内包括的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：2025年9月5日。

计划竣工日期：2025年11月5日。

工期总日历天数：60日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

实际开、竣工日期执行通用合同条款1.1.4.1和1.1.4.2的规定。

三、质量标准

合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）捌拾柒万元整

人民币¥：870000 元。

2.合同价格形式：固定单价合同

五、项目经理

承包人项目经理：李强。

六、合同文件构成

组成合同的文件包括：

（1）中标通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定、投标文件和施工合同约定的内容组织工程施工，确保工程质量、安全和施工工期。不

进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 9 月 2 日签订。

十、签订地点

本合同在 溧河办事处党办 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章或合同专用章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人：南阳市宛城区溧河街道办事处（公章）

承包人：南阳市路通公路工程有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

（六）项目经理业绩

项目名称	南阳市宛城区农村公路管理所省道103至武寨村道路项目
项目所在地	南阳市宛城区境内
发包人名称	南阳市宛城区农村公路管理所
发包人地址	河南省南阳市宛城区独山大道与长江中路路口向南500米
发包人电话	张军13849798373
签约合同价	1613800元
开工日期	2026年5月15日
计划竣工日期	2026年8月14日
承担的工作	路基工程、路面工程、安全设施及预埋管线工程及其他工程
工程质量	合格，符合国家规范标准
项目经理	王珂
技术负责人	张迪
总监理工程师及电话	刘帅16639906521
项目描述	路基工程、路面工程、安全设施及预埋管线工程及其他工程
备注	后附中标通知书和合同书

成交通知书

南阳市路通公路工程有限公司：

贵公司在南阳市宛城区农村公路管理所省道103至武寨村道路项目（招标编号：宛城政采磋商-2026-18）的响应文件已被我方接受，经磋商小组评审、推荐，被采购人确定为成交单位。

成交金额（单位：人民币/元）

大写：壹佰陆拾壹万叁仟捌佰元整

小写： 1613800.00元

工期：90日历天

项目经理：王珂

质量要求：合格，符合国家规范标准；

请接到通知后，持本《成交通知书》与采购人详谈合同事宜。

感谢贵公司参与本次招标活动，望继续合作。

采 购 人：南阳市宛城区农村公路管理所（盖章）

采购代理机构：河南典正工程咨询有限公司（盖章）

2026年5月15日

南阳市宛城区农村公路管理所省道103至武寨村道路项目

项目编号：宛城政采磋商-2026-18

施工合同

南阳市宛城区农村公路管理所

南阳市路通公路工程有限公司

第一节　合同协议书

南阳市宛城区农村公路管理所（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施南阳市宛城区农村公路管理所省道103至武寨村道路项目项目（项目编号：宛城政采磋商-2026-18）（项目名称），已接受南阳市路通公路工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.项目名称：南阳市宛城区农村公路管理所省道103至武寨村道路项目

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）壹佰陆拾壹万叁仟捌佰元整（¥1613800元）。

5. 承包人项目经理：王珂；承包人技术负责人：张迪。

6. 工程质量符合合格，符合国家规范标准标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为90日历天。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

11. 本协议书一式肆份，合同双方各执贰份。

13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：南阳市宛城区农村公路管理所

（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：12411302753885237P

地址：河南省南阳市宛城区独山大道与长江中路路口向南500米

承包人：南阳市路通公路工程有限公司

（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

纳税人识别号：91411300719140821U

地址：南阳市宛城区汉冢乡夏庄村十组白桐干渠路东16号

开户银行：南阳市宛城工行

帐号：1714022009201019886

2026年5月15日

2026年5月15日

（七）信用评价

宛城区政府采购供应商信用记录表
暨信用承诺书

2026年11月16日

单位名称	南阳市路通公路工程有限公司	统一社会信用代码	914113007191408 21U
联系人	张潇宇	联系电话	18637796376
联系地址	南阳市宛城区汉冢乡夏庄村十组白桐干渠路东16号		
信用得分	**100**		
信用承诺	南阳市路通公路工程有限公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 2026年11月16日		

（八）履职尽责承诺

致：南阳市宛城区南水北调工程运行保障中心（南阳市宛城区移民服务中心）（采购人名称）

根据本项目采购文件、合同条款和采购需求，我方在研读文件、踏勘现场、复核工程量清单的基础上，就履职尽责事项作出如下承诺。合同工期以合同约定为准，质量须达到国家现行验收规范合格标准。本承诺书为响应文件组成部分，成交后作为合同附件，与合同具有同等法律效力。我方围绕技术措施、处理承诺、关键岗位、履约保证四个方面，逐项明确标准、时限和责任，接受采购人全程监督。

一、技术措施全覆盖，方案可行

施工按“分区平行、区内流水、工序穿插”组织，根据工程规模和合同工期划分作业区，配齐施工员、质检员、安全员、材料员和资料员；土方、砌筑、混凝土、路面、防护等工序循环作业。合同工期按开工准备、基础施工、主体施工、收尾验收四个阶段控制，劳动力、机械和材料按合同规模配足，材料储备不少于 3 天用量，关键设备一用一备。开工前完成图纸会审、控制点复测、材料报验和配合比试配，对接临时用地、补偿、水电接引和运输路线，提前探明地下管线，避免窝工返工。

各分部分项工程实行三级书面交底、首件认可、见证取样和关键工序旁站。土方工程按设计坡度和高程开挖回填，分层填筑、分层压实，压实度检测合格后方可进入上层；砌筑工程块石清洗干净、错缝搭接，砂浆饱满、勾缝密实、养护到位，不得通缝、叠砌、浮砌；混凝土工程模板牢固、拼缝严密、振捣密实，切缝及时、养护充分；路面工程控制平整度、压实度和接缝质量。检验不合格立即返工，上道工序不合格不得进入下道工序。

针对沉陷、裂缝、渗漏、面层破损等质量通病，逐项分析原因、制定防治措施。雨季避开土方和混凝土作业，高温时段调整浇筑时间并加强养护；测量放样实行双人计算、双人复核，控制点定期复测；压实度、混凝土试块等按规定见证取样送检，检测数据真实完整、及时归档。专项施工方案经技术负责人审核、监理审查后实施，现场按方案施工、按方案验收，方案调整重新报批。

二、处理承诺明确合法

处理问题坚持依法依规、合同约定优先、先处理问题后追责、全程书面留痕。设书面、现场、电话三条受理渠道，统一登记台账，实行首问负责、限时办结、复验销号和回访确认制度；处理结果书面反馈，未复验不得销号，对处理有异议的 3 日内书面说明，不拒不执行、不消极拖延。

接到通知 2 小时内确认受理，24 小时内到场核查；一般质量问题 3 日内处理完毕，较大问题 7 日内处理完毕；重大隐患立即停工、2 小时内报告、24 小时内提出处置方案；质量事故 24 小时内报告并配合调查；变更签证 3 日内提出书面意见；群众投诉 24 小时内回应、3 日内答复。监理指令和整改通知 2 小时内登记、24 小时回复方案，限期整改并报复查。

质量缺陷按一般、严重分类返工或加固，费用自担，不论是否已验收均负责修复到底；安全隐患分级整改，重大隐患挂牌督办；工期延误属我方原因的自行赶工、不顺延，属采购人或不可抗力的 3 日内报告、7 日内申请顺延；不转包、不违法分包；发生欠薪先行垫付；群众诉求不推诿、矛盾不上交。因我方原因造成的返工费、检测费、赔偿费和行政处罚后果全部由我方承担，不向采购人转嫁。

缺陷责任期内发现的问题先到场处置再划分责任，属我方原因的 2 小时响应、24 小时到场、48 小时修复；发生突发事件立即启动预案、抢救人员、保护现场，1 小时内报告并配合救援调查。变更坚持先批准后实施，紧急情况 24 小时内补办；计量资料 7 日内报送，不虚报、不重复计量。廉政方面不宴请、不送礼、不介绍分包，农民工工资实名制、专户代发，不因工程款拨付不及时拖欠或停工。处理过程留存书面记录和影像，完成后形成报告备案；对反复出现的问题分析根源、完善措施，防止同类问题再次发生。

三、关键岗位规范

项目部设项目经理、技术负责人各 1 名，各作业区配施工员 1 名，质检员、安全员按工程规模配足，材料员、资料员、造价员、测量试验人员配齐。项目经理持相应专业注册建造师证和安全生产考核合格证，无在建项目，每月在岗不少于 25 天，不擅自更换；技术负责人具备相关专业中级及以上职称。主要管理人员与公司签订劳动合同并缴纳社保，证书原件备查。

关键岗位建立职责清单和签字责任，实行AB角互备；每日考勤、书面请销假，离岗 3 日以上安排同等资格人员顶替；采购人认为不胜任的，7 日内更换到位。项目经理每周主持生产例会、每月组织质量安全大检查，关键工序到场带班，不得只签字不到场；质检员有权叫停不合格工序，安全员有权对重大隐患下达停工令。

特种作业人员持证上岗，作业班组实名登记、三级教育、班前会、工资专户代发；管理人员挂牌上岗，不收受礼品礼金、不介绍分包、不指定材料，违规者撤换并追责。擅自更换、挂名不到岗的接受违约处理；关键岗位每月考核，考核结果与绩效工资挂钩。项目部每月组织不少于两次培训，建立一人一档履职档案，公司每月飞行检查到岗履职情况。

四、履约保证全面达标

公司成立履约领导小组，每月听取汇报、每季度现场检查，人员、机械、资金优先保障；项目部签订工期、质量、安全、环保、廉洁目标责任书，逐级考核兑现。公司与采购人、监理、设计单位和项目所在村组建立每周报告、每月协调机制，重要事项随时沟通。

按合同约定工期完工，按四阶段节点控制，劳动力、机械、材料按计划提前到位。实行日调度、周例会、月讲评，每周对比计划与实际进度，滞后 3 天黄色预警、7 天红色预警；因我方原因延误的自费增加班组机械赶工，不降低质量安全标准；不因检查、会议、资金拨付停工。

质量目标为验收合格、一次交验合格率 100%；安全实现零死亡、零重伤、零坍塌、零触电，危大工程编制专项方案、经审批后实施并安排专人旁站，安全检查日巡查、周检查、月大检查，隐患闭环销号；扬尘落实“六个百分之百”。安全文明施工费专款专用，围挡连续封闭，出入车辆冲洗、渣土密闭运输，废水经沉淀处理，弃土运至指定场地，完工后恢复地表。

材料进场核验合格证并见证取样，不合格立即清退；资料与施工同步，竣工前自检和预验收，问题清单逐项整改闭环。已完工程做好成品保护，交付前全面排查平整度、外观、排水和场地清洁，逐项整改。保修期不少于 2 年，2 小时响应、24 小时到场、一般问题 48 小时修复，费用全免，每半年回访一次，汛期前专项检查，保修期满前全面检查、提前处理问题。

进度、质量、安全、资金实行月度分析，发现偏差及时纠正；竣工结算在合同约定期限

内报送，配合采购人和审计部门审核，不虚报、不漏项；对采购人安排的临时任务和检查积极配合，不推诿、不拖延；工程款优先用于本项目人工、材料和机械支出，不挪作他用。我方承诺不转包、不欠薪、不降低标准，违约接受处罚并赔偿损失，项目经理和技术负责人对施工质量承担终身责任。以上承诺自签署之日起生效，至保修期满、全部义务履行完毕之日终止。

供应商：南阳市路通公路工程有限公司（单位名称及盖电子单位公章）

法定代表人或负责人：_____（电子签章/签名）

2026 年 11 月 17 日

（九）非联合体承诺

致：南阳市宛城区南水北调工程运行保障中心（南阳市宛城区移民服务中心）（采购人名称）

我公司在此郑重承诺，本公司遵守国家有关法律、法规、规章；独立参与该项目投标，非联合体投标。经查实，若与承诺不符，我方愿承担由此带来的后果。

特此承诺

供应商：南阳市路通公路工程有限公司（单位名称及盖电子单位公章）

法定代表人或负责人：_____（电子签章/签名）

2026 年 11 月 17 日

（十）不使用进口产品承诺

致：南阳市宛城区南水北调工程运行保障中心（南阳市宛城区移民服务中心）（采购人名称）

我公司在此郑重承诺，本公司不接受进口产品。经查实，若与承诺不符，我方愿承担由此带来的后果。

特此承诺

供应商：南阳市路通公路工程有限公司（单位名称及盖电子单位公章）

法定代表人或负责人：_____（电子签章/签名）

2026 年 11 月 17 日

（十一）落实政府采购政策的承诺

致：南阳市宛城区南水北调工程运行保障中心（南阳市宛城区移民服务中心）（采购人名称）

我公司在此郑重承诺，本公司落实政府采购政策满足的资格要求：

节能产品、环境标志产品、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。本项目执行河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

经查实，若与承诺不符，我方愿承担由此带来的后果。

特此承诺

供应商：南阳市路通公路工程有限公司（单位名称及盖电子单位公章）

法定代表人或负责人：_____（电子签章/签名）

2026 年 11 月 17 日

（十二）单位负责人非同一人承诺

致：南阳市宛城区南水北调工程运行保障中心（南阳市宛城区移民服务中心）（采购人名称）

我公司在此郑重承诺，本公司不存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系的不同供应商。经查实，若与承诺不符，我方愿承担由此带来的后果。

特此承诺

供应商：南阳市路通公路工程有限公司（单位名称及盖电子单位公章）

法定代表人或负责人：_____（电子签章/签名）

2026 年 11 月 17 日