

工程量清单表

合同段：鲁山县2024年第一批农村公路建设项目(团城-五道庙道路建设项目)

标表2

[illegible]

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：鲁山县2024年第一批农村公路建设项目(团城-五道庙道路建设项目)
 编制范围：鲁山县2024年第一批农村公路建设项目(团城-五道庙道路建设项

序号	工程类别	措施费（%）										企业管理费（%）						规费（%）						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.385					2.343	0.521		2.728	0.521	2.747				0.271	3.018	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
02	石方		0.349					1.881	0.47		2.23	0.47	2.792				0.259	3.051	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
03	运输		0.391					2.23	0.154		2.621	0.154	1.374				0.264	1.638	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
04	路面	0.198	0.366					2.098	0.818		2.662	0.818	2.427				0.404	2.831	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
04-1	路面（隧道路面）	0.198						2.098	0.818		2.296	0.818	2.427				0.404	2.831	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
05	隧道								1.195			1.195	3.569				0.513	4.082	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
06	构造物 I	0.288	0.229					1.386	1.201		1.903	1.201	3.587				0.466	4.053	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I（绿化）		0.229					1.386	1.201		1.615	1.201	3.587				0.466	4.053	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
07	构造物 II	0.393	0.282					1.516	1.537		2.191	1.537	4.726				0.545	5.271	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
08	构造物 III（一般）	0.721	0.565					1.417	2.729		2.703	2.729	5.976				1.094	7.07	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III（室内）	0.721						1.417	2.729		2.138	2.729	5.976				1.094	7.07	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III（桥梁）	0.721	0.565					1.417	2.729		2.703	2.729	5.976				1.094	7.07	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III（设备安装）	0.721						1.417	2.729		2.138	2.729	5.976				1.094	7.07	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥	0.446	0.363						1.677		0.809	1.677	4.143				0.637	4.78	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构（一般）								0.564			0.564	2.242				0.653	2.895	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构（桥梁）								0.564			0.564	2.242				0.653	2.895	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构（金属标志牌等）								0.564			0.564	2.242				0.653	2.895	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5

编制：
 复核：